

Wągrowiec, dnia 9 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający zgodnie z art. 239 ust. 1 i art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwana dalej „ustawą Pzp”, przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na poprawę bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Wągrowcu – zaprojektuj i wybuduj Część II prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.

W ww. postępowaniu dla Części nr 3, 7 i 13 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego Szymona Włodarczyka znajdującej się pod adresem Cieśle, ul. Potulicka 10/5, 64-610 Rogoźno, NIP: 7661898591.

Poniżej znajduje się zestawienie oferty Wykonawcy wraz z uzyskaną punktacją.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części nr 3, 7 i 13: Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i uzyskała razem 100 pkt., 60 pkt. w kryterium „Cena 60%”, 40 pkt. w kryterium „gwarancja 40%”. Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

W ww. postępowaniu dla Części nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 wybrano ofertę GARDEN BRUK Bogdana Ogórkiewicza znajdującej się pod adresem ul. Topolowa 7/1, 62-085 Skoki, NIP: 7661946367.

Poniżej znajduje się zestawienie oferty Wykonawcy wraz z uzyskaną punktacją.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12: Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i uzyskała razem 100 pkt., 60 pkt. w kryterium „Cena 60%”, 40 pkt. w kryterium „gwarancja 40%”. Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Zestawienie ofert i uzyskanej punktacji

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto [zł]	Gwarancja [msc]	Liczba punktów w I kryterium	Liczba punktów w II kryterium	Łączna liczba punktów
		Część nr 1: 121 770,00 zł (w tym wartość prac	84 miesiące	33,94	40	73,94

1	Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk Cieśle, ul. Potulicka 10/5, 64-610 Rogoźno NIP: 7661898591	projektowych – 12 300,00 zł)				
		Część nr 2: 109 470,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	43,82	40	83,82
		Część nr 3: 126 690,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 4: 121 770,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	23,03	40	63,03
		Część nr 5: 109 470,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	26,97	40	66,97
		Część nr 6: 109 470,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	26,29	40	66,29
		Część nr 7: 308 730,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 8: 111 930,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	26,37	40	66,37
		Część nr 9: 126 690,00 zł (wartość prac	84 miesiące	22,68	40	62,68

		projektowych – 12 300,00 zł)				
		Część nr 10: 121 770,00 zł (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	23,64	40	63,64
		Część nr 11: 126 690,00 zł (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	54,76	40	94,76
		Część nr 12: 135 300,00 zł (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	44,73	40	84,73
		Część nr 13: 161 130,00 zł (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
2	GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz ul. Topolowa 7/1, 62-085 Skoki NIP: 7661946367	Część nr 1: 68 880,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 5 904,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 2: 79 950,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 6 027,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 3: 130 380,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 6 888,00 zł)	84 miesiące	58,30	40	98,30
		Część nr 4: 46 740,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 4 920,00 zł)	84 miesiące	60	40	100

		Część nr 5: 49 200,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 6 765,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 6: 47 970,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 6 519,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 7: 430 500,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	43,03	40	83,03
		Część nr 8: 49 200,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 5 904,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 9: 47 970,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 6 888,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 10: 47 970,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 6 765,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 11: 115 620,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	60	40	100
		Część nr 12: 100 860,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące	60	40	100

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Wągrowcu – zaprojektuj i wybuduj Część II”.

Sygnatura akt: SZ.271.18.2021

		projektowych – 4 920,00 zł)				
		Część nr 13: 258 300,00 zł (w tym wartość prac projektowych – 11 070 zł)	84 miesiące	37,43	40	77,43

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

Z POWAŻANIEM
BURMISTRZ
MIASTA WĄGROWCA
Jarosław Berendt /-/