I. Czes$c¢ opisowa programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Program funkcjonalno — uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego celem
przygotowania oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztéw do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robét budowlanych w zakresie zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminne;j
wewnetrznej bocznej od ul. Wolnosci w m. Muréow”.

1.1. Zakres robot i charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamdwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen i decyzji administracyjnych a takze realizacje robét budowlanych polegajgcych
na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej bocznej od ul. Wolnosci w m. Muréw w gminie Murdw.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét:

e Przebudowa drég wewnetrznych na odcinku 279,00 m
o przebudowe nawierzchni jezdni szerokosci 4,00 m,
o budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m,
o przebudowa wpustéw ulicznych na nowe oraz dostosowaé wysokosciowo do niwelety
jezdni,
o regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych oraz zawordw sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej
e Przebudowe zjazdéw do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego o nawierzchni
z kostki betonowe;j

e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e Na wlocie na przebudowywany odcinek z ul. Wolnosci nalezy przebudowa¢ i dostosowac
wysokosciowo czesci chodnikéw na wyokragleniach do niwelety nowej drogi

e Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i korca
kazdego odcinka do odcinkéw przylegajgcych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposéb,
aby uzyskad ciggtosé geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
uzyskac poprzez odpowiedni dobdr parametréw geometrycznych w planie, dobér parametrow
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do :

e QOpracowania Projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z
uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu o obowigzujace
przepisy oraz uzyskanie wynikajgcych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgéd (m.in.
uzgodnien z zarzadcami drég, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jezeli wymagane,
itp.) przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (z
pdziniejszymi zmianami).



Opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branz w formie plandéw, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajagcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode wiascicieli terendéw przylegtych na dysponowanie
nieruchomosdcig na cele budowlane, w przypadku braku uzyskania zgody inwestycje nalezy
zrealizowaé w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych - podziat 4 dziatek,

opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz organowi zarzadzajgcemu
ruchem projektu docelowej organizacji oraz zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robat,

Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Przedmiar robét,

Tabelaryczne zestawianie kosztéw do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu rzeczowo
finansowego do prowadzenia inwestycji,

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszagcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce robdt wraz ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie
koniecznosci  zabezpieczenie  zabytkbw matej  architektury, prowadzenia badan
archeologicznych,  zapewnienie  nadzoru archeologicznego, przyrodniczego  oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

Opracowanie programu zapewnienia jakosci, planu BIOZ oraz harmonogramu robot.
Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robdét i przygotowaniem
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych.

Przed przystgpieniem do projektu, nalezy uzyskaé¢ odpowiednie informacje niezbedne do wykonania

zadania oraz:

Nalezy sporzadzi¢ mape do celdw projektowych w skali 1:500

Nalezy uzgodni¢ projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku
wystgpienia kolizji inwestycji z istniejagcymi sieciami, nalezy uzyska¢ warunki techniczne
dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegajgcej na
trasie oraz dokonac ich przebudowy. Na etapie opracowania programu nie stwierdzono kolizji z

sieciami_uzbrojnia terenu. Nie wyklucza sie jednak wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy okresli¢ administratora oraz
uzgodni¢ ewentualne zabezpieczenie badZz przebudowe po potwierdzeniu sieci przez
administratoréw infrastruktury technicznej.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje zieleni w obrebie
pasa drogowego w przypadku kolizji na etapie robdt usungé drzewa i krzewy kolidujgce z
inwestycja.

Przed ztozeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje
inwestycji nalezy uzyska¢ akceptacje dokumentacji i przyjetych rozwigzan przez
Zamawiajgcego.



Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego zagospodarowania terenu i istniejgcej infrastruktury oraz urzgdzen budowlanych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie m.in. do:
e realizacje robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

e Utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pieszych
i pojazdow od daty przejecia terenu budowy,
e wykonania przedmiotu zamdwienia z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z wymaganiami

programu funkcjonalno-uzytkowego,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdét oraz harmonogram robdét i harmonogram ptatnosci
przy uwzglednieniu okreslonych w umowie warunkoéw,

e prowadzenie pomiarédw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,

e przygotowanie programu zapewnienia jakosci,

e przygotowanie harmonogramu realizacji roboét,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardow ilosci zamawianych robét,

e przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzagdzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, protokét przekazania placu budowy, program zapewnienia jakosci, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocene techniczng realizacji
kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoriczenia odbioru robdt, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

e Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawcza.

Wykonawca zobowiqzuje sie ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac
niezbednych do wykonania zamowienia a nie ujetych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Realizacja powyziszego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiqzujgce przepisy (w
tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Opis stanu istniejacego:
Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i garazy. Droga zlokalizowana
jest na dziatce nr 352/9, 352/19, 352,14 (droga gminna), 352/10, 352/11, 352/12, 352/13 (wtasnos$¢
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prywatna) ark. m.2 oraz 283 (w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg) ark. m.1 w m. Muréw
gmina Murdéw. Planuje sie zrealizowad inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi przewiduje sie
zajecie terendw przylegtych. W stanie istniejgcym droga posiada przekrdj drogowy. Istniejgca jezdnia o
nawierzchni ttuczniowej szer. 4,00 +7,00 m, pobocza obustronne gruntowe. Odwodnienie drogi
odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— napowietrzna linia oraz sie¢ energetyczna,
— napowietrzna linia oraz sie¢ telekomunikacyjna,
— kanalizacja sanitarna i deszczowa,
— sie¢ wodociggowa.

W zasiegu przedsiewziecia znajduje sie obszar podlegajgce ochronie (Starobrawski Park
Krajobrazowy) na podstawie ustawy o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2023 r., Poz. 1336 z p6zniejszymi
zmianami]. W zasiegu przedsiewziecia nie znajdujg sie korytarze ekologiczne na podstawie ww.
ustawy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie ochrony zabytkéw ani terenéw eksploatacji
gorniczej. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepuja obiekty chronione.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdt i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z pozniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspodiczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wfasciwymi w przedmiocie zamédwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja
inwestycji musi by¢ wykonana w poprawny technicznie sposéb, zapewniajgcy wtasciwg jakosc,
trwatos¢ funkcjonalnosé i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztow i
zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wtasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Zadanie stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Ponadto przewidywane do
realizacji nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, ze podfoze nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu
wprowadzajac urzadzenia odwadniajgce i wzmacniajace, wzglednie wymiane gruntu, aby
ustabilizowac jego konstrukcje oraz aby powierzchnia robdét ziemnych mogta stanowi¢ podioze
konstrukcji nawierzchni.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
¢ wynikami szczegétowych wizji terenowych ,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,



e zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.

Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu
nalezy traktowac jako minimalne okreslone przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspotczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji musi by¢é wykonana w poprawny technicznie sposdb, zapewniajgcy wtasciwg
jakosé, trwatos¢ funkcjonalnosc i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztow
i zapewnienia bezpieczenistwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wiasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Wytyczne projektowe
W koncepcji przewidziano przebudowe drogi gminnej poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywa min. 4,00 cm oraz utozenie warstw bitumicznych.

Na wlocie drogi gminnej wewnetrznej do ul. Wolnosci nalezy dostosowa¢ wysokosciowo
niwelete nowej drogi oraz przebudowe czesci chodnikow i zjazdéw.

Konstrukcja

e nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
Min 4,00cm — warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejgca konstrukcja.

e Konstrukcja przebudowy nawierzchni chodnika
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 5,00 cm — warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejgca konstrukcja

e Konstrukcja przebudowy nawierzchni zjazdu
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 5,00 cm — warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejgca konstrukcja



Krawezniki i obrzeza
W koncepcji przewidziano budowe kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100

cm. Krawezniki nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie betonowej z oporem
z betonu C16/20.

W koncepcji przewidziano budowe obrzezy betonowych przy chodnikach o wymiarach 8x30x100 cm na

tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Pobocze
W koncepcji przewidziano budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m o nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3.

Odwodnienie

W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo poprzez istniejgce wpusty

uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zielen

W projekcie przewidziano budowe terendw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu grubosci

10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

Wskaznik iloSciowy
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe drogi o ogdlnej powierzchni 1 332 m?, w tym:

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 1 037,00 m?,
nawierzchnia z kostki betonowej 96,00 m?,
pobocza 199,00 m2.

Sieci uzbrojenia terenu

Petna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang
inwestycja nalezy do zadan Wykonawcy,

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy opracowacd
materiaty do wnioskdw o wydanie warunkdw technicznych usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng, na podstawie tych wnioskéw nalezy uzyska¢ od wtascicieli lub
zarzadcow infrastruktury warunki techniczne na usuniecie przedmiotowych kolizji,

Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekaza¢ wraz z opinig
projektanta Zamawiajacemu, a po uzyskaniu akceptacji opracowaé dokumentacje projektowg
niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji robot

W  przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzadcédw infrastruktury technicznej
obowigzkéw zawarcia umow regulacyjnych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty,

Opracowane projekty techniczne powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
obowigzujgcych przepisbw prawa rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji
administracyjnych,

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania podane przez wtascicieli i zarzadcow sieci oraz
Zamawiajgcego w zakresie niezbednej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajow
materiatéw przewidzianych do wbudowania,



e Przebudowe lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé w oparciu o
uzgodnienia branzowe z witascicielami sieci i pod ich nadzorem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

o wynikami szczegétowych wizji terenowych i wtasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych
Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.
Propozycja rozwigzan przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym
stawianym przez Zamawiajacego.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania ogdlne

e Wszystkie materiaty wyjsciowe (projekt budowlany i wykonawczy, niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia na budowe), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na budowe ) pozyskuje
wtiasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

e  Wykonawca przedstawi harmonogram robdt w terminie okreslonym zapisami w umowie.

o Wykonawca we wifasnym zakresie wykona rdéwniez dodatkowe badania geotechniczne,
inwentaryzacje szaty roslinnej (wg potrzeb).

e Zamawiajacy bedzie wymagat organizacji robét powodujgcej najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym
etapie prowadzonych robot.

e Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robdt oraz uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania
trwatosci.

e Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami odnosnych przepiséw obowigzujagcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu
tych towardw i urzadzen.

e Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robét na zasadach okreslonych w umowie.

e Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie do odpowiedzialnosci od nastepstw
swojej dziatalnosci w zakresie:

zabezpieczenia interesdw osoéb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia
placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia jezdni sgsiadujacej z terenem robét

e Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamdwienia i akceptacji
proponowanych rozwigzan projektowych. Zamawiajgcy podda kontroli:



rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,

zaréowno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej

zezwalajacej na realizacje zadania, jak i przed wydaniem projektéw do produkcji

budowlanej,

zgodnos¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapisami umowy,

materiatéw i gotowych wyrobéw budowlanych, co do ich zgodnosci z zawartymi w

projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru,

elementéw wytworzonych na budowie,

robét budowlanych dotyczacych poszczegdlnych elementéw obiektdow.
Oprécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy z przejeciem robdét,

odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie
podzieli¢ na przejSciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegélnych
elementow rozliczeniowych. Ptatnosci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

2.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty
muszg posiadaé wazng aprobate techniczng IBDiM.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczeristwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie S$wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor
nadzoru zazagda od Wykonawcy wymiany materiatdw na inne, zgodne z wymaganiami
zamoéwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych



Czesc techniczna

Wykonaweca przedktada jako zatacznik do umowy wstepny opis planowanych robét zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt, harmonogram
szczegdtowy wykonania poszczegélnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz harmonogram ptatnosci. Informacje do oferty sg przektadane w
formie opiséw, schematdw, tabel itp.

W cenie nalezy ujg¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robét w oparciu o
wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajgce z
realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég objazdowych i koszty
wynikajgce z zapisow umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w
sktad przedmiotowe] inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode witasciwego organu na
prowadzenie robot. Wszystkie niezbedne materiaty w tym mape do celéw projektowych,
warunki techniczne, uzgodnienia niezbedne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy
oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét w poszczegdlnych zadaniach.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty powinny
zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego na aktualnej mapie do celéw projektowych oraz na podstawie
wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokos$ciowych stanowiagcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiedniag szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzgcych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowos¢, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie
podat w Specyfikacjach Warunkéow Zamowienia wymagan w zakresie szczegétowosci
opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
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stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢é w takiej ilosci egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

Szczegétowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac¢ Rady Techniczne celem omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych
zwigzanych z tym problemow.

W dokumentacji projektowej nalezy powotaé sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

Zgodno$¢ opracowan projektowych z umow3g i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez
rzeczoznawce budowlanego.

Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wtasciwego organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z pdzniejszymi zmianami).
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Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

2.4. Wymagania techniczne realizacji robét

Realizacja robét

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakosc¢
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robét, spetnienie warunkédw bezpieczerstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie wykonywanych przez niego robét.

Przygotowanie terenu budowy
Proces budowy nalezy tak zorganizowaé, aby uwzgledni¢ wymagania zawarte w obowigzujacych
przepisach prawa oraz zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy wykonac:

ogrodzenie terenu robdt i ewentualne wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, ktére mogg stanowié
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi i zwierzat,

niezbedne drogi dojazdowe i przejscia dla pieszych,

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jesli bedzie to konieczne,
odprowadzenie lub utylizacje $ciekdw,

urzadzenia higieniczno sanitarne i socjalne,

oswietlenie,

sktadowiska materiatéw i wyrobdw,

wytyczenie geodezyjne obiektu,

wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu sprzed budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie
ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy i dojscia do posesji w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice
informacyjng o budowie.

W miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.

W miejscach wymagajacych zabezpieczedn zastosuje s$rodki takie jak obarierowania,
wygrodzenia tasma ostrzegawczg, ptoty tymczasowe itp.
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e Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

e Wykonawca w czasie prowadzenia robdt ma obowigzek stosowac sie do przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
e Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
e Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

e Wykonawca robét jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie
ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

e Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

o Wykonawca winien ubezpieczy(¢ sie od skutkéw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
e Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie moga byé dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
o Jesli zajdzie potrzeba wynikajaca z przepisow prawa, Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdziniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.
Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miata zapewniong trwatosc¢
miedzyremontowg 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na okres wynikajacy z
zapiséw umowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdéb wykonywania nasypéw i wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$é. Miejsca
odktadéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.
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Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé do powstawania szkdd w przylegtych obiektach.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajagcemu wynikéw tych badan. W trakcie prowadzanie
prac musi byé zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.
Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie réwnolegtym z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢é umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzgdzen potwierdzenie
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
dokumentacji projektowej.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkdw przylegajgcych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposdb,
aby uzyskaé ciggtosé geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
uzyskaé poprzez odpowiedni dobdr parametrow geometrycznych w planie, dobér parametréw
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobér pochylen poprzecznych. Powyzsze dotyczy takze
powigzania jezdni drogi powiatowe] z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jako$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takie w petnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacjg techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zaméwieniem majg
by¢ nowe i 0 najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamowienia.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada
tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczaca materiatow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

2.5. Kontrola jakosci robot

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pdzniejszymi zmianami).
Ponadto inwestycja winna by¢ zgodna z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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e Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdtowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich, jakos$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

e Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu z Aprobatg
Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktdrego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Il. Czes¢ informacyjna programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem:

e  GMINA MUROW, obreb Muréw, arkusz mapy 2 dz. nr 352/9, 352/19, 352,14

Dziatka na ktdérg zgode nalezy uzyskac na etapie projektowania:
e GMINA MUROW, obreb Muréw, arkusz mapy 2 dz. nr 352/10, 352/11, 352/12, 352/13
¢ GMINA MUROW, obreb Muréw, arkusz mapy 1 dz. nr 283

3. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych
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Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

WT-1-1BDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
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Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.
Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

UWAGA:
Wykaz wyziej wymienionych przepiséw prawnych nalezy traktowac jako informacyjny — prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

e Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zakupi kopie mapy zasadniczej oraz zleci na swdj
kosz opracowanie mapy do celdw projektowych

e Do programu funkcjonalno — uzytkowego dofaczono badania podtoza gruntowego.
Wykonawca na swéj koszt zleci dodatkowe badania podtoza gruntowego w celu okreslenia
wiasciwosci gruntu w zakresie niezbednym do dokonania wzmocnienia podtoza gruntowego
przed wykonaniem warstw konstrukgcji

o Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i poniesieni kosztéw wszelkich niezbednych
porozumien, uzgodnien, zatwierdzen oraz pozwolen niezbedne do realizacji zadania.

e Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami
objetymi ochrong konserwatora zabytkow. W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robot i
powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e Realizacja inwestycji stanowié¢ bedzie Zrodto emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Procesami powodujgcymi emisje zanieczyszczen do atmosfery z
projektowanej inwestycji bedg procesy spalania paliw w silnikach poruszajgcych sie pojazdéw i
maszyn budowlanych. Biorgc pod uwage, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na ktérym nie ma
wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza mogg swobodnie przeptywaé. Wraz z
zakonczeniem budowy zakoriczona zostanie emisja zanieczyszczen do powietrza.

e Realizacja budowy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu  Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisk. Majac na uwadze
charakter inwestycji stwierdzono iz po zakoniczeniu inwestycji uzytkowanie skrzyzowania nie
bedzie powodowato przekroczenia norm hatasu,

e W przypadku wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami nalezy uzyskaé warunki
techniczne dotyczace przebudowy Ilub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej
przebiegajgcej na trasie inwestycji oraz dokonac ich przebudowy.

Zataczniki
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