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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
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OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Węgle 16-18-2-11-146   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-148   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-148   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-148   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-154   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,85 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-154   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-170   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-181   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-188   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-188   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,40 124 CP-W

Węgle 16-18-2-11-189   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,00 124 CP-W

PIEL Węgle 16-18-2-11-154   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

OCHRL

O-SMIECI
Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  112,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Węgle 16-18-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Węgle 16-18-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Węgle 16-18-2-11-154   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Węgle 16-18-2-11-154   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 125 ZAB-REPEL

OCHRP
P-POŻAR

Węgle 16-18-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG

Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

POZ

IVA

Węgle 16-18-2-11-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  583,00   2 CWD-D

Węgle 16-18-2-11-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  583,00   2 CWD-D

Węgle 16-18-2-11-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00   2 CWD-D

Węgle 16-18-2-11-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00   2 CWD-D

IVD

Węgle 16-18-2-11-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  624,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  624,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-137   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  869,00   2 CWD-D

Węgle 16-18-2-11-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  869,00   2 CWD-D

Węgle 16-18-2-11-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  729,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  729,00   1 CWD-P

IVDU
Węgle 16-18-2-11-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00   2 CWD-D

Węgle 16-18-2-11-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00   2 CWD-D

PM Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P
Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Węgle 16-18-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Węgle 16-18-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   1 CWD-P

PTP
Węgle 16-18-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

PTW
Węgle 16-18-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPP

Węgle 16-18-2-11-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   1 CWD-P
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Węgle 16-18-2-11-169   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-170   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Węgle 16-18-2-11-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Węgle 16-18-2-11-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-179   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-179   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   1 CWD-P

Węgle 16-18-2-11-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   1 CWD-P

UTRZ
UT-TURYST Węgle 16-18-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

2/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

3/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

4/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

5/5


	Raport 1
	P8/11


