
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 193,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 476,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 987,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 169,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 470,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: P8/11
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,48

8 124 CP-W Czyszczenia późne HA 18,85

9 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 1,48

10 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 5,00

11 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 5,00

12 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 4,00

13 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 138,00

14 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 49,00
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