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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Modernizacja - izolacja fundamentow
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75  |m?2
0815-01 z.0.2. |pojazdéw na godzine
13. 9902-01
26,42*1,30 m?2 34,346
RAZEM 34,346
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm - betonowa czapka nad przestrzenig wentylowang $ciany piwnicznej
(26,42-2*0,90)*0,35*0,15 m3 1,293
RAZEM 1,293
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm - betonowa opaska na podwérzu
(11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,20*0,15 m3 6,984
RAZEM 6,984
4|KNR 2-01 Zatadunek i przewozem gruzu taczkami na odlegtos¢ 25 z podworza poprzez klatke m3
0307-02 307- |schodowa na front budynku 25 m (kat. gruntu Ill) - dodatek za 1.64 m roznicy wysokos-
06 307-10 ci - dodatek za 1.96 m réznicy wysokosci
307-06 Krotnos¢ = 2,5
(11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,20*0,15 m3 6,984
RAZEM 6,984
5|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m przy fundamentach w m3
0310-0501 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym kat. 1lI-1V; gte-
bokos¢ do 3.0 m
(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*(1,20+1,00)/2*1,50 m3 107,613
RAZEM 107,613
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie $ciany oporowej zewnetrznej od frontu budynku m3
0348-02
26,42*1,50*0,125 m3 4,954
RAZEM 4,954
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fundamentowych m?2
0701-05
(26,42+11,84+13,79+0,64+1,50+ 8,00+4,53)*1,50 m?2 100,080
RAZEM 100,080
8/KNR AT-25 Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie fundamentowej o grubosci  |m
0102-03 51 cm - stopien przesigknigcia wilgocig do 60%
26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53 m 65,220
RAZEM 65,220
9|KNR AT-25 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednos- |m
0202-01 tronna
26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53 m 65,220
RAZEM 65,220
10|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawg cementowg m2
0704-02
(18,36+2,54+9,96+1,86*2+3,83+3,52)*1,80 m?2 75,474
RAZEM 75,474
11|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptaskich i po- |m2
0904-01 wierzchniach poziomych - sciany fundamentowe
(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,50 m?2 97,830
RAZEM 97,830
12|KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie podtoza|m?2
0406-01
(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,50 m?2 97,830
RAZEM 97,830
13|KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa naktada- |m2
0406-03 na recznie
(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,50 m?2 97,830
RAZEM 97,830
14/KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - druga warstwa naktadana |m?2
0406-05 recznie
(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,50 m?2 97,830
RAZEM 97,830
15/KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
0218-05
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm (odcinki 2,0 m) szt.
0218-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi |szt.
0210-05 lub za pomocg klejenia
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
6*3,0 m 18,000
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji deszczowej sieci zewnetrznej o $r. 0. m
0103-01/02 1875 m wypetnionych osadem do 2/3 wysokos$ci kanatu - ekstrapolacja
10,06 m 60,000
RAZEM 60,000
19|KNR-W 2-02 |Sciana ostonowa z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
0101-06
26,42*1,50*0,14 m3 5,548
RAZEM 5,548
20(KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |ll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i po-  |m?2
0904-01 wierzchniach poziomych - sciana fundamentowa ostonowa
26,42*1,50 m?2 39,630
RAZEM 39,630
21/KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie podtoza|m?2
0406-01
26,42*1,50 m?2 39,630
RAZEM 39,630
22|KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa naktada- |m?2
0406-03 na recznie
26,42*1,50 m?2 39,630
RAZEM 39,630
23|KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - druga warstwa naktadana |m?2
0406-05 recznie
26,42*1,50 m?2 39,630
RAZEM 39,630
24|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- m3
0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il (czesciowa wymiana gruntu 20%)
(26,42+11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*(1,20+1,00)/2*1,50 m3 107,613
RAZEM 107,613
25|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na cokole i fragmnetach scian m2
0701-05
(11,84+13,79+0,64+1,50+8,00+4,53)*1,00*50% m?2 20,150
RAZEM 20,150
26|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawg cementowg m?2
0704-02
(11,84+13,79+0,64+1,50+8,00+4,53)*1,00 m?2 40,300
RAZEM 40,300
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtoZzach z cegty - cokoly i |m?2
0726-03 fragmenty scian
(11,84+13,79+0,64+1,50+8,00+4,53)*1,00 m?2 40,300
RAZEM 40,300
28|KNR-W 2-02 |Nakrywa betonowa prostokatna szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie betonu - nad |m3
0201-01 przestrzenig wentylowang
26,42*0,35*0,15 m3 1,387
RAZEM 1,387
29|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-  |m?2
0502-03 z.0.2. |nieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
13. 9902-01
26,42*1,40 m?2 36,988
RAZEM 36,988
30|KNR 2-31 Opaska betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
0308-01
(11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,20 m?2 46,560
RAZEM 46,560
31|KNR 2-31 Opaska betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
0308-03
(11,84+13,79+0,64+8,00+4,53)*1,20 m?2 46,560
RAZEM 46,560
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0109-09
26,42*1,50*0,40+(11,84+13,79+1,50+8,00+4,53)*1,20*0,20 m3 25,370
RAZEM 25,370
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-10 Krotnos¢ = 10
26,42*1,50*0,40+(11,84+13,79+1,50+8,00+4,53)*1,20*0,20 m3 25,370
RAZEM 25,370
34|Wg cennika |Optata za utylizacje na wysypisku ziemi i gruzu m3
oplat za utyli-
zacje
26,42*1,50*0,40+(11,84+13,79+1,50+8,00+4,53)*1,20*0,20 m3 25,370
RAZEM 25,370
35|Kalkulacja in- |Wykonanie projektu organizacji ruchu szt
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|Kalkulacja in- |Opfata za zajecie pasa chodnika za 30 dni m?2
dywidualna




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26,42*1,50 m?2 39,630
RAZEM 39,630
37|Kalkulacja in- |Wykonanie projektu modernizacji izolacji fundamentéw oraz uzyskanie pozwolenia kon- [kpl.
dywidualna serwatorskiego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
Modernizacja - izolacja fundamentow
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych m?2
0815-01 z.0.2.|35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojaz-
13.9902-01 |dow na godzing
przedmiar = 34,346 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 3,5795
0,0974*1,07=0,104218 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Regczna rozbidrka elementdéw konstrukcji betono- | m3
0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - betono-
wa czapka nad przestrzenia wentylowana $ciany
piwnicznej
przedmiar = 1,293 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 17,8434
13,8 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-01 |Rgczna rozbiorka elementow konstrukeji betono- | m3
0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 ¢cm - betono-
wa opaska na podwoérzu
przedmiar = 6,984 m3
~R--
1*]999 robocizna r-g 96,3792
13,8 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-01 Zatadunek i przewozem gruzu taczkami na odleg- | m3
0307-02 307- |to$¢ 25 z podworza poprzez klatke schodowa na
06 307-10 front budynku 25 m (kat. gruntu III) - dodatek za
307-06 1.64 m réznicy wysokosci - dodatek za 1.96 m r6z-
nicy wysokosci
Krotnos¢ = 2,5
przedmiar = 6,984 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 56,3591
((2,48+2*0,16+2*0,13+2*0,16=3,38)*0,955)*2,5=
8,06975 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci | m3
0310-0501 0.8-1.5 m przy fundamentach w gruntach suchych
z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recz-
nym kat. III-IV; gleboko$¢ do 3.0 m
przedmiar = 107,613 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 355,1229
3,3 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie $ciany oporowej zewnetrznej od frontu | m3
0348-02 budynku
przedmiar = 4,954 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 36,1642
7,3 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej | m?2
0701-05 na $cianach fundamentowych
przedmiar = 100,080 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 33,0264
0,33 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w | m
0102-03 Scianie fundamentowej o grubosci 51 cm - stopien
przesiaknigcia wilgocia do 60%
przedmiar = 65,220 m
~R--
1*]999 robocizna r-g 423,9300
6,5 r-g/m
M --
2* AT25002 mikroemulsja do iniekcji (przepony poziomej) dm3 97,8300
WEBER TEC 940 E (dostawca: STO)
1,50 dm3/m
3*3630000 woda m3 0,8348
0,0128 m3/m
4*238006107  |Zaprawa do wypelnienia pustek w murze i zaskle- | kg 180,6594
piania otworow inekcyjnych (renowacja murow)
weber.tec 942 (stara nazwa Cerinol BSP) worek 20
kg (dostawca: DEI)
2,77 kg/m
5*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S
6*83511 Urzadzenie do wiercenia otworow m-g 365,2320
5,6 m-g/m
7*183100 sprezarka powietrza m-g 7,8264
0,12 m-g/m
8*39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 3,9132
0,06 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
9|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy za- | m
0202-01 stosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna

przedmiar = 65,220 m
~R--

1*1999 robocizna r-g 5,2176
0,08 r-g/m
M --

2*AT25008 szlam uszczelniajacy kg 76,9596
1,18 kg/m

3*0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawg ce- | m2
0704-02 mentowa

przedmiar = 75,474 m2
~R--

1*1999 robocizna r-g 31,6991
0,42 r-g/m?2
M --

2*1700112 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" t 0,2189
0,0029 t/m?

3*11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0226
0,0003 t/m?

4*1602003 piasek do zapraw m3 0,6264
0,0083 m3/m?

5*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S

6*143211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,7547
0,01 m-g/m?2

7*134312 wyciag m-g 0,7547
0,01 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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jedn.
11|{KNR-W 2-02 |Tynki zewngtrzne cementowe kat. IIT wykonywane | m?2
0904-01 recznie na $cianach plaskich i powierzchniach po-
ziomych - sciany fundamentowe
przedmiar = 97,830 m2
~R--
1*]999 robocizna r-g 99,7866
1,02 r-g/m?2
M -
2*2380823 Zaprawa cementowa M-7' m3 2,3479
0,024 m3/m?2
3*12380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0587
0,0006 m3/m?
4*1480203 Domieszka uplastyczn.do betonu Klutan P dm3 2,1914
0,0224 dm3/m?
5*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
6*134000 wyciag m-g 12,3266
0,126 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR AT-40 |(Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m?2
0406-01 tumicznej - reczne gruntowanie podloza
przedmiar = 97,830 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 4,8915
0,05 r-g/m?2
M --
2*%1230010105  |Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 do gruntowania | kg 6,8481
podtozy, opak. 10 kg (dostawca: HEN)
0,07 kg/m?2
3*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR AT-40 |(Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m?2
0406-03 tumicznej - pierwsza warstwa naktadana rgcznie
przedmiar = 97,830 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 7,8264
0,08 r-g/m?2
M --
2*%1148990805  |Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do- dm3 25,4358
stawca: HEN)
0,26 dm3/m?2
3*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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14|KNR AT-40 |(Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m2
0406-05 tumicznej - druga warstwa naktadana recznie
przedmiar = 97,830 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 6,8481
0,07 r-g/m?2
M --
2*%1148990805  |Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do- dm3 25,4358
stawca: HEN)
0,26 dm3/m?2
3*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
0218-05 przedmiar = 6,000 kpl.
~R--
1*1999 robocizna r-g 18,7200
3,12 r-g/kpl.
M --
2*5219999 rury deszczowe zeliwne (dostawca: KZO) m 12,0000
2 m/kpl.
3*/6331600 osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, zeliw- | szt. 6,0000
ne
1 szt./kpl.
4*16600099 uchwyty do rur szt. 6,0000
1 szt./kpl.
5*16831830 sznur konopny smotowany kg 2,1600
0,36 kg/kpl.
6*0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej o ér. 150 mm (odcinki | szt.
0218-01 2,0 m)
przedmiar = 6,000 szt.
~R--
1*1999 robocizna r-g 10,9200
1,82 r-g/szt.
M --
2*5219999 rury deszczowe PCV 160 (dostawca: MAG) szt. 6,0000
1 szt./szt.
3*16600099 uchwyty do rur szt. 6,0000
1 szt./szt.
4*6831830 sznur konopny smotowany kg 3,4800
0,58 kg/szt.
5*10000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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1,5 %(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
17|/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o §r. 110 mm z szt.
0210-05 uszczelnieniem pier$cieniami gumowymi lub za
pomoca klejenia
przedmiar
ilo$¢ odcinkoéw = 6,000 szt.
faczna dtugos¢ = 18,000 m
~R--
1*1999 robocizna r-g 4,0800
0,68 r-g/szt.
M -
2*5601199 rury PCV kanalizacji wewngtrznej kielichowe m 18,9000
1,05 m/m
3*15610105 Kolano PVC 90st.do wody fi 110mm szt 6,0000
1 szt/szt.
4*6602099 uchwyty do rurociaggéw PCV szt. 6,0000
1 szt./szt.
5*10000000 materialy pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-05II  |Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji de- | m
0103-01/02  |szczowej sieci zewnetrznej o §r. 0.1875 m wypel-
nionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu - ekstra-
polacja
przedmiar = 60,000 m
~R--
1*1999 robocizna r-g 12,6000
0,21 r-g/m
S -
2%|39955 Samochéd WUKO-SW do 5t (1) m-g 4,2000
0,07 m-g/m
3*39956 Samochéd WUKO-SC do 5t (1) m-g 4,2000
0,07 m-g/m
4*84019 Wentylator elektr. do 3000m3/h m-g 4,2000
0,07 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-02 [Sciana ostonowa z bloczkéw betonowych na za- m3
0101-06 prawie cementowej
przedmiar = 5,548 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 30,9024
5,57 r-g/m3
M -
2*2200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 406,6684
73,3 szt/m3
3%12200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 260,2012
46,9 szt/m3
4%*|2380899 zaprawa m3 0,9986
0,18 m3/m3
5*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
20|KNR-W 2-02 |Tynki zewngtrzne cementowe kat. IIT wykonywane | m?2
0904-01 recznie na $cianach plaskich i powierzchniach po-
ziomych - sciana fundamentowa oslonowa
przedmiar = 39,630 m2
~R--
1*]999 robocizna r-g 40,4226
1,02 r-g/m?2
M -
2*2380823 Zaprawa cementowa M-7' m3 0,9511
0,024 m3/m?2
3*12380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0238
0,0006 m3/m?
4*1480203 Domieszka uplastyczn.do betonu Klutan P dm3 0,8877
0,0224 dm3/m?
5*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
6*134000 wyciag m-g 4,9934
0,126 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR AT-40 |(Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m?2
0406-01 tumicznej - reczne gruntowanie podloza
przedmiar = 39,630 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 1,9815
0,05 r-g/m?2
M --
2*%1230010105  |Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 do gruntowania | kg 2,7741
podtozy, opak. 10 kg (dostawca: HEN)
0,07 kg/m?2
3*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR AT-40 |(Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m?2
0406-03 tumicznej - pierwsza warstwa naktadana rgcznie
przedmiar = 39,630 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 3,1704
0,08 r-g/m?2
M --
2*%1148990805  |Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do- dm3 10,3038
stawca: HEN)
0,26 dm3/m?2
3*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
23|KNR AT-40 |(Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m?2
0406-05 tumicznej - druga warstwa naktadana recznie
przedmiar = 39,630 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 2,7741
0,07 r-g/m?2
M --
2*%1148990805  |Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do- dm3 10,3038
stawca: HEN)
0,26 dm3/m?2
3*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzu- | m3
0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwa-
mi co 15 cm w gruncie kat. III (czesciowa wymia-
na gruntu 20%)
przedmiar = 107,613 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 151,7343
1,41 r-g/m3
M --
2*/160180032  |Piasek zwykly 0-4 mm m3 21,5226
0,20 m3/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 4-01 [Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej | m2
0701-05 na cokole i fragmnetach scian
przedmiar = 20,150 m2
~R--
1*]999 robocizna r-g 6,6495
0,33 r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
26|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawg ce- | m?2
0704-02 mentowa
przedmiar = 40,300 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 16,9260
0,42 r-g/m?2
M --
2*11700112 cement portlandzki zwykty bez dodatkow"35" t 0,1169
0,0029 t/m2
3*1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0121
0,0003 t/m2
4*1602003 piasek do zapraw m3 0,3345
0,0083 m3/m2
5*0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S -
6*43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,4030
0,01 m-g/m?
7*134312 wyciag m-g 0,4030
0,01 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 4-01 |[Uzupehienie tynkdéw zewngtrznych zwyktych ka- | m2
0726-03 tegorii III o podtozach z cegly - cokoly i fragmenty
scian
przedmiar = 40,300 m?2
~R--
1*1999 robocizna r-g 49,1660
1,22 r-g/m?2
M --
2*11701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1693
0,0042 t/m2
3*1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,1773
0,0044 t/m2
4*1602003 piasek do zapraw m3 0,9229
0,0229 m3/m2
5*0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S -
6*134312 wyciag m-g 1,2090
0,03 m-g/m?
7*43211 betoniarka 150 dm3 m-g 1,2090
0,03 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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0,5 %(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
28|KNR-W 2-02 (Nakrywa betonowa prostokatna szerokosci do 0.6 | m3
0201-01 m - reczne uktadanie betonu - nad przestrzenig
wentylowana
przedmiar = 1,387 m3
~R--
1*]999 robocizna r-g 8,5994
6,2 r-g/m3
M -
2*2370699 beton zwyktly z kruszywa naturalnego m3 1,4078
1,015 m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0083
0,006 m3/m3
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.III m3 0,0111
0,008 m3/m3
5%12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm k1.III m3 0,0069
0,005 m3/m3
6*11332000 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,7074
0,51 kg/m3
7*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
8%39000 $rodek transportowy m-g 0,0694
0,05 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod- | m?
0502-03 z.0.2. |sypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin
13.9902-01 |zaprawa cementowq 26-75 pojazdéw na godzing
przedmiar = 36,988 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 24,9336
0,63*1,07=0,6741 r-g/m?2
M -
2*2221400 ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm (dostaw- | m?2 36,6560
ca: JAD)
0,991025 m2/m?
3*/1601899 piasek m3 3,1440
0,085 m3/m2
4*1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkoéw 35 t 0,6880
0,0186 t/m2
5%3930000 woda m3 1,0579
0,0286 m3/m2
6*0000000 materialy pomocnicze % 0,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
30{KNR 2-31 Opaska betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 m?
0308-01 cm

przedmiar = 46,560 m?2
~R--

1*1999 robocizna r-g 22,8796
0,4914 r-g/m?
M --

2*12600901 Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0233
0,0005 m3/m2

3*1601801 Piasek naturalny kopany m3 2,3280
0,05 m3/m?

4*2301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m?2 0,6518
0,014 m2/m?2

5*2650513 Ptyta pil$n. porowata gr.19,0mm m?2 1,1640
0,025 m2/m2

6*3930001 Woda z rurociggéw m3 3,4920
0,075 m3/m2

7*0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

8%|2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 5,6710
0,1218 m3/m2
S -

9*%112311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 2,3746
0,051 m-g/m?

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 Opaska betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm | m2
0308-03 przedmiar = 46,560 m?2

~R--

1*1999 robocizna r-g 17,8697
0,3838 r-g/m?
M --

2*12300610 Masa asfaltowo-kauczuk., dysperyjna kg 32,5920
0,7 kg/m?2

3*12600901 Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0233
0,0005 m3/m2

4*1601801 Piasek naturalny kopany m3 2,3280
0,05 m3/m?

5*12301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m?2 0,3259
0,007 m2/m2

6*2650513 Ptyta pil$n. porowata gr.19,0mm m?2 0,5122
0,011 m2/m?2

7*13930001 Woda z rurociggéw m3 3,4920
0,075 m3/m2

8*/0000000 materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4-+M5+M6+M7)

9%|2370605 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2,3652
0,0508 m3/m2
S -

10%|12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,9778

0,021 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzynio- | m3
0109-09 wymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 25,370 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 35,2643
1,39 r-g/m3
S -
2%139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 18,2664
0,72 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzynio- | m3
0109-10 wymi na kazdy nastgpny 1 km
Krotno$¢ =10
przedmiar = 25,370 m3
S -
1*39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5,0740
0,02*¥10=0,2 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|Wg cennika  |Optata za utylizacje na wysypisku ziemi i gruzu m3
oplat za utyli- |przedmiar = 25,370 m3
zacje
M --
1* optata za utylizacj¢ materialow z rozbiorki m3 25,3700
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|Kalkulacja in- | Wykonanie projektu organizacji ruchu szt
dywidualna |przedmiar = 1,000 szt
~R--
1*1999 robocizna r-g 20,0000
20 r-g/szt
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|Kalkulacja in- |Optata za zajecie pasa chodnika za 30 dni m?
dywidualna  |przedmiar = 39,630 m2
M --
1* Optata za zajgcie pasa ruchu drogowego m2 | 1188,9000
30 m?/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|Kalkulacja in-|Wykonanie projektu modernizacji izolacji funda- | kpl.
dywidualna |mentdéw oraz uzyskanie pozwolenia konserwators-
kiego
przedmiar = 1,000 kpl.
M -
1* Wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia kpl 1,0000
konserwatorskiego
1 kpl/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

1717

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.



