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K-00.00 Wymagania ogodlne

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna K-00.00 —,,Wymagania ogdlne” zawiera wymagania wspolne dla
poszczegbdlnych SST, dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach projektu pn.:
,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi wymienionymi w Spisie opracowan Specyfikacji Technicznych na stronie 2.

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.4.6. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
1.4.7. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu
1.4.8. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.9. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.10. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.13. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.14. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.15. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.16. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.17. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.18. rejestrze obmiaro6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6dt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.19. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.20. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.23. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.24. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.25. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.26. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.27. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
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1.4.28. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.29. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.30. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

1.4.31. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.32. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.33. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.34. Wspblnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.35. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow gldéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢s¢ Umowy, a wymagania okreslone w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogoélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pis$mie sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie konieczne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 cieckOw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

C) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydanag przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robo6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatlow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomi¢dzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

2.2.  Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw ze zroédel miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materiatdéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.  Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4.  Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci 1
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rOwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ 1 innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
InZyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu rob6t zostang usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robodt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane metody
wykonywania robodt, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem 1 opracowang
przez Wykonawece i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa, a takze
poleceniami Inspektora Nadzoru. Jako$¢ Robodt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robot
i ma by¢ zgodna w wymaganiami STWiORB i Regulacjami Zamawiajacego. Kontroli biezacej i
sprawdzaniu wykonywanych robdt budowlanych beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do realizacji
robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z warunkami Umowy;

e stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych;

e zgodno$¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazywaé Zamawiajacemu na biezaco dane dotyczace
zaangazowania liczby personelu, sprzgtu 1 materiatow na poszczegolnych etapach prac w
okreslonym czasie i inne informacje o planowanej wielko$ci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.
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Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, poprzez migdzy innymi swoje badania, b¢dzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentéw technicznych,

2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

3) Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

1 ktore spetlniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przeditozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez §redni przekro;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizac;ji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4.  Odbidr ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i rob6dt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3) recepty 1 ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 ew.
PZJ,

6) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopie¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.  Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania og6lne SST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami), lub rGwnowazne.

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) lub rownowazne.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami), lub rdwnowazne.
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K-00.01 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidorkowych w budynku kotlowni nr 14 w ramach projektu
pn.: ,,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidorkowych
w budynku kotlowni nr 14 i obejmuja:
— rozbidrki elementéw stalowych: balustrad, biegow schodowych, podestow z elementow
stalowych;
— rozbidrki elementdéw zelbetowych: fundamentu blokowego, schodéw, posadzek;
— wykucie/poszerzenie otworéw w $cianach murowanych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
SST K-00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow
wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktdrych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w SST K-00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
K-00.00 "Wymagania og6lne".

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
— miloty pneumatyczne,
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— pily mechaniczne,
— koparki,
— sprzet do zageszczenia zasypek.
Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych 1 wymogdéw bezpieczenstwa oraz, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2.  Transport materialow z rozbiorki

Do pionowego transportu materiatow takich jak rozdrobniony gruz ceglany czy tynki
nalezy zastosowac zsypy.

Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ §rodkami transportu o dlugosci i przestrzeni
tadunkowej odpowiedniej do przewozonych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST K-00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.2.  Projekt rozbiorki

Szczegdtowy projekt technologiczny rozbiorki elementéw wraz z harmonogramem robot
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie na podstawie kolejno$ci robot okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. Zalozona przez Wykonawce rozbidrki technologia demontazu powinna
uwzglednia¢ obecny stan konstrukcji oraz konieczno$¢ zastosowania bezpiecznej metody
rozkuwania i przecinania istniejgcego betonu, ktore nie spowodujg uszkodzen istniejacego
uzbrojenia terenu (sieci wod-kan, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych itp.). Projekt
technologiczny rozbidrki powinien okresla¢ kolejnos¢ i sposob demontazu poszczegdlnych
elementow, drogi technologiczne dla sprzgtu oraz przewidywane wyltaczenia napigcia w sieci
elektroenergetycznej. Projekt rozbidrki elementdw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym oraz
przedstawi¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zaakceptowania.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca winien zabezpieczy¢ plac
budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Wykonanie rozbiorki elementéw obiektoéw Wykonawca winien przeprowadza¢ na
podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiorki.

Prace beda prowadzone sposobem r¢cznym i mechanicznym. Nie przewiduje si¢
prowadzenia prac wyburzeniowych metoda strzatowg z uzyciem materiatdw wybuchowych. Prace
wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ od gory do dotu z zachowaniem zasad BHP obowigzujacych przy
pracach rozbidérkowych oraz zgodnie z zapisami w Dokumentacji Projektowe;.

Prace rozbidrkowe obiektow beda wykonywane z zachowaniem nast¢pujacej kolejnosci:

— demontaz konstrukcji stalowe;,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— wykucie otworow w $cianach,
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— rozbiorka fundamentu blokowego, schodow zelbetowych,
— rozbiodrka posadzki.
Sposéb prowadzenia prac wyburzeniowych winien w maksymalnym stopniu ograniczy¢
niekorzystny wptyw na §rodowisko naturalne zwigzany z emisja halaséw i pytow.
Demontowane drzwi stalowe zewng¢trzne przeznaczone sg do ponownego wbudowania.
Pozostate materialy z rozbiorki, po ich odpowiednim rozdrobnieniu, przewidziane sg do utylizacji.
Materiaty zostang odtransportowane na sktadowisko Wykonawcy.

5.5. Roboty porzadkowe
Wykonawca winien po zakofnczeniu wszystkich prac posprzata¢ pozostatosci i
uporzadkowac teren prowadzonych prac.

5.6.  Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robot rozbiorkowych
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac¢ postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materialow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
Ponizej omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
= Teren na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
Obiekt przeznaczony do rozbiorki bedzie odtgczony od sieci wodociggowej, gazowe;,
cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.
= W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac si¢ osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbiorkowych i skierowanych tam przez
kierownika robot.
* Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy beda zapoznani z programem
rozbidrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
= Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia si¢ innego,
= Prowadzenie rob6t rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrodcenia czgséci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione, Decyzj¢ o prowadzeniu robdt dla konkretnych
warunkow atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy,
= Przewracanie $cian lub innych czg$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione,
= W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,
= Przy obalaniu elementdw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy
powinni znajdowac si¢ pozo wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa zagrozenia = 15 m od
elementu,
= Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,
podczas deszczu, $niegu, gololedzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,
=  Otwory w stropach i dachu do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte,
= Podnoszenie cigzaréw przekraczajacych maksymalng no§no$¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zostaé
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukeji,
» Liny be¢da kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich
ustawieniu i zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy 1 przerwach w robotach beda
komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady dotyczace kontroli robot
Ogolne zasady odno$nie kontroli jakos$ci robot podano w K-00.00 "Wymagania ogdlne".
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Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
oraz ustaleniami Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

6.2.  Kontrola jako$ci robot rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w K-00.00 "Wymagania ogolne".

7.2.  Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych asortymentéw robot jest:
— t—dla elementéw stalowych,
— m3 — dla elementéw kamiennych, ceglanych, betonowych i zelbetowych,
— m3 —dla elementow drewnianych,
— m2 — dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w M-00.00 00 "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w K-00.00 "Wymagania ogdlne".
Platno$¢ za jednostke obmiaru, wyszczego6lniong w punkcie 7 niniejszej SST nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem robot 1 jakosci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiardéw 1 badan.
Cena wykonania robdt obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— rozbiorke poszczegbdlnych asortymentdw,
— wykonanie pozostatych robot,
— zaladunek 1 odtransportowanie materialow odpadowych pochodzacych z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy,
— 0czyszczenie miejsca robot.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. K-00.00. »Wymagania ogolne”

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, lub rownowazne.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy, lub réwnowazne.
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ROBOTY FUNDAMENTOWE
K-01.01 Wykonanie wykopoéw i zasypek fundamentowych
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych przy przebudowie budynku kottowni nr 14 w ramach projektu
pn.: ,,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopdw i zasypek przy budowie fundamentow.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST K-00.00 pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” .

2. MATERIALY (GRUNTY)

Do wykonania zasypek fundamentéw mozna uzy¢ materiatu z wykopdw. Material zasypki
nie powinien by¢ zamarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen (torfu, darniny, odpadkow
budowlanych).

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST K-00.00 pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
— koparko-spycharki,
—  koparko-tadowarki,
— spycharki gasienicowe,
— ladowarki,
— rowniarki samojezdne.
Do zageszczania mozna stosowac:
— walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

4.2.  Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie mogg by¢ stosowane nastepujace
srodki transportu: samochody samowytadowcze, spychacze (na odleglos¢ do 50m) lub inne srodki
transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu
powinny spetnia¢ wymagania podane w SST K-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST K-00.00 pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawowe Wymagania w zakresie wykonania wykopdéw, nasypéw, roboét ziemnych oraz
zabezpieczenia robot ziemnych sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999.

W miejscach, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B- 10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci
rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank
instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy odpowiednio
utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia
mogty by¢ usuniete chyba, Zze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi zastawami lub plotami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami i oswietleniem.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonal prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu zdrzew, krzewow, kamieni, gruzu itp. (jesli takie prace wystepujg), przejecia
protokolarnego punktéw statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wystepowanie w podtozu gruntéw ekspansywnych. Wykopy
nalezy zabezpieczaé przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédta wody odstonigte przy
wykonywaniu wykopow nalezy ujg¢ za pomocg rowow lub drendéw i odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

Nalezy przestrzega¢ wtasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé¢ lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Statecznos¢ scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywaé wykopu.
W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopdw nalezy zachowaC przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopdow i rozbiérce odeskowania. W przypadku
wykonywania robot ziemnych przy istniejgcych obiektach ibudynkach nalezy zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ krawedzi wykonywanych wykopéw od tych budowli.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ szczegdlnych warunkow
i przepiséw bezpieczenstwa zwigzanych =z pracg iobstugg maszyn isprzetu do robot ziemnych.
W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia)
w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na
miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W
przypadku odkfadéw przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszczaé w odpowiednigj
odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajgcej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizaciji
drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia. Zasypywanie
wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robét.

Do zasypywania wykopdéw nalezy uzyé gruntu okreslonego przez Wykonawce w opracowane;j
dokumentacji projektowej, niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechujgcego sie dobrg
zageszczalnoscia.

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Jezeli
podioze zostanie uszkodzone, wykop powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub
zageszczone strukturalnym materialem wypetniajgcym. Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w
warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do
optymalnej Wopt dla danego gruntu(z tolerancjg -2% do +1%), okreslonej wedlug normalnej metody
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Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z zageszczeniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna
od zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce w
dokumentacji projektowej. Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, w zaleznosci od mozliwosci dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z przyjetym w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca robét jest zobowigzany do zapoznania sie z wnioskami izaleceniami zawartymi
w dokumentacji geologiczno- inzynierskiej. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki
panujgce w poziomie posadowienia ipotwierdzi¢ przyjete w projekcie. Konieczny jest odbiér gruntu
(z wykopu) przez osobe uprawniong (geolog) i kontrola jakosci wykonania zageszczenia podsypki. Nalezy
Scisle stosowac sie do zalecen zawartych w dokumentaciji geologiczno- inzynierskie;.

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowac iutrzymal sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych, atakze zagospodarowac
nadmiar gruntu i grunt nienadajacy sie do wykorzystania do robot w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy
0 odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2.  Kontrola wykonania wykopow i zasypek

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie i transport gruntdéw w sposéob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

C) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

f) Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i1 stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST K-00.00 pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu badz zasypki.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w K-00.00 pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w K-00.00 pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow / zasypek obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— utrzymanie wykopdéw w trakcie trwania prac fundamentowych,

— zasypanie wykopow po zakonczeniu prac fundamentowych,

— przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

K-00.00 Wymagania Ogolne

PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne, lub rownowazne.

PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania, lub rownowazne.
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K-01.02 Wykonanie podbudowy z piasku

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku pod ptyty
fundamentowe w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej
wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 80 cm pod
plyty fundamentowe.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST K-00.00 pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania dotyczgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST K-00.00 pkt. 2.

2.2.  Material do wykonania podbudowy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku speiniajgca wymagania dla piasku okre§lone w PN-
EN 13242. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Nie moze pochodzi¢ ze skat wapiennych.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST K-00.00 pkt 3.

3.2.  Sprzegt stosowany do wykonania podbudowy
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek albo koparek z osprzetem profilujacym do rozkladania mieszanki,
— malych walcow stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zageszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT
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4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

4.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST K-00.00 pkt. 5.

5.2.  Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: D15/ dss < 5, w ktorym:
D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, w [mm];
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w [mm].

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadane;j
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana.

Wskaznik zageszczenia podbudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg powinien wynosi¢ powyze;j
0,98.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem betonu podktadowego, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed i w czasie wykonywania robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialow.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac¢ uziarnienie mieszanki, wilgotno$¢ oraz
zageszczenie. Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Réznice migdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm, -2cm. Grubos$¢ podbudowy powinna wynosi¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 80 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST K-00.00 pkt 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robédt podano w K-00.00 pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w K-00.00 pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m3 podbudowy z piasku obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie 1 naprawe podloza,
— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa,
— rozlozenie i zageszczenie kruszywa warstwami,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

K-00.00 Wymagania Ogolne

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, lub rGwnowazne.
PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania, lub rownowazne.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne, lub rownowazne.
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE
K-02.02 Roboty zelbetowe
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukeji
betonowych i zelbetowych w budynku kotlowni nr 14 w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa
instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w budynku kottowni nr 14.
SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
- wykonaniem rusztowan,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- przygotowaniem i utozeniem zbrojenia,
- uktadaniem 1 zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
Zakres robot obejmuje zgodnie z Dokumentacja Projektowa nastepujace elementy
zelbetowe:
— beton podktadowy,
— plyty fundamentowe,
— schody,
— fundament blokowy pod agregat,
— rdzenie,
— nadproza,
— posadzki,
— plyte zespolona.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 2.

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasa zgodna z dokumentacja projektowa —
beton konstrukcyjny C25/30, beton podktadowy C8/10.
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2.2.  Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I
niskoalkaliczny: do betonu klasy C25/30 —klasy 42,5 N, spelniajacy wymagania normy PN-EN
197-1:2002, lub réwnowazne.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
obejmujaca:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996, lub rownowazne.

— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996, lub rownowazne.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi
w normie PN-EN 197-1:2002, lub rownowazne.

Dla zadnej z klas cementow nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek nie dajacych sie¢
rozgnie$¢ w palcach.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem
zgodno$ci z zamdwieniem oraz pochodzenia od danego producenta.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12620:2010, lub rownowazne.

Kruszywa powinny charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnosci
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien
zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli
Produkc;i.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2000, lub rownowazne, lecz nie powinny by¢
wicksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegltosci w s$wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
2.2.3. Woda zarobowa do betonu
Wodg zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpac¢ z wodociggdw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 [10], lub rownowazne.

2.3.  Sktad mieszanki betonowej
2.3.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normga PN-EN 206-1:20031ub
rownowazne, [20] 1 nastgpujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,
2) wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5, W trakcie betonowania calego obiektu nalezy

utrzymywaé wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Réznice w/c dla mieszanek betonowych
stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekracza¢ 0,02,

3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN
12350-2:20011ub rownowazne, [22] powinna wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do
150 mm),

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda
ci$nieniowg wg PN-EN 12350-7:20011lub rownowazne, [23] nie powinna przekracza¢ wartosci 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.
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5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm 1 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,
6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w 1 o wymaganej konsystencji
zawierajacych r6ézng, ale nie wigkszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciowa,

7) maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nast¢pujace:
— 400 kg/m? dla betonu klasy C20/25 i C25/30,
Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera,
8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100°C),
srednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :
fom > fox + 6 [MPa]

fom — $rednia wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
fex —wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie oznaczona na probkach
sze$ciennych.

2.3.2. Wymagane wtasciwosci betonu
Beton do elementéw konstrukcyjnych obiektow kubaturowych musi spelnia¢ wymagania
zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wlasciwos$ci betonu
Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg
PN-B-06250:1988
[11] ub rownow.
PN-B-06250:1988
[11] lub rownow.

1 Nasigkliwos¢ Do 5%

2 | Wodoszczelnosé > 0,8 MPa (W8)

Ubytek masy nie wigkszy od 5%.
Spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od | PN-B-06250:1988
20 % po 150 cyklach zamrazania 1 [11] lub rownow.
odmrazania (F150)

3 | Mrozoodpornosé

2.4. Materiaty do wykonania robot zbrojarskich
2.4.1. Stosowane materialy
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
i ST.
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac
nastepujace materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pr¢tow zbrojeniowych.
2.4.2. Stal do zbrojenia betonu
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z

odpowiednig normg lub aprobatg techniczng (wydang przez upowazniong jednostke naukowo-
badawcza, np. IBDiM).
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Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowe;,
wymaga zgody Inzyniera oraz projektanta.
2.4.3. Dokumenty kontroli
Swiadectwo odbioru
Do kazdej partii walcowki, pretow wytworca jest obowigzany dotaczy¢ dokument kontroli —
swiadectwo odbioru (typ. 3.1, wg PN-EN 10204:2006 lub rownowazne.), stwierdzajacy zgodnos¢
wyrobu z wymaganiami odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej. W $wiadectwie odbioru
nalezy podac:
—  nazwg¢ wytworcy,
— nazwg odbiorcy,
— datg wystawienia Swiadectwa odbioru,
— gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty techniczne;,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
mase partii.
Cechowanie
Na przywieszkach przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretdw, kregu lub do
wigzek z pozycjami w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni nalezy podaé¢ w sposob
trwaly:
— nazwg¢ 1 adres producenta oraz zaktadu produkcyjnego,
— identyfikacje wyrobu (nazwg, nazwe¢ handlowa, gatunek, $rednice nominalng, mas¢ wigzki
lub kregu, numer wytopu),
— numer oraz rok wydania odpowiedniej normy lub aprobaty techniczne;,
— numer i dat¢ wystawienia certyfikatu zgodnosci,
— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni),
— dlugos¢ teoretyczng lub dlugosci poczatkowa 1 koncowa dla pozycji stopniowanych
pakowanych wspolnie w wiazke,
— numer stallisty zawierajacej pozycj¢ w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni,
— schemat ksztalttu z wymiarami dla pozycji gietych w przypadku zbrojenia
prefabrykowanego w zbrojarni.
Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
Obowigzuja nastepujace dokumenty:
a) stallista — oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbg sztuk, $rednica,
dhugoscia, odnosnikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na
wszystkich metkach przypietych do pozycji ujetych w stalliscie,
b) deklaracja zgodnos$ci dostawy — dokument zawierajacy nastepujace dane:

— nazwa odbiorcy,

— nazwa zlecenia,

— wykaz stallist wraz z wykazem rysunkow z dokumentacji techniczne;,

— wykaz norm i/lub aprobat dla ktérych wystawione sg deklaracje zgodnosci,

— dane osoby wystawiajgcej dokument wraz z podpisem,

— wykaz $wiadectw odbioru — patrz pkt 2.2.4.1. — dla kazdej $rednicy 1 dla kazdego
wytopu pretow 1 walcowek uzytych w procesie produkcji partii produkcyjnej (partii
produkcyjnych) obejmujacej (obejmujacych) dostawe, dla ktorej deklaracja
zgodnos$ci dostawy jest wystawiana,

— unikatowy numer,

— data wystawienia,

C) swiadectwa odbioru — na materialy uzyte przy produkcji dostarczanego zbrojenia zgodnie z
wykazem $wiadectw odbioru ujetym w deklaracji zgodnos$ci dostawy,
d) dowdd dostawy.
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2.4.4. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. W
technologicznej probie zginania powierzchnia probek takze nie powinna wykazywac pgkniec,
naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy,
drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatos$ci sa dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki 1 pretow wg
odpowiednich norm lub aprobat technicznych,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcowki 1 pretow
zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretdéw o wigkszych
Srednicach.

2.4.5. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak srednice nominalne i ich dopuszczalne odchyiki,
przekroje nominalne, masy teoretyczne i1 ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla
dopuszczalnych odchylek, jak rowniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, $rednice rdzenia
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.4.6. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego. Srednica drutu wiazatkowego powinna byé dostosowana do $rednicy pretow
gtownych w zlaczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm nalezy
stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

2.4.7. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy 1
z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.4.8. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedlug norm przedmiotowych,

odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkoéw spawania, po akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Wytwornia mieszanki betonowe;j

Nalezy korzysta¢ wylacznie z nowoczesnych weztow betoniarskich zapewniajacych
powtarzalno$¢ dozowania poszczeg6élnych sktadnikow, domieszek i dodatkow oraz majacych
oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistej wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezgco
korygowac¢ ilo$ci wody w mieszance.

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby moc
przetransportowac mieszanke w ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zaktdcacd
warunkow ochrony srodowiska, tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i
wywolywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i
zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska materiatow powinny by¢ utwardzone,
materialy zabezpieczone przed mozliwosciag mieszania si¢ poszczegdlnych rodzajow i frakcji.
Wytwornia powinna mie¢ doprowadzong energie elektryczng i wode. Nalezy przewidzie¢
pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowaé miejsce na gromadzenie odpadow.
Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarng
1 wtadze ochrony $rodowiska.
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Betoniarnia powinna mie¢ pelne wyposazenia gwarantujgce wiasciwg jako$¢ wytwarzanej
mieszanki betonowej. Wezel betoniarski musi spetnia¢ nastepujace warunki:
— dozowanie wagowe cementu z doktadnoscia 3%,
— dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscia 3%,
— dozowanie wody moze by¢ objgtosciowe przy pomocy objetosciomierza przeptywowego z
doktadnoscig 3%,
— dozowanie domieszek z doktadnoscia 5%,
— musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania kilku rodzajow kruszyw,
— mieszanie sktadnikdw musi si¢ odbywaé w betoniarce o wymuszonym dziataniu, zabrania
si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych,
— silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonaly szczelno$¢ z uwagi na wilgoé
atmosferyczna.
Wytwornia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji.
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
wagowo.

3.3.  Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.4. Zaggszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min.
6000 drgan/min z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziome;.

3.5.  Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoly i urzadzenia betoniarni majace wplyw na
jakos¢ produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Wykonawceg i Inzyniera. Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i
zatwierdzone przez Inzyniera. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca,
opracowujac go na podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy, w widocznym
miejscu dla operatora. Czas mieszania sktadnikdw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od sktadu 1 wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia
mieszajacego.

3.6.  Sprzet do wykonania robot zbrojarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji

nastgpujacy sprzet:

— gigtarki,

—  prostowarki,

— nozyce do cigcia pretow,

— sprzet do transportu pomocniczego.
Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu
zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegoOlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
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4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2.  Transport i przechowywanie cementu
4.2.1. Przechowywanie cementu

Cement workowany powinien by¢ skladowany na sktadach otwartych (w wydzielonych
miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokow przed opadami) lub w
magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach). Podtoza
sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢
suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Cement luzem powinien by¢ przechowywany w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych lub betonowych) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania
cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wlazy
do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania:

— okres przechowywania w magazynach zamknietych i zbiornikach nie powinien by¢ dtuzszy
od gwarantowanego przez producenta okresu zachowania cech normowych cementu
— okres przechowywania w sktadach otwartych nie powinien by¢ dtuzszy niz 10 dni.
Technika przechowywania cementu:
a) przechowywanie cementu workowanego:

poszczegblne partie, a w nich rodzaje 1 klasy wytrzymatosciowe cementu powinny by¢
uktadane w oddzielnych stosach. Miedzy stosami utozonych workéw nalezy pozostawi¢ wolne
przestrzenie umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stosow. Szerokos¢ drog przejazdowych
powinna by¢ dostosowana do uzywanego w magazynie $srodka transportu,

b) przechowywanie cementu luzem:

w kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i jednej klasy
wytrzymatosciowej, pochodzacy od jednego dostawcy,
c) znakowanie przechowywanego cementu:

stosy workow z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorcéw powinny by¢
zaopatrzone w tabliczki zawierajace informacje o rodzaju 1 klasie cementu, nazwg wytworni 1
miejscowo$¢, mas¢ cementu w partii 1 date wysyiki.

4.2.2. Transport cementu

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikow i1 urzadzenie do
tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 , lub rownowazne.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 Iub réwnowazne.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

4.3.  Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentdéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze
zageszezonym i odwodnionym podiozu.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowe;j
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Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian
w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mas¢ betonowa mozna transportowaé
mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami’). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowe;j o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszezania 1 rodzaju konstrukeji. Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dhuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C,

— w celu przedluzenia czasu transportu nalezy stosowa¢ domieszki opdzniajace czas wigzania

w ilo$ciach zgodnych z kartg techniczna.

Mieszank¢ powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstruke;ji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odleglo$¢ nie wiekszg niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie
przenosnikow tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ konsystencji S2 lub S3,

b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

C) kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i
12° przy transporcie w dot,

C) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupoéw, korpuséw podpdr oraz wysokich $cian przyczotkéw do transportu
betonu powinno si¢ uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos$¢, z ktorej spada mieszanka
betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowac za
posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

4.5.  Transport i przechowywanie materialow zbrojeniowych

Prety dostarcza si¢ w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcowke o $rednicy do 8
mm lub ta§me co najmniej w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych co najmniej w
czterech miejscach réwnomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczac 5 t, jezeli
przy zamoOwieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z zamoéwieniem.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powltoka wykonana z mleczka cementowego.

3. WYKONANIE ROBOT ZBROJARSKICH i BETONIARSKICH

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Zasady wykonywania robot
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Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego)

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byC¢ stwierdzona przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PNB-06251
lub rébwnowazne.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposéb
zabezpieczajgcy jg od odksztatcen i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu
nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg
stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powiloka wykonana z mleczka
cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu ibfota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh. Prety, uzywane
do produkgcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za pomocg kluczy,
miotkdéw, prostowarek i wyciggarek.

Montaz zbrojenia nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej), bgdz na warstwie
betonu podktadowego wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia
pretéw nalezy stosowac¢ podkfadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé, oile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny byé potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktérej
termiczne potgczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwéjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem

Kruszywa icement Wykonawca winien dzielic na partie za pomocg dokfadnych iwydajnych,
wazgcych urzadzen dozujgcych. Cement Wykonawca winien wazy¢ osobnymi wagami.

Wykonawca winien przewidzie¢ proste srodki do regulaciji ilosci wody doprowadzanej do mieszacza.
Konieczne jest zainstalowanie przeptywomierza, zapewniajgcego $cistg kontrole nad iloscig wody
doprowadzanej do mieszalnika oraz umozliwiajgcego prowadzenie odpowiedniego rejestru.

Jezeli producent nie zaleci inaczej, domieszki Wykonawca winien dozowa¢ wraz z wodg zarobowg
do mieszanki betonowej w granicach czasu wyznaczonego na te czynno$é. Dozowanie domieszek do
betonu moze odbywac sie wylgcznie przy uzyciu specjalnych urzgdzeh dozujgcych (dozatoréw).

Wyniki przeprowadzonych kontroli Wykonawca winien zarejestrowac i przekazywaé Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materialy razem zwodg Wykonawca winien doktadnie wymieszaé przed ich
roztadowaniem. Czas mieszania nie moze by¢ krotszy od zalecen producenta.

Po zmieszaniu beton Wykonawca winien dostarczy¢ na miejsce jego ostatecznego przeznaczenia
mozliwie jak najszybciej, wykorzystujgc do tego celu metody pozwalajgce zapobiec segregaciji, utracie lub
zanieczyszczeniu jego sktadnikow. Po roztadowaniu betonu z instalacji mieszajgcej nie wolno dodawac do
betonu wody, beton zas Wykonawca winien wyla¢ i zagesci¢ nie pdzniej niz dwie godziny po zakohczeniu
mieszania sktadnikow

Betony Wykonawca winien uktadaé regularnymi warstwami, kazda o grubo$ci nieprzekraczajgce;j
500mm, izageszcza¢ wibratorami zanurzeniowymi, obstugiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych
i nadzorowanych pracownikéw. Betonu nie mozna upuszcza¢ na miejsce z wysoko$ci przekraczajgcej 2 m.
Wibratory muszg przenika¢ przez catg gtebokosé warstwy betonu, a tam gdzie wczesniej wykonano dolng
warstwe ze Swiezego betonu, muszg one w nig wnikng¢ i ponownie jg przewibrowaé w celu uzyskania
skutecznego powigzania obu warstw. Wibratory nie mogg zetkngé sie ze zbrojeniem ani z szalowaniem.
Wykonawca winien unika¢ nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno sie wyjmowac z betonu
powoli, tak, aby zapobiec powstawaniu prézni. Wykonawca winien zachowaé ostrozno$¢ podczas
zageszczania betonu przy elementach zbrojenia — beton Wykonawca winien tam zagesci¢ doktadnie, ale
bez powodowania przesuniecia pretéw. Nie jest dozwolone zageszczanie reczne.
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W kazdym miejscu lania betonu Wykonawca winien umiesci¢ wystarczajgcq ilos¢ wibratoréw, ktére
pozwolg na bezzwtoczne i doktadne zageszczenie betonu. Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie $rodki
zapobiegajgce wprowadzaniu do betonu zanieczyszczeh znajdujgcych sie na obuwiu sporzgdzajgcych go
pracownikoéw i innych zanieczyszczen, a tam gdzie beton umieszczany jest bezposrednio na powierzchni
dna wykopdw, miekki materiat Wykonawca winien najpierw usungg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot zbrojarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i stosowania
przy wykonywaniu robdt budowlanych, potwierdzajagce zgodno$¢ materialow z
wymaganiami pkt. 2 ST i dokumentacji projektowe;.

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3.  Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania
6.3.1. Kontrola materiatlow

Kontrola jako$ci materiatow polega na sprawdzeniu jako$ci materialdéw na zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak
dla robot zanikajacych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ zamoéwienia materiatu z przywieszkami i §wiadectwami odbioru stali,

— stan powierzchni pretow,

— wymiary przekroju poprzecznego i dtugos$ci pretow.
Przy odbiorze zbrojenia prefabrykowanego dostarczonego na budowe, kazdorazowo nalezy
sprawdzic:

— zgodno$¢ dostarczonej partii z zamoéwieniem,

— zgodno$¢ dostarczonych pozycji z wykazem (stallista),

—  stan powierzchni pretow,

— wymiary przekrojow poprzecznych i dlugosci pretéw w przypadku pozycji prostych i/lub

wymiary figur w przypadku pozycji gietych.

Nie ma koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan dla stali zbrojeniowej spetniajacej
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych, dla ktoérych przedstawiono prawidtowo
wystawione dokumenty kontroli oraz dla ktérych nie wystapity watpliwosci co do wtasciwosci
materiatu. W przeciwnym wypadku nalezy zgtosi¢ reklamacje producentowi lub poddaé probki
wyrobu dodatkowym badaniom. Decyzj¢ o wykonaniu dodatkowych badan podejmuje Inzynier. Po
komisyjnym pobraniu probek Wykonawca zleca wykonanie dodatkowych badan jednostce
badawczej. Dodatkowe badania mogg obejmowac catos$¢ lub cze$¢ wymienionych ponizej badan:

— sprawdzenie masy (kg/m),

— sprawdzenie granicy plastycznosci Re (MPa),

— sprawdzenie wytrzymalo$ci na rozcigganie Rm (MPa),
— sprawdzenie stosunku Rm/Re (-),

— sprawdzenie wydluzenia A5 (%),

— sprawdzenie wydtuzenia Agt (%),

— badanie zginania z odginaniem na zimno,

— sprawdzenie odporno$ci na obcigzenia zmegczeniowe,
— sprawdzenie odpornos$ci na obcigzenia cykliczne.
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W przypadku wynikow badan niespetniajagcych wymagan odpowiednich norm lub aprobat
technicznych nalezy odesta¢ partig stali z budowy.

W przypadku przewidywanego taczenia pretow przez spawanie w niskiej temperaturze
nalezy zbada¢ stal na udarno$¢. Nie nalezy spawac pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej
niz -5°C.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
InzZyniera i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢
zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi normami w zakresie
gatunku 1 ilo$ci pretdéw, ich $rednic, dlugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i
pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:

— $rednice i ilo$ci pretow,

—  rozstaw pretow,

—  rozstaw strzemion,

—  dlugosc¢ pretow,

— potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretow,

— wielkos$¢ otulin zewnetrznych,

— powigzanie (potaczenia) zbrojenia miedzy soba,

— pewnosci utrzymania potozenia pretdéw w trakcie betonowania.
Dopuszczalne tolerancje:

— r6znice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinny przekraczac £+ 0,5 cm,

— rdznice w rozstawie pretow w swietle nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,

— odstgp od czota elementu lub konstrukcji nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigce]
niz+ 1,0 cm,

— dlugos¢ preta miedzy odgieciami nie powinna si¢ r6zni¢ od projektowanej o wigcej niz +
1,0 cm,

— rozstaw strzemion wzdluz belek nie powinien r6zni¢ si¢ wigcej niz + 2,0 cm,

— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzglgdem poziomu nie powinno

przekracza¢ 3%,

— roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

— otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z
tolerancja dodatnig 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdbwnego nie powinno przekraczaé

3%,

miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczaé + 0,5 cm.

Wykryc1e w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidlowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.

6.4. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania i na ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych materialdow na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w SST.

b) wykona¢ wtasne badania wtasciwos$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 6.5 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.5. Badania sktadnikéw mieszanki betonowe;j
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Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2006 , lub rownowazne.
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2006 , lub rownowazne.
— obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Wyt to$¢ na Sciskanie, MP
yHZymatosc na seiskanic, ¥4, Poczatek Statos¢ objetosci
Klasa Wczesna . Y
Normowa, czasu wig- (rozszerzalnosc),
cementu po 2 po 7 0 28 dniach zania, min mm
dniach dniach | P ’
Klasa <
> - > > <
.5 >10 >42,5 62.5 > 60 <10

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 ,lub r6wnowazne.
— okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 ,lub rownowazne.
obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:2006, lub rownowazne.
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, lub réwnowazne.
— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:200,lub rownowazne. (dotyczy kruszywa grubego), —
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976,lub rownowazne. ,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— oznaczenie zawarto$ci pytoéw mineralnych wg wg PN-EN 933-1:2000 lub réwnowazne,
— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18:1977 lub
rownowazne, dla korygowania recepty roboczej betonu.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 lub réwnowazne.
Dodatki 1 domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobata techniczng wydanag przez
IBDiM lub PN-EN 934-2:2010 lub réwnowazne.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. 6.6.
Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

6.6.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowe;:

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, oraz betonu:
— wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

— nasigkliwos¢ betonu,

— odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

—  przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Probki mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1:2001 lub réwnowazne i
pielegnowaé zgodnie z PN-EN 12390-2:20011ub réwnowazne. Ilo$¢ pobieranych prébek do kontroli
jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w planie kontroli jakosci betonu
zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz
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szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i
betonu. Plan kontroli jakos$ci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze okresli¢ dodatkowe
wymagania dotyczace kontroli jakosci betonu.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytworni zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji wg
PN-EN 206-1:20031ub réwnowazne, oraz w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jakosci
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.

6.6.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Kontrola zgodno$ci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w sposob ciggly na
wezle betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji.

Poza tym sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakos$ci betonu
przy stanowisku betonowania. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350- 2:200 lub
rrOwnowazne.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, przy zachowaniu stalego
stosunku wodno-cementowego w/c, przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
6.6.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;j

Kontrola zgodno$ci zawartosci powietrza w mieszance betonowej powinna by¢ prowadzona w
sposob ciggly na wezle betoniarskim zgodnie z Zakladowa Kontrolg Produkc;i.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej w warunkach budowy przeprowadza
si¢ metoda cisnieniowg zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-7:20011ub réwnowazne. . Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej
mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedziatow wartosci podanych w pkt. 2.4.1 niniejszej
specyfikacji.

6.6.4. Sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodno$ci wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ prowadzona w sposob
ciggly na wezle betoniarskim na probka laboratoryjnych zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji.

W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) w warunkach budowy
nalezy pobrac probki o licznos$ci okreslonej w planie kontroli jakoSci.

Typ probek do badan wytrzymatosci na Sciskanie okre§lono w normie PN-EN 12390-1:2001 lub
rownowazne.Jako podstawowe nalezy traktowac probki szescienne o boku 150 mm.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na
probkach z betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3:2002 lub rownowazne, pobranych wg PN-EN
12350- 1:2001, lub réwnowazne i pielegnowanych wg PN-EN 12390-2:2001, lub rownowazne.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z dwoch lub wigcej probek wykonanych z jedne;j
probki mieszanki betonowe;.

Wyniki roznigce si¢ o wigcej niz 15% od $redniej nalezy pominac.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sig, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy
do danej klasy jezeli spetnia kryteria zgodno$ci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Kryteria identyczno$ci wytrzymatos$ci na $ciskanie

Liczba ”n” wynikow Kryterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatosci
na $ciskanie na Srednia z ,,n” ) (Il)owolny "
probkach z wynikow (fem) pOJE ch.zy \;vynl
okreslonej objetosci N/mm? adania (2 ci)
betonu N/mm
1 Nie stosuje si¢ > fo — 4
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5-6 >fc+2 >fw—4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy
przyjac¢ kryteria wg tablicy 6.

Tablica 6. Kryteria identyczno$ci wytrzymalos$ci na $ciskanie w warunkach niecertyfikowanej
kontroli produkcji
Liczba "n” wynikow Kryterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatosci na , ) , Dowolny
Sciskanie na probkach z Srec'lnlra Z .M pojedynczy wynik
okreslonej objetosci wynikow gfcm) badania (fci)
betonu N/mm N/mm?
3 > foc+ 4 > foc - 4

fem — $rednia z n wynikow badania wytrzymatos$ci serii n probek,
fok — wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie (klasa betonu),
fei — pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek.
6.6.5. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub réwnowazne. Sprawdzenie
nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli. Nasigkliwo$¢ betonu powinna by¢ zgodna z
pkt. 2. 6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub rownowazne.. Sprawdzenie
stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowa Kontrola
Produkcji oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sg nastepujace
warunki:

a) po badaniu metodg zwykta, wg PN-B-06250:1988, lub rownowazne.:

— probka nie wykazuje peknig¢,

— laczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw 1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%,
b) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-B-06250:1988, lub rownowazne.:

— probka nie wykazuje peknigc,

— ubytek objetosci betonu w postaci ztluszczen, odtamkow 1 odpryskéw nie przekracza

w zadnej probce wartosci 0,05m3/m?2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Mrozoodporno$¢ powinna speinia¢ wymagania podane w pkt. 2.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250:1988, lub rownowazne.. Sprawdzenie
stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowa Kontrola
Produkcji oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod ci$nieniem wody rownym
0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250:1988, lub réwnowazne., nie
stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.6.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych w SST 1 planem kontroli jako$ci oraz gromadzenie, przechowywanie i
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okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych
materialow.
6.6.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania
betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:

— sklerometryczna (za pomocg mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Iub

rOwnowazne.),

— ultradzwigkowa (wg PN-EN 12504-4:2005, lub réwnowazne.),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukcji wg PN-EN 12504-
1:2001, lub réwnowazne.),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczesniej probkach.

Interpretacji wynikéw badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791:2008, lub rownowazne.

6.7.  Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukeji
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej mozna stosowac tolerancje wymiaréw konstrukeji
zgodnie z normami PN-B-06251:1963, lub rownowazne - oraz PN-EN 13670:2011, lub rownowazne.

6.8.  Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementoéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzaé w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:

— PN-S-10050:1989, lub rownowazne, w przypadku elementdéw stalowych,

— PN-S-10080:1993, lub réwnowazne, w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:

— rodzaj uzytego materialu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— laczniki, ztacza,

— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych

stanowigcych miarg odksztatcalno$ci posadowienia (niwelacyjnie),

— efektywno$¢ stezen,

— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,

— przygotowanie podloza i sposdb przezywania naciskoOw na podloze.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach 1 narozach,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz

poréwnanie z poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w
nawigzaniu do niezaleznych reperow.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem
powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te
powinny by¢ prowadzone rowniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiorce deskowan i
rusztowan az do wykonania probnego obcigzenia.

6.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz SST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie 1 mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach tych
nie mogg by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez
wewnetrzng wyktadzing deskowan, ktora powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Pekniecia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy
rozwarciu nie wigkszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN
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1994-2:2010, lub rownowazne 1 PN-EN 1992-2:2010 lub rownowaznei dokumentacja projektowa.
Rysy te nie powinny przekracza¢ dlugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokos$ci belki
w kierunku poprzecznym, lecz nie wigcej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki 1 wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypeki¢ betonem o
minimalnym skurczu 1 wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymalos$¢ betonu w konstrukeji.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zelbetowych jest

m3 (metr szeScienny) wbudowanego betonu danej klasy;

t (tona) wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie z dokumentacja projektowa. Do
obliczania zobowigzania przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng teoretyczng dlugos$¢ pretdw poszczegdlnych $rednic, lub sumaryczng dlugose
teoretyczng wymiardw gabarytowych w przypadku figur gietych, pomnozong odpowiednio
przez ich mas¢ jednostkowa w t/m. Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilo$ci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej, chyba, ze uzgodniono inaczej. Do ilo$ci jednostek obmiarowych
wlicza si¢ stal uzyta na zaktady przy taczeniach pretow.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie deskowan i rusztowan,

zgodno$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa, pod wzglgdem gatunkow stali,
srednic 1 ksztaltoéw pretow,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretow,

rozstaw pretow gtéwnych i strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennos$ci uktadu zbrojenia.

wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST K-00.00 ,,Wymagania

og6lne* [1] oraz niniejszej SST.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST K-00.00 ,,Wymagania

ogblne” [1], pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie 1 uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektow deskowan i
rusztowan),

opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otwordéw jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiodrke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatlow
rozbidrkowych,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST 1
specyfikacji techniczne;j.
Cena utozenia 1 tony zbrojenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,

oczyszczenie, wyprostowanie, wygigcie i przycinanie pretow stalowych,

faczenie pretow, w tym spawanie ,,na styk™ lub ,,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem
stali zuzytej na zaktady),

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg SST,

wykonanie badan i pomiardw,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcey i
usunig¢cie ich poza pas drogowy.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez budowe i rozbiorke pomostow roboczych

potrzebnych do montazu zbrojenia. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan
dokumentacji projektowej, ST i niniejszej SST.

9.3.

10.

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6dt podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE
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1. K-00.00 »Wymagania ogolne”

2. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci, lub
rOwnowazne.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci, lub rownowazne.

4. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej,
lub rownowazne.

5. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania, lub rownowazne.

6. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4.
Oznaczanie ksztaltu ziarn — Wskaznik ksztattu, lub rownowazne.

7. PN-B-06714-12:1976  Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych, lub rownowazne.

8. PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych, lub rownowazne.

0. PN-EN 1097-6:2002  Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czegs¢
6: Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwos$ci, lub réwnowazne.

10. PN-EN 1008:2004 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu, lub réwnowazne.

11. PN-B-06250:1988 Beton zwykly, lub réwnowazne.

12. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie nasigkliwosci, lub réwn.
16. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku, lub rownowazne.

17.  PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — Czg¢$¢ 2: Badanie
nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia, lub rownowazne.

18.  PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu — Czg¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowej , lub rownowazne.

21.  PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
(wersja oryg. 2009), lub rownowazne.

22.  PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie probek, lub réwnow.
23. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 2: Badanie konsystencji
metoda opadu stozka, lub rGwnowazne.

24. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 7: Badanie zawartos$ci
powietrza - Metody ci$nieniowe (wersja oryg. 2009), lub réwnowazne.

25.  PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu Czg¢$¢ 1: Ksztatt wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form, lub réwnowazne.

26. PN-EN 12390-2:2001Badania betonu.. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych (wersja oryg. 2009), lub rownowazne.

27. PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do
badania (wersja oryg. 2009), lub réwnowazne.

28.  PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czeg$¢ 2. Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie, lub réwnowazne.

29. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, lub rownowazne.

30.  PN-EN 1744-1:2000  Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
(wersja oryg. 2010), lub rownowazne.

31.  PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach — Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie, lub rownowazne.

32. PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach 1
prefabrykowanych wyrobach betonowych, lub rownowazne.

33. PN-B-06714-40:1978 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie wytrzymatos$ci na
miazdzenie, lub rownowazne.
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34.  PN-EN 1367-1:2007  Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych - Czg$¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.) (wersja polska 2001),
lub rownowazne.

35. PN-EN 1744-1:2010  Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢1: Analiza
chemiczna (oryg.) (wersja polska 2000), lub rownowazne.

36.  PN-EN 10204:2006 ,,Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.” lub
rOwnowazne.

37.  PN-EN 10080:2007 ,,Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogo6lne.” lub réwnowazne.

38. PN-EN 10168:2006 ,,Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z
opisem” lub réwnowazne.
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K-02.04 Konstrukcje stalowe

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowych przy przebudowie budynku kottowni nr 14 w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa
instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem stalowej konstrukcji pod plyte zespolong, podestu
technicznego wraz ze schodami, balustrad, konstrukcji wsporczych pod ttumik oraz nadprozy
stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.2.  Materiaty do wykonania robot
Materiaty do wykonania rob6t podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru. Nalezy stosowac
materiaty zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Materiaty do wykonania konstrukcji podestu technologicznego:
— ksztattowniki zamknigte ze stali S235JR o przekroju 100x100 i grubosciach $cianek 4 1 5
mm, potaczenia skrecane,
— ceowniki o stopkach rownolegltych ze stali S235JR o wysokosci 100 mm, polgczenia
skrecane,
— katownik rownoramienny ze stali S235JR o przekroju 80x8, potaczenia skrgcane,
— katowniki ze stali S235JR o przekroju 80x40x6, potaczenia skrecane,
— Dblachy grubosci 3, 8 1 12 mm ze stali S235JR,
— Dblachy ryflowane grubo$ci 3 mm dla stopni i 10 mm dla podestow,
— Dblacha trapezowa T50P,
— kotwy wklejane na zywicy M12, kl. 5.8.
Materiaty do wykonania konstrukcji stalowych pod thumik:
— ksztaltowniki zamkniete ze stali S235JR o przekroju 50x50x5, potaczenia spawane,
— dwuteowniki IPE 100 ze stali S235JR, potaczenia spawane,
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— katownik rownoramienny ze stali S235JR o przekroju 40x4, polaczenia spawane,
— Dblachy grubosci 51 12 mm ze stali S235JR, potaczenia spawane.
Materiaty do wykonania konstrukeji stalowych pod ttumik:
— dwuteowniki IPE 100 ze stali S235, potaczenia skregcane,
— dwuteowniki IPE 140 ze stali S235, potaczenia skregcane,
— blachy grubosci 10 mm ze stali S235JR,
— S$ruby M12,kl. 5.8.

2.3.  Stal konstrukcyjna

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-EN 10025, lub
réwnowazne. Stal do konstrukcji zaleca si¢ aby zostata wyprodukowana przez hut¢ posiadajaca
wdrozony system kontroli jakosci ISO.

Do wykonania elementow stalowych nalezy zastosowa¢ stal zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Wymagania dla elementoéw stalowych podano w PN-EN 1090, lub rownowazne.
Ksztattowniki zamknigte uzyte do wykonania konstrukeji powinny by¢ zgodne z PN-EN 10219, lub
rOwnowazne.

Tolerancje geometryczne nalezy przyjmowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie
PN-EN 1090-2 lub rownowazne, dla tolerancji podstawowych: wytwarzania i montazu, oraz
tolerancji funkcjonalnych.

Tolerancje dla wyrobow zdefiniowano w normach:

- EN 10034 dla dwuteownikow 11 H za stali konstrukcyjnej, lub rownowazne.

- EN 10056-2 dla katownikoéw, lub rownowazne.

- EN 10279 — dla ceownikow, lub rownowazne.

- EN 10210-2 dla ksztattownikoéw zamknietych wykonanych na goraco, lub réwnowazne.
- EN 10219-2 dla ksztattownikow zamknigtych wykonanych na zimno, lub réwnowazne.
- EN 10029 dla blach stalowych walcowanych na gorgco, lub réwnowazne.

2.4. Laczniki 1 materialy spawalnicze

Dla tacznikéw i materialéw spawalniczych spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050
1 norm przedmiotowych:

— dla $rub pasowanych PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-9/82342 i PN-
89/H-84023.01, PN-89/H-84023.03, PN-89/H-84023.04, PN-89/H-84023.05, - lub
rOwnowazne.

— dla nakretek do $§rub PN-EN 24032:1999, PN- EN 24034:1999, PN- EN 28673:1999, -

lub rownowazne.

— dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka PN-EN 24035:1999, PN-EN
28675:1999, - lub réwnowazne.

— dla podktadek pod $ruby PN-77/M-82002, PN-77/M-82003, PN-78/M-82005, PN-
78/M-82006, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 i PN-79/M-82018, - lub rownowazne.

— dla $rub montazowych wg PN-EN 24016:1998, PN-EN28765:1999, PN-EN
24014:1999, PN-EN 24015:1999, lub rownowazne.

— dla elektrod wg PN-91/M-69430 i PN-EN 499:1997, lub réwnowazne.

— dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420, lub réwnowazne.

— dla topnikdéw do spawania tukiem krytym wg PN-73/M-69355, lub réwnowazne.

— dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356, lub réwnowazne.

Wytworca powinien przestrzega¢ okres6w waznos$ci stosowania elektrod wedtug gwarancji
dostawcy.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozja i w sposdb umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac ponad podtoga w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej taczniki sSrubowe mozna wkleja¢ za
pomoca zywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej lub epoksydowej, dla ktérej Wykonawca
przedstawi certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub
europejska aprobata techniczng. Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem twardniejagcym
bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne 1 mie¢ bardzo dobrg przyczepnos¢ do
muru. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej mozna zastosowac zywice, ktora ma
nastepujace wlasciwosci:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze
+20°C) > 90 N/mm?2,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze
+20°C) > 44 N/mm?2,

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze
+20°C) > 25 N/mm?2,

— przyczepnos¢ do podioza (po utwardzeniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 2,5 +
3,5 N/mm2 (zniszczenie betonu).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej SST.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

1) roboty przygotowawcze,

2) przygotowanie materialdw do montazu,
3) montaz kotew chemicznych,

4) montaz konstrukcji stalowej,

5) montaz blachy trapezowej i ryflowane;,
0) roboty wykonczeniowe.

Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzié:
* prawidlowo$¢ wykonania robot,
* mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian 1 posadzki,
* jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Laczniki srubowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys,
odpryskow, a takze spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6élne”, pkt 6.
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6.2. Badania materiatow

Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Materiaty dostarczone na budowe powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

6.3. Badanie gotowych elementoéw
Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonania konstrukcji stalowych jest tona [t].

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST K-00.00 ,,Wymagania
og6lne”, pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania zadaszenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych,
— przygotowanie materialdw do wbudowania,
— montaz kotew chemicznych,
— montaz konstrukeji,
— malowanie konstrukcji,
— oczyszczenie stanowiska,
— wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST 1
specyfikacji techniczne;j.
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

K-00.00
PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2

PN-EN 10025

PN-EN 10219-1:2007

PN-B-06200
EN ISO 12944

Wymagania ogdlne

Wykonanie konstrukcji stalowych 1 aluminiowych -- Czg$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych, lub rownowazne.
Wykonanie konstrukeji stalowych 1 aluminiowych -- Czgs¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukeji stalowych, lub rownowazne.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czg$¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy - lub rownowazne.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych lub réwnowazne.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania, lub rownowazne.
Farby 1 lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich, lub rownowazne.
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ROBOTY BUDOWLANE NIEKONSTRUKCYJNE
K-03.01 Powloka uszczelniajaca

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia posadzek w budynku kottowni
nr 14 w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z
przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem uszczelnienia posadzek bitumiczng masg uszczelniajaca.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST K-00.00 pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST K-00.00 pkt. 2.

2.2.  Materiat do wykonania uszczelnienia

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Dla zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi aktualng Polska Norme,
aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobate techniczng.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace spelnienie
przez material izolacyjny wymaganych wlasciwos$ci oraz trwatosci.

Do wykonania uszczelnienia nalezy stosowac:

— $rodek gruntujacy — emulsja bitumiczna,
emulsja bitumiczna nie moze zawiera¢ rozpuszczalnikow; powinna by¢ odporna na
agresywne substancje, ptynna, koloru czarnego, przeznaczona do wykonywania
powtok przeciwwilgociowych 1 ochronnych;

— dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng mas¢ uszczelniajacg (masa KMB),
masa uszczelniajaca nie moze zawiera¢ rozpuszczalnikow, powinna cechowac si¢
dobrg przyczepnoscig do podioza, elastycznoscia, odpornosciag na starzenie si¢ i
agresywne substancje, zdolno$cig mostkowania rys, wysoka zawarto$cig czesci
statych (min. 85%).

Zastosowany srodek gruntujacy musi spetnia¢ wymagania normy PN-B-24000:1997, lub
réwnowazne. natomiast masa KMB normy PN-EN 15814, lub réwnowazne.
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Materiat do gruntowania powinien by¢ kompatybilny z wybranym systemem uszczelnienia.
Wybrany przez Wykonawce system podlega akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST K-00.00 pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania uszczelnienia

Nalezy stosowac sprz¢t zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Do wykonania prac mozna stosowac: pedzle, szczotki, watki, agregat natryskowy, gladka
kielnig, pace.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

4.2.  Transport materialow

Materiaty do wykonania uszczelnienia nalezy transportowac i sktadowa¢ w suchych
warunkach, na paletach, w fabrycznie zamknig¢tych 1 nieuszkodzonych opakowaniach oraz chroni¢
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST K-00.00 pkt. 5.

5.2.  Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanego systemu.

Podtoze pod uszczelnienie musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé przyczepnosc¢. Podtoze powinno
by¢ réowne, bez wystajgcych fragmentéw i wirgcen, bez ubytkéw, spekan, rakow itp. Puste spoiny, wytomy
oraz wieksze ubytki nalezy uzupetni¢ odpowiednig zaprawa, np. szpachléwkg uszczelniajgca. Z podioza
nalezy usungc stare powtoki smotowe. W momencie wykonywania prac podtoze nie moze by¢ zamarzniete.

5.3. Gruntowanie

Po oczyszczeniu podioza wykonac¢ gruntowanie emulsjg bitumiczng zgodnie z wymaganiami
producenta. Emulsje rozcienczy¢ z wodg w proporcjach zaleznych od zastosowanego systemu i metody
naktadania. Roztwor gruntujgcy nalezy starannie wymieszacé i nanosi¢ szczotkg, pedzlem lub natryskowo.
Nie nalezy aplikowa¢ roztworu, jezeli temperatura otoczenia i podioza jest nizsza ni¢ 4°C, chyba ze
producent podaje inaczej. W czasie schniecia warstwa gruntujgca powinna by¢é chroniona przez
przemarznieciem, zalaniem wodg i uszkodzeniami mechanicznymi.

54. Naniesienie masy uszczelniajgcej

Do wykonania uszczelnienia mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Sktadniki masy nalezy wymieszaé zgodnie z wytycznymi producenta, zwracajgc szczegdlng uwage na
proporcje oraz czas przygotowania produktu. Aplikacja powinna odbywaé sie w odpowiednich warunkach,
przy temperaturze powietrza i podtoza od +1 do +35°C oraz temperaturze materiatu od +3 do +30°C, chyba
ze producent podaje inaczej.

Mase uszczelniajgcg nalezy naktadac¢ na przygotowane i zagruntowane podfoze w dwdch procesach
roboczych w postaci rownomiernej i nie zawierajgcej poréow powiloki uszczelniajgcej. Grubos¢ warstwy
uszczelnienia po wyschnieciu, jezeli producent nie podaje inaczej, powinna wynosi¢ 3 do 4 mm. Na w petni
zwigzanej warstwie hydroizolacji jako warstwe ochronng i poslizgowg uktada sie folie PE.
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Do czasu pelnego zwigzania powiloka uszczelniajgca powinna by¢é chroniona przez
przemarznieciem, zalaniem wodg i uszkodzeniem mechanicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2.  Kontrola wykonanej powtoki uszczelniajace;j

Kontrole grubo$ci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nalezy wykona¢ poprzez
okreslenie zuzycia materialu na okreslonej powierzchni oraz poprzez pomiar grubos$ci $wiezo
natozonej powtoki.

Kontrolg wyschnigcia powloki przeprowadza si¢ w sposob niszczacy na probee
referencyjnej poprzez przecigcie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na identycznym
podtozu i w identycznych warunkach jak wiasciwe uszczelnienie. Zaleca si¢ dokumentowaé wyniki
kontroli grubos$ci naktadanej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST K-00.00 pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powtoki uszczelniajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w K-00.00 pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w K-00.00 pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 powtloki uszczelniajacej obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie 1 naprawe podioza,
—  przygotowanie roztworu gruntujacego,
— gruntowanie podtoza,
— przygotowanie masy uszczelniajacej,
— natlozenie hydroizolacji,
— pielggnacja i utrzymanie powtoki w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

K-00.00 Wymagania Ogolne
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PN-EN 15814

PN-B-24000:1997

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej - Definicje i wymagania, lub rownowazne.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, lub rownowazne.
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K-03.02 Dylatacje

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest wykonanie
dylatacji posadzki w budynku kottowni nr 14 w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa instalacji do
produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem dylatacji posadzki w postaci dylatacji dyblowej oraz obwodowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Masa zalewowa — elastyczna masa stanowigca wypetnienie szczeliny dylatacyjne;.
1.4.2. Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajgca
szczeling dylatacyjng od gory.

1.4.3. Uszczelnienie — wktadka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczajaca przed
wyplywem masy zalewowej z koryta.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST K-00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
K-00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2.  Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.
2.2.2. Wymagania ogolne

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sg oznakowane CE lub B, dla ktorych Wykonawca
przedstawi deklaracje zgodnosci z Polskag Norma, normg zharmonizowana, aprobatg techniczng
wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnic:
— szczelno$¢ potaczenia,
— rowno$¢ posadzki,
— swobodg¢ odksztatcenia posadzki.

2.2.3. Stosowane materialy
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Przy wykonaniu dylatacji dyblowej nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— dyble z pretow @16 i rur stalowych 29.2/3.2,
— styropian XPS gr. 20 mm,
— uszczelnienie — sznur dylatacyjny ©25,
— wypekienie — materiat trwale plastyczny.

Przy wykonaniu dylatacji obwodowej nalezy stosowac nastepujace materiaty:
— styropian XPS gr. 20 mm,
— wypehienie — materiat trwale plastyczny.

2.2.4. Materiat do wykonania uszczelnienia

Do wykonania uszczelnienia mozna stosowac polietylenowy sznur dylatacyjny,
zaakceptowany przez Inzyniera o $rednicy zgodnej z dokumentacja projektowa, tj. 25 mm.

Materiat do wykonania uszczelnienia powinien by¢ odporny na dziatanie wody i neutralny
chemicznie.

Sznur dylatacyjny nalezy przechowywaé¢ w warunkach suchych. Przy prawidlowym
stosowaniu produkt nie traci swoich wtasciwosci.

2.2.5. Materiaty do wykonania wypehienia
— masa uszczelniajaca,
— preparat gruntujacy.

2.2.5.1. Masa uszczelniajgca

Jako masg plastyczng mozna stosowac elastyczny, jednoskladnikowy, poliuretanowy
materiat uszczelniajacy, zaakceptowany przez Inzyniera.

Masa uszczelniajgca powinna charakteryzowac si¢ wysoka odporno$ciag mechaniczng i
chemiczng oraz bardzo duzg przyczepnoscig do podtoza betonowego.

Produkt nalezy przechowywac¢ z dala od wilgoci i zrédet ciepta, w fabrycznie zamknigtym
opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do +25°C. Materiat chroni¢ przed
bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
2.2.5.2. Preparat gruntujacy

Do zagruntowania uszczelnianej powierzchni zaleca si¢ stosowa¢ materiat kompatybilny z
materiatem na mase uszczelniajgca, zapewniajacy lepsza przyczepnos¢ na podtozach porowatych.
Mozna stosowaé rowniez inny materiat o wtasciwosciach podobnych do zalecanego,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Preparat gruntujacy powinien charakteryzowac si¢ odpornoscia na dziatanie wody.

Produkt nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtych, oryginalnych i nieuszkodzonych
opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Preparat chroni¢
przed promieniowaniem stonecznym.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne[1], pkt
3.

3.2.  Sprzet do wykonania rob6t
Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta i podlega
akceptacji Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania dylatacji powinien mie¢ do dyspozycji

nastepujacy sprzet:

— sprezarke powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym,

— piaskarke,

— odkurzacz przemystowy,

— pedzle lub watki do naktadania srodka gruntujacego,
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— sprzet do wykonania uszczelnienia 1 wypetienia dostosowany do przyjetych materiatow,
1 inne niezbedne do wykonania robot narzg¢dzia.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

Materiat do wykonania uszczelnienia nalezy transportowa¢ zwinigty z zwojach pakowanych
do np. pudet kartonowych.

Materiaty do wykonania wypehienia dylatacji nalezy przewozi¢ w fabrycznie zamknigtych
opakowaniach i chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”[1], pkt 5.

5.2. BHP i ochrona $rodowiska

Przy stosowaniu materialoéw podanych w pkt. 2.2.5 nalezy uzywac odziez ochronna,
rekawice 1 okulary ochronne, a takze ochronne maski oddechowe. Przed rozpoczeciem prac z
zywicami nalezy posmarowac rece 1 niechroniong skore kremem ochronnym. W przypadku
kontaktu z oczami lub §luzéwka natychmiast doktadnie optuka¢ czysta letnig woda oraz skorzystac
z porady lekarskie;j.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest, aby materiaty nie dostaly si¢ do kanalizacji, wod
gruntowych lub gleby.

5.3. Wykonanie dylatacji
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:
1) przygotowanie podtoza,

2) utozenie 1 materiatu uszczelniajacego,

3) zagruntowanie powierzchni,

4) wypetnienie szczeliny masg trwale plastyczna,
5) roboty wykonczeniowe.

5.4. Przygotowanie podtoza

Dyble w dylatacji osadzi¢ podczas montazu zbrojenia. Styropian nalezy utozy¢ przed
wylaniem posadzki.

Przed natozeniem $rodka gruntujacego nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ szczeliny
dylatacyjnej. Podloze musi by¢ mocne, czyste, suche wolne od plam oleju, zattuszczen, bez luznych
1 stabo zwigzanych fragmentow. Nalezy usung¢ mleczko cementowe. Powierzchni¢ mozna oczyscié
poprzez piaskowanie. Oczyszczone powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym.

5.5. Ulozenie materiatu uszczelniajgcego

Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny i1 zgodzie Inzyniera mozna przystapi¢ do ulozenia
uszczelnienia. Materiat podpierajacy nalezy wcisngé w szczeling tak, aby zapewni¢ zaprojektowang
glebokos$¢ jej wypelienia masg plastyczng. Rozmiar sznura nalezy tak dobra¢, aby $rednica sznura
dylatacyjnego byta o okoto 25% wigksza od szerokos$ci szczeliny.

5.6.  Zagruntowanie powierzchni
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Do gruntowania powierzchni mozna przystapi¢ od razu po zamontowaniu sznura
dylatacyjnego. Przy wykonywaniu robot temperatura musi wynosi¢ od +5°C do +40°C, przy czym
temperatura powierzchni betonu w trakcie aplikacji powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Primer nalezy nanie$¢ na podloze przy uzyciu czystego pedzla lub watka. Warstwe
gruntujacg nanosi si¢ tylko raz. Niezwlocznie po aplikacji zamkng¢ szczelnie opakowanie. Preparat
nalezy zuzy¢ w przeciagu 1 miesigca od otwarcia opakowania. Wyrzuci¢ material, ktory zzelowat
lub rozdzielit sig.

5.7. Wypehienie szczeliny masg plastyczng

Do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej masg plastyczng mozna przystapi¢ po co najmniej 30
minutach od zagruntowania powierzchni i maksymalnie 8 godzinach. Material nalezy stosowac,
gdy temperatura otoczenia i powierzchni betonu wynosi od +5°C do +40°C, ponadto temperatura
podtoza musi by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy. Preparat mozna naktadac¢
tylko jezeli podtoze jest suche.

Materiat nalezy nanosi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ pelny kontakt kitu ze $ciankami
dylatacji. Nalezy unika¢ zamykania bagbelkow powietrza w objetosci wypetnienia. Preparat
powinien mocno przylega¢ do krawedzi szczeliny, tak aby zapewni¢ odpowiedniag przyczepnosc¢.
Tasme ochronng nalezy usung¢, kiedy kit jeszcze jest miekki. Powierzchni¢ wypelnienia mozna
wygladzi¢ za pomoca specjalnego, kompatybilnego z zastosowanym systemem, preparatu
podanego przez producenta. Nie nalezy uzywac produktow rozpuszczalnikowych.

5.8.  Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkoéw
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST K-00.00 [1] ,,Wymagania og6élne”, pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Kontrola wykonania materialéw sktadowych dylatacji w wytworni spoczywa na

producencie. Protokoly kontroli materiatow powinny by¢ dostarczone na budowe tacznie z

materialami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, protokotly
kontroli 1 odbioru w wytworni itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2
niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2 lub przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne styropianu, sznura dylatacyjnego oraz dybli (sprawdzenie wygladu
zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocen¢ uszkodzen na
powierzchni poszczegdlnych elementow).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot
W trakcie wykonywania robot nalezy na biezaco kontrolowac:
— rozmieszczenia dybli,
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— ulozenia styropianu,

— czyszczenie powierzchni szczelin przed gruntowaniem,

— temperatur¢ powietrza oraz powierzchni w trakcie gruntowania,

— doktadnos¢ i grubos¢ pokrycia powierzchni primerem,

— glebokos¢ utozenia sznura dylatacyjnego,

— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wplywaniem masy plastycznej w glab
szczeliny za pomocg sznura,

— temperatur¢ powietrza oraz powierzchni w trakcie wypelniania szczeliny masg plastyczng,

— czas, jaki uplynat od natozenia srodka gruntujacego do rozpoczgcia wypelniania szczeliny
masg plastyczna,

— wypelnienie szczeliny dylatacyjnej masa plastyczng (niedopuszczalne wystgpowanie
babelkow powietrza).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1], pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej dylatacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— ulozenie styropianu,
— osadzenie dybli,
— oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,
— zagruntowanie powierzchni szczeliny,
— ulozenie sznura dylatacyjnego,
— wypehienie szczeliny masg plastyczng.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST K-00.00 ,,Wymagania
ogolne* [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST K-00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa wykonania 1 m dylatacji obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
— ulozenie styropianu,
— osadzenie dybli,
— oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjne;,
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— zagruntowanie powierzchni szczeliny,
— ulozenie sznura dylatacyjnego,
— wypehienie szczeliny masg plastyczna,

— wykonanie badan,

— uporzadkowanie miejsca robot.
W sktad ceny jednostkowej wchodzi rowniez wykonanie projektu roboczego dylatacji.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowe;j, ST i
niniejszej specyfikacji techniczne;.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegoélowe specyfikacje techniczne (SST)
1. K-00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy
2. PN-EN 15651

3. PN-ISO 11600:2004

Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach dla pieszych, lub rownowazne.

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Klasyfikacja i
wymagania dotyczace kitow, lub réwnowazne.
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K-03.03 Przejscia dachowe

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przej$¢ dachowych w budynku kottowni nr 14 w ramach projektu
pn.: ,,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
— obrobki przejscia dachowego z membrany,
— systemowego przepustu instalacyjnego przez dach pokryty membrang
na budynku kottowni nr 14 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2.  Membrana dachowa PCV

Do wykonania obrobki przejscia dachowego nalezy stosowac takg samg membrang, jaka
zastosowano do pokrycia dachu, spetniajacg wymagane wlasciwosci zgodnie z normg PN-EN
13956.

2.3.  Przepust instalacyjny

W miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac systemowe przejscie
dachowe w formie kotnierza uszczelniajgcego wykonanego z EPDM.

Wybrany przez Wykonawcg system podlega akceptacji InZyniera.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.
Do wykonania rob6t Wykonawca winien dysponowac specjalistycznym sprzetem
wskazanym przez producenta membrany oraz kolnierza uszczelniajacego.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1.  Przejécie dachowe — obrébka z membrany

Membrany PCV mogg by¢ zgrzewane gorgcym powietrzem za pomoca samobieznej
zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki recznej. Obie taczone powierzchnie sg podgrzewane i
dociskane do siebie. Kiedy faczone powierzchnie ostygna, zgrzew ma t¢ samg wytrzymato$¢ co
sama membrana. Korzyscig wynikajaca ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwos¢
stosowania tej metody przy kazdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane
w dowolnym czasie uzytkowania membrany. Nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby
zapewni¢ prawidtowe ustawienia i predkos$¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkow
otoczenia. Nalezy uzywac tylko sprawnie dziatajacych urzadzen zgrzewajacych. Nalezy ustawic
temperature palnika w zalezno$ci od warunkdéw otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany. Zbyt
wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaka przegrzania jest zbrgzowienie, ktore
pojawia si¢ na zewnetrznym brzegu membrany. RoOwnocze$nie brzeg z tatwoscia rozdziela si¢ w
czasie proby. Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje si¢ rownym przetopieniem materiatu PVC
z obu stron: kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszare;.

5.2.  Przejécie dachowe — systemowy kotnierz uszczelniajacy

Montaz systemowego przej$cia dachowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, w zalezno$ci od przyje¢tego rozwigzania. Wybrane przej$cie dachowe musi by¢
dopasowane do istniejacego przekrycia dachowego 1 szczelnie z nim potaczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
Kontroli podlega sprawdzenie szczelnosci potgczen membrany oraz potaczenia kothierza
uszczelniajacego z pokryciem dachowym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6élne” , pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 sztuka uszczelnienia przepustu instalacyjnego.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w
czasie odbioru czg¢§ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe przej$¢ dachowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po
deszczu.

Do odbioru technicznego robot wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacj¢ techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czgsciowych
¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokolow i zapiséw w

dzienniku budowy:

a/ czy podtoze nadawalo si¢ do rozpoczecia robot

b/ czy zastosowane materialy byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST K-00.00 ,,Wymagania
ogblne”, pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. przej$cia dachowego z membrany/systemowego obejmuje:
roboty przygotowawcze,
— zakup 1 dostawe materialow,
obrdbka przepustu z membrany / montaz systemowego kotnierza uszczelniajacego,
badania i pomiary wymagane w specyfikacji,
— roboty wykonczeniowe i posprzatanie terenu objetego pracami.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST 1
specyfikacji techniczne;j.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

K-00.00 Wymagania ogolne

PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych 1
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Definicje 1 wlasciwosci, lub
rOwnowazne.

Instrukcja ITB nr 396/2004 Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot. Czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Lub
rOwnowazne.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE
K-04.01 Tynki mozaikowe

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem tynkoéw
mozaikowych w budynku kottowni nr 14 w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa instalacji do
produkcji energii elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem tynkéw mozaikowych w budynku kottowni nr 14.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

Materiaty do wykonania rob6t podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru. Nalezy stosowac
materialy zgodnie z Dokumentacja projektows.

2.2.  Tynk cienkowarstwowy

Zastosowanym materialem sg masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe
przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych.

Masa tynkarska dostgpna jest jako gotowa mieszanka.

Suche masy tynkarskie powinny speilnia¢ wymagania norm: PN-91/B-10105, PN-
B/10106:1997, PN-B/10109:1998 - lub réwnowazne.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
4.

Suche masy tynkarskie nalezy transportowac i1 sktadowa¢ w fabrycznie zamknietych
opakowaniach oraz chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty tynkarskie
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa.

5.2.2. Wykonanie tynkoéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania
robo6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne
od kurzu i zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczys$ci¢ $ciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowac¢ podktadem pod
masy tynkarskie. Mase tynkarska naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej rOwnomiernie warstwa o
grubosci min. 1,5 razy grubszg niz grubo$¢ ziarna. Kolejne warstwy naktada¢ metodg ,,mokre na
mokre” 1 wygtadzi¢. Tynku mozaikowego nie nalezy zaciera¢ ani zwilza¢ jego powierzchni woda.
Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw technologicznych, zachowujac jednakowsg
konsystencj¢ materiatu. Przy zastosowaniu ré6znych koloréw mas na $cianie do ich taczenia nalezy
uzywac specjalnej taSmy, dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Poszczegdlne materiaty powinny
posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ przygotowanego podioza.

6.3. Badanie w czasie robot
Badania w trakcie wykonywania robot tynkarskich:
—  prawidlowosci przygotowania podiozy,
—  przyczepnosci tynkoéw do podioza,
—  wygladu powierzchni tynku,
—  prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Badania odbiorowe dla robdt tynkarskich.
W trakcie odbioréw robot tynkarskich ocenie podlega:
e uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2 m.

e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

o pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
o poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm na
calej powierzchni migedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

e roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,

e trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robot tynkarskich jest 1 m? (metr kwadratowy).

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza dla poszczegélnych prac wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST K-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania tynkéw wewnetrznych mozaikowych obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zakup, dowdz 1 sprawdzenie zgodnosci materialow,
— przygotowanie podtoza,
— gruntowanie podloza,
— wykonanie tynkoéw
— przeprowadzenie wszystkich badan i pomiaréw zgodnie z wymaganiami SST,
— uporzadkowanie miejsca robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji techniczne;j.
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

K-00.00 Wymagania og6lne
PN-B/10106:1997 Tynki 1 zaprawy budowlane -- Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych, lub rownowazne.
PN-B/10109 :1998 Tynki 1 zaprawy budowlane -- Suche mieszanki tynkarskie, lub réwnowazne.
PN-B-10105:1991 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych -- Wymagania i badania, lub rownowazne.
BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie

trwalo$ci barwy metoda przyspieszong, lub rownowazne.
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K-04.03 Montaz stolarki drzwiowej

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej w budynku
kotlowni nr 14 w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z
przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej w budynku kottowni nr 14 obejmujace;:
— drzwi stalowe wewngetrzne jednoskrzydiowe EI 60,
— drzwi stalowe zewng¢trzne dwuskrzydlowe z Zaluzjami,
— drzwi stalowe zewnetrzne z rozbiorki.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 2.

2.2.  Elementy stolarki
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz informowac¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
pozyskiwania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.
Elementy stolarki:
— drzwi stalowe wewngetrzne jednoskrzydtowe, 90x200, prawe, w kolorze jasnoszarym
(RAL 7038) EI 60,
— drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydlowe, 260 (130x2) x280, lewe, w kolorze
jasnoszarym (RAL 7038) z zaluzjami nawiewnymi o lacznej powierzchni min. 1,5
m?, z mozliwo$ci recznego zamykania,
— drzwi stalowe zewngtrzne istniejgce do przesuniecia.
Wiasciwosci eksploatacyjne dla stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z PN-EN 14351, lub
rOwnowazne.

2.3.  Materiaty dodatkowe
Materialy do mocowania o$cieznic oraz okien powinny by¢ okreslone przez producenta.
Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-67/H-92323, lub
rOwnowazne.
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2.4.  Przechowywanie materiatow

Wszystkie produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i
gatunkiem w sposob zapewniajacy ich trwato$¢ i tatwy dostep do poszczegdlnych grup materiatow.
Miejsce ich skltadowania powinno by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem i gromadzeniem si¢
wod opadowych i przed narazeniem.

2.5. Odbior materiatow na placu budowy

— Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodno$ci.

— Materiaty dostarczane na budowe¢ nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi otrzymanymi od producenta,

—  Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow. W
przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed zlozeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie stolarki powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.  Zasady wykonywania robot

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje otworow w
murach i1 sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowej przed
przystapieniem do montazu.

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa.

W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢
w sposob trwaly ich elementy kotwigce w o$ciezach.

W przypadku montowania o$cieznic innych niz drewnopochodne i stalowe osadzanie i
zwigzanie ich z murem powinno odbywac¢ si¢ wedtug technologii przewidzianej przez Producenta.

Drzwi 1 bramy nalezy osadzi¢ w osciezy $ciany i przymocowac do budynku za pomocg
kotew, ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Drzwi i bramy powinny posiadaé¢ kotwy
umozliwiajace ich przyspawanie do marek stalowych znajdujacych si¢ w $cianach budynku. Przed
przyspawaniem kotew, drzwi lub ich o$cieznice odpowiednio ustawi¢ i wypoziomowac. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢, az do uzyskania przez
zapraw¢ budowlana, w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej
jednak niz 5 MPa. Drzwi i bramy nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi szczegoétowymi
producenta, podanymi w karcie gwarancyjne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST K-00.00 [1] ,,Wymagania ogo6lne”, pkt
6.

6.2.  Sprawdzenie materialdow oraz wykonanych prac
Sprawdzenia materialow nalezy dokona¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Kontrola materiatow obejmuje sprawdzenie ich wymiardw, wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami. Nalezy dokona¢ ogledzin materialow pod wzglgdem uszkodzen
mechanicznych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg i systematyczng kontrole prowadzonych prac
w zakresie 1 z czgstotliwos$cig okreslong w ST i uzgodniong z Inspektorem.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
— sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie  prawidlowo$ci  wykonania z  uwzglgdnieniem  szczegdlow
konstrukcyjnych,
— sprawdzenie sprawno$ci dzialania skrzydet 1 elementdow ruchomych oraz
funkcjonowanie oku¢ (zamykajacych, taczacych, zabezpieczajacych i uchwytowo-
ostonowych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest sztuka zamontowanego okna, drzwi lub bramy.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InzZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST K-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 sztuki drzwi obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— inwentaryzacje otworow,

— zakup 1 dostarczenie materiatéw (za wyjatkiem drzwi z rozbiorki),

— montaz drzwi,

— montaz progow,

— Dbadania i pomiary wymagane w specyfikacji,

— roboty wykonczeniowe i porzadkowe w obrebie prowadzonych prac.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST 1

specyfikacji techniczne;j.
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE
K-00.00 Wymagania ogolne
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania, lub rownowazne.

PN-67/H-92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary, lub réwnowazne.
PN-EN 14351 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne, lub réwnowazne.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
K-05.01 Wykonanie opaski z kostki betonowej na podsypce cementowo -
piaskowej

1.  WSTEP

1.1.  Zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem opaski z kostki brukowej betonowej wokot
ptyt fundamentowych w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa instalacji do produkcji energii
elektrycznej wraz z przebudowa budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania opaski wokoét fundamentéow pod
chtodnicg oraz filtr 1 osuszaczz kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo —
cementowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy

$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugosciag nie wigksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst¢p dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 1-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" .

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST K-00.00. ,,Wymagania ogolne” 1.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

K-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2.  Betonowa kostka brukowa
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2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 lub rownowazne, w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338, lub rownowazne do
stosowania na zewngetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajagcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zat. Wymaganie
normvys
1 2 3 4
1 Ksztalt 1 wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w |C Dhugos$¢ Szerokos¢ Réznica
mm od zadeklarowanych Grubo$¢ pomiedzy
wymiaréw kostki, dwoma
grubosci pomiarami
< 100mm +2 +2 +3 grubosci, tej
1.2 Odchytki ptaskosci 1 C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuklos¢ wklestosé
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy
dhugo$ci pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2.0 1.5
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli wynik < 1,5 kg/m2
adladzaiacvch (wo klasv
2.2 Wytrzymatos$¢ na F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T 2 3,6
rozcigganie przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i
roztupywaniu nie powinien wykazywac obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na |F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢
wytrzymatos¢) (wytrzymatosc¢) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$¢ na $cieranie  |Gi1H Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 oznaczenia H szerokiej $ciernej, |Bohmego, wg zat. H normy
normy) wg zat. G normy - |-badanie alternatywne
badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2
2.5 Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal. |
3 Aspekty wizualne
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3.1 Wyglad J a) gobrna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys 1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze - producent powinien opisac
3.3 Zabarwienie (barwiona rodzaj tekstury,
moze by¢ warstwa b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
$cieralna lub catly by¢ poréwnane z probka producenta,
element) zatwierdzong przez odbiorcg,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz 1
barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga
pojawic¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3.  Materialy na podsypke i do wypetienia spoin w obrukowaniu

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod umocnienie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spelniajacego wymagania PN-EN 197-1lub réwnowazne, i wody odpowiadajacej wymaganiom
PN-EN 1008:2004, lub réwnowazne.

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST K-00.00. ,,Wymagania ogo6lne” 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig¢:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST K-00.00. ,,Wymagania ogo6lne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie podsypki
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspodlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisni¢ciu podsypki

w dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po naci§nieciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszezona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3.  Uktadanie betonowych kostek brukowych

5.3.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papg itp.).

5.3.3. Utozenie opaski z kostek

Opaska z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej ($ciekdw)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z

ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej §rodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.3.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm

do 5 mm. Po utozZeniu kostek, spoiny nalezy wypehic¢ piaskiem.

5.4. Pielegnacja opaski z kostki betonowej

Opaska z kostki na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) kostke nalezy oczyscic¢
z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST K-00.00 ,,Wymagania
og6lne” 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodno$ci dostawcy,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatéw
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktore budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Zakres badan 1 pomiar6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki:

— Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji) — Wg pktu 5.6;
odchylki od projektowanej grubosci +1 cm;

— Zgodnos$¢ wykonywania opaski z kostki z dokumentacjg projektowa;

— Sprawdzenie réwnosci w przekroju poprzecznym (sprawdzona latg profilowa z poziomnica i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg
niwelacji) — prze$§wity migdzy tatg a powierzchnig do 8 mm;

— Sprawdzenie spadkéw poprzecznych (sprawdzone metoda niwelacji) — odchytki od do-
kumentacji projektowej do 0,3%;

— Sprawdzenie szeroko$ci wykonanej opaski z kostki brukowe;;

— Sprawdzenie szerokosci 1 glebokosci wypetnienia spoin 1 szczelin (ogledziny 1 pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) — wg pkt-u 5.6.5;

— Sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ulozenia — wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni




ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU STR. 78
PA-PROJEKT

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Sposob sprawdzenia
pomiaréw

1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewngtrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,

kraweznikow, obrzezy, §ciekow |prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacji,

2 Rzedne wysokosciowe, We wszystkich punktach
rownos¢ podtuzna i charakterystycznych (wg metod 1
poprzeczna, spadki dopuszczalnych wartosci
nonrzeczne 1 szerako&é nodanvch w tabh 2 In od 5S¢ do

3 Rozmieszczenie i szerokos¢ Wg pktu 5.5

spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,

ohrzezami éciekami oraz

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej opaski z kostki brukowe;j
wokot ptyt fundamentowych.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowe;j kostki
brukowej sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” 8.
Odbiorowi robot podlegaja: opaska z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymogami
Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik

pozytywny.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonanie podsypki pod kostke,
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 K-00.00 ,,Wymagania ogdlne’'
oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST K-00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa dla opaski z kostki brukowej betonowej obejmuje :
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza,

-dostarczenie materialow 1 sprzetu,

-wykonanie podsypki,

-ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

-utozenie 1 ubicie kostek,

-wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

-pielggnacje nawierzchni,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

-odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie .

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST)
1. K-00.00  Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku, lub rownowazne.

3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan, lub rownowazne.

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i1 hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, lub
rOwnowazne.

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu, lub rownowazne.
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K-05.02 Wykonanie nawierzchni asfaltowej

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej przy
budynku kottowni nr 14 w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa instalacji do produkcji energii
elektrycznej wraz z przebudowg budynku”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni asfaltowej (warstwy Scieralnej, wigzacej) z betonu
asfaltowego.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST K-00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
K-00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2.  Mieszanka mineralno — asfaltowa

Przed przystapieniem do wykonywania robot zwigzanych z utozeniem nawierzchni z
mieszanki mineralno — asfaltowej wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do akceptacji
aktualng recepture na planowang do wbudowania mieszankg.

2.3.  Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-99.
3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt
3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i cigzkich ,

— walcoéw stalowych gladkich ,

— walcoéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogélne” [1],
pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1 godziny z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwodjnymi $cianami skrzyni wyposazonej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”[1], pkt 5.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca

dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow 1 probki materialow pobrane w obecnosci
InZyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego orazorientacyjne zawartosci asfaltu
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Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii
ruchu
Wymiar KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
oczek Mieszanka mineralna,
sit #, mm mm
Zawarto od 0 |odO od0do8|od O od0 od 0 od0
e do 20 | do16 lubod0 |do20 |do20" |do 16 do12,
asfaltu lubod 0 |do 6,3 8
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 10 100
0
20,0 88+10 100 88+100 |90+100 100
0
16,0 78+10 90+10 78+100 |67+100 90810 100
0 0
12,8 68+93 80+10 68+85 | 52+83 80+10 87610
0 0
9,6 59+86 69+10 100 59+74 | 38+62 70+88 | 73+10
0 0
8,0 54+83 62+93 9061 0 54+67 | 30+50 63+80 | 66+89
6,3 48+78 56+87 78+10 48+60 | 22+40 55+70 | 57+75
0
4,0 40+70 45+76 60+10 39+50 | 21+37 44+58 | 47+60
0
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 | 21+36 30+42 | 35+48
zawartosc¢
ziarn > 2,0 (41+71 (36+6 (29+5 |(62+71) |(64+79) | (58+70 | (52+65
) 5) 9) ) )
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 | 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 | 17+30 12+20 | 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 | 15+28 10+18 | 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 712 | 12+24 8+15 1217
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 | 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartos¢ 5,0+6, 5,0+6, 5,5+6, |4,5+5,6 (4,354 | 4,8+6, | 4,8+6,
asfaltuw 5 5 5 0 5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowanei réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [Drogiiplace Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzacg i
wzmacniajgcg
1 Drogi klasy A, S iGP 6
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi [12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyréwnaé poprzezfrezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozfozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
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odparowaniu wody z emulsji lub uptynniaczapodano w tablicy 8.
Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wiazéw, wpustow itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatemzaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podioze do wykonania warstwyz mieszankillos¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. |betonu asfaltowego wody zemulsji lub uptynniacza z
asfaltu

uptynnionego, kg/m?

Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegood 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntujod 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatejod 0,2 do 0,5
powierzchni

5.5. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubo$ci > 8 cm 1+ 100 C dla wykonywanej
warstwy grubosci [ 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6.  Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Zaggszcezanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé¢
walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
— dla asfaltu D 30/50 1300 C,
— dla asfaltu D50/ 70 1250 C,
— dlaasfaltu D 70/100 1200 C,
— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST K-00.00 [1] ,,Wymagania og6lne”, pkt
6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST K-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InzZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST K-00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1], pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST 1
niniejszej specyfikacji techniczne;.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegoétowe specyfikacje techniczne (SST)
1. K-00.00 Wymagania og6lne

10.2. Normy

1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, lub
Zwir i mieszanka rownowazne.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych lub rowno.

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, lub
Piasek rownowazne.

4. PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych, lub réwnowazne.

5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport, lub rownowazne.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe, lub réwnowazne.

7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych, lub rownowazne.
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8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych 1
nawierzchni bitumicznych, lub réwnowazne.

9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas bitumicznych,
lub rownowazne.

10.  PN-S8-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania, lub rownowazne.

11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni
planografem i tata, lub rownowazne.

10.3. Inne dokumenty

12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997, lub rownowazne.

13.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997, lub rownowazne.

14.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999, lub réwnowazne.

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionegosurowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984, lub rownowazne.

16.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztatcenia 1 modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48,
IBDiM, Warszawa, 1995, lub rownowazne.

17.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430), lub rownowazne.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t branzy instalacyjnej — instalacje grzewcze i wentylacyjne, ktore zostang wykonane w ramach zadania
pt. ,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej” w MPWIK Sp. z o. o., ul. Bracka 66, 34-300
Zywiec.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacie Techniczng nalezy traktowa¢ jako cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

- Instalacje grzewcze i wentylacyjne,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe i niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreSleniami wystepujacymi
w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjq Techniczng i postanowieniami umowy.

1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy.

1.7 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC rysunki, opisy, obliczenia oraz inne elementy niezbedne
do realizacji zadania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia zmian w Dokumentacji
Powykonawczej. Koszty Dokumentacji Powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce. Istotne zmiany
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora lub Wykonawce po uzgodnieniu
z Projektantem.

1.8 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora i Projektanta, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pi$mie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacja Projektowq i
ST. Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku gdy, materiaty lub roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska, na terenie i wokdt Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska i mozliwo$cig powstania
pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie magazyndw,
pomieszczen biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
znika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode
na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ wymagane prawem deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne, oceny techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaC aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zapfacie.

1.13 Uwagi

- Wszystkie specyfikacje urzadzen, materiatdw i rysunki szczegbtowe proponowane przez Wykonawce
bedq zatwierdzane przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

- W przypadku zastosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich elementéw niezbednych
do uzyskania dobrego rezultatu. Wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

- Wszelkie zmiany wymagajq akceptacji Projektanta.

2. Materialy

2.1 Zrédta szukania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z ustawg o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004, Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881.) Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych
do robdt Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru z Kartg Zatwierdzenia Materiatu.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do roboét oraz byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione
z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
uzyskujac niegorsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu oraz przedtozy Karte Zatwierdzenia Materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu moze by¢ pdzniej zmieniany jedynie za zgodg Inspektora
Nadzoru.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakoSC wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Materiaty
i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac¢, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Materiaty instalacyjne oraz urzadzenia, powinny by¢ sktadowane w warunkach zapewniajgcych brak utraty
ich pierwotnych wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatow powinno sie odbywaé
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci
technicznych. Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym
odbiorem tych materiatéw. Dostarczone materiaty muszg by¢ nowe. Zabrania sie stosowania urzadzen
I materiatow z demontazu lub wczesniej uzywanych. Parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

41 Wymagania dotyczace przewozu urzadzen i armatury

Urzadzenia i armature nalezy przewozic w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdéw atmosferycznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1 Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
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wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysoko$ci wszelkich elementow
robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczeniu rob6t zostang
poprawione przez \Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, atakze
w obowigzujacych przepisach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

5.2 Polecenia Inspektora

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru. Inspektor ma prawo
do zatrzymania robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakoSci bedzie takie kierowanie przygotowaniem i wykonaniem robét aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

6.2 Kontrole dokonywane przez Inspektora

Dla celu kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na postawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badan
| pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3 Dokumentacja jakosciowa materiatow i urzadzen

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko urzadzenia i materiaty, ktore posiadajqg wymagane prawem
dokumenty, a w szczegolnoSci: deklaracje witasciwosci uzytkowych, deklaracje statosci wiasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, oceny techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty.
W przypadku materiatéw, dla ktorych sq wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatu
bedzie posiadaC te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Materiaty i urzadzenia
posiadajagce ww. dokumenty, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajacego
w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datgq oraz
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy rozliczy¢ faktyczny postep kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Kosztorysie Inwestorskim i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoét przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokoét odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.5 Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny byC przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi robét sg; 1 m2, 1 dm3, 1 m3, 1 m, 1kg, 1 szt., 1 kpl., 1 otwér.

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot
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W  zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inspektora, przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robot polega na finalnej ocenie jako$ci i ilosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej
czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t, w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem,
na piSmie, o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t. Odbioru ostateczny dokonuje Komisja, wyznaczona
przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan ipomiaréw oraz wizualne]
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot, w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot Ostatecznego Odbioru
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

10
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- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

- Dokumentacje jakosciowg wbudowanych materiatow zgodnie z ST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywania tych
robot wtascicielom urzadzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koficowego. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.6 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. Podstawa rozliczenia robét

Rozliczenie kontraktu nastapi w sposdb okre$lony w dokumentach kontraktowych, a w szczegdino$ci
w Umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

= Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pOzniejszymi
zmianami) — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pdzn. zmianami),
lub réwnowazne.

= Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), lub rbwnowazne.

= Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), lub rownowazne.

= Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z

dn. 26.06.2002 r. z p6zno zmianami), lub rownowazne.

= Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.), lub rbwnowazne.

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977), lub rownowazne.

= Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.), lub
rownowazne.

= Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138, lub rownowazne.

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracii
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728), lub réwnowazne.

= Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.UNr75 poz.690. z pdzniejszymi zmianami, lub
rownowazne.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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11. Uwagi koncowe

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacjg Projektowa i Przedmiarem Robdt.

12. Kody CPV robét

= CPV45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw
= CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t branzy instalacyjnej — instalacje grzewcze i wentylacyjne, ktore zostang wykonane w ramach zadania
pt. ,Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej” w MPWIK Sp. z o. o., ul. Bracka 66, 34-300
Zywiec.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacie Techniczng nalezy traktowa¢ jako cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu prawidtowe
wykonanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Opis techniczny, rysunki i specyfikacja sa dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

W zakres robdt Wykonawcy instalacji wchodzi:

= demontaz istniejacych instalacji

montaz czerpni powietrza, zaluzji, przepustnic powietrza
montaz rurociggdw

montaz sprzegta hydraulicznego

montaz armatury

montaz uktadéw pompowych

montaz wymiennikow ciepta

montaz chtodnic wentylatorowych

proby szczelno$ci, uzupetnienie ztadu, odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacii
montaz izolacji

oznakowanie instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Dokumentacjg Projektowg oraz
definicjami podanymi w ST-01.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace Robot
podano w ST-01.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

Zastosowane w projekcie okreslenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przyktadowej nazwy
producenta elementdw ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zamiany materiatow i urzadzen pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawiane w dokumentacji technicznej. Wszystkie
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej Specyfikacji oraz
innych, niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw. Ponadto, materiaty muszg posiadac
wszystkie wymagane prawem atesty, deklaracje, aprobaty techniczne, oceny techniczne i certyfikaty.
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Podstawowe materiaty i urzadzenia:

Rurociggi stalowe czarne bez szwu wraz z ksztattkami,
Izolacja rurociggow

Uktady pompowe

Chtodnice wentylatorowe

Wymienniki ciepta

Sprzegto hydrauliczne

Filtroodmulnik

Armatura regulacyjna, odcinajaca, zabezpieczajgca, kontrolno-pomiarowa
Odpowietrzniki

Czerpnie, zaluzje, przepustnice

Materiaty montazowe,

3. Sprzet
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST-01.00 ,Wymagania ogolne”. Sprzet odpowiadajacy pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom prowadzonych robét.

4, Transport

Warunki ogéIne transportu podano w ST-01.00 ,Wymagania ogdlne”. Samochody dostawcze i skrzyniowe
oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom prowadzonych
robot.

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogéine
Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST-01.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2 Kolejno$¢ wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia technologicznej kolejno$ci wykonywania robdt oraz
harmonogramu robot, ktdry zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5.3 Montaz rurociggow

Nalezy rozprowadzi¢ instalacje zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Instalacje nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych, bez szwu, faczonych przez spawanie. Prowadzenie rur wg rysunkdéw zamieszczonych
w Dokumentacji Projektowej. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. PrzejScia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich
zabezpieczen ogniochronnych. Klasa odpornosci przepustu instalacyjnego El powinna by¢ réwna klasie
odpornosci przegrody.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe cisnieniowg, czynnikiem jest woda, cisnienie proby 6 bar,
czas trwania proby 2 godziny. Z proby nalezy wytaczy¢ agregat kogeneracyjny, zawory bezpieczenstwa,
naczynia wzbiorcze oraz inne urzadzenia o nizszym ci$nieniu maksymalnym. Rurociggi z rur stalowych,
po wykonaniu proby szczelnosci i zabezpieczeniu przed pradami btgdzacymi, powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja.
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Przewody nalezy zaizolowaC otuling zgodng z projektem instalacji wody grzewczej o grubosciach
odpowiadajacych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w Sprawie Warunkow Technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Regulacje instalacji grzewczych wykonywac pod petnym obcigzeniem.

5.4 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (czynnik, ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaSlepienia iewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.5 Montaz elementéw wentylacyjnych

Elementy wentylacyjne montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Czerpnie Scienne powinny by¢
osadzone w przegrodach w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie wody do wnetrza
budynku. Czerpnie powinny by¢ wyposazone w siatke zabezpieczajacq przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen, owadow itp.

5.6 Montaz urzadzen

Montaz urzadzen (pompy, wymienniki ciepta, sitowniki, chfodnice wentylatorowe, sprzegta hydrauliczne,
filtroodmulniki) wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg oraz zgodnie z dokumentacjq techniczno-
ruchowg producentow. Podtaczenie zasilania elektrycznego oraz rozruchy urzadzen mogg przeprowadzaé
tylko osoby uprawnione (wymagane Swiadectwa kwalifikacyjne).

5.7 Wykonanie regulacji instalacji

Nastawy armatury rownowazacej nalezy wykonac po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci
instalacji. Rownowazenie instalacji przeprowadzi¢ pod petnym obcigzeniem.

6. Badania i kontrola jakosci robét
6.1 Wymagania ogéine
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-01.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2 Montaz instalac;ji

Sprawdzenie montazu instalacji grzewczych obejmuje:

sprawdzenie mocowan i zawiesi,

sprawdzi¢ przebieg tras rurociggow,

sprawdzenie sposobu prowadzenia rurociggow (np. stosowanie kompensaciji),

sprawdzenie ciggtosci izolacj,

sprawdzenie sposobu wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

sprawdzenie jako$ci montazu armatury (szczelno$¢ potaczenia, dostep dla obstugi, estetyka).

6.3 Badania odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia
bruzd, w ktorych zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, woéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych. Badanie szczelnoci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji dopuszcza sie
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wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet
krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ ci$nienia prébnego. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone
przed uruchomieniem.

6.4 Badania armatury

Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

= doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa,
= szczelnoS¢ potaczen armatury,

= kierunek montazu,

= dostep dla obstugi

6.5 Montaz urzadzen

Sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen obejmuje:

= sprawdzenie doboru urzadzen, co wykonuje sie przez ich identyfikacje i poréwnanie z Dokumentacjq
Projektowa,

poréwnanie sposobu montazu z zapisami w dokumentaciji techniczno-ruchowej producenta,

szczelnos¢ potaczen urzadzen z instalacig,

kierunek montazu,

dostep dla obstugi

7. Obmiar robét
Ogdlne warunki wykonania obmiaru robét zgodne z ST-01.00 ,Wymagania ogdine”.

8. Odbidr robét
Ogdlne warunki odbioru robét zgodne z ST-01.00 ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne warunki odno$nie podstawy ptatnosci zgodne z ST-01.00 ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, lub réwnowazne.
= DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia, lub réwnowazne.
= Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia,
lub réwnowazne.
= Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia, lub rbwnowazne.
= Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdznigjszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia, lub rbwnowazne.
= Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, lub rownowazne.
Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r, lub réwnowazne.
Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczego6towych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r, lub rownowazne.
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= Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych, lub rbwnowazne.

» Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia, lub rbwnowazne.

= PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane, lub rbwnowazne.

= PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia, lub

réownowazne.

= PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci, lub réwnowazne.

= PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru, lub réwnowazne.

= PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych, lub

réwnowazne.

= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoine badania i wymagania,

lub réwnowazne.

= PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia, lub rownowazne.

= PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura, lub rownowazne.

= PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne, lub réwnowazne.

= PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych, lub rownowazne.

= PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania, lub rownowazne.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

11. Uwagi koncowe
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacjg Projektowa i Przedmiarem Robot.

12. Kody CPV robét

= CPV45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw
= CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. Ogo6lne warunki wykonania i odbioru

W zakres prac objetych realizacjg projektu wchodzg m.in.
- montaz rozdzielnic nn,
- montaz tras kablowych,
- utozenie kanalizacji kablowej,
- montaz innych elementéw niewymienionych powyzej.
W trakcie prac nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia w miejscach pracy. Jest to gtéwnie praca na
wysokosci oraz prace montazowe w poblizu napie¢ niebezpiecznych.
Nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do podanych nizej wytycznych:
a) do prac przystapi¢ moga jedynie osoby:
1. posiadajace aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace je do montazu instalacii
elektrycznych,
2. posiadajgce aktualne badania lekarskie,
3. przeszkolone w zakresie ogoinym BHP oraz w zakresie zagrozen w danym miejscu pracy oraz
dopuszczone do pracy przez uprawnionego przedstawiciela Inwestora.
b) prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem 0s6b wyznaczonych przez Inwestora.
c) prace przy instalacji elektrycznej wykonywac po pozbawieniu obwodow elektrycznych napiecia i po
zabezpieczeniu aparatury taczeniowej i zabezpieczeniowej przed zatgczeniem, poprzez zatozenie
ktddek. Odtaczone zabezpieczenie opatrzyé tabliczka ,NIE ZALACZACY".

d) miejsca pracy nalezy wtasciwie odgrodzi¢ i oznakowac.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolno — odbiorcze. Przed zataczeniem
zasilania wykona¢ pomiary rezystancii izolacji zamontowanych kabli. Wszystkie pomiary ochronne powinny
zosta¢ udokumentowane i przekazane Inwestorowi.

Po wykonaniu robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i opisem projektowym:

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji;

- dokona¢ sprawdzenia ciggtosci przewodu PE;

- wykona¢ pomiary impedanciji petli zwarciowej (sprawdzi¢ warunek szybkiego wytaczenia) oraz ciggtosci
potgczen wyréwnawczych.

Z przeprowadzonych prob i pomiarow przygotowa¢ stosowne protokoty. Nalezy uaktualni¢ schematy
elektryczne przebudowywanych obwodow i systemow.
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Wszystkie wbudowane urzadzenia i elementy wchodzace w skiad instalacji muszg by¢ oznakowane
znakami CE lub B i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci.

Dla zaproponowanych w projekcie urzadzen dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw. Zamienniki
powinny by¢ zaaprobowane przez Inwestora i posiadaC parametry nie gorsze niz zaproponowane w tym
opracowaniu urzadzenia bazowe.

Z uwagi na planowang mozliwos¢ odcinania systemu elektroenergetycznego Inwestora na poziomie nn
0,4[kV] planuje sie mozliwo$¢ pracy wyspowej z mozliwoscig wewnetrznego rezerwowania poszczegolnych
sekcji rozdzielnicy niskiego napiecia RG06.

W przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej TD, agregaty petnig funkcje zasilania
awaryjnego dla Oczyszczalni Sciekéw w Zywcu.

Nalezy zatem dokona¢ przegladu sterowania istniejgcego uktadu SZR i oprogramowa¢ go w sposéb
umozliwiajacy prace catego systemu elektroenergetycznego zaréwno z siecig sztywng jak i w trybie pracy
Wyspowej.

System sterowania powinien umozliwia¢ ciggte bilansowanie urzadzen odbiorczych z wytwérczymi i w razie
potrzeby odcina¢ urzadzenia odbiorcze, dla ktdrych nie ma pokrycia w mocy dostarczonej , a ktore to
urzadzenia nie muszg pracowa¢ w danej chwili — jezeli wynika to z technologii pracy Oczyszczalni.
Szczegolnie jest to wazne dla pracy Oczyszczalni w trybie pracy wyspowej, gdzie dostepno$¢ mocy
wytworczej jest ograniczona dostepnoscig mocy zainstalowanych generatoréw.

Wykonawca przeprowadzi procedure odbiorowg przez lokalne OSD, zgodnie z obowigzujgcym kodeksem

sieciowym aby uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie instalacji.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN oraz muszg posiadac¢
zaSwiadczenia o jakosci, stosowne dla poszczegolnych urzadzen atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Urzadzenia stosowane do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem powinny posiada¢ oznaczenia
zawierajace informacje istotne ze wzgledu na bezpieczenstwo ich uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie wymaganiami. Materiaty i urzadzenia dostarczane przez Wykonawce objete zakresem
niniejszego projektu powinny by¢ nowe (od producenta) a takze posiadac pierwszg jakos¢ wykonania.

Wykonawca winien dysponowac:

elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych,

spawarkg elektryczna,

rusztowaniem przejezdnym do wykonania rob6t na wysokosci,

sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robét.
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Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataci.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 2t, zurawia samochodowego 7 -
10t.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczone od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych a w
razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.

Sktadowanie materiatéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i
urzadzen.

W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytwércy, a w szczegdInosSci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ w fadowni; z przewozonych urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy( i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, sterowania i automatyki .

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia powtok
lakierniczych i oston.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Materiaty i
wyroby o zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna
zastosowac za zgoda projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakoSci np. kable, urzadzenia

prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
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protokotami odbioru technicznego. Urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w
Swiadectwa jako$ci.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy :
- Ustali¢ zapory z tasma ostrzegawczg BHP wokdt placu budowy (ogrodzic teren)
- Ustawi¢ tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci:
- ,foboty budowlane”
CUWAGA>
L—. .-J
ROBOTY
BUDOWLANE

- ,roboty na wysokosci”

UWAGA!

ROBOTY NA
WYSOKOSCI

- ,pod napieciem”

NAPIECIEM

- nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne”
NIE DOTYKALC!
Urzadzenie
elektryczne

- zapewnic taczno$¢ telefoniczng dla przypadkéw awaryjnych zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi.

- sprawdzi¢ na planie sytuacyjnym, czy nie ma instalacji podziemnych innych kolidujacych z nowymi
instalacjami. Jezeli sa, wyznaczy¢ w terenie trase ich przebiegu.

- zapewni¢ ludziom sprzet i wyposazenie wlasciwe do rodzaju wykonywanych robét.
Podczas montazu instalacji elektrycznej i AKPiA nalezy zapewni¢ nadzor nad utozeniem
elektroenergetycznych kabli zasilajgcych i kabli transmisji danych.

Po zakonczeniu montazu urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych, oSwietlenia, uktadaniu kabli nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne zgodne z
wymogami PN, dostawcow oraz przedtozy¢ stosowne protokoty pomiarowe, odbiorowe, dokumenty
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certyfikacyjne i dopuszczeniowe do obrotu na rynku polskim, DTR-ki, instrukcje uzytkowania. Wszystkie
dokumenty muszg by¢ stworzone w jezyku polskim.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinno
by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1kW.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
rob6t oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1 organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

2 dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3 organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenia pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

4 dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
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a) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,

)
b) wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
c) okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
)

d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e) wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej i tabelg
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkowania tych
Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy wzroku, stuchu). Kierownik budowy zobowigzany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z

obowigzujgcymi Normami oraz z zaleceniami poszczegolnych producentdw i aprobatami technicznymi.

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m w przypadku zielenca i 1,0m w przypadku drog kotowych, na
dnie rowow kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i
przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubo$ci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego

grubosci 15 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odlegto$¢ utozenia

kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej:
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— 1,5 m, a w przypadku drzewostanu podlegajacemu ochronie odlegto$¢ te nalezy uzgodni¢ z
kompetentnymi wtadzami terenowymi.
— Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentow budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,5 m.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5 stopni Celsjusza— w

przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sig¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 50 stopni

Celsjusza.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami PCV o Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm i dlugosci
minimum 2,0 m. Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu
nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,5 m po obu stronach

krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy

zwrdci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz:
- 1,5 krotna zewnetrzna Srednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnieh z
materiatow wioknistych, np. sznura konopnego czysciwa — nie dozwolone jest stosowanie pianki

uszczelniajace.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, fali$cie z zapasem 1-3% dtugosci rowu,

wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami.

Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- 0znaczenie kabla,

- znak uzytkownika,
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- rok utozenia kabla,

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugo$ci i szeroko$ci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego dla sieci nn. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm. Szeroko$¢
folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa folii
powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokos¢
rowu kablowego jest wieksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac
poza krawedzie skrajnych kabli rbwnomiernie po obu stronach.

Przepusty pod drogami wykonac¢ nalezy z zastosowaniem rur grubo$ciennych z polipropylenu, rury
ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie, po utozeniu rur, ich
korice nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sig wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwage na to, aby:

- gteboko$¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podtoza drogi od
gbrnej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,2 m, natomiast odlegtos¢ od gérnej powierzchni

drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 1,0m.

- gteboko$¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby gorna

powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,5m.
- szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.

W przypadku braku mozliwosci wykonania przepustow pod drogami metodg przekopu otwartego nalezy

dokona¢ przecisku lub przewiertu sterowanego.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE
LINIE KABLOWE. SEP-E-004.

2. Kody CPV dla zadania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 Instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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