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K-00.00 Wymagania ogólne 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna K-00.00 – „Wymagania ogólne” zawiera wymagania wspólne dla 
poszczególnych SST, dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach projektu pn.: 
„Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi wymienionymi w Spisie opracowań Specyfikacji Technicznych na stronie 2. 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.6. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.7. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
1.4.8. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.9. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.10. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
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1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.4.12. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.13. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.14. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.15. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.16. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.17. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.18. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.19. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.20. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.21. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
1.4.23. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.24. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.26. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.27. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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1.4.28. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.29. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.30. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.31. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
1.4.32. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.33. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.34. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.35. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
-  Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
-  Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie konieczne tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
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proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
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 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane metody 
wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i opracowaną 
przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, a także 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót 
i ma być zgodna w wymaganiami STWiORB i Regulacjami Zamawiającego. Kontroli bieżącej i 
sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą w szczególności poddane:  

 rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do realizacji 
robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z warunkami Umowy;  

 stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;  

 zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  
Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące 
zaangażowania liczby personelu, sprzętu i materiałów na poszczególnych etapach prac w 
określonym czasie i inne informacje o planowanej wielkości zatrudnienia, planowanych dostawach 
materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp. 
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Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 
3) Deklarację Właściwości Użytkowych 
 i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
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 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
6) deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), lub równoważne.
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) lub równoważne.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami), lub równoważne.
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K-00.01 Roboty rozbiórkowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w budynku kotłowni nr 14 w ramach projektu 
pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
w budynku kotłowni nr 14 i obejmują: 

 rozbiórki elementów stalowych: balustrad, biegów schodowych, podestów z elementów 
stalowych; 

 rozbiórki elementów żelbetowych: fundamentu blokowego, schodów, posadzek; 
 wykucie/poszerzenie otworów w ścianach murowanych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
SST K-00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia jest obowiązany. 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST K-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
  
2.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
K-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
3. SPRZĘT 
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

– ładowarki, 
– żurawie samochodowe, 
– samochody ciężarowe, 
– młoty pneumatyczne, 
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– piły mechaniczne, 
– koparki, 
– sprzęt do zagęszczenia zasypek. 

Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa oraz, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko. 
 
4. TRANSPORT 
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Do  pionowego  transportu  materiałów takich jak rozdrobniony gruz ceglany czy tynki 
należy zastosować zsypy. 

Materiały z rozbiórki należy przewozić środkami transportu o długości i przestrzeni 
ładunkowej odpowiedniej do przewożonych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST K-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Projekt rozbiórki 

Szczegółowy projekt technologiczny rozbiórki elementów wraz z harmonogramem robót 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie na podstawie kolejności robót określonej w 
Dokumentacji Projektowej. Założona przez Wykonawcę rozbiórki technologia demontażu powinna 
uwzględniać obecny stan konstrukcji oraz konieczność zastosowania bezpiecznej metody 
rozkuwania i przecinania istniejącego betonu, które nie spowodują uszkodzeń istniejącego 
uzbrojenia terenu (sieci wod-kan, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych itp.). Projekt 
technologiczny rozbiórki powinien określać kolejność i sposób demontażu poszczególnych 
elementów, drogi technologiczne dla sprzętu oraz przewidywane wyłączenia napięcia w sieci 
elektroenergetycznej. Projekt rozbiórki elementów należy uzgodnić z Zamawiającym oraz 
przedstawić Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do zaakceptowania. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca winien zabezpieczyć plac 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób 
nieupoważnionych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
 
5.4. Roboty rozbiórkowe 

Wykonanie rozbiórki elementów obiektów Wykonawca winien przeprowadzać na 
podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiórki.  

Prace będą prowadzone sposobem ręcznym i mechanicznym. Nie przewiduje się 
prowadzenia prac wyburzeniowych metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych. Prace 
wyburzeniowe należy prowadzić od góry do dołu z zachowaniem zasad BHP obowiązujących przy 
pracach rozbiórkowych oraz zgodnie z zapisami w Dokumentacji Projektowej. 
 Prace rozbiórkowe obiektów będą wykonywane z zachowaniem następującej kolejności: 

– demontaż konstrukcji stalowej, 
– demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
– wykucie otworów w ścianach, 
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– rozbiórka fundamentu blokowego, schodów żelbetowych, 
– rozbiórka posadzki. 

 Sposób prowadzenia prac wyburzeniowych winien w maksymalnym stopniu ograniczyć 
niekorzystny wpływ na środowisko naturalne związany z emisją hałasów i pyłów.  
 Demontowane drzwi stalowe zewnętrzne przeznaczone są do ponownego wbudowania. 
Pozostałe materiały z rozbiórki, po ich odpowiednim rozdrobnieniu, przewidziane są do utylizacji. 
Materiały zostaną odtransportowane na składowisko Wykonawcy. 
 
5.5. Roboty porządkowe 

Wykonawca winien po zakończeniu wszystkich prac posprzątać pozostałości i 
uporządkować teren prowadzonych prac. 
 
5.6. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych 

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano — montażowych i rozbiórkowych. 

Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 
 Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i 

oznakowany tablicami ostrzegawczymi.  
Obiekt przeznaczony do rozbiórki będzie odłączony od sieci wodociągowej, gazowej, 
cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. 

 W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie 
zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez 
kierownika robót. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

 Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego 
spadania lub zwalenia się innego, 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji przez wiatr jest zabronione, Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych 
warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy, 

 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 
zabronione, 

 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione, 
 Przy obalaniu elementów obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy 

powinni znajdować się pozo wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa zagrożenia = 15 m od 
elementu, 

 Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, 
podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s, 

 Otwory w stropach i dachu do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 
ogrodzone i zakryte, 

 Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest 
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać 
całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji, 

 Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem, rusztowania po ich 
ustawieniu i zakotwieniu oraz po dużych opadach, odwilży i przerwach w robotach będą 
komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbiórki.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli robót 
 Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w K-00.00 "Wymagania ogólne". 



ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STR. 20 

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
oraz ustaleniami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w K-00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest: 

– t – dla elementów stalowych, 
– m3 – dla elementów kamiennych, ceglanych, betonowych i żelbetowych, 
– m3 – dla elementów drewnianych, 
– m2 – dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w M-00.00 00 "Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w K-00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiaru, wyszczególnioną w punkcie 7 niniejszej SST należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem robót i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
– rozbiórkę poszczególnych asortymentów, 
– wykonanie pozostałych robót, 
– załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki na 

składowisko Wykonawcy, 
– oczyszczenie miejsca robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. K-00.00. „Wymagania ogólne” 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, lub równoważne.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy, lub równoważne.
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ROBOTY FUNDAMENTOWE 
K-01.01  Wykonanie wykopów i zasypek fundamentowych 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy przebudowie budynku kotłowni nr 14 w ramach projektu 
pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wykopów i zasypek przy budowie fundamentów. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST K-00.00 pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Do wykonania zasypek fundamentów można użyć materiału z wykopów. Materiał zasypki 
nie powinien być zamarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (torfu, darniny, odpadków 
budowlanych). 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
 Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

– koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
– koparko-spycharki, 
– koparko-ładowarki, 
– spycharki gąsienicowe, 
– ładowarki, 
– równiarki samojezdne. 

 Do zagęszczania można stosować: 
– walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
 
4.2.  Transport gruntu 
 Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie mogą być stosowane następujące 
środki transportu: samochody samowyładowcze, spychacze (na odległość do 50m) lub inne środki 
transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu 
powinny spełniać wymagania podane w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST K-00.00 pkt. 5. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 

Podstawowe Wymagania w zakresie wykonania wykopów, nasypów, robót ziemnych oraz 
zabezpieczenia robót ziemnych są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999. 

W miejscach, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B- 10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby 
zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości 
rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank 
instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Umocnienia należy odpowiednio 
utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia 
mogły być usunięte chyba, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi zastawami lub plotami ochronnymi oraz oznaczyć 
stosownymi znakami i oświetleniem. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, takie jak 
oczyszczenie terenu z drzew, krzewów, kamieni, gruzu itp. (jeśli takie prace występują), przejęcia 
protokolarnego punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. Wykopy 
należy zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren robot. 

Należy przestrzegać właściwego nachylenia skarpy wykopu, zależnego od rodzaju i kategorii gruntu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. 
Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze roku. Nie należy podkopywać wykopu. 
W przypadkach koniecznych wykonać zabezpieczenie ścian wykopów należy zachować przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wzmacnianiu ścian wykopów i rozbiórce odeskowania. W przypadku 
wykonywania robot ziemnych przy istniejących obiektach i budynkach należy zachować bezpieczną 
odległość krawędzi wykonywanych wykopów od tych budowli. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków 
i przepisów bezpieczeństwa związanych z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robot ziemnych. 
W wykopach większych niż 1m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) 
w odległościach nie większych niż 20 m. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na 
miejsce jego przeznaczenia lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W 
przypadku odkładów przeznaczonych do zasypywania wykopów należy je umieszczać w odpowiedniej 
odległości od krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa skarpy. W przypadku lokalizacji 
drogi wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu, należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia. Zasypywanie 
wykopów winno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. 

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu określonego przez Wykonawcę w opracowanej 
dokumentacji projektowej, niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechującego się dobrą 
zagęszczalnością.  

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Jeżeli 
podłoże zostanie uszkodzone, wykop powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub 
zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w 
warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do 
optymalnej Wopt dla danego gruntu(z tolerancją -2% do +1%), określonej według normalnej metody 
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Proctora. Zasypkę należy wykonać warstwami z zagęszczeniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna 
od zastosowanych maszyn i środków transportowych i powinna zostać określona przez Wykonawcę w 
dokumentacji projektowej. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 
wibratory o ręcznym prowadzeniu, w zależności od możliwości dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z przyjętym w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do zapoznania się z wnioskami i zaleceniami zawartymi 
w dokumentacji geologiczno- inżynierskiej. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić rzeczywiste warunki 
panujące w poziomie posadowienia i potwierdzić przyjęte w projekcie. Konieczny jest odbiór gruntu 
(z wykopu) przez osobę uprawnioną (geolog) i kontrola jakości wykonania zagęszczenia podsypki. Należy 
ściśle stosować się do zaleceń zawartych w dokumentacji geologiczno- inżynierskiej. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować 
nadmiar gruntu i grunt nienadający się do wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy 
o odpadach. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.  Kontrola wykonania wykopów i zasypek 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie i transport gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie 
f) Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu bądź zasypki. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w K-00.00 pkt. 8. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w K-00.00 pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów / zasypek obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
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– wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
– profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
– zagęszczenie powierzchni wykopu, 
– utrzymanie wykopów w trakcie trwania prac fundamentowych, 
– zasypanie wykopów po zakończeniu prac fundamentowych, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
– wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
– rekultywację terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

K-00.00   Wymagania Ogólne 
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne, lub równoważne. 
PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania, lub równoważne. 
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K-01.02  Wykonanie podbudowy z piasku 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z piasku pod płyty 
fundamentowe w ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej 
wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 80 cm pod 
płyty fundamentowe. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST K-00.00 pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST K-00.00 pkt. 2. 
 
2.2. Materiał do wykonania podbudowy 
 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie powinna być mieszanka piasku spełniająca wymagania dla piasku określone w PN-
EN 13242. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Nie może pochodzić ze skał wapiennych. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania podbudowy 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek albo koparek z osprzętem profilującym do rozkładania mieszanki, 
 małych walców stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, zagęszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne. 
 
4.  TRANSPORT 
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
 
4.2.  Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST K-00.00 pkt. 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: D15 / d85 ≤ 5, w którym: 
D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, w [mm]; 
d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w [mm]. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy zgodnie z Dokumentacją Projektową powinien wynosić powyżej 
0,98. 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem betonu podkładowego, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.  Badania przed i w czasie wykonywania robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. 
 W trakcie wykonywania robót należy sprawdzać uziarnienie mieszanki, wilgotność oraz 
zagęszczenie. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Różnice między rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1cm, -2cm. Grubość podbudowy powinna wynosić zgodnie z Dokumentacją 
Projektową 80 cm. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanej podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w K-00.00 pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w K-00.00 pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 podbudowy z piasku obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– sprawdzenie i naprawę podłoża, 
– przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa, 
– rozłożenie i zagęszczenie kruszywa warstwami, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
– utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

K-00.00   Wymagania Ogólne 
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, lub równoważne. 
PN-B-06714  Kruszywa mineralne. Badania, lub równoważne. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne, lub równoważne.
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
K-02.02  Roboty żelbetowe 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w budynku kotłowni nr 14 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa 
instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w budynku kotłowni nr 14. 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem rusztowań, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- przygotowaniem i ułożeniem zbrojenia, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 Zakres robót obejmuje zgodnie z Dokumentacją Projektową następujące elementy 
żelbetowe: 

 beton podkładowy, 
 płyty fundamentowe, 
 schody, 
 fundament blokowy pod agregat, 
 rdzenie, 
 nadproża, 
 posadzki, 
 płytę zespoloną. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
 Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową – 
beton konstrukcyjny C25/30, beton podkładowy C8/10. 
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2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement 

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 
niskoalkaliczny: do betonu klasy C25/30  – klasy 42,5 N, spełniający wymagania normy PN-EN 
197-1:2002, lub równoważne.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, lub równoważne.
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, lub równoważne.

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi 
w normie PN-EN 197-1:2002, lub równoważne.

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się 
rozgnieść w palcach. 

Każda dostawa cementu przed rozładunkiem powinna być kontrolowana pod kątem 
zgodności z zamówieniem oraz pochodzenia od danego producenta. 
2.2.2.  Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 12620:2010, lub równoważne.

Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Producent kruszywa powinien 
zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd do Zakładowej Kontroli 
Produkcji. 

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2000, lub równoważne, lecz nie powinny być 
większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
2.2.3. Woda zarobowa do betonu 
Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 
wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 [10], lub równoważne.

2.3.  Skład mieszanki betonowej 
2.3.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony   zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003lub 
równoważne,  [20] i następującymi zasadami: 
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie, 
2) wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5, W trakcie betonowania całego obiektu należy 
utrzymywać współczynnik w/c na tym samym poziomie.  Różnice w/c dla mieszanek betonowych 
stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczać 0,02, 
3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka badana zgodnie z PN-EN 
12350-2:2001lub równoważne, [22] powinna wynosić S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 
150 mm), 
4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą 
ciśnieniową wg PN-EN 12350-7:2001lub równoważne, [23]  nie powinna przekraczać wartości 2 % 
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających. 
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5) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 
6) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (35) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową, 

7) maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
 400 kg/m3 dla betonu klasy C20/25 i C25/30, 

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera, 
8) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić wg wzoru : 

fcm > fck + 6 [MPa] 
fcm –  średnia wytrzymałość betonu na ściskanie, 
fck – wytrzymałość charakterystyczna betonu  na ściskanie oznaczona na próbkach 

sześciennych. 
2.3.2.  Wymagane właściwości betonu 
Beton do elementów konstrukcyjnych obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania 
zestawione w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagane właściwości betonu 
Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg 

1 Nasiąkliwość Do 5% 
PN-B-06250:1988 
[11] lub równow.

2 Wodoszczelność ≥ 0,8 MPa (W8) 
PN-B-06250:1988 
[11] lub równow.

3 Mrozoodporność 

Ubytek masy nie większy od 5%. 
Spadek wytrzymałości nie większy od 

20 % po 150 cyklach zamrażania i 
odmrażania (F150) 

PN-B-06250:1988 
[11] lub równow.

2.4. Materiały do wykonania robót zbrojarskich 
2.4.1. Stosowane materiały 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
i ST. 

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inżynierskiego można stosować 
następujące materiały: 

 stal do zbrojenia betonu, 
 drut montażowy, 
 podkładki dystansowe, 
 elektrody do spawania prętów zbrojeniowych. 

2.4.2. Stal do zbrojenia betonu 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć udokumentowaną zgodność z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną (wydaną przez upoważnioną jednostkę naukowo-
badawczą, np. IBDiM). 
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Zastosowanie stali innych gatunków lub średnic, niż określono w dokumentacji projektowej, 
wymaga zgody Inżyniera oraz projektanta. 
2.4.3. Dokumenty kontroli 
Świadectwo odbioru 

Do każdej partii walcówki, prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć dokument kontroli – 
świadectwo odbioru (typ. 3.1, wg PN-EN 10204:2006 lub równoważne.), stwierdzający zgodność 
wyrobu z wymaganiami odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej. W świadectwie odbioru 
należy podać: 

– nazwę wytwórcy, 
– nazwę odbiorcy, 
– datę wystawienia świadectwa odbioru, 
– gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 

masę partii. 
Cechowanie 
Na przywieszkach przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów, kręgu lub do 
wiązek z pozycjami w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni należy podać w sposób 
trwały: 

– nazwę  i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego, 
– identyfikację wyrobu (nazwę, nazwę handlową, gatunek, średnicę nominalną, masę wiązki 

lub kręgu, numer wytopu), 
– numer oraz rok wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, 
– numer i datę wystawienia certyfikatu zgodności, 
– numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
– znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni), 
– długość teoretyczną lub długości początkową i końcową dla pozycji stopniowanych 

pakowanych wspólnie w wiązkę, 
– numer stallisty zawierającej pozycję w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, 
– schemat kształtu z wymiarami dla pozycji giętych w przypadku zbrojenia 

prefabrykowanego w zbrojarni. 
Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 
Obowiązują następujące dokumenty: 
a) stallista – oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbą sztuk, średnicą, 
długością, odnośnikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na 
wszystkich metkach przypiętych do pozycji ujętych w stalliście, 
b) deklaracja zgodności dostawy – dokument zawierający następujące dane: 

– nazwa odbiorcy, 
– nazwa zlecenia, 
– wykaz stallist wraz z wykazem rysunków z dokumentacji technicznej, 
– wykaz norm i/lub aprobat dla których wystawione są deklaracje zgodności, 
– dane osoby wystawiającej dokument wraz z podpisem, 
– wykaz świadectw odbioru – patrz pkt 2.2.4.1. – dla każdej średnicy i dla każdego 

wytopu prętów i walcówek użytych w procesie produkcji partii produkcyjnej (partii 
produkcyjnych) obejmującej (obejmujących) dostawę, dla której deklaracja 
zgodności dostawy jest wystawiana, 

– unikatowy numer, 
– data wystawienia, 

c) świadectwa odbioru – na materiały użyte przy produkcji dostarczanego zbrojenia zgodnie z 
wykazem  świadectw odbioru ujętym w deklaracji zgodności dostawy, 
d) dowód dostawy. 
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2.4.4.  Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. W 
technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek także nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, 
drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów wg 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm, licząc od średnicy rdzenia dla walcówki i prętów 
żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 
średnicach. 

2.4.5.  Wymiary i masy 
 Wymiary przekroju poprzecznego, jak średnice nominalne i ich dopuszczalne odchyłki, 
przekroje nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyłki oraz zakresy masy dla 
dopuszczalnych odchyłek, jak również wymiary i rozmieszczenie żeberek, średnice rdzenia 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
2.4.6.  Drut montażowy 
 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. Średnica drutu wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów 
głównych w złączu, ale nie mniejsza niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
2.4.7.  Podkładki dystansowe 
 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 
z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.4.8.  Elektrody do spawania zbrojenia 
 Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według norm przedmiotowych, 
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania, po akceptacji Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2.  Wytwórnia mieszanki betonowej 
 Należy korzystać wyłącznie z nowoczesnych węzłów betoniarskich zapewniających 
powtarzalność dozowania poszczególnych składników, domieszek i dodatków oraz mających 
oprzyrządowanie do pomiaru rzeczywistej wilgotności kruszywa, co pozwala na bieżąco 
korygować ilości wody w mieszance.     
 Wytwórnia powinna być zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby móc 
przetransportować mieszankę w ciągu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie może zakłócać 
warunków ochrony środowiska, tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczenia wód i 
wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytwórni musi być ogrodzony i 
zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. Składowiska materiałów powinny być utwardzone, 
materiały zabezpieczone przed możliwością mieszania się poszczególnych rodzajów i frakcji. 
Wytwórnia powinna mieć doprowadzoną energię elektryczną i wodę. Należy przewidzieć 
pomieszczenia socjalne i sanitarne dla załogi oraz zlokalizować miejsce na gromadzenie odpadów. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną 
i władze ochrony środowiska.   
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 Betoniarnia powinna mieć pełne wyposażenia gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 
mieszanki betonowej.  Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki: 

– dozowanie wagowe cementu z dokładnością 3%, 
– dozowanie wagowe kruszywa z dokładnością 3%, 
– dozowanie wody może być objętościowe przy pomocy objętościomierza przepływowego z 

dokładnością 3%, 
– dozowanie domieszek z dokładnością 5%, 
– musi istnieć możliwość dozowania kilku rodzajów kruszyw, 
– mieszanie składników musi się odbywać w betoniarce o wymuszonym działaniu, zabrania 

się stosowania betoniarek wolnospadowych, 
– silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 

atmosferyczną. 
 Wytwórnia musi posiadać Zakładową Kontrolę Produkcji. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 
wagowo. 
 
3.3.  Mieszanie składników 
 Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 
3.4.  Zagęszczanie 
 Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 
6000 drgań/min z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
 
3.5.  Warunki prowadzenia produkcji 
Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie zespoły i urządzenia betoniarni mające wpływ na 
jakość produkowanej mieszanki zostaną komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone 
protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Produkcja może odbywać się jedynie na 
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenia i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Roboczy skład mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, 
opracowując go na podstawie recepty laboratoryjnej. Należy umieścić go na tablicy, w widocznym 
miejscu dla operatora. Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w 
zależności od składu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urządzenia 
mieszającego. 
 
3.6.  Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
 Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji 
następujący sprzęt: 

– giętarki, 
– prostowarki, 
– nożyce do cięcia prętów, 
– sprzęt do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu 
zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport i przechowywanie cementu 
4.2.1.  Przechowywanie cementu 

Cement workowany powinien być składowany na składach otwartych (w wydzielonych 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w 
magazynach zamkniętych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). Podłoża 
składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być 
suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Cement luzem powinien być przechowywany w magazynach specjalnych (zbiornikach 
stalowych lub betonowych) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania 
cementu luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy 
do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania: 
– okres przechowywania w magazynach zamkniętych i zbiornikach nie powinien być dłuższy 

od gwarantowanego przez producenta okresu zachowania cech normowych cementu 
– okres przechowywania w składach otwartych nie powinien być dłuższy niż 10 dni. 

Technika przechowywania cementu: 
a) przechowywanie cementu workowanego: 

poszczególne partie, a w nich rodzaje i klasy wytrzymałościowe cementu powinny być 
układane w oddzielnych stosach. Między stosami ułożonych worków należy pozostawić wolne 
przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych stosów. Szerokość dróg przejazdowych 
powinna być dostosowana do używanego w magazynie środka transportu, 
b) przechowywanie cementu luzem: 

w każdym ze zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju i jednej klasy 
wytrzymałościowej, pochodzący od jednego dostawcy, 
c) znakowanie przechowywanego cementu: 

stosy worków z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorców powinny być 
zaopatrzone w tabliczki zawierające informacje o rodzaju i klasie cementu, nazwę wytwórni i 
miejscowość, masę cementu w partii i datę wysyłki. 
4.2.2.  Transport cementu 

Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 
ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator 
zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 , lub równoważne.

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002 lub równoważne. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

4.3.  Transport i magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 
petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. Kruszywo powinno być składowane na dobrze 
zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 

4.4.  Ogólne zasady transportu masy betonowej 
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 Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian 
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować 
mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
 Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C, 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C, 
– w celu przedłużenia czasu transportu należy stosować domieszki opóźniające czas wiązania 

w ilościach zgodnych z kartą techniczną. 
 Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.  
 Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie 
przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 
a) mieszanka betonowa powinna być konsystencji S2 lub S3, 
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry  i 
12° przy transporcie w dół, 
c) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 
materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu 
betonu powinno się używać rynien lub lejów zsypowych.  Wysokość, z której spada mieszanka 
betonowa nie powinna wynosić więcej niż 0,5 m. Mieszankę betonową można transportować za 
pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0 m, a za pomocą leja zsypowego – do 8,0 m.  
 
4.5.  Transport i przechowywanie materiałów zbrojeniowych 
 Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy do 8 
mm lub taśmę co najmniej w trzech miejscach, a walcówkę w kręgach związanych co najmniej w 
czterech miejscach równomiernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t, jeżeli 
przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. 
 Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z zamówieniem. 
 Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
 Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT ZBROJARSKICH i BETONIARSKICH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Zasady wykonywania robót 
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Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego) 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PNB-06251 
lub równoważne.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób 
zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona 
przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu 
nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją 
stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane 
do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Montaż zbrojenia należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej), bądź na warstwie 
betonu podkładowego wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia 
prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla której 
termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 
Kruszywa i cement Wykonawca winien dzielić na partie za pomocą dokładnych i wydajnych, 

ważących urządzeń dozujących. Cement Wykonawca winien ważyć osobnymi wagami. 
Wykonawca winien przewidzieć proste środki do regulacji ilości wody doprowadzanej do mieszacza. 

Konieczne jest zainstalowanie przepływomierza, zapewniającego ścisłą kontrolę nad ilością wody 
doprowadzanej do mieszalnika oraz umożliwiającego prowadzenie odpowiedniego rejestru. 

Jeżeli producent nie zaleci inaczej, domieszki Wykonawca winien dozować wraz z wodą zarobową 
do mieszanki betonowej w granicach czasu wyznaczonego na tę czynność. Dozowanie domieszek do 
betonu może odbywać się wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń dozujących (dozatorów). 

Wyniki przeprowadzonych kontroli Wykonawca winien zarejestrować i przekazywać Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie materiały razem z wodą Wykonawca winien dokładnie wymieszać przed ich 
rozładowaniem. Czas mieszania nie może być krótszy od zaleceń producenta. 

Po zmieszaniu beton Wykonawca winien dostarczyć na miejsce jego ostatecznego przeznaczenia 
możliwie jak najszybciej, wykorzystując do tego celu metody pozwalające zapobiec segregacji, utracie lub 
zanieczyszczeniu jego składników. Po rozładowaniu betonu z instalacji mieszającej nie wolno dodawać do 
betonu wody, beton zaś Wykonawca winien wylać i zagęścić nie później niż dwie godziny po zakończeniu 
mieszania składników 

Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami, każda o grubości nieprzekraczającej 
500mm, i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych 
i nadzorowanych pracowników. Betonu nie można upuszczać na miejsce z wysokości przekraczającej 2 m. 
Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu, a tam gdzie wcześniej wykonano dolną 
warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu uzyskania 
skutecznego powiązania obu warstw. Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z szalowaniem. 
Wykonawca winien unikać nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z betonu 
powoli, tak, aby zapobiec powstawaniu próżni. Wykonawca winien zachować ostrożność podczas 
zagęszczania betonu przy elementach zbrojenia – beton Wykonawca winien tam zagęścić dokładnie, ale 
bez powodowania przesunięcia prętów. Nie jest dozwolone zagęszczanie ręczne. 
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W każdym miejscu lania betonu Wykonawca winien umieścić wystarczającą ilość wibratorów, które 
pozwolą na bezzwłoczne i dokładne zagęszczenie betonu. Wykonawca winien podjąć odpowiednie środki 
zapobiegające wprowadzaniu do betonu zanieczyszczeń znajdujących się na obuwiu sporządzających go 
pracowników i innych zanieczyszczeń, a tam gdzie beton umieszczany jest bezpośrednio na powierzchni 
dna wykopów, miękki materiał Wykonawca winien najpierw usunąć. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót zbrojarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, potwierdzające zgodność materiałów z 
wymaganiami pkt. 2 ST i dokumentacji projektowej. 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w ST lub przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3.  Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania 
6.3.1.  Kontrola materiałów 

Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu jakości materiałów na zgodność z 
dokumentacją projektową oraz podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak 
dla robót zanikających. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, każdorazowo należy sprawdzić: 
– zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i świadectwami odbioru stali, 
– stan powierzchni prętów, 
– wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 

Przy odbiorze zbrojenia prefabrykowanego dostarczonego na budowę, każdorazowo należy 
sprawdzić: 

– zgodność dostarczonej partii z zamówieniem, 
– zgodność dostarczonych pozycji z wykazem (stallistą), 
– stan powierzchni prętów, 
– wymiary przekrojów poprzecznych i długości prętów w przypadku pozycji prostych i/lub 

wymiary figur w przypadku pozycji giętych. 
Nie ma konieczności wykonania dodatkowych badań dla stali zbrojeniowej spełniającej 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych, dla których przedstawiono prawidłowo 
wystawione dokumenty kontroli oraz dla których nie wystąpiły wątpliwości co do właściwości 
materiału. W przeciwnym wypadku należy zgłosić reklamację producentowi lub poddać próbki 
wyrobu dodatkowym badaniom. Decyzję o wykonaniu dodatkowych badań podejmuje Inżynier. Po 
komisyjnym pobraniu próbek Wykonawca zleca wykonanie dodatkowych badań jednostce 
badawczej. Dodatkowe badania mogą obejmować całość lub część wymienionych poniżej badań: 

– sprawdzenie masy (kg/m), 
– sprawdzenie granicy plastyczności Re (MPa), 
– sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa), 
– sprawdzenie stosunku Rm/Re (-), 
– sprawdzenie wydłużenia A5 (%), 
– sprawdzenie wydłużenia Agt (%), 
– badanie zginania z odginaniem na zimno, 
– sprawdzenie odporności na obciążenia zmęczeniowe, 
– sprawdzenie odporności na obciążenia cykliczne. 
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W przypadku wyników badań niespełniających wymagań odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych należy odesłać partię stali z budowy. 
 W przypadku przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w niskiej temperaturze 
należy zbadać stal na udarność. Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej 
niż -5°C.  
6.3.2.  Kontrola zbrojenia w trakcie montażu 
 Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez 
Inżyniera i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inżynier winien stwierdzić 
zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie 
gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości i rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i 
pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 
 Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

– średnice i ilości prętów, 
– rozstaw prętów, 
– rozstaw strzemion, 
– długość prętów, 
– położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 
– wielkość otulin zewnętrznych, 
– powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą, 
– pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 

 Dopuszczalne tolerancje: 
– różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 
– różnice w rozstawie prętów w świetle nie powinny przekraczać ±  1,0 cm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego o więcej 

niż ± 1,0 cm, 
– długość pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż ± 

1,0 cm, 
– rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm, 
– odchylenie pręta od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno 

przekraczać 3%, 
– różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 
– otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z 

tolerancją dodatnią 0,5 cm, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie), 
– odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%, 
– miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ± 0,5 cm. 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, 
niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 
 
6.4.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na 
zgodność z wymaganiami podanymi w SST. 
b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkt. 6.5 lub przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.5.  Badania składników mieszanki betonowej 
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Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2006 , lub równoważne.
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2006 , lub równoważne.
– obecności grudek gliny. 

Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla cementu 

Klasa 
cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, 
Początek 

czasu wią-
zania, min 

Stałość objętości 
(rozszerzalność), 

mm 

Wczesna 
Normowa, 

po 28 dniach 
po 2 

dniach 
po 7 

dniach 
Klasa 
42,5 

 10 -  42,5 
 

62,5 
 60  10 

Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 
W przypadku gdy: 

– cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 ,lub równoważne. 
– okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002 ,lub równoważne. 

obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:2006, lub równoważne.  
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii, należy 

przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, lub równoważne. 
– oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:200,lub równoważne.  (dotyczy kruszywa grubego), – 

oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-12:1976,lub równoważne. , 
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg wg PN-EN 933-1:2000 lub równoważne, 
– należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714.18:1977 lub 

równoważne, dla korygowania recepty roboczej betonu. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. 
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 lub równoważne. 
Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez 

IBDiM lub PN-EN 934-2:2010 lub równoważne. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 6.6.  

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.6.1.  Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

– konsystencja mieszanki betonowej, 
– zawartość powietrza w mieszance betonowej, oraz betonu: 
– wytrzymałość betonu na ściskanie, 
– nasiąkliwość betonu, 
– odporność betonu na działanie mrozu, 
– przepuszczalność wody przez beton. 

Próbki mieszanki betonowej należy pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1:2001 lub równoważne i 
pielęgnować zgodnie z PN-EN 12390-2:2001lub równoważne. Ilość pobieranych próbek do kontroli 
jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  planie kontroli jakości betonu 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz 
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szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i 
betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. Projektant może określić dodatkowe 
wymagania dotyczące kontroli jakości betonu. 

Badania powinny być prowadzone w wytwórni zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji wg 
PN-EN 206-1:2003lub równoważne, oraz w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jakości 
zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. 
6.6.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Kontrola zgodności konsystencji mieszanki betonowej powinna być prowadzona w sposób ciągły na 
węźle betoniarskim zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji. 

Poza tym sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu 
przy stanowisku betonowania. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 12350- 2:200 lub 
rrównoważne. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, przy zachowaniu stałego 
stosunku wodno-cementowego w/c, przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 2. 
6.6.3.  Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Kontrola zgodności zawartości powietrza w mieszance betonowej powinna być prowadzona w 
sposób ciągły na węźle betoniarskim zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji. 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej w warunkach budowy przeprowadza 
się metodą ciśnieniową zgodnie z planem kontroli jakości betonu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-EN 12350-7:2001lub równoważne. . Zawartość powietrza w zagęszczonej 
mieszance betonowej nie powinna przekraczać przedziałów wartości podanych w pkt. 2.4.1 niniejszej 
specyfikacji. 
6.6.4.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

Kontrola zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być prowadzona w sposób 
ciągły na węźle betoniarskim na próbka laboratoryjnych zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) w warunkach budowy 
należy pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości. 

Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 12390-1:2001 lub 
równoważne.Jako podstawowe należy traktować próbki sześcienne o boku 150 mm. 
Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być przeprowadzane na 
próbkach z betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3:2002 lub równoważne, pobranych wg PN-EN 
12350- 1:2001, lub równoważne i pielęgnowanych wg PN-EN 12390-2:2001, lub równoważne. 

Wynik badania powinien stanowić średnią z dwóch lub więcej próbek wykonanych z jednej 
próbki mieszanki betonowej. 

Wyniki różniące się o więcej niż 15% od średniej należy pominąć. 
W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje się, że określona objętość betonu należy 

do danej klasy jeżeli spełnia kryteria zgodności podane w tablicy  5. 

Tablica 5. Kryteria identyczności wytrzymałości na ściskanie 
Liczba ”n” wyników 
badań wytrzymałości 

na ściskanie na 
próbkach z 

określonej objętości 
betonu 

Kryterium 1 Kryterium 2 

Średnia z „n” 
wyników (fcm) 

N/mm2 

Dowolny 
pojedynczy wynik 

badania (fci) 
N/mm2 

1 Nie stosuje się ≥ fck – 4 

2 – 4 ≥ fck + 1 ≥ fck – 4 
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5 – 6 ≥ fck + 2 ≥ fck – 4 

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji należy 
przyjąć kryteria wg tablicy 6. 
Tablica 6. Kryteria identyczności wytrzymałości na ściskanie w warunkach niecertyfikowanej 

kontroli produkcji 
Liczba ”n” wyników 

badań wytrzymałości na 
ściskanie na próbkach z 

określonej objętości 
betonu 

Kryterium 1 Kryterium 2 

Średnia z „n” 
wyników (fcm) 

N/mm2 

Dowolny 
pojedynczy wynik 

badania (fci) 
N/mm2 

3 ≥ fck + 4 ≥ fck - 4 

fcm – średnia z n wyników badania wytrzymałości serii n próbek, 
fck –  wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (klasa betonu), 
fci –   pojedynczy wynik badania wytrzymałości z serii n próbek. 
6.6.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 lub równoważne. Sprawdzenie 
nasiąkliwości betonu przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu 
mieszanki betonowej zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji oraz na próbkach pobranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli. Nasiąkliwość betonu powinna być zgodna z 
pkt. 2. 6.4.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 lub równoważne.. Sprawdzenie 
stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej zgodnie z Zakładową Kontrolą 
Produkcji  oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli. 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące 
warunki: 
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:1988, lub równoważne.: 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%, 
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-B-06250:1988, lub równoważne.: 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza 

w żadnej próbce wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
Mrozoodporność powinna spełniać wymagania podane w pkt. 2. 

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988, lub równoważne.. Sprawdzenie 

stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej zgodnie z Zakładową Kontrolą 
Produkcji oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 
0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-B-06250:1988, lub równoważne., nie 
stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
6.6.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych w SST  i planem kontroli jakości  oraz gromadzenie, przechowywanie i 
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okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
6.6.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji 

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania 
betonu w konstrukcji. 

Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody: 
– sklerometryczna (za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 lub 

równoważne.), 
– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005, lub równoważne.), 
– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji wg PN-EN 12504-

1:2001, lub równoważne.), 
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem 

zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na 
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach. 
Interpretacji wyników badań należy dokonać wg PN-EN 13791:2008, lub równoważne. 

6.7.  Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej można stosować tolerancje wymiarów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-B-06251:1963, lub równoważne - oraz PN-EN 13670:2011, lub równoważne.

6.8.  Kontrola rusztowań i deskowań 
Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego materiału 
zgodnie z: 

– PN-S-10050:1989, lub równoważne, w przypadku  elementów stalowych, 
– PN-S-10080:1993, lub równoważne, w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– łączniki, złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych 

stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
– efektywność stężeń, 
– wielkość podniesienia wykonawczego, 
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny 
być: 

– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz 

porównanie z poziomem wymaganym. 
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w 
nawiązaniu do niezależnych reperów. 

Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem 
powinny być prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te 
powinny być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i 
rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia. 

6.9.  Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 
Jeżeli dokumentacja projektowa oraz SST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne 

powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych 
nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez 
wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Dopuszcza się rysy skurczowe przy 
rozwarciu nie większym niż 0,2 mm; jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 
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1994-2:2010, lub równoważne i PN-EN 1992-2:2010 lub równoważnei dokumentacją projektową. 
Rysy te nie powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy szerokości belki 
w kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 0,5 m. 
Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem o 
minimalnym skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. 
Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót żelbetowych jest 

 m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy; 
 t (tona) wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie z dokumentacją projektową. Do 

obliczania zobowiązania przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic, lub sumaryczną długość 
teoretyczną wymiarów gabarytowych w przypadku figur giętych, pomnożoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową w t/m. Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej, chyba, że uzgodniono inaczej. Do ilości jednostek obmiarowych 
wlicza się stal użytą na zakłady przy łączeniach prętów. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie deskowań i rusztowań, 
– zgodność wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, pod względem gatunków stali, 

średnic i kształtów prętów, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów, 
– rozstaw prętów głównych i strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
– czystości zbrojenia w elemencie, a także niezmienności układu zbrojenia. 
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów). 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST K-00.00 „Wymagania 
ogólne“ [1] oraz niniejszej SST. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST K-00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] , pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 betonu  obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i 

rusztowań),  
– opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
– przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową otworów jak 

również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i 
specyfikacji technicznej. 
Cena ułożenia 1 tony zbrojenia obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia, 
– oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawanie „na styk” lub „na zakład” (ewentualnie z uwzględnieniem 

stali zużytej na zakłady), 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą SST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza pas drogowy. 
 Cena jednostkowa uwzględnia również budowę i rozbiórkę pomostów roboczych 
potrzebnych do montażu zbrojenia. Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań 
dokumentacji projektowej, ST i niniejszej SST. 
 
9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
 Cena wykonania robót określonych niniejsza SST obejmuje: 

– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. K-00.00 „Wymagania ogólne” 
2. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości, lub 
równoważne. 
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i  stałości 
objętości, lub równoważne. 
4. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywności alkalicznej, 
lub równoważne.
5. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania, lub równoważne. 
6. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4. 
Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu, lub równoważne.

7. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne – Badania - Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych, lub równoważne. 
8. PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne – Badania - Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych, lub równoważne.
9. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości, lub równoważne. 
10. PN-EN 1008:2004 Woda do zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu, lub równoważne. 
11. PN-B-06250:1988 Beton zwykły, lub równoważne. 
12. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne – Badania -  Oznaczanie nasiąkliwości, lub równ. 
16. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku, lub równoważne.
17. PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie 
nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia, lub równoważne. 
18. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu – Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej , lub równoważne.
21. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
(wersja oryg. 2009), lub równoważne. 
22. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 1: Pobieranie próbek, lub równow. 
23. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka, lub równoważne. 
24. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości 
powietrza -  Metody ciśnieniowe (wersja oryg. 2009), lub równoważne. 
25. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania 
dotyczące próbek do badania i form, lub równoważne. 
26. PN-EN 12390-2:2001Badania betonu.. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych (wersja oryg. 2009), lub równoważne.
27. PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania (wersja oryg. 2009), lub równoważne. 
28. PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2. Domieszki do 
betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie, lub równoważne. 
29. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, lub równoważne. 
30. PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
(wersja oryg. 2010), lub równoważne. 
31. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Odwierty rdzeniowe – 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie, lub równoważne.
32. PN-EN 13791:2008  Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i 
prefabrykowanych wyrobach betonowych, lub równoważne. 
33. PN-B-06714-40:1978 Kruszywa mineralne – Badania -  Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie, lub równoważne.
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34. PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.) (wersja polska 2001), 
lub równoważne.
 35. PN-EN 1744-1:2010 Badanie chemicznych właściwości kruszyw – Część1: Analiza 
chemiczna (oryg.) (wersja polska 2000), lub równoważne. 
36. PN-EN 10204:2006 „Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.” lub 
równoważne.
37. PN-EN 10080:2007 „Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne.” lub równoważne.
38. PN-EN 10168:2006 „Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z 
opisem” lub równoważne.
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K-02.04  Konstrukcje stalowe 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji 
stalowych przy przebudowie budynku kotłowni nr 14 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa 
instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i montażem stalowej konstrukcji pod płytę zespoloną, podestu 
technicznego wraz ze schodami, balustrad,  konstrukcji wsporczych pod tłumik oraz nadproży 
stalowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 Materiały do wykonania robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru. Należy stosować 
materiały zgodnie z Dokumentacją projektową. 
 Materiały do wykonania konstrukcji podestu technologicznego: 

 kształtowniki zamknięte ze stali S235JR o przekroju 100x100 i grubościach ścianek 4 i 5 
mm, połączenia skręcane, 

 ceowniki o stopkach równoległych ze stali S235JR o wysokości 100 mm, połączenia 
skręcane, 

 kątownik równoramienny ze stali S235JR o przekroju 80x8, połączenia skręcane, 
 kątowniki ze stali S235JR o przekroju 80x40x6, połączenia skręcane, 
 blachy grubości 3, 8 i 12 mm ze stali S235JR, 
 blachy ryflowane grubości 3 mm dla stopni i 10 mm dla podestów, 
 blacha trapezowa T50P, 
 kotwy wklejane na żywicy M12, kl. 5.8. 

Materiały do wykonania konstrukcji stalowych pod tłumik:  
 kształtowniki zamknięte ze stali S235JR o przekroju 50x50x5, połączenia spawane, 
 dwuteowniki IPE 100 ze stali S235JR, połączenia spawane,  
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 kątownik równoramienny ze stali S235JR o przekroju 40x4, połączenia spawane, 
 blachy grubości 5 i 12 mm ze stali S235JR, połączenia spawane. 

Materiały do wykonania konstrukcji stalowych pod tłumik: 
 dwuteowniki IPE 100 ze stali S235, połączenia skręcane, 
 dwuteowniki IPE 140 ze stali S235, połączenia skręcane, 
 blachy grubości 10 mm ze stali S235JR, 
 śruby M12, kl. 5.8. 

2.3. Stal konstrukcyjna 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-EN 10025, lub 

równoważne. Stal  do konstrukcji zaleca się aby została wyprodukowana przez hutę posiadającą 
wdrożony system kontroli jakości ISO. 

Do  wykonania  elementów  stalowych  należy  zastosować  stal  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową. 

Wymagania dla elementów stalowych podano w PN-EN 1090, lub równoważne. 
Kształtowniki zamknięte użyte do wykonania konstrukcji powinny być zgodne z PN-EN 10219, lub 
równoważne.

Tolerancje geometryczne należy przyjmować zgodnie z wymaganiami określonymi w normie 
PN-EN 1090-2 lub równoważne, dla tolerancji podstawowych: wytwarzania i montażu, oraz 
tolerancji funkcjonalnych. 

Tolerancje dla wyrobów zdefiniowano w normach: 
- EN 10034 dla dwuteowników I i H za stali konstrukcyjnej, lub równoważne.
- EN 10056-2 dla kątowników, lub równoważne.
- EN 10279 – dla ceowników, lub równoważne.
- EN 10210-2 dla kształtowników zamkniętych wykonanych na gorąco, lub równoważne.
- EN 10219-2 dla kształtowników zamkniętych wykonanych na zimno, lub równoważne.
- EN 10029 dla blach stalowych walcowanych na gorąco, lub równoważne.

2.4. Łączniki i materiały spawalnicze 
Dla łączników i materiałów spawalniczych spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 

i norm przedmiotowych: 
 dla śrub pasowanych PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-9/82342 i PN-

89/H-84023.01, PN-89/H-84023.03, PN-89/H-84023.04, PN-89/H-84023.05, - lub 
równoważne.

 dla nakrętek do śrub PN-EN 24032:1999, PN- EN 24034:1999, PN- EN 28673:1999, - 
lub równoważne.

 dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka PN-EN 24035:1999, PN-EN 
28675:1999, - lub równoważne.

 dla podkładek pod śruby PN-77/M-82002, PN-77/M-82003, PN-78/M-82005, PN-
78/M-82006, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 i PN-79/M-82018, - lub równoważne.

 dla śrub montażowych wg PN-EN 24016:1998, PN-EN28765:1999, PN-EN 
24014:1999, PN-EN 24015:1999, lub równoważne.

 dla elektrod wg PN-91/M-69430 i PN-EN 499:1997, lub równoważne.
 dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, lub równoważne.
 dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355, lub równoważne.
 dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356, lub równoważne.

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji 
dostawcy. 

Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne 
asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej łączniki śrubowe można wklejać za 

pomocą żywicy epoksydowej lub zaprawy cementowej lub epoksydowej, dla której Wykonawca 
przedstawi  certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub 
europejską aprobatą techniczną. Zastosowana żywica powinna być materiałem twardniejącym 
bezskurczowo, mieć bardzo dobre właściwości mechaniczne i mieć bardzo dobrą przyczepność do 
muru. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej można  zastosować żywicę, która ma 
następujące właściwości: 

 wytrzymałość na ściskanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze 
+20°C) > 90 N/mm2, 

 wytrzymałość na zginanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze 
+20°C) > 44 N/mm2, 

 wytrzymałość na rozciąganie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze 
+20°C) > 25 N/mm2, 

 przyczepność do podłoża (po utwardzeniu pod wodą, w temperaturze +20°C) > 2,5 ÷ 
3,5 N/mm2 (zniszczenie betonu). 

 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Zasady wykonywania robót 
 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej SST. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1) roboty przygotowawcze, 
2) przygotowanie materiałów do montażu, 
3) montaż kotew chemicznych, 
4) montaż konstrukcji stalowej, 
5) montaż blachy trapezowej i ryflowanej, 
6) roboty wykończeniowe. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
• prawidłowość wykonania robót, 
• możliwość mocowania elementów do ścian i posadzki, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Łączniki śrubowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys, 
odprysków, a także spełniać wymagania podane dla robót malarskich. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
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6.2. Badania materiałów 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

Materiały dostarczone na budowę powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2. 
 
6.3. Badanie gotowych elementów 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.4. Badanie jakości wbudowania 
 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową dla wykonania konstrukcji stalowych jest tona [t]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST K-00.00 „Wymagania 
ogólne”, pkt 9. 

 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania zadaszenia obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych,  
– przygotowanie materiałów do wbudowania, 
– montaż kotew chemicznych,  
– montaż konstrukcji, 
– malowanie konstrukcji, 
– oczyszczenie stanowiska, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i 
specyfikacji technicznej. 
 



ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STR. 51 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
K-00.00 Wymagania ogólne 
PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych, lub równoważne. 
PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych, lub równoważne. 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy - lub równoważne. 
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych lub równoważne.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania, lub równoważne. 
EN ISO 12944 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich, lub równoważne.
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ROBOTY BUDOWLANE NIEKONSTRUKCYJNE 
K-03.01  Powłoka uszczelniająca 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uszczelnienia posadzek w budynku kotłowni 
nr 14 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z 
przebudową budynku”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem uszczelnienia posadzek bitumiczną masą uszczelniającą. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST K-00.00 pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” . 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST K-00.00 pkt. 2. 

2.2. Materiał do wykonania uszczelnienia 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Dla zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi aktualną Polską Normę, 
aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę techniczną. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie 
przez materiał izolacyjny wymaganych właściwości oraz trwałości. 

Do wykonania uszczelnienia należy stosować: 
 środek gruntujący – emulsja bitumiczna, 

emulsja bitumiczna nie może zawierać rozpuszczalników; powinna być odporna na 
agresywne substancje, płynna, koloru czarnego, przeznaczona do wykonywania 
powłok przeciwwilgociowych i ochronnych; 

 dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masę uszczelniającą (masa KMB), 
masa uszczelniająca nie może zawierać rozpuszczalników, powinna cechować się 
dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością, odpornością na starzenie się i 
agresywne substancje, zdolnością mostkowania rys, wysoką zawartością części 
stałych (min. 85%). 

Zastosowany środek gruntujący musi spełniać wymagania normy PN-B-24000:1997, lub 
równoważne. natomiast masa KMB normy PN-EN 15814, lub równoważne. 
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Materiał do gruntowania powinien być kompatybilny z wybranym systemem uszczelnienia. 

Wybrany przez Wykonawcę system podlega akceptacji Inżyniera. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania uszczelnienia 
 Należy stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. 
 Do wykonania prac można stosować: pędzle, szczotki, wałki, agregat natryskowy, gładką 
kielnię, pacę. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Materiały do wykonania uszczelnienia należy transportować i składować w suchych 
warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz chronić 
przed mrozem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST K-00.00 pkt. 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy przygotować zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanego systemu. 
Podłoże pod uszczelnienie musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i 

niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Podłoże powinno 
być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, bez ubytków, spękań, raków itp. Puste spoiny, wyłomy 
oraz większe ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą. Z podłoża 
należy usunąć stare powłoki smołowe. W momencie wykonywania prac podłoże nie może być zamarznięte. 
 
5.3. Gruntowanie 

Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie emulsją bitumiczną zgodnie z wymaganiami 
producenta. Emulsję rozcieńczyć z wodą w proporcjach zależnych od zastosowanego systemu i metody 
nakładania. Roztwór gruntujący należy starannie wymieszać i nanosić szczotką, pędzlem lub natryskowo. 
Nie należy aplikować roztworu, jeżeli temperatura otoczenia i podłoża jest niższa nić 40C, chyba że 
producent podaje inaczej. W czasie schnięcia warstwa gruntująca powinna być chroniona przez 
przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5.4. Naniesienie masy uszczelniającej 
 Do wykonania uszczelnienia można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Składniki masy należy wymieszać zgodnie z wytycznymi producenta, zwracając szczególną uwagę na 
proporcje oraz czas przygotowania produktu. Aplikacja powinna odbywać się w odpowiednich warunkach, 
przy temperaturze powietrza i podłoża od +1 do +350C oraz temperaturze materiału od +3 do +300C, chyba 
że producent podaje inaczej. 
 Masę uszczelniającą należy nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże w dwóch procesach 
roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki uszczelniającej. Grubość warstwy 
uszczelnienia po wyschnięciu, jeżeli producent nie podaje inaczej, powinna wynosić 3 do 4 mm. Na w pełni 
związanej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się folię PE. 
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 Do czasu pełnego związania powłoka uszczelniająca powinna być chroniona przez 
przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.  Kontrola wykonanej powłoki uszczelniającej 
 Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonać poprzez 
określenie zużycia materiału na określonej powierzchni oraz poprzez pomiar grubości świeżo 
nałożonej powłoki. 
 Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce 
referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym 
podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Zaleca się dokumentować wyniki 
kontroli grubości nakładanej warstwy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powłoki uszczelniającej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w K-00.00 pkt. 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w K-00.00 pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 powłoki uszczelniającej obejmuje: 

– roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– oczyszczenie i naprawę podłoża, 
– przygotowanie roztworu gruntującego, 
– gruntowanie podłoża, 
– przygotowanie masy uszczelniającej, 
– nałożenie hydroizolacji, 
– pielęgnacja i utrzymanie powłoki w czasie robót, 
– uporządkowanie miejsca prowadzonych prac. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
K-00.00   Wymagania Ogólne 
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PN-EN 15814  Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji 
wodochronnej - Definicje i wymagania, lub równoważne. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, lub równoważne. 
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K-03.02  Dylatacje 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest wykonanie 
dylatacji posadzki w budynku kotłowni nr 14 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do 
produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem dylatacji posadzki w postaci dylatacji dyblowej oraz obwodowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Masa zalewowa – elastyczna masa stanowiąca wypełnienie szczeliny dylatacyjnej. 
1.4.2. Stabilizator – blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozją, zamykająca 
szczelinę dylatacyjną od góry. 
1.4.3. Uszczelnienie – wkładka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczająca przed 
wypływem masy zalewowej z koryta. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
K-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2.  Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub ST. 
2.2.2. Wymagania ogólne 
 Należy stosować materiały, które są oznakowane CE  lub B,  dla których Wykonawca 
przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą, normą zharmonizowaną, aprobatą techniczną 
wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 
 Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnić: 
– szczelność połączenia, 
– równość posadzki, 
– swobodę odkształcenia posadzki. 
 
2.2.3. Stosowane materiały 
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 Przy wykonaniu dylatacji dyblowej należy stosować następujące materiały: 
– dyble z prętów Φ16 i rur stalowych 29.2/3.2, 
– styropian XPS gr. 20 mm, 
– uszczelnienie – sznur dylatacyjny Φ25, 
– wypełnienie – materiał trwale plastyczny. 

Przy wykonaniu dylatacji obwodowej należy stosować następujące materiały: 
– styropian XPS gr. 20 mm, 
– wypełnienie – materiał trwale plastyczny. 
 
2.2.4. Materiał do wykonania uszczelnienia 
 Do wykonania uszczelnienia można stosować polietylenowy sznur dylatacyjny, 
zaakceptowany przez Inżyniera o średnicy zgodnej z dokumentacja projektową, tj. 25 mm. 
 Materiał do wykonania uszczelnienia powinien być odporny na działanie wody i neutralny 
chemicznie. 
 Sznur dylatacyjny należy przechowywać w warunkach suchych. Przy prawidłowym 
stosowaniu produkt nie traci swoich właściwości. 
2.2.5. Materiały do wykonania wypełnienia 

– masa uszczelniająca, 
– preparat gruntujący. 

2.2.5.1. Masa uszczelniająca 
 Jako masę plastyczną można stosować elastyczny, jednoskładnikowy, poliuretanowy 
materiał uszczelniający, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Masa uszczelniająca powinna charakteryzować się wysoka odpornością mechaniczną i 
chemiczną oraz bardzo dużą przyczepnością do podłoża betonowego. 
 Produkt należy przechowywać z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do +25°C. Materiał chronić przed 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 
2.2.5.2. Preparat gruntujący 
 Do zagruntowania uszczelnianej powierzchni zaleca się stosować materiał kompatybilny z 
materiałem na masę uszczelniającą, zapewniający lepszą przyczepność na podłożach porowatych. 
Można stosować również inny materiał o właściwościach podobnych do zalecanego, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Preparat gruntujący powinien charakteryzować się odpornością na działanie wody. 
 Produkt należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych 
opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Preparat chronić 
przed promieniowaniem słonecznym. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 
3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z wymaganiami producenta i podlega 
akceptacji Inżyniera. 
                Wykonawca przystępujący do wykonania dylatacji powinien mieć do dyspozycji 
następujący sprzęt: 

– sprężarkę powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym, 
– piaskarkę, 
– odkurzacz przemysłowy, 
– pędzle lub wałki do nakładania środka gruntującego, 
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– sprzęt do wykonania uszczelnienia i wypełnienia dostosowany do przyjętych materiałów, 

i inne niezbędne do wykonania robót narzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], 
pkt  4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Materiał do wykonania uszczelnienia należy transportować zwinięty z zwojach pakowanych 
do np. pudeł kartonowych. 
 Materiały do wykonania wypełnienia dylatacji należy przewozić w fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach i chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. 
 
5.2. BHP i ochrona środowiska 
 Przy stosowaniu materiałów podanych w pkt. 2.2.5 należy używać odzież ochronną, 
rękawice i okulary ochronne, a także ochronne maski oddechowe. Przed rozpoczęciem prac z 
żywicami należy posmarować ręce i niechronioną skórę kremem ochronnym. W przypadku 
kontaktu z oczami lub śluzówką natychmiast dokładnie opłukać czystą letnią wodą oraz skorzystać 
z porady lekarskiej. 
 Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest, aby materiały nie dostały się do kanalizacji, wód 
gruntowych lub gleby.  
 
5.3.  Wykonanie dylatacji 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1) przygotowanie podłoża, 
2) ułożenie i materiału uszczelniającego, 
3) zagruntowanie powierzchni, 
4) wypełnienie szczeliny masą trwale plastyczną, 
5) roboty wykończeniowe. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 Dyble w dylatacji osadzić podczas montażu zbrojenia. Styropian należy ułożyć przed 
wylaniem posadzki. 

Przed nałożeniem środka gruntującego należy dokładnie oczyścić powierzchnię szczeliny 
dylatacyjnej. Podłoże musi być mocne, czyste, suche wolne od plam oleju, zatłuszczeń, bez luźnych 
i słabo związanych fragmentów. Należy usunąć mleczko cementowe. Powierzchnię można oczyścić 
poprzez piaskowanie. Oczyszczone powierzchnie należy odpylić odkurzaczem przemysłowym. 
 
5.5. Ułożenie materiału uszczelniającego 
 Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny i zgodzie Inżyniera można przystąpić do ułożenia 
uszczelnienia. Materiał podpierający należy wcisnąć w szczelinę tak, aby zapewnić zaprojektowaną 
głębokość jej wypełnienia masą plastyczną. Rozmiar sznura należy tak dobrać, aby średnica sznura 
dylatacyjnego była o około 25% większa od szerokości szczeliny. 
 
5.6. Zagruntowanie powierzchni 
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 Do gruntowania powierzchni można przystąpić od razu po zamontowaniu sznura 
dylatacyjnego. Przy wykonywaniu robót temperatura musi wynosić od +50C do +400C, przy czym 
temperatura powierzchni betonu w trakcie aplikacji powinna być o 30C wyższa od punktu rosy. 
 Primer należy nanieść na podłoże przy użyciu czystego pędzla lub wałka. Warstwę 
gruntującą nanosi się tylko raz. Niezwłocznie po aplikacji zamknąć szczelnie opakowanie. Preparat 
należy zużyć w przeciągu 1 miesiąca od otwarcia opakowania. Wyrzucić materiał, który zżelował 
lub rozdzielił się. 
 
5.7. Wypełnienie szczeliny masą plastyczną 
 Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej masą plastyczną można przystąpić po co najmniej 30 
minutach od zagruntowania powierzchni i maksymalnie 8 godzinach. Materiał należy stosować, 
gdy temperatura otoczenia i powierzchni betonu wynosi od +50C do +400C, ponadto temperatura 
podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Preparat można nakładać 
tylko jeżeli podłoże jest suche. 
 Materiał należy nanosić w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt kitu ze ściankami 
dylatacji. Należy unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Preparat 
powinien mocno przylegać do krawędzi szczeliny, tak aby zapewnić odpowiednią przyczepność. 
Taśmę ochronną należy usunąć, kiedy kit jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia można 
wygładzić za pomocą specjalnego, kompatybilnego z zastosowanym systemem, preparatu 
podanego przez producenta. Nie należy używać produktów rozpuszczalnikowych. 
 
5.8. Roboty wykończeniowe 
 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 
budowy obiektu i roboty porządkujące.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 
6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 Kontrola wykonania materiałów składowych dylatacji w wytwórni spoczywa na 
producencie. Protokoły kontroli materiałów powinny być dostarczone na budowę łącznie z 
materiałami. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły 
kontroli i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 
niniejszej specyfikacji,  

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkt. 2 lub przez Inżyniera, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne styropianu, sznura dylatacyjnego oraz dybli (sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na 
powierzchni poszczególnych elementów). 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji. 
 
6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robót 
 W trakcie wykonywania robót należy na bieżąco kontrolować: 

– rozmieszczenia dybli, 
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– ułożenia styropianu, 
– czyszczenie powierzchni szczelin przed gruntowaniem, 
– temperaturę powietrza oraz powierzchni w trakcie gruntowania, 
– dokładność i grubość pokrycia powierzchni primerem, 
– głębokość ułożenia sznura dylatacyjnego, 
– zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem masy plastycznej w głąb 

szczeliny za pomocą sznura, 
– temperaturę powietrza oraz powierzchni w trakcie wypełniania szczeliny masą plastyczną, 
– czas, jaki upłynął od nałożenia środka gruntującego do rozpoczęcia wypełniania szczeliny 

masą plastyczną, 
– wypełnienie szczeliny dylatacyjnej masa plastyczną (niedopuszczalne występowanie 

bąbelków powietrza). 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej dylatacji. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
– ułożenie styropianu, 
– osadzenie dybli, 
– oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej, 
– zagruntowanie powierzchni szczeliny, 
– ułożenie sznura dylatacyjnego, 
– wypełnienie szczeliny masą plastyczną. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST K-00.00 „Wymagania 
ogólne“ [1] oraz niniejszej SST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST K-00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa wykonania 1 m dylatacji  obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ułożenie styropianu, 
– osadzenie dybli, 
– oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej, 
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– zagruntowanie powierzchni szczeliny, 
– ułożenie sznura dylatacyjnego, 
– wypełnienie szczeliny masą plastyczną, 
– wykonanie badań, 
– uporządkowanie miejsca robót. 

W skład ceny jednostkowej wchodzi również wykonanie projektu roboczego dylatacji. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
1.  K-00.00  Wymagania ogólne 

10.2.  Normy 
2. PN-EN 15651 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 

przejściach dla pieszych, lub równoważne. 
3. PN-ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Klasyfikacja i 

wymagania dotyczące kitów, lub równoważne.
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K-03.03  Przejścia dachowe 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru przejść dachowych w budynku kotłowni nr 14 w ramach projektu 
pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem:  

 obróbki przejścia dachowego z membrany, 
 systemowego przepustu instalacyjnego przez dach pokryty membraną 

na budynku kotłowni nr 14 zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 
2.2. Membrana dachowa PCV  

Do wykonania obróbki przejścia dachowego należy stosować taką samą membranę, jaką 
zastosowano do pokrycia dachu, spełniającą wymagane właściwości zgodnie z normą PN-EN 
13956. 
 
2.3. Przepust instalacyjny 
 W miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej należy zastosować systemowe przejście 
dachowe w formie kołnierza uszczelniającego wykonanego z EPDM. 
 Wybrany przez Wykonawcę system podlega akceptacji Inżyniera. 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Do wykonania robót Wykonawca winien dysponować specjalistycznym sprzętem 

wskazanym przez producenta membrany oraz kołnierza uszczelniającego. 
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4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Przejście dachowe – obróbka z membrany 

Membrany PCV mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej 
zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i 
dociskane do siebie. Kiedy łączone powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co 
sama membrana. Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość 
stosowania tej metody przy każdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie może być przeprowadzane 
w dowolnym czasie użytkowania membrany. Należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby 
zapewnić prawidłowe ustawienia i prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków 
otoczenia. Należy używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. Należy ustawić 
temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju użytej membrany. Zbyt 
wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest zbrązowienie, które 
pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg z łatwością rozdziela się w 
czasie próby. Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału PVC 
z obu stron: kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej. 
 
5.2. Przejście dachowe – systemowy kołnierz uszczelniający 
 Montaż systemowego przejścia dachowego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta, w zależności od przyjętego rozwiązania. Wybrane przejście dachowe musi być 
dopasowane do istniejącego przekrycia dachowego i szczelnie z nim połączone. 

  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
Kontroli podlega sprawdzenie szczelności połączeń membrany oraz połączenia kołnierza 

uszczelniającego z pokryciem dachowym. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 7. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 sztuka uszczelnienia przepustu instalacyjnego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest 
utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 

Badania końcowe przejść dachowych należy przeprowadzić po zakończeniu robót po 
deszczu. 

Do odbioru technicznego robót wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
a/   dokumentację techniczną 
b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych 
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w 
dzienniku budowy: 
a/   czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót 
b/   czy zastosowane materiały były odpowiedniej jakości 
c/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST K-00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 szt. przejścia dachowego z membrany/systemowego obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 
 zakup i dostawę materiałów, 
 obróbka przepustu z membrany / montaż systemowego kołnierza uszczelniającego, 
 badania i pomiary wymagane w specyfikacji, 
 roboty wykończeniowe i posprzątanie terenu objętego pracami. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i 
specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
K-00.00 Wymagania ogólne 
PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości, lub 
równoważne. 

Instrukcja  ITB nr 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Lub 
równoważne.
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
K-04.01  Tynki mozaikowe 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem tynków 
mozaikowych w budynku kotłowni nr 14 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do 
produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem tynków mozaikowych w budynku kotłowni nr 14. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 2. 
Materiały do wykonania robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru. Należy stosować 

materiały zgodnie z Dokumentacją projektową. 

2.2. Tynk cienkowarstwowy 
Zastosowanym materiałem są masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe 

przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
Masa tynkarska dostępna jest jako gotowa mieszanka. 
Suche masy tynkarskie powinny spełniać wymagania norm: PN-91/B-10105, PN-

B/10106:1997, PN-B/10109:1998 - lub równoważne.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

4. 
Suche masy tynkarskie należy transportować i składować w fabrycznie zamkniętych 

opakowaniach oraz chronić przed mrozem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Roboty tynkarskie 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. 
5.2.2. Wykonanie tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania 
robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić czy podłoże jest suche, wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń. W razie potrzeby należy oczyścić ściany. 

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podłoże należy zagruntować podkładem pod 
masy tynkarskie. Masę tynkarską nakładać pacą ze stali nierdzewnej równomiernie warstwą o 
grubości min. 1,5 razy grubszą niż grubość ziarna. Kolejne warstwy nakładać metodą „mokre na 
mokre” i wygładzić. Tynku mozaikowego nie należy zacierać ani zwilżać jego powierzchni wodą. 
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując jednakową 
konsystencję materiału. Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy 
używać specjalnej taśmy, dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Poszczególne materiały powinny 
posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić poprawność przygotowanego podłoża. 
 
6.3. Badanie w czasie robót 

Badania w trakcie wykonywania robót tynkarskich: 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 przyczepności tynków do podłoża, 
 wyglądu powierzchni tynku, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.4. Badania odbiorowe dla robót tynkarskich. 
 W trakcie odbiorów robót tynkarskich ocenie podlega: 

 ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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 dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 

 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
o pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 
o poziomego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
 roztworów soli przenikających z podłoża,  
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową dla robót tynkarskich jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża dla poszczególnych prac wykończeniowych. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST K-00.00 „Wymagania 
ogólne”, pkt 9. 

 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa wykonania tynków wewnętrznych mozaikowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 
 zakup, dowóz i sprawdzenie zgodności materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 gruntowanie podłoża, 
 wykonanie tynków 
 przeprowadzenie wszystkich badań i pomiarów zgodnie z wymaganiami SST, 
 uporządkowanie miejsca robót. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
K-00.00 Wymagania ogólne 
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane -- Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych, lub równoważne. 
PN-B/10109 :1998 Tynki i zaprawy budowlane -- Suche mieszanki tynkarskie, lub równoważne. 
PN-B-10105:1991 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw 

elewacyjnych -- Wymagania i badania, lub równoważne.
BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 

trwałości barwy metodą przyspieszoną, lub równoważne.
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K-04.03  Montaż stolarki drzwiowej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem stolarki drzwiowej w budynku 
kotłowni nr 14 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z 
przebudową budynku”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem stolarki drzwiowej w budynku kotłowni nr 14 obejmującej: 
 drzwi stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EI 60, 
 drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe z żaluzjami, 
 drzwi stalowe zewnętrzne z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Elementy stolarki 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST oraz informować Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 
pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 

Elementy stolarki: 
 drzwi stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, 90x200, prawe, w kolorze jasnoszarym 

(RAL 7038) EI 60, 
 drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, 260 (130x2) x280, lewe, w kolorze 

jasnoszarym (RAL 7038) z żaluzjami nawiewnymi o łącznej powierzchni min. 1,5 
m2,  z możliwości ręcznego zamykania, 

 drzwi stalowe zewnętrzne istniejące do przesunięcia. 
Właściwości eksploatacyjne dla stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z PN-EN 14351, lub 
równoważne. 

2.3. Materiały dodatkowe 
Materiały do mocowania ościeżnic oraz okien powinny być określone przez producenta. 

Bednarka stalowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-67/H-92323, lub 
równoważne.
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2.4. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie produkty powinny być składowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i 
gatunkiem w sposób zapewniający ich trwałość i łatwy dostęp do poszczególnych grup materiałów. 
Miejsce ich składowania powinno być zabezpieczone przed przedostawaniem i gromadzeniem się 
wód opadowych i przed narażeniem. 
 
 
2.5. Odbiór materiałów na placu budowy 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem jakości, gwarancją i raportem z 
dopuszczeń technicznych, atestami i deklaracją zgodności. 

 Materiały dostarczane na budowę należy sprawdzić pod względem ich kompletności i 
zgodności z danymi otrzymanymi od producenta, 

 Wykonawca powinien przeprowadzić wizualną inspekcje dostarczonych materiałów. W 
przypadku uszkodzeń lub wątpliwości, co do ich jakości, przed złożeniem Wykonawca 
przeprowadzi testy określone przez Inżyniera Kontraktu. 

 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację otworów w 
murach i sprawdzić ich zgodność z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowej przed 
przystąpieniem do montażu. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach 
oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę drzwiową. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić 
w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

W przypadku montowania ościeżnic innych niż drewnopochodne i stalowe osadzanie i 
związanie ich z murem powinno odbywać się według technologii przewidzianej przez Producenta. 

Drzwi i bramy należy osadzić w ościeży ściany i przymocować do budynku za pomocą 
kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Drzwi i bramy powinny posiadać kotwy 
umożliwiające ich przyspawanie do marek stalowych znajdujących się w ścianach budynku. Przed 
przyspawaniem kotew, drzwi lub ich ościeżnice odpowiednio ustawić i wypoziomować. Elementy 
metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania przez 
zaprawę budowlaną, w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej 
jednak niż 5 MPa. Drzwi i bramy należy montować zgodnie z wytycznymi szczegółowymi 
producenta, podanymi w karcie gwarancyjnej. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 
6. 
 
6.2. Sprawdzenie materiałów oraz wykonanych prac 

Sprawdzenia materiałów należy dokonać bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
 Kontrola materiałów obejmuje sprawdzenie ich wymiarów, właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami. Należy dokonać oględzin materiałów pod względem uszkodzeń 
mechanicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac 
w zakresie i z częstotliwością określoną w ST i uzgodnioną z Inspektorem. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
 sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowanie okuć (zamykających, łączących, zabezpieczających i uchwytowo-
osłonowych). 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest sztuka zamontowanego okna, drzwi lub bramy. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST K-00.00 „Wymagania 
ogólne”, pkt 9. 

 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena montażu 1 sztuki drzwi obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 inwentaryzacje otworów, 
 zakup i dostarczenie materiałów (za wyjątkiem drzwi z rozbiórki), 
 montaż drzwi, 
 montaż progów, 
 badania i pomiary wymagane w specyfikacji, 
 roboty wykończeniowe i porządkowe w obrębie prowadzonych prac. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i 
specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
K-00.00 Wymagania ogólne 
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, lub równoważne. 
PN-67/H-92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary, lub równoważne. 
PN-EN 14351 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne, lub równoważne. 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
K-05.01  Wykonanie opaski z kostki betonowej na podsypce cementowo - 
piaskowej 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Zakres robót 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski z kostki brukowej betonowej wokół 
płyt fundamentowych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii 
elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania opaski wokół fundamentów pod 
chłodnicę oraz filtr i osuszaczz kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – 
cementowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 
wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 
m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST I-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST K-00.00. „Wymagania ogólne” 1. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
K-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
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2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 lub równoważne, w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338, lub równoważne do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Zał. 
normy

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości 
< 100mm 

C Długość   Szerokość 
Grubość 

±2            ±2            ±3 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm), przy 
długości pomiarowej 
300 mm

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

1,5                                    1,0 
2,0 1,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli 
odladzających (wg klasy

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 3 oznaczenia H 
normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy 
-badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność, 
b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować 
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. l 
normy (wahadłowym przyrządem do 3 Aspekty wizualne 



ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STR. 75 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków, 
b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych, 
c)     ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 3.2 

3.3 

Tekstura 

Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały 
element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze - producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, 
b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c)  ewentualne różnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą 
pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 
użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.2. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w obrukowaniu 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod umocnienie 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1lub równoważne, i wody odpowiadającej wymaganiom 
PN-EN 1008:2004, lub równoważne.

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST K-00.00. „Wymagania ogólne” 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST K-00.00. „Wymagania ogólne” 4. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie podsypki 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.  

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.3. Układanie betonowych kostek brukowych 
5.3.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
5.3.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.3.3. Ułożenie opaski z kostek 

Opaska z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (ścieków) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
5.3.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.4. Pielęgnacja opaski z kostki betonowej 

Opaska z kostki na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) kostkę należy oczyścić 
z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST K-00.00 „Wymagania 
ogólne” 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy, 

wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 
b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 

prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, 
wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

Zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki: 
 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji) – Wg pktu 5.6; 

odchyłki od projektowanej grubości +1 cm; 
 Zgodność wykonywania opaski z kostki z dokumentacją projektową; 
 Sprawdzenie równości w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) – prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm; 

 Sprawdzenie spadków poprzecznych (sprawdzone metodą niwelacji) – odchyłki od do-
kumentacji projektowej do 0,3%; 

 Sprawdzenie szerokości wykonanej opaski z kostki brukowej; 
 Sprawdzenie szerokości i głębokości wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) – wg pkt-u 5.6.5; 
 Sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia – wg dokumentacji projektowej lub 

decyzji Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  
 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
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Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń , spoin i szczelin 2 Rzędne wysokościowe, 

równość podłużna i 
poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

We wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości 
podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 

3 Rozmieszczenie i szerokość 
spoin i szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz 

Wg pktu 5.5  

 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej opaski z kostki brukowej 
wokół płyt fundamentowych. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej są ustalone w odpowiednich SST. 

            
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST K-00.00 „Wymagania ogólne” 8. 
Odbiorowi robót podlegają: opaska z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami 
Inżyniera, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik 
pozytywny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie podsypki pod kostkę, 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 K-00.00 „Wymagania ogólne" 
oraz odpowiednich SST. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST K-00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa dla opaski z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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-oznakowanie robót, 
-przygotowanie podłoża, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-wykonanie podsypki, 
-ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
-ułożenie i ubicie kostek, 
-wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
-pielęgnację nawierzchni, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
-odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) 
1. K-00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku, lub równoważne. 
3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, lub równoważne. 
4. PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, lub 
równoważne. 

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu, lub równoważne.
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K-05.02  Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej przy 
budynku kotłowni nr 14 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii 
elektrycznej wraz z przebudową budynku”. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej, wiążącej) z betonu 
asfaltowego. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
K-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2.  Mieszanka mineralno – asfaltowa 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z ułożeniem nawierzchni z 
mieszanki mineralno – asfaltowej wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji 
aktualną recepturę na planowaną do wbudowania mieszankę. 
 
2.3. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 
3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich, średnich i ciężkich , 
 walców stalowych gładkich , 
 walców ogumionych, 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], 
pkt  4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1 godziny z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej 
w system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 
 
5.3.  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
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 Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii 

ruchu 
Wymiar 
oczek 

sit #, mm 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
Mieszanka mineralna, 

mm 

Zawarto
ść 
asfaltu 

od 0 
do 20 

od 0 
do16 
lub od 0 
do 12,8 

od 0 do 8 
lub od 0 
do 6,3 

od 0 
do 20 

od 0 
do 201) 

od 0 
do 16 

od 0 
do12,
8 

Przechodzi        

przez: 25,0 100   10
0 

100   

20,0 88÷10
0 

100  88÷100 90÷100 100  

16,0 78÷10
0 

90÷10
0 

 78÷100 67÷100 90÷10
0 

100 

12,8 68÷93 80÷10
0 

 68÷85 52÷83 80÷10
0 

87÷10
0 

9,6 59÷86 69÷10
0 

100 59÷74 38÷62 70÷88 73÷10
0 

8,0 54÷83 62÷93 90÷10
0 

54÷67 30÷50 63÷80 66÷89 

6,3 48÷78 56÷87 78÷10
0 

48÷60 22÷40 55÷70 57÷75 

4,0 40÷70 45÷76 60÷10
0 

39÷50 21÷37 44÷58 47÷60 

2,0 29÷59 35÷64 41÷71 29÷38 21÷36 30÷42 35÷48 
zawartość        
ziarn > 2,0 (41÷71

) 
(36÷6

5) 
(29÷5

9) 
(62÷71) (64÷79) (58÷70

) 
(52÷65

) 
0,85 20÷47 26÷50 27÷52 20÷28 20÷35 18÷28 25÷36 

0,42 13÷36 19÷39 18÷39 13÷20 17÷30 12÷20 18÷27 
0,30 10÷31 17÷33 15÷34 10÷17 15÷28 10÷18 16÷23 
0,18 7÷23 13÷25 13÷25 7÷12 12÷24 8÷15 12÷17 
0,15 6÷20 12÷22 12÷22 6÷11 11÷22 7÷14 11÷15 
0,075 5÷10 7÷11 8÷12 5÷7 10÷15 6÷9 7÷9 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

 
5,0÷6,

5 

 
5,0÷6,

5 

 
5,5÷6,

5 

 
4,5÷5,6 

 
4,3÷5,4 

 
4,8÷6,

0 

 
4,8÷6,

5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 

 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie 
powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i 
wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 
 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po 
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odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 
 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki
betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu 
upłynnionego, kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej 
warstwy grubości  8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym 
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

 dla asfaltu D 30/50 130o C, 
 dla asfaltu D50/ 70 125o C, 
 dla asfaltu D 70/100 120o C, 
 dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST K-00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 
6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 

asfaltowego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST K-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST K-00.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
 dostarczenie materiałów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
1.  K-00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, lub 

równoważne. Żwir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub równo.
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, lub 

równoważne. Piasek 
4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych, lub równoważne.
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport, lub równoważne.
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe, lub równoważne. 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych, lub równoważne. 
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8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych, lub równoważne. 
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych, 
lub równoważne. 
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania, lub równoważne. 
11. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą, lub równoważne.
10.3. Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 
1997, lub równoważne.
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997, lub równoważne.
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje 
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999, lub równoważne.
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionegosurowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, 
Warszawa, 1984, lub równoważne. 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, 
IBDiM, Warszawa, 1995, lub równoważne.
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430), lub równoważne.
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót branży instalacyjnej – instalacje grzewcze i wentylacyjne, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pt. „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej” w MPWiK Sp. z o. o., ul. Bracka 66, 34-300 
Żywiec.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejszą Specyfikację Techniczną należy traktować jako część dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
- Instalacje grzewcze i wentylacyjne, 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe i niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi 
w obowiązujących Polskich Normach. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i postanowieniami umowy. 

1.6 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy. 

1.7 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, opisy, obliczenia oraz inne elementy niezbędne 
do realizacji zadania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych 
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia zmian w Dokumentacji 
Powykonawczej. Koszty Dokumentacji Powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę. Istotne zmiany 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora lub Wykonawcę po uzgodnieniu 
z Projektantem. 

1.8 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i 
ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku gdy, materiały lub roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska i możliwością powstania 
pożaru. 

1.10 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie magazynów, 
pomieszczeń biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać wymagane prawem deklaracje właściwości 
użytkowych, aprobaty techniczne, oceny techniczne, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty. 

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

1.13 Uwagi 

- Wszystkie specyfikacje urządzeń, materiałów i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę 
będą zatwierdzane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
- W przypadku zastosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 
- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego definiującej 
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich elementów niezbędnych 
do uzyskania dobrego rezultatu. Wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych 
parametrów. 
- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny do właściwego 
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod 
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. 
- Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta. 

2. Materiały 

2.1 Źródła szukania materiałów 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004, Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881.) Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych 
do robót Wykonawca wystąpi do Inspektora Nadzoru z Kartą Zatwierdzenia Materiału. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione 
z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi 
uzyskując niegorsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału oraz przedłoży Kartę Zatwierdzenia Materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału może być później zmieniany jedynie za zgodą Inspektora 
Nadzoru. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń 
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
przepisami BHP. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące transportu i składowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały 
i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym.  
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
Materiały instalacyjne oraz urządzenia, powinny być składowane w warunkach zapewniających brak utraty 
ich pierwotnych właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów powinno się odbywać 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu się ich właściwości 
technicznych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 
odbiorem tych materiałów. Dostarczone materiały muszą być nowe. Zabrania się stosowania urządzeń 
i materiałów z demontażu lub wcześniej używanych. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym. 

4.1 Wymagania dotyczące przewozu urządzeń i armatury  

Urządzenia i armaturę należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
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wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich elementów 
robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w obowiązujących przepisach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

5.2 Polecenia Inspektora 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru. Inspektor ma prawo 
do zatrzymania robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości będzie takie kierowanie przygotowaniem i wykonaniem robót aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.2 Kontrole dokonywane przez Inspektora 

Dla celu kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3 Dokumentacja jakościowa materiałów i urządzeń 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko urządzenia i materiały, które posiadają wymagane prawem 
dokumenty, a w szczególności: deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje stałości właściwości 
użytkowych,  deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, oceny techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty. 
W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST, każda partia materiału 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały i urządzenia 
posiadające ww. dokumenty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie 
niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.4 Dokumenty budowy 
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Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego 
w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Kierowniku 
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 

Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający rozliczyć faktyczny postęp każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Kosztorysie Inwestorskim i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokół przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
- protokół odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

6.5 Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 dm3, 1 m3, 1 m, 1 kg, 1 szt., 1 kpl., 1 otwór. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanego przez Inspektora, przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

8.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, 
na piśmie, o tym fakcie Inspektora. 
 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót. Odbioru ostateczny dokonuje Komisja, wyznaczona 
przez Zamawiającego, w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót, w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
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- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 
- Dokumentację jakościową wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
- Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazywania tych 
robót właścicielom urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. W przypadku, gdy 
wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9. Podstawa rozliczenia robót 

Rozliczenie kontraktu nastąpi w sposób określony w dokumentach kontraktowych, a w szczególności 
w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

 Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami) – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami), 
lub ró wnoważne.

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), lub ró wnoważne.
 Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), lub ró wnoważne.
 Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z 

dn. 26.06.2002 r. z późno zmianami), lub ró wnoważne. 
 Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 

pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.), lub ró wnoważne. 
 Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977), lub ró wnoważne.
 Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.), lub 
ró wnoważne. 

 Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138, lub ró wnoważne. 

 Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728), lub ró wnoważne. 

 Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr75 poz.690. z późniejszymi zmianami, lub 
ró wnoważne. 

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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11. Uwagi końcowe 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i Przedmiarem Robót. 

12. Kody CPV robót 

 CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót branży instalacyjnej – instalacje grzewcze i wentylacyjne, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pt. „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej” w MPWiK Sp. z o. o., ul. Bracka 66, 34-300 
Żywiec.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejszą Specyfikację Techniczną należy traktować jako część dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe 
wykonanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Opis techniczny, rysunki i specyfikacja są dokumentami 
wzajemnie się uzupełniającymi. 
 
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
 demontaż istniejących instalacji 
 montaż czerpni powietrza, żaluzji, przepustnic powietrza 
 montaż rurociągów 
 montaż sprzęgła hydraulicznego 
 montaż armatury 
 montaż układów pompowych 
 montaż wymienników ciepła 
 montaż chłodnic wentylatorowych 
 próby szczelności, uzupełnienie zładu, odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji 
 montaż izolacji 
 oznakowanie instalacji 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Dokumentacją Projektową oraz 
definicjami podanymi w ST-01.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w ST-01.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Zastosowane w projekcie określenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przykładowej nazwy 
producenta elementów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawiane w dokumentacji technicznej. Wszystkie 
materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji oraz 
innych, niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. Ponadto, materiały muszą posiadać 
wszystkie wymagane prawem atesty, deklaracje, aprobaty techniczne, oceny techniczne i certyfikaty.
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Podstawowe materiały i urządzenia: 
 Rurociągi stalowe czarne bez szwu wraz z kształtkami, 
 Izolacja rurociągów 
 Układy pompowe 
 Chłodnice wentylatorowe 
 Wymienniki ciepła 
 Sprzęgło hydrauliczne 
 Filtroodmulnik 
 Armatura regulacyjna, odcinająca, zabezpieczająca, kontrolno-pomiarowa 
 Odpowietrzniki 
 Czerpnie, żaluzje, przepustnice 
 Materiały montażowe, 

3. Sprzęt 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-01.00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt odpowiadający pod 
względem typów i ilości wymaganiom prowadzonych robót. 

4. Transport 

Warunki ogólne transportu podano w ST-01.00 „Wymagania ogólne”. Samochody dostawcze i skrzyniowe 
oraz inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom prowadzonych 
robót. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-01.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia technologicznej kolejności wykonywania robót oraz 
harmonogramu robót, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5.3 Montaż rurociągów 

Należy rozprowadzić instalację zgodnie z Dokumentacją Projektową. Instalację należy wykonać z rur 
stalowych czarnych, bez szwu, łączonych przez spawanie. Prowadzenie rur wg rysunków zamieszczonych 
w Dokumentacji Projektowej. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich 
zabezpieczeń ogniochronnych. Klasa odporności przepustu instalacyjnego EI powinna być równa klasie 
odporności przegrody. 
 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową, czynnikiem jest woda, ciśnienie próby 6 bar, 
czas trwania próby 2 godziny. Z próby należy wyłączyć agregat kogeneracyjny, zawory bezpieczeństwa, 
naczynia wzbiorcze oraz inne urządzenia o niższym ciśnieniu maksymalnym. Rurociągi z rur stalowych, 
po wykonaniu próby szczelności i zabezpieczeniu przed prądami błądzącymi, powinny być zabezpieczone 
przed korozją. 
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Przewody należy zaizolować otuliną zgodną z projektem instalacji wody grzewczej o grubościach 
odpowiadających Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w Sprawie Warunków Technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Regulację instalacji grzewczych wykonywać pod pełnym obciążeniem. 

5.4 Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (czynnik, ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

5.5 Montaż elementów wentylacyjnych 

Elementy wentylacyjne montować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Czerpnie ścienne powinny być 
osadzone w przegrodach w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się wody do wnętrza 
budynku. Czerpnie powinny być wyposażone w siatkę zabezpieczającą przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń, owadów itp. 

5.6 Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń (pompy, wymienniki ciepła, siłowniki, chłodnice wentylatorowe, sprzęgła hydrauliczne, 
filtroodmulniki) wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową producentów. Podłączenie zasilania elektrycznego oraz rozruchy urządzeń mogą przeprowadzać 
tylko osoby uprawnione (wymagane świadectwa kwalifikacyjne). 

5.7 Wykonanie regulacji instalacji 

Nastawy armatury równoważącej należy wykonać po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji. Równoważenie instalacji przeprowadzić pod pełnym obciążeniem. 

6. Badania i kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Montaż instalacji 

Sprawdzenie montażu instalacji grzewczych obejmuje: 
 sprawdzenie mocowań i zawiesi, 
 sprawdzić przebieg tras rurociągów, 
 sprawdzenie sposobu prowadzenia rurociągów (np. stosowanie kompensacji), 
 sprawdzenie ciągłości izolacji, 
 sprawdzenie sposobu wykonania przejść przez przegrody budowlane, 
 sprawdzenie jakości montażu armatury (szczelność połączenia, dostęp dla obsługi, estetyka). 

6.3 Badania odbiorcze szczelności instalacji 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia 
bruzd, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 
odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji dopuszcza się 
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wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet 
krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Podczas badania szczelności 
instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone 
przed uruchomieniem. 

6.4 Badania armatury 

Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z Dokumentacją Projektową, 
 szczelność połączeń armatury, 
 kierunek montażu, 
 dostęp dla obsługi 

6.5 Montaż urządzeń 

Sprawdzenie poprawności montażu urządzeń obejmuje: 
 sprawdzenie doboru urządzeń, co wykonuje się przez ich identyfikację i porównanie z Dokumentacją 

Projektową, 
 porównanie sposobu montażu z zapisami w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta, 
 szczelność połączeń urządzeń z instalacją, 
 kierunek montażu, 
 dostęp dla obsługi 

7. Obmiar robót 

Ogólne warunki wykonania obmiaru robót zgodne z ST-01.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót zgodne z ST-01.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki odnośnie podstawy płatności zgodne z ST-01.00 „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lub ró wnoważne.

 DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia, lub ró wnoważne.

 Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia, 
lub ró wnoważne.
 Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia, lub ró wnoważne. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia, lub ró wnoważne.
 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, lub ró wnoważne. 
 Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r, lub ró wnoważne. 
 Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r, lub ró wnoważne.



ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski 
ul. Mochnackiego 23/4 
51-122  Wrocław 
NIP 911-163-79-81 
REGON: 361702580 

STWiOR 
Rozbudowa instalacji do 

produkcji energii elektrycznej 

7 

 Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych, lub ró wnoważne. 

 Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia, lub ró wnoważne.

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane, lub ró wnoważne. 
 PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia, lub 

ró wnoważne.
 PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości, lub ró wnoważne. 
 PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru, lub ró wnoważne.
 PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, lub 

ró wnoważne.
 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania, 

lub ró wnoważne. 
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia, lub ró wnoważne. 
 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura, lub ró wnoważne.
 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne, lub ró wnoważne.
 PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych, lub ró wnoważne. 
 PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania, lub ró wnoważne.

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

11. Uwagi końcowe 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i Przedmiarem Robót. 

12. Kody CPV robót 

 CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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1. Ogólne warunki wykonania i odbioru 
 

W zakres prac objętych realizacją projektu wchodzą m.in. 

- montaż rozdzielnic nn, 

- montaż tras kablowych, 

- ułożenie kanalizacji kablowej, 

- montaż innych elementów niewymienionych powyżej.  

W trakcie prac należy zwrócić uwagę na zagrożenia w miejscach pracy. Jest to głównie praca na 

wysokości oraz prace montażowe w pobliżu napięć niebezpiecznych. 

Należy bezwzględnie stosować się do podanych niżej wytycznych: 

a) do prac przystąpić mogą jedynie osoby: 

1. posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne upoważniające je do montażu instalacji 

elektrycznych, 

2. posiadające aktualne badania lekarskie, 

3. przeszkolone w zakresie ogólnym BHP oraz w zakresie zagrożeń w danym miejscu pracy oraz 

dopuszczone do pracy przez uprawnionego przedstawiciela Inwestora. 

b) prace należy wykonywać pod nadzorem osób wyznaczonych przez Inwestora. 

c) prace przy instalacji elektrycznej wykonywać po pozbawieniu obwodów elektrycznych napięcia i po 

zabezpieczeniu aparatury łączeniowej i zabezpieczeniowej przed załączeniem, poprzez założenie 

kłódek. Odłączone zabezpieczenie opatrzyć tabliczką „NIE ZAŁĄCZAĆ!”. 

d) miejsca pracy należy właściwie odgrodzić i oznakować. 

 

Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić pomiary kontrolno – odbiorcze. Przed załączeniem 

zasilania wykonać pomiary rezystancji izolacji zamontowanych kabli. Wszystkie pomiary ochronne powinny 

zostać udokumentowane i przekazane Inwestorowi. 

Po wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i opisem projektowym: 

- wykonać pomiary rezystancji izolacji; 

- dokonać sprawdzenia ciągłości przewodu PE; 

- wykonać pomiary impedancji pętli zwarciowej (sprawdzić warunek szybkiego wyłączenia) oraz ciągłości 

połączeń wyrównawczych. 

Z przeprowadzonych prób i pomiarów przygotować stosowne protokoły. Należy uaktualnić schematy 

elektryczne przebudowywanych obwodów i systemów. 
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Wszystkie wbudowane urządzenia i elementy wchodzące w skład instalacji muszą być oznakowane 

znakami CE lub B i posiadać stosowne deklaracje zgodności. 

Dla zaproponowanych w projekcie urządzeń dopuszcza się zastosowanie zamienników. Zamienniki 

powinny być zaaprobowane przez Inwestora i posiadać parametry nie gorsze niż zaproponowane w tym 

opracowaniu urządzenia bazowe. 

Z uwagi na planowaną możliwość odcinania systemu elektroenergetycznego Inwestora na poziomie nn 

0,4[kV] planuje się możliwość pracy wyspowej z możliwością wewnętrznego rezerwowania poszczególnych 

sekcji rozdzielnicy niskiego napięcia RG06. 

W przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej TD, agregaty pełnią funkcję zasilania 

awaryjnego dla Oczyszczalni Ścieków w Żywcu. 

Należy zatem dokonać przeglądu sterowania istniejącego układu SZR i oprogramować go w sposób 

umożliwiający pracę całego systemu elektroenergetycznego zarówno z siecią sztywną jak i w trybie pracy 

wyspowej. 

System sterowania powinien umożliwiać ciągłe bilansowanie urządzeń odbiorczych z wytwórczymi i w razie 

potrzeby odcinać urządzenia odbiorcze, dla których nie ma pokrycia w mocy dostarczonej , a które to 

urządzenia nie muszą pracować w danej chwili – jeżeli wynika to z technologii pracy Oczyszczalni. 

Szczególnie jest to ważne dla pracy Oczyszczalni w trybie pracy wyspowej, gdzie dostępność mocy 

wytwórczej jest ograniczona dostępnością mocy zainstalowanych generatorów. 

Wykonawca przeprowadzi procedurę odbiorową przez lokalne OSD, zgodnie z obowiązującym kodeksem 

sieciowym aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie instalacji. 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN oraz muszą posiadać 

zaświadczenia o jakości, stosowne dla poszczególnych urządzeń atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Urządzenia stosowane do użytku w przestrzeniach zagrożonych  wybuchem powinny posiadać oznaczenia 

zawierające informacje istotne ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie wymaganiami. Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę  objęte  zakresem 

niniejszego  projektu powinny być nowe (od producenta) a także posiadać pierwszą jakość wykonania. 

Wykonawca winien dysponować:  

-  elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych,   

-  spawarką elektryczną, 

-  rusztowaniem przejezdnym do wykonania robót na wysokości, 

-  sprzęt zabezpieczający bezpieczne wykonanie robót.   
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Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć aktualnie ważne dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do technologii  i 

warunków wykonywanych  robót  oraz wymogów wynikających  z  racjonalnego  ich wykorzystania  na 

budowie. Wykonawca winien dysponować dostępem do środka transportu 2t, żurawia samochodowego 7 -

10t. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia 

magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych a w 

razie potrzeby umożliwić utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności.   

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.   

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i 

urządzeń.   

W czasie transportu i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 

należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności:   

-  transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się w ładowni; z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 

przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, sterowania i automatyki .  

-  załadunek i rozładunek winien odbywać się ostrożnie, aby nie narazić na uszkodzenia powłok 

lakierniczych i osłon.   

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami atmosferycznymi, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 

założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju.    

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie 

technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.  Materiały i 

wyroby o zbliżonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach można 

zastosować za zgodą projektanta i inwestora.   

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości np. kable, urządzenia 

prefabrykowane, aparatury należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 
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protokołami odbioru technicznego.  Urządzenia dostarczone przez inwestora powinny być zaopatrzone w 

świadectwa jakości.   

Przed rozpoczęciem robót należy :   

-  Ustalić zapory z taśmą ostrzegawczą BHP wokół placu budowy (ogrodzić teren)   

-  Ustawić tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści:   

 - „roboty budowlane” 

 

 -  „roboty na wysokości”  

  

 - „pod napięciem” 

  

 - „nie dotykać urządzenie elektryczne” 

 

  

 - zapewnić łączność telefoniczną dla przypadków awaryjnych zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.  

-  sprawdzić na planie sytuacyjnym, czy nie ma instalacji podziemnych innych kolidujących z nowymi 

instalacjami. Jeżeli są, wyznaczyć  w terenie trasę ich przebiegu.   

-  zapewnić ludziom sprzęt i wyposażenie właściwe do rodzaju wykonywanych robót.   

Podczas montażu instalacji elektrycznej i AKPiA należy zapewnić nadzór nad ułożeniem 

elektroenergetycznych kabli zasilających i kabli transmisji danych. 

Po zakończeniu montażu urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, oświetlenia, układaniu kabli należy przeprowadzić pomiary elektryczne zgodne z 

wymogami PN, dostawców oraz przedłożyć stosowne protokoły pomiarowe, odbiorowe, dokumenty 
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certyfikacyjne i dopuszczeniowe do obrotu na rynku polskim, DTR-ki, instrukcje użytkowania. Wszystkie 

dokumenty muszą być stworzone w języku polskim. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 

pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt 

odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 

zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP powinno 

być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z 

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1kW. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także  dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik 

robót oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

1 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

3 organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenia pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

4 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie:  
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a) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 

b) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

c) określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

e) wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien 

podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający  pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem  czynników szkodliwych i uciążliwych 

- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie  przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących  takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabelą 

opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania tych 

środków powinny zapewniać wystarczająca ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy wzroku, słuchu). Kierownik budowy zobowiązany jest informować 

pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

     Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

      Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z 

obowiązującymi Normami oraz z zaleceniami poszczególnych producentów i aprobatami technicznymi. 

Kable należy układać na głębokości 0,7m  w przypadku zieleńca i 1,0m w przypadku dróg kołowych, na 

dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i 

przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać warstwę gruntu rodzimego 

grubości 15 cm, przykryć foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego 

odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odległość ułożenia 

kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej: 
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 1,5 m, a w przypadku drzewostanu podlegającemu ochronie odległość tę należy uzgodnić z 
kompetentnymi władzami terenowymi. 

 Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0,5 m. 
 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż -5 stopni Celsjusza– w 

przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 50 stopni 

Celsjusza. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym 

terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami PCV o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm i długości 

minimum 2,0 m. Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyżowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu 

należy zwrócić uwagę, aby rura ochronna założona na kablu wystawała minimum 0,5 m po obu stronach 

krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy 

zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż:  

- 1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania pojedynczego kabla 

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z 

materiałów włóknistych, np. sznura konopnego czyściwa – nie dozwolone jest stosowanie pianki 

uszczelniającej. 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1-3% długości rowu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny kabla, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika, 
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- rok ułożenia kabla, 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego dla sieci nn. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm. Szerokość 

folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Krawędzie pasa folii 

powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokość 

rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać 

poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu stronach.  

Przepusty pod drogami wykonać należy z zastosowaniem rur grubościennych z polipropylenu, rury 

ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie, po ułożeniu rur, ich 

końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. 

Przy wykonaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to, aby: 

- głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża drogi od 

górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0,2 m, natomiast odległość od górnej powierzchni 

drogi do górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 1,0m. 

- głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna 

powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 0,5m. 

- szerokość rowu zależna jest od ilości rur ułożonych w jednym wykopie. 

W przypadku braku możliwości wykonania przepustów pod drogami metodą przekopu otwartego należy 

dokonać przecisku lub przewiertu sterowanego.  

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z normą SEP ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE 

LINIE KABLOWE. SEP-E-004. 

2. Kody CPV dla zadania 
 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45317300-5 Instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
 
 
 


