Szpitalny Oddział Ratunkowy
Załączniki nr 1  do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę 
i modernizację  pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lokalizacja: SPZZOZ w Gryficach , ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71 00 00 00 - 8   Usługi architektoniczne, budowane, inżynieryjne i kontrolne
71 22 00 00 - 6   Usługi projektowania architektonicznego
71 32 00 00 - 7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71 24 80 00 - 8   Nadzór nad projektem i dokumentacją
71 24 70 00 - 1   Nadzór nad robotami budowlanymi

I. Ogólne wytyczne dotyczące zamówienia:
1.1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
1) dokonania wizji na placówce, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, ustalenia z Zamawiającym wytycznych i oczekiwań;
2) wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, inwentaryzacji  istniejących instalacji (wod.-kan. c.o, cwu, z.w.u, gazów medycznych, wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji,  instalacji elektrycznych i teletechnicznych);
3) opracowania dokumentacji projektowej (projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,  z podziałem na branże), zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz  przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie;
4) przedstawienie Zamawiającemu w.w. opracowań do zatwierdzenia;
5) opracowania informacji BiOZ;
6) uzyskania wymaganych uzgodnień,  decyzji, opinii, ekspertyz, wytycznych jeżeli będą wymagane;
7) pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych do czasu ich zakończenia; 
8) przygotowania projektów odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania na
       wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie związanym z dokumentacją
             projektową będącą podstawą opisu przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu do
             czasu jego rozstrzygnięcia.

II. Opis stanu istniejącego.
2.1. Konstrukcja
Konstrukcję nośną budynku stanowi słupowo-ryglowy szkielet żelbetowy (ramy H).
Ściany usztywniające – żelbetowe. Stropy żelbetowe, płytowe, prefabrykowane typu Żerań.   Budynek  6-kondygnacyjny, podpiwniczony.
2.2. SOR zlokalizowany jest na parterze  budynku szpitala.
Pomieszczenia SOR-u były przebudowywane w latach  2010 i 2016, na podstawie n.w. dokumentacji projektowych:
1) Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 2008 rok,
      (przebudowa nie obejmowała wymiany pionów instalacji sanitarnych).
2) Przebudowa instalacji klimatyzacji, rozbudowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w SOR – 2016 rok.
2.3. Zamawiający udostępni n.w. dokumentacje:
1) Dokumentacja projektowa budowy szybu windowego  – wersja elektroniczna w PDF;
2) Układ stropów na poszczególnych kondygnacjach - dokumentacja archiwalna, wersja papierowa,
3)  Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dok. projektowa z 2008 rok,
                   - wersja elektroniczna w PDF;
4) Przebudowa instalacji klimatyzacji, rozbudowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w SOR – dok. projektowa z 2016 roku, wersja elektroniczna w PDF,
5) Ekspertyza techniczna wyburzenia obudowy szachtu instalacyjnego  w SOR (2024 rok).  
2.4. Wykaz pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, które należy ująć 
w opracowywanej dokumentacji projektowej.
Poniższy wykaz opracowany został   wg dokumentacji archiwalnej z  2008 roku. 
Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej, w tabeli opisano funkcje pomieszczeń  i zmiany w  trakcie realizacji  w stosunku do projektu architektonicznego.
	L.p.
	Nazwa pomieszczenia
	Nr pom. 
	Pow. m2
	Uwagi do stanu obecnego

	

	1. 
	Łącznik
	---
	11,50
	Wejście do SOR z zewnątrz  – od strony podjazdu dla karetek (brak na dok. z 2008 r. )

	2. 
	Korytarz 
	24
	31,84
	b.z.

	3. 
	Poczekalnia
	25
	 9,01
	Pom. połączone -  sala obserwacyjna 5 łóżkowa

	4. 
	Sala obserwacyjna 
	26
	60,28
	

	5. 3.
	Łazienka 
	27
	5,58
	b.z. 

	6. 
	Korytarz
	28
	13,77
	b.z.

	7. 
	Korytarz
	29
	13,44
	b.z.

	8. 5.
	Stanowisko-obserwacyjne
	30
	 6,82
	Jedno pom.-stanowisko  obserwacyjne

	9. 
	Boks na wózki
	31
	7,43
	

	10. 
	Pom. dekontaminacji 
	32
	13,65
	b.z.

	11. 
	Mag. bielizny brudnej
	34
	1,88
	b.z.

	12. 7.
	Pom. na wyroby medyczne
	35
	3,09
	b.z.

	

	11.
	Korytarz wejściowy 
	36
	18,77
	b.z.

	12.
	Miejsce przyjęcia osób
	37
	14,60
	b.z.

	13.
	Łazienka personelu
	38
	4,09
	b.z.

	14.
	Rejestracja i system alarmowo-wyjazdowy
	39
	8,52
	b.z.

	15.
	Pom. ochrony 
	40
	14,38
	Pom. socjalne SOR

	16.
	Obszar segregacji medycznej 
	41
	22,17
	b.z.

	17.
	WC pacjentów M
	42
	4,74
	b.z.

	18.
	WC pacjentów niepełnosprawnych 
	43
	7,33
	b.z.

	19.
	Aneks kuchenny 
	44
	7,10
	b.z.

	20.
	Pokój konsultacyjny
	46
	19,90
	b.z.

	21.
	Poczekalnia
	47
	36,78
	b.z.

	22.
	Korytarz
	48
	42,40
	b.z.

	23.
	Pokój konsult. ginek. 
	49
	14,25
	b.z.

	24.

	Brudownik
	50
	7,24
	Jedno pom.–brudownik

	
	Korytarz
	52
	2,70
	

	25.
	Kabina higieniczna
	51
	3,42
	b.z.

	26.
	Łazienka
	53
	12,89
	b.z.

	27.
	Pokój personelu (oddziałowej) 
	54
	8,66
	b.z.

	28.
	Magazyn sprzętu medycznego 
	55
	4,63
	b.z.

	29.
	Węzeł sanitarny personelu
	56
	4,70
	b.z.

	30.
	Korytarz
	57
	3,74
	b.z.

	31.
	Pom. porządkowe
	58
	2,51
	b.z.

	32.
	Sala zabiegowa
	59
	20,36
	b.z.

	33.
	Gipsownia
	60
	17,99
	b.z.

	34.
	Korytarz
	61
	3,44
	b.z.

	35.
	Łazienka 
	62
	3,69
	b.z.

	36.
	Pokój lekarzy 
	63
	9,44
	b.z.

	37.
	Laboratorium CITO 
	64
	37,09
	b.z.

	38.
	Korytarz 
	65
	2,74
	b.z.

	39.
	Depozyt ubrań
	66
	0,69
	b.z.

	40.
	Łazienka
	67
	2,21
	b.z.

	41.
	Pokój ordynatora
	68
	13,70
	b.z.

	
	Razem poz. 1-42:
	554,42
	

	42.
	Piwnica – wentylatornia 
	
	  36,10
	b.z.

	
	Razem poz. 1- 42
	 590,52
	



III. Zakres planowanej przebudowy i modernizacji
Uwaga: Przebudowa, modernizacja   SOR-u  nie dotyczą obszaru resuscytacyjno-zabiegowego i wstępnej intensywnej terapii (obszary zlokalizowane w tzw.  pawilonie łóżkowym).
1) rozbiórka szybu wyłączonej z eksploatacji windy towarowej    – winda przechodzi przez 3 kondygnacje (piwnice – parter -  1-wsze piętro). 
2) przebudowa obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć w tym między innymi: 
a) przebudowa wejścia do oddziału dla pacjentów przychodzących,
- istniejące drzwi otwierane na czujkę ruchu do demontażu,  zaprojektowanie drzwi na czujkę ruchu przy wejściu z łącznika budynku na korytarz wejściowy SOR, istniejąca tablica TE do demontażu, ścianki działowe do rozbiórki, rozbiórka obudowy szachtu instalacyjnego, przepięcie instalacji sanitarnych do innego pionu; 
b) przebudowa stanowiska rejestracji medycznej (stanowisko rejestracji medycznej pozostaje w tym samym miejscu), 
c) stanowisko  obserwacji -  zaprojektowanie  pomieszczenia krótkotrwałej izolacji pacjenta  z   WC i  wejściem z zewnątrz,
c) przebudowa pomieszczenia dekontaminacji,
W  pomieszczeniu dekontaminacji  wymiana i dostosowanie specjalistycznego panelu prysznicowego z rezerwuarem  (z systemem mycia i dezynfekcji wózka oraz z prysznicem do mycia pacjentów).
d) przebudowa pom. socjalnego  (na  rys. z 2008 roku pom. ochrony) – zaprojektowanie gabinetu do segregacji medycznej z 2 stanowiskami, połączonego drzwiami przeszklonymi z rejestracją i poczekalnią/komunikacją; 
e) przebudowa i powiększenie poczekalni dla pacjentów oczekujących, 
f) pokój konsultacyjny ginekologiczny - zaprojektowanie pom. socjalnego personelu;
f)  sala obserwacyjna 
-   rozbudowa instalacji gniazd zasilania podstawowego i rezerwy,  instalacji gazów medycznych,                                                                                                                                                                                                                  g)  modernizacja ciągów komunikacyjnych  w tym między innymi poszerzenie otworów  
 drzwiowych od strony korytarza, zaprojektowanie drzwi rozsuwanych automatycznych, przeszklonych szkłem bezpiecznym do gabinetów (nie dotyczy pom. socjalnych/administracyjnych);
h)  rozbudowa instalacji systemu kolejkowego TOP SOR (automat biletowy, wyświetlacz zbiorczy, terminal   stanowiskowy, wyświetlacz stanowiskowy itp.)
3) Przebudowa i rozszerzenie obszaru konsultacyjnego (dostosowanie do potrzeb w celu   prawidłowego funkcjonowania obszaru):
a) przebudowa gabinetów do konsultacji specjalistycznych;
b)  przebudowa poczekalni dla pacjentów oczekujących na badania;
4) Przebudowa obszaru natychmiastowej terapii:
a)  przeniesienie sali zabiegowej w miejsce byłego obszaru laboratoryjno-diagnostycznego
5) Modernizacja pozostałych pomieszczeń SOR i ciągów komunikacyjnych.
6) Zaprojektowanie  nowych instalacji w pom. przebudowywanych: instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne wraz z gazami medycznymi i instalacją wentylacji mechanicznej
 i klimatyzacji.
7) Dostosowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych do planowanej przebudowy:
7.1. Instalacje sanitarne 
7.1.1. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej:
a) dostosowanie do obowiązujących wymogów sanitarnych (klasa czystości pomieszczeń), oraz zapewnienie prawidłowych wymian powietrza na godzinę,
b) zaprojektowanie nowej centrali wentylacyjnej NW z automatyką sterującą 
na potrzeby pomieszczeń SOR (dostosowanie do aktualnych wymagań  w zakresie oszczędności energii i wymagań temperaturowych).

7.1.2. Modernizacja wentylacji grawitacyjnej:
a) zamontowanie urządzeń przeciwdziałających ciągowi wstecznemu (dotyczy tylko wentylacji grawitacyjnej SOR).
b) przebudowa wywiewek wentylacyjnych na kominach. Na budynku często występuje ciąg wsteczny (powietrze wdmuchiwane jest przez grawitacje do pomieszczeń) i  przy złych warunkach pogodowych zacina wodę do kominów. Nawiewane zimne powietrze przez kanały zaburza wentylację i dodatkowo wychładza pomieszczenia (straty ciepła).
Projektant jest zobowiązany wykonać  ekspertyzę kominiarską  między innymi w zakresie:
· drożności przewodów kominowych,
· badania stanu technicznego kominów ponad połacią dachową,
· sprawdzenie siły ciągu kominowego (za pomocą urządzenia pomiarowego),
· sprawdzenia czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych.

7.1.3. Modernizacja instalacji gazów medycznych:
a) dostosowanie instalacji do funkcji pomieszczeń  objętych przebudową, 
b) wymiana zaworów (głowica, gniazdo) w punktach poboru,
c) wymiana presostatów, automatyki monitorującej stan gazów medycznych.

7.1.4. Wymiana  instalacji wodno-kanalizacyjnej ( w.z., c.w.u., kan., hydrantowej) wraz 
z pionami na wszystkich  kondygnacjach (6 kondygnacji - pod i nad pomieszczeniami SOR-u ) i wywiewkami  kanalizacyjnymi  na dachu   w obszarze opracowania   – bez wymiany poziomów na oddziałach nie objętych opracowaniem.
Główne instalacje wod.-kan. (piony) należy rozbudować tak aby mogły obsługiwać węzły sanitarne, które byłyby zaprojektowane w przypadku przebudowy oddziałów zlokalizowanych na wyższych kondygnacjach. 
        Płyty stropowe przez które przechodzą piony instalacyjne – są to płyty instalacyjne –
        żelbetowe, projektowane indywidualnie dla pionów kanalizacyjnych wg dokumentacji 
        archiwalnej z 1975 roku.
Szacht instalacyjny zlokalizowany na środku komunikacji SOR  należy rozebrać, a instalację wpiąć do pionu przy WC męskim.
W obszarze SOR – nie ma hydrantu.  Hydrant jest zlokalizowany na klatce schodowej.
Należy zaprojektować hydrant w obszarze SOR zgodnie z aktualnie  obowiązującymi przepisami.

7.1.5.  Modernizacja instalacji c.o. – wg dokumentacji z 2008 roku instalacja c.o. zaprojektowana została na parametry czynnika grzewczego: 90/700 C. Należy zaprojektować instalację c.o. uwzględniając wykorzystanie niskotemperaturowego  źródła ciepła (PC, TZ/TP – 55/450 C).
W SOR- należy zaprojektować grzejniki higieniczne dla parametrów niskotemperaturowych.
Na pozostałych kondygnacjach w obszarze SOR – włączenie nowych pionów c.o. do istniejących grzejników. 
Szpital posiada własną kotłownię wewnętrzną, która dostarcza ciepło przez kotły gazowe, pompy ciepła lub ciepło odpadowe niskotemperaturowe  - ogrzewającą wszystkie obiekty SPZZOZ w Gryficach.

7.2. Instalacje elektryczne

Uwaga: „Wymagane jest żeby na planach rozmieszczenia instalacji elektrycznych przy poszczególnych gniazdach, łącznikach oświetleniowych oraz wypustach oświetleniowych przedstawione były opisy obwodów zasilających zgodne ze schematami poszczególnych tablic rozdzielczych"

7.2.1. Wymiana oraz dostosowanie do nowego podziału pomieszczeń rozmieszczenia instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych.
Zmiana lokalizacji jednej z tablic rozdzielczych (we wnęce rozdzielni znajdują się instalacje wodno- kanalizacyjne oraz 2 szt. istniejących tablic rozdzielczych RPS1 i RGS2, które należy zmodernizować poprzez wymianę aparatów,  połączyć w jedną i przenieść na stronę lewą wnęki – w miejsce RPS1). 
Pozostałe tablice rozdzielcze znajdujące się w obszarze inwestycji (ROS1, RKS1, RW, ROS2) przebudować i zmodernizować w zależności od potrzeb wynikających z projektu.
Przewidzieć wymianę układów zasilających instalacje IT ( w istn. rozdzielniach IT/S4 i IT/S5), które zmodernizować i dostosować do nowego rozmieszczenia instalacji IT. Wnęki rozdzielni IT/S4 i IT/S5 przystosować do wymiany w nich powietrza, poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, załączanej w przypadku wzrostu temperatury we wnęce.
Zaprojektować także, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, wymianę wewnętrznych linii zasilających poszczególne tablice rozdzielcze w obrębie przebudowy oraz monitoring układów IT oraz energetycznych zasilających.
W związku z planowanymi pracami w branży WOD-KAN (przeniesienie i połączenie pionów nr 31 i 30) występuje konieczność rozszerzenia zakresu realizacji części elektrycznej o przebudowę tablicy rozdzielczej pod RPS1 i RGS2 w piwnicach, które należy uwzględnić w opracowaniu projektowym.
Prace projektowe prowadzić w porozumieniu ze służbami technicznymi Zamawiającego.

8. Modernizację systemu radiowego do komunikacji z jednostkami PRM,
9. Zapewnienie dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami, 

IV. Planowana powyżej przebudowa i modernizacja ma na celu  dostosowanie  pomieszczeń SOR  do n.w. obowiązujących przepisów prawnych:
1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2048 z póżn. zm.)
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (Dz.U. z 2022 roku poz. 402) 
3)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 roku poz. 1225),
4) [bookmark: _Hlk165282533]Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. 2019 poz.1696) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

V. Zakres opracowania dokumentacji projektowej:
1) Inwentaryzacja stanu istniejącego we wszystkich branżach w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej. 
Inwentaryzację należy dołączyć do dokumentacji projektowej.
2) Projekt budowlany – zakres zgodny z aktualną ustawą  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 rok,  poz. 2351).
3) Projekty wykonawcze stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego  w zakresie i stopniu dokładności  niezbędnych do przygotowanie oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego –  Dz.U. 2021r.  poz. 2454) )    – wszystkie branże:
· architektura, technologia, konstrukcja, 
· instalacje  elektryczne (oświetlenie ogólne, awaryjne,  ewakuacyjne, gniazd wtykowych, zasilające urządzenia technologiczne, zasilania komputerów, zasilania żaluzji zewnętrznych, sieci IT itp. ) 
· teletechniczne  (kontrola dostępu, teleinformatyczna, telefoniczna, p.poż., przyzywowa itp.)
· instalacji sanitarnych wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej,  instalacji c.o.,  c.w.u.,  p.poż , instalacji wentylacji i klimatyzacji
· projekt kolorystyki wnętrz (ściany, posadzki), 

Wymagane jest aby w trakcie realizacji robót budowlanych, projektanci branżowi  zatwierdzali propozycje materiałów  wykończeniowych przedstawianych przez Wykonawcę. 
6) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie  we wszystkich branżach,
8)   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
9) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
     10) Uzgodnienia dokumentacji  pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz  ochrony przeciwpożarowej. 

 Dokumentacja projektowa  w pełnym zakresie musi być sporządzona   w  wersji  papierowej i  elektronicznej w ilościach:
1) Projekt budowlany  – 4 egz. 
2) Projekty wykonawcze  branżowe –  po 3 egz. w każdej branży,
3) STWiOR  - 2 egz. 
4) Przedmiary  robót – 2 egz.
5) Kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 
· Wydruk w/w opracowań  w wersji oryginalnej. 
1 egzemplarz - wersja elektroniczna w/w opracowań na płycie CD/DVD  lub innym nośniku zewnętrznym w formacie plików PDF, edytowalnej doc.  i dwg (rysunki),  przedmiar robót, kosztorys inwestorski w formacie PDF i  ath.

Dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z  parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

VI. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:
1) Wymagane jest by w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Zamawiającym.  Na powyższym spotkaniu wymagana jest obecność Projektanta w specjalności architektonicznej wskazanego w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie  2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za uchybienie temu obowiązkowi ( § 3 ust. 8 wzoru umowy).
Niezależnie od obowiązku przewidzianego w § 3 ust. 8 wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przyjazdu do siedziby Zamawiającego  Projektantów wskazanych w ofercie w ilości niezbędnej do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej ale nie mniej niż 2 razy każdego z  Projektantów z wyłączeniem konstruktora.
1) 1-wszy raz wizja lokalna,
2) 2-gi raz przedstawienie proponowanych rozwiązań, omówienie propozycji materiałowych itp. pod rygorem naliczenia kary umownej w kwocie 
2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każde jednokrotne uchybienie temu obowiązkowi przez każdego z projektantów  (§ 3 ust. 9 wzoru umowy).
2) Na etapie opracowania koncepcji i projektu – robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,  standardów wykończenia.
3) Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:
a. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609),
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
( Dz.U. 2021r.  poz. 2454)
c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 2458)                                             
d. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.).
e. Wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

4. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiający przeprowadzi postępowanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do pełnienia nadzoru autorskiego  w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.
Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  
i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 


VII. NADZÓR AUTORSKI
1) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych branż w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) przez osoby będące twórcami projektu budowlanego i innych elementów dokumentacji projektowej (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych. 
Potwierdzenia pobytów w ramach nadzoru autorskiego dokonuje Zamawiający.
Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Projektanta z minimum 1-nio dniowym wyprzedzeniem.

2) Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji,  o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2019   poz. 1231 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

3)  Zakres pełnienia nadzoru autorskiego:
· wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),
· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
· uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
· ścisła współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
· bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - telefon, mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

VIII. Okres  realizacji zamówienia: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej -  w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy, w tym: 

2) Etap I – przygotowanie projektu budowlanego zaakceptowanego przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do przedłożenia  w urzędzie  w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tj.
· projekt zagospodarowania działki lub terenu,
· projekt architektoniczno-budowlany uzgodniony z rzeczoznawcami:
 ds. sanitarnohigienicznych, ds. zabezpieczeń  przeciwpożarowych
Termin realizacji: do 40 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
3) [bookmark: _Hlk161141350]Etap II – wykonanie przedmiotu umowy -  w  terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy. 
Zakres dokumentacji projektowej:
· projekty techniczne,  
· projekty wykonawcze wszystkich branż ,
· STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.

4) Etap III  – nadzór autorski
Termin realizacji - od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej  aż do należytego wykonania tych robót. Planowany termin realizacji robót budowlanych ok. 6 miesięcy (2024-2025).


Załączniki:
Dokumentacja projektowa:
1) Ekspertyza techn. wyburzenia obudowy szachtu instalacyjnego z 2024 r.
2) Plan sytuacyjny SOR z 2008 r.
3) Rys. 1 Rzut parteru SOR instalacje wod.-kan. 
4) Rys. 2 Rozwinięcie inst. wod.-kan. i wody SOR
5) Rzut parteru SOR z 2008 roku
6) SOR  - opis planowanej stolarki drzwiowej
7) SOR- piny 30 i 31 
8) Rzut SOR – rozmieszczenie rozdzielni elektrycznych

