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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
| - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PrzeDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowq Skateparku w Konstantynowie t&dzkim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w:

PROJEKT BUDOWLANY
~Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy Placu Wolnosci 60 w Konstantynowie Lodzkim”

INWESTOR:  GMINA KONSTANTYNOW tODIKI
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynéw todzki

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Spis dziatow specyfikaciji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogodlne zawarte w ST dotyczqg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc
z projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, fransportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowaq, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob 6t Wykonawca uporzgdkuije plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robdét, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do



przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczqc takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosc robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng
czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sqg za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw muszqg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedqg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byc¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Projekt budowlany dla budowy Skateparku, obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt techniczny,

Przedmiary robdt,

Specyfikacje techniczne.

2.2. TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
— o$wiadczenia osoéb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robdt),



Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony
z dostawcq (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie
tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega
odrebnej zaptacie.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek
sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Jesdli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by<¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie frwania rob ot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania robdét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;



— wszystkie skutki ujawnione po okresie readlizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban
w czasie realizacji roboét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okresdlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodqg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w  wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczgcych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY — AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zréodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego



materiatu z danego 7zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST
W czasie prowadzenia robot,

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sqg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedqg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw
Wytwaodrnie materiatdw i elementdw, zarbwno przed jak i po akceptacii Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkciji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq
jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byc¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRIZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by< utrzymany
w dobrym stanie fechnicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.



3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowqg oraz za jakose
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB i wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw konstrukciji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB.

4.2. DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekciji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inwestor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacii przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane
na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.



4.3.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie oceniac¢ zgodno$s¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli Inspektor bedzie miat wgtpliwosci co do
wynikéw tych badan, np. stwierdzi, ze nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W przypadku potwierdzenia ztych wynikéw badan,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. Natomiast gdy
Zlecone powtdrne lub dodatkowe badania potwierdzg wyniki przedstawione przez
wykonawce, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Inspektor.
ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okredlajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedqg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty mogg byc¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zqdanie.

4.3.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdft,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Lapisy bedqg czytelne, dokonywane frwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne
dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datqg i podpisem
Kierownika Budowy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw osdb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robdt,

— przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
— uwagii polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,



— zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i kohcowych odbioréw robdt,
— wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczgce jakosci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem autora badan,
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robdt
o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych
elementdw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie roboét.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru robdét zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawqg wyceny i opisem robdt,

— ilosciq przedmiarowq robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

rozdziatu ST,

— iloscig robdét wykonanych od poczgtku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jedli wymagana) musi by<  przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedq stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
— decyze o pozwoleniu na budowe (jezeli jest wymagana),
— protokdt przekazania placu budowy,
— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
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— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw
z demontazu podlegajgce utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT
4.4.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. C1AS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedqg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:

— podstawe wyceny i opis robdt,

— ilos¢ przedmiarowq rob ot (z kosztorysu oferfowego),

— date obmiary,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,
— obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x
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gtebokose x wysokos¢ x iloS¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,
— dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.
4.5.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robdt zanikajgcych,
— odbiorowi czesciowemu, elementdw robdt,
- odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgecych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czescirobdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. ODBIOR OSTATECINY (KONCOWY)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego
W umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikobw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob ot
z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdét, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob ot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranciji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECINEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawieragjqcy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

—  Obmiar robdt (jesli wymagany)

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robdt zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

— Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PXATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuije:
— robocizne,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploataciji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére
mogq wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawqg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie roboét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robodt. Szczegodty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Il - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przebpmiort SST

Przedmiotem ninigjszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw
i zasypania ich wraz z zageszczeniem dla budowy Skateparku.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]
Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreSlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$s¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.4. ZAKRES OBJETY SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem i zasypaniem wykopow,
- wykonywaniem nasypow.
- wykonywaniem podbuddw

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepujq.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania. Do wykonania wykopdéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek
podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m3. W ostatniej fazie robdt ziemnych (20 cm — wybrac recznie)
stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by< uzywany
sprzet okresSlony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Do fransportu urobku stosowac¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc
podstawqg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiarow
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projektowqg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo
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nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okredlajgca wystepowanie na terenie budowy
urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okreslic ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw zgodnie z dokumentacjq projektowq lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametréw technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowose
wykonania robdt pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikdw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonac
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci
robot.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH - DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdét ziemnych nalezy
wpisywac do:

— protokotéw odbiordw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w goérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg wgtpliwosci co do wtasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny
[m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie choc¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie
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niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznagje sie za niezgodne z dokumentacjq
projektowq i Wykonawca robdét zobowigzany jest doprowadzic roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisane;j
wyzej sytuacii nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szeSciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuije:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowq,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

koszty zwigzane ze wzmochieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
witasciwych wskaznikdw zageszczenia,

wykonanie drég dojazdowych (jesli okazq sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-8931-12:1977 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Il - BUDOWA SKATEPARKU Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowq skateparku realizowang w technologii prefabrykatéw
betonowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t polegajgcych na budowie skateparku.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq:

— wykonanie podbudowy pod nawierzchnie i elementy jezdne
— utwardzenia i impregnacji powierzchni posadzki skateparku
— montaz urzgdzen skateparku (elementéw jezdnych)

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w ninigjszej ST zgodne sq z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST ,Wymagania Ogdlne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreSlonych umowqg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢
ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Posadzki betonowe
Zaprojektowano Skatepark o konstrukciji zelbetowej z wykorzystaniem prefabrykatow
betonowych przy zachowaniu monolitycznosci catego obiektu. Ptyte betonowq nalezy
wykonac¢ z betonu min. C30/37 i w zaleznosci od poziomu zbrojonego odpowiednio:
— siatkg z pretéow stalowych @8 mm w wymiarach 15x15 cm uktadang dotem, przy
zachowaniu otuliny zbrojenia min. 30 mm - poziomy +1,80 mi+2,00 m,
— polipropylenowym wtdknem rozproszonym, w ilosci 1,0 — 1,5 kg/m3 — poziomy -0,20 m,
0,00 m, +0,60 m, +0,90 m oraz +1,00 m.
Wierzchnia warstwa, wykonana w technologii DST w klasie $cieralnosci Aé.
Beton zacierany na gtadko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem do uszczelniania
posadzek betonowych w normie zuzycia 15 - 22 m2/I.
Po wykonaniu posadzki nalezy nacig¢ dylatacje o polach powierzchni nieprzekraczajacej
20 m2, na 1/3 grubosci ptyty. Krawedzie dylatacji sfazowac, zatozy< sznur dylatacyjny oraz
wypetni¢ dylatacje masqg poliuretanowaq.

2.2.2. Podbudowa pod ptyte i elementy jezdne
Podbudowa na poziomie -0,20 m wykonana z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 o grubosci
zgodnej z Projektem.
Podbudowa na poziomie 0,00 wykonana z piasku lub pospdtki w formie warstwy
wyréwnawczej formujgcej poziomy skateparku.
Wyniesione ponad poziom 20,00 powierzchnie/elementy wypetnic i wyrédwnac¢ do
odpowiednich rzednych piachem, pospdtkg, odsiewkami po kruszeniu betonu itp.
Podbudowe wykonac¢ w taki sposdb aby powierzchnia posadzki byta wyniesiona ponad
teren przylegty o minimum 5 cm w swoim najnizszym miejscu. Takie rozwigzanie zapobiegnie
narastaniu trawy na ptyte skateparku
Wykonac¢ pod posadzkg warstwe izolacyjng z folii budowlanej PE 0,15 mm, dla zapewnienia
statego wskaznika C/W posadzki betonowe.

2.2.3. Elementy jezdne skateparku

Elementy betonowe skateparku nalezy wykonac z betonu C35/45 wibrowanego,
wg technologii firm wykonujgcych takie elementy. Elementy betonowe skateparku powinny
by¢ trwale powigzane zbrojeniem z pretdw poprzez ,,przewigzke” lub dyblami z posadzkg
betonowq skateparku wokdt nich. Poszczegdlne obiekty powinny zostac ,wtopione”
w posadzke, w sposdb umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegodlne elementy skateparku.
Poszczegdlne obiekty ,,wtopione” w posadzke, w sposdb umozliwiajgcy ptynny najazd na
poszczegodlne elementy skateparku. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementow
posrednich (np. blach najazdowych - podatne na kradziez, w frakcie uzytkowania
skateparku odkrecaqjq sie, powodujqg duzy hatas przy najezdzaniu na element).

2.2.4. Krawedzie przeszkod
Na krawedziach elementéw powinien by¢ rowno wtopiony w beton profil zamkniety
30x30x3 mm ze stali kwasoodpornej o parametrach nie gorszych niz dla gatunku 1.4301 lub
rownowaznej. Zabrania sie stosowania stali ocynkowanej. Profil nie moze odstawac od
betonowej powierzchni elementéw i nie moze by<¢ zamontowany ponizej betonowej
powierzchni przeszkod.
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Zadna z krawedzi profilu nie moze miec jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie mogqg
mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nierdbwnosci.

Profil rbwno wtopiony w krawedz elementu poprzez marki
z drutu stalowego w celu pewnego zakotwienia w betonie.

Krawedzie elementdw muszq by¢ twarde — w zadnym wypadku nie mogg sie znieksztatcac
przy punktowych uderzeniach pegami bmx-ow lub truckami (zaleca sie 3 mm grubos¢ profili).
Copingi nalezy wykonac z rury o Srednica 60,3 mm i grubosci 3,0 mm ze stali kwasoodporne;j
o parametrach nie gorszych niz dla gatunku 1.4301 lub rownowaznej. Zabrania sie stosowania
stali ocynkowanej

Rura powinna sktadac sie z jednej czesci. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary,
lub nierébwnosci. Zaleca sie, aby coping wystawat ok. 15+20 mm (y) od pdtki banku lub
quotera oraz 50 mm (x) od powierzchni jezdnej quotera, zgodnie z punktem 6.2.7. normy
PN-EN 14974:2019 Skateparki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Fragment wystajgcy copingu powinien wynosic:
5=x<20mmiS5<y<20 mm (PN-EN 14974:2019).

Wszystkie elementy skateparku (przeszkody) muszg odpowiadac odpowiednim normom.
Wykonawca powinien wystawi¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Roboty mozna wykonywac recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

—  Srodkami transportu do przewozu materiatdw,

— zageszczarkg ptytowaq,
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— urzgdzeniem do zacierania posadzek na gtadko,
— zacieraczkami dwuosiowymi,

— siewnik do posypek chemicznych,

— drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania stawiane fransportowi podano w ST ,Wymagania Ogdine”.
4.2. WYMAGANIA SICZEGOLOWE

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczyC przewozony materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

ZLaleca sie wykonanie nawierzchni skateparku w nastepujgcy sposob:

5.2.1. Podbudowa
Pod ptytg skateparku wykona¢ podbudowe z piasku lub pospdtki w formie warstwy
wyrownawczej formujgcej poziomy skateparku, na ktérg to nalezy utozyE warstwe izolacyjng
z folii budowlanej PE 0,15 mm, dla zapewnienia statego wskaznika C/W.

5.2.2. Plyta betonowa
Nawierzchnie jezdng wykonac jak opisano w pkt 2.2.1. Ptyte wykonac ze spadkiem 0,5% — 1%
na zewnatrz, nie przekraczajgcym 2%.
Ptyte nawierzchni wykona¢, jako monolityczng z betonu C30/37 zageszczonego
mechanicznie listwg wibracyjng. Po wyprowadzeniu spadkdw i zawibrowaniu mieszanki
betonowej listwg wibracyjng, gdy beton osiggnie takg twardos¢, ze mozna po nim chodzic,
(lecz pozostajg wyrazne $lady, wgtebienia), zatrze¢ mechanicznie do uzyskania sinego
potysku. W trakcie zacierania naktadac¢ impregnat. Do zacierania zastosowac zacieraczki
dwuosiowe.
W przypadku temperatury nizszej niz 5°C, nie mozna uktadaé mieszanki betonowej. Aby
rozpoczqé¢ uktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5°C
przez okres co najmniej 3 dni i powinna byé wyisza niz 5°C przez kaidg dobe prac
z betonem.
Dylatacje ptyty wykonac poprzez naciecia na gteboko$¢ min. 5 cm, dzielgce ptyte na pola
o powierzchni nieprzekraczajgcej 20 m?, przy czym kazdy z bokdw pola dylatacyjnego musi
spetniac¢ warunek L / 25 <H p, gdzie L to dtugos¢ boku pola dylatacyjnego a Hp to grubosci
posadzki. Krawedzie dylatacii sfazowac, zatozy< sznur dylatacyjny oraz wypetnic dylatacje
masq poliuretanowaq.

-21-



Wypetnienie szczelin dylatacyjnych jest mozliwe tylko witedy, gdy sg one suche,
a temperatura zewnetrzna zaréwno w dzien jak i w noc poprzedzajgcq wypetnianie jest
wieksza niz 5°C.

Wtasciwosci nawierzchni betonowej:

Nawierzchnia ptyty powinna byc¢ réwna i gtadka tak, aby przy kontakcie drewnianego decka
z powierzchnig posadzki wystepowato jok najmniejsze tarcie. Posadzka nie powinna
wykazywac nieréwnosci powierzchni wiekszych niz 5 mm, mierzonych jako przeswity miedzy
dwumetrowq tatg kontrolng a posadzkg.

Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kdtkami o srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;.

Przez okres ok. 2 lat na posadzce mogq wysalac sie zwigzki wapnia, stanowigce dodatek do
cementu w betonie, w ilosci catkowitej ok. 12kg/m2. Majg one postac¢ pylgcego,
brudzgcego kurzu. Jest to zjawisko normalne i pozgdane, gdyz $wiadczy o wymianie
zwigzkdw wapnia w strukturze betonu na zwigzki krzemu zawarte w zastosowanych
impregnatach.

5.2.3. Krawedzie ptyty
Krawedzie ptyty skateparku wykona¢ metodq ,,od deski”, czyli szalowania na wymagang
wysoko$¢, majgc na uwadze, aby nad powierzchnie przysztej ptyty nie wystawaty zadne
elementy deskowania, co utrudniatoby zacieranie mechaniczne posadzki. Po rozbiciu
deskowan ptyte przycigé do rownosci i sfazowac

5.3. ELEMENTY SKATEPARKU

Konstrukcja przeszkdd skateparku wykonana z betonu C35/45 wg technologii firm
produkujgcych elementy prefabrykowane. Sposéb wykonania zgodnie z opisami zawartymi
w specyfikaciji i technologii producentow.

Przeszkody sq traktowane, joko elementy ,mebli miejskich” inacze] matej architektury
w miescie.

Wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad obowigzujgcych przy
uprawianiu skateboardingu podanych w normie PN-EN 14974:2019 dotyczqcej skateparkdw
niezadaszonych.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w geometrii elementéw o wiecej niz 15cm
spowodowanych uksztattowaniem nawierzchni skateparku, konieczna jest konsultacja
Z projektantem.

Nalezy zwrdci¢ uwage mtodziezy na konieczno$¢ jezdzenia w kaskach i ochraniaczach
poprzez wywieszenie tablic informacyjnych z regulaminem skateparku.

Nasypy na wyniesionych poziomach nalezy formowal zageszczajgc je warstwami
o grubosci maksymalnie 25 cm, stosujgc zageszczarki o masie nie mniejszej niz 300 kg.

5.3.1. Beton
Elementy skateparku nalezy wykonac¢ z betonu C35/45, wibrowanego. Elementy nie sq
wykonczone posypkami ani malowane.
Z uwagi na walory uzytkowe i frwatose, zaleca sie wykonywanie elementdw skateingowych
z prefabrykatow zelbetowych zamiast na placu budowy, np. technikami torkretowania.
Nawierzchnie jezdne majg odzwierciedla¢ spdd formy, w ktérej sg wykonywane.
Wykonywanie elementéw na placu budowy nie zapewnia witasciwych warunkéw do
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wykonania przeszkdd. Betonu nie mozna zawibrowaé, a proces wykonczenia nawierzchni

odbywa sie w czasie wigzania betonu i jest wykonywany recznie z uwagi na skomplikowanie

ksztatty, i brak dostepnych maszyn. Wykonawca nie ma wptywu na zmiennos$¢ czynnikdw
atmosferycznych (opady deszczu, ekspozycja na stonce, zapewnienie statego wskaznika

C/W) w przeciwienstwie do prefabrykatow, ktére wykonywane sg w zaktadzie prefabrykacji

w kontrolowanych warunkach technologicznych.

W przypadku elementu sktadajgcego sie z wiekszej ilosci prefabrykatéw lub elementu

o ztozonym ksztatcie, ktéry wymaga wykonania jego czesci na miejscu (np. Piramida), nalezy

dopilnowac¢, aby miedzy prefabrykatami pozostawi¢ minimum 30 cm wolnej przestrzeni

w celu wypetnienia jej zbrojeniem i betonem oraz powigzaniu prefabrykatdw ze sobg. Nalezy

pamietac, aby element nie miat zadnych szczelin, nierdwnosci lub wystajgcych czesci po

jego ztozeniu.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by<¢ rowna

i bez szczelin. Wazne jest, aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie Sliska. Dla osoby

poruszajgcej sie na deskorolce z kétkami o Srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych

odczuwalnych nieréwnoséci w nawierzchni jezdne;.

Na powierzchni jezdnej elementéw betonowych mogg pojawiac sie raki i/lub odbicia po

ptynie antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nalezy wypetnic w sposdb trwaty, nie obnizajgc

waloréw uzytkowych, przy czym zabieg ten nalezy wykonac gdy:

— W polu powierzchni jezdnej o wymiarach 200x200 mm wystepujq raki lub ubytki, ktérych
Srednica wynosi min 2 mm i stosunek sumarycznego pola powierzchni ubytkdw do pola
powierzchni jezdnej wynosi 1/50 oraz gdy

- $rednica pojedynczego ubytku wynosi min 5 mm, a gteboko$¢ min 2 mm.

Krawedzie dolne przeszkéd muszq rowno dotykaé nawierzchni — nie moze byé zadnych

nierownosci lub wystajgcych materiatéw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie elementdw ,,na mokro” pod warunkiem, ze proces

wykonczenia/obrdbki nawierzchni jezdnych elementéw, bedzie odbywat sie w technologii

DST, przy uzyciu zacieraczek mechanicznych

5.3.2. Elementy metalowe:
Powierzchnia jezdna wszystkich elementdw metalowych musi by¢ réwna, nie moze miec
najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

UWAGA (DOTYCZY NAIW FIRM | MATERIALOW)

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy
technologii, nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowazinych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego,
spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i niniejszej specyfikaciji.

W przypadkach zastosowania rozwiqzan i technologii rownowaznych, o ktérych mowa wyzej, konieczna
jest zgoda projektanta
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine”.
6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu jakosci
uzywanych materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli
w szczegodlnosci powinny podlegac:

- badanie dostaw materiatdw,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

—  konftrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia),

— ocene estetyki wykonanych prac,

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania Ogdlne™.
llos¢ wykonanych robdt okresla sie na podstawie Dokumentaciji Techniczneji pomiaru z natury.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkami obmiarowymi sq:

— meflr kwadratowy [m?] posadzka betonowa, utwardzenie betonu
— sztuki [szt.] wyposazenie skateparku, elementy jezdne

- metrszeScienny [m3] podbudowy, betonu

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiordw robdt i dokonywania ptatnosci podano w ST ,Wymagania

Ogdlne”.

Odbidér robdét polega na sprawdzeniu wymiardw  konstrukcji oraz wynikdw  badan

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

Ceny jednostkowe obejmujg:

— Dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikdw produkciji

—  Przygotowanie i montaz zbrojenia

—  Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan

— Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjq i wszystkimi
pracami dodatkowymi

— Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wtasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegdlnosci:
BN-6775-03/01:1980

BN-6775-03/03:1980

BN-6775-03/04:1980

PN-B-06251:1963
PN-B-06050:1968
PN-B-06711:1979
PN-B-30003:1981
PN-B-06250:1988
PN-B-06240-44:1990
PN-B-30010:1990
PN-EN 13369:2013-09
PN-EN 14974:2019
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk framwajowych. Wspdlne wymagani
i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk framwajowych. Ptyty chodnikowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Roboty ziemne budowlane.

Kruszywa mineraine.

Cement murarski 15.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu.

Cement portlandzki.

Wspdlne wymagania dla prefabrykatdw betonowych.
Skateparki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Tolerancje w budownictwie.

Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
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