
              

                                                                         
 PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY 

 
Obiekt:                              zjazd w km około 13+660  

                                    str. lewa drogi wojewódzkiej nr 509  
                                           Elbląg – Młynary - Drwęczno 

  
Inwestor:             Państwowe Gospodarstwo Leśne  
                             LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Młynary 
                                      ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary 
                                    
Temat:                   Budowa zjazdu zwykłego w km około 13+660  
                                      str. lewa drogi wojewódzkiej nr 509  
                                            Elbląg – Młynary - Drwęczno 
                                         dz. nr 220/6 obręb 0019 Zastawno  
                        na działkę nr 3123 obręb 0019 Zastawno, gm. Młynary 

 
Adres:                      dz. nr 220/6 obręb 0019 Zastawno                                                           
                                 pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 509  
                                           Elbląg – Młynary - Drwęczno 
                                              km około 13+660 str. lewa                                                  
                                          gmina Młynary, powiat elbląski 
 
Branża:                          drogowa ; CPV  45 23 31 20-6 
 
Kategoria obiektu:                             XXV 

 

 
Projektant:                    mgr inż. Agnieszka Chomka             
Nr uprawnień:                        WAM/ 0050/POOD/12      
 
Data sporządzenia projektu:            28.08.2023 r.               

 
 
 
 



 
 
 
 

 Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez projektanta  

wymaganych uprawnień projektowych, 

 Kopie dokumentów potwierdzających przynależność projektanta do 

okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

 

Decyzje, Opinie, Uzgodnienia 

1.  Decyzja na lokalizację zjazdu ZDW.TU/5330/672-1/2023 z dnia 24.08.2023 r. 
2. Uzgodnienie dokumentacji ZDW.TU/5330/672-1/2023 z dnia 19.06.2023 r. 

 
 

Część Opisowa ........................................................... strona od  13 do 18 

 

Część Graficzna ........................................................... strona od 19 do 23 

 

Informacja BiOZ ........................................................... strona od 24  do 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGNIESZKA CHOMKA 
14-200 IŁAWA 
UL. DĄBROWSKIEGO 48/15 
WAM/ 0050/POOD/12          

 

 

 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E         P R O J E K T A N T A 

 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oświadczam, że: 

Projekt zagospodarowania terenu na 
Budowa zjazdu zwykłego w km około 13+660 str. lewa drogi wojewódzkiej nr 509 

Elbląg – Młynary – Drwęczno dz. nr 220/6 obręb 0019 Zastawno 
na działkę nr 3123 obręb 0019 Zastawno, gm. Młynary 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
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                               DATA:             28.08.2023 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 

 

 

     TEMAT:                      Budowa zjazdu zwykłego w km około 13+660 
                                                 str. lewa drogi wojewódzkiej nr 509 

                Elbląg – Młynary – Drwęczno dz. nr 220/6 obręb 0019 Zastawno 
                    na działkę nr 3123 obręb 0019 Zastawno, gm. Młynary 

 
                                   

     BRANŻA:                                 drogowa  CPV 45 23 31 20-6        

                                                        
                      

     INWESTOR:                          Państwowe Gospodarstwo Leśne  
                                         LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Młynary 
                                                   ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary 

 

 

     PROJEKTANT:                           mgr inż. Agnieszka Chomka   
                                               - branża drogowa WAM/ 0050/POOD/12                                                                                        
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                               DATA:             28.08.2023 

 
 

 



 
 

 

                                               O P I S     T E C H N I C Z N Y 

 

                                    do  projektu   zagospodarowania   terenu 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Budowa zjazdu zwykłego w km około 13+660 str. lewa drogi wojewódzkiej nr 509 
Elbląg – Młynary – Drwęczno dz. nr 220/6 obręb 0019 Zastawno na działkę nr 3123 
obręb 0019 Zastawno, gm. Młynary 
W ramach inwestycji: Budowa drogi leśnej nr 54 w l. Klasztorne 
 
 
 1.1.  Inwestor :  Państwowe Gospodarstwo Leśne  
                           LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Młynary 
                           ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary 
 1.2. Projektant: mgr inż. Agnieszka Chomka 
                     AC Pracownia Projektowa Marek Chomka 
                     ul. Dąbrowskiego 48/15 
                     14-200 Iława 
                     tel. 510 134 724 
                     e-mail.: pracownia-ac@wp.pl 
 
 

2. Podstawa opracowania 
  Wg decyzji ZDW.TU/5330/672-1/2023 z dnia 24.08.2023 r. 

 
- podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 
- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie i zapis : Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1642) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  
specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ; 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 
póżn zm) i zapis Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 
listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280) 
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA 
2014 r.) 
- Polskie Normy 
 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania 
     3.1. Elementy infrastruktury 
            Droga główna - jezdnia           - istniejąca droga wojewódzka 509 o  

  nawierzchni bitumicznej szer. 6,00 m    
             Kanalizacja burzowa  - nie występuje 



             Kanalizacja sanitarna  - nie występuje 
             Sieć wodociągowa            - nie występuje 
             Sieć telekomunikacyjna            - nie występuje 
             Sieć energetyczna            - nie występuje 
             Centralne ogrzewanie            - nie występuje 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie leśnictwa 
Klasztorne, w powiecie elbląskim w woj. Warmińsko-Mazurskim. Usytuowanie 
zjazdu znajduje się w pasie drogowym DW509 w km około 13+660 str. lewa 
na działce nr 220/6 obręb 0019 Zastawno, gm.Młynary. Istniejący teren leży w 
terenie niezabudowanym. 

Planowana inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym i nie 
wykracza poza ten pas. Planowana inwestycja przebiegać będzie w obrębie, 
którego nie występują chronione siedliska fauny i flory. Planowana inwestycja 
nie wpłynie na różnorodność biologiczną w tym na liczebność i kondycję 
populacji gatunku, wpływ na niszę ekologiczną gatunku, utratę siedlisk, 
fragmentację siedlisk, zaburzenie funkcji pełnionych przez siedlisko, wpływ na 
ekosystem kluczowy dla gatunku oraz rozprzestrzenianie się gatunków 
inwazyjnych. Istniejący teren nie leży w strefie oddziaływania górniczego. 

 
    3.2. Ukształtowanie  

Ukształtowanie na odcinku zjazdu waha się w granicach od rzędnych 
121,90 a 122,9 m n.p.m. Nawierzchnia drogi wojewódzkiej asfaltobetonowa o 
szerokości średnio 6,00 m. 

 
    3.3. Komunikacja pieszego  

Brak wydzielonych ciągów dla pieszych. 
 
     3.4. Odwodnienie terenu  

wody opadowe spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 
poprzeczne na teren przyległy i do istniejącego zamulonego rowu 
odwadniającego oraz częściowo wchłaniane są w istniejącą nawierzchnię 
drogi leśnej. 

 

 4. Elementy projektowane – budowa zjazdu 
Podstawowym celem budowy zjazdu zwykłego jest zapewnienie 

dojazdu do działki nr 3123 obręb 0019 Zastawno w celu obsługi drogi leśnej, 
wewnętrznej. 

 
dz. 220/6, Id działki 280406_5.0019;   Zastawno 

                          
    4.1. Dane techniczne drogi po wybudowaniu zjazdu w pasie drogowym  
           – droga wojewódzka nr 509 (dz. 220/6) - bez zmian:  

  
 

   4.2. Zjazd 
                          - kategoria ruchu                 KR 3  
                          - prędkość projektowa      Vp= 30 km/h  
                          - szer. zjazdu          5,00 m 
                          - długość zjazdu         24,50 m 
      - szer. pobocza                              2x0,75/1,50 m 
      - spadek podłużny                          4,0 %, 8,5 % 
                          - spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem podłużnym DW509 – 1,0% 

 
 - nawierzchnia z kostki betonowej w 100 % koloru szarego w granicach pasa  

              drogowego 
 



 
      - połączenie nawierzchni zjazdu z naw. asfaltową masą zalewową –   
        bitumiczną /krawężnik najazdowy 15x22x100 posadowiony na +3 cm 
      - zamknięcie zjazdu krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm 

  - promienie łuku R=6,00 i R=8,00 m ograniczone opornikiem betonowym 
12x25 na +0 cm oraz zabrukiem ograniczony opornikiem 12x25 na +0 

 

      4.4. Pobocza  

                 - szerokości 0,75 m przy zjeździe i 1,50 m przy krawędzi DW509 

                 - pochylenie 6%   

                 - nawierzchnia z kłsm 0/31,5 gr. 15 cm 

 
     4.5. Profil 

 Spadki podłużne i poprzeczne  
            Spadek podłużny: 
                  -  3,6 % na dł. 11,00 m w stronę rowu, 12 % w dalszej części 
            Spadek poprzeczny: 
                  -  1,0 % spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem podłużnym DW509, w  
                  dalszej części 2,0 %  
 
     4.6. Przekrój konstrukcyjny 

zgodnie z dokumentacją geotechniczną warunków podłoża gruntowo-
wodnego dla projektu budowy drogi leśnej  nr 54 w l. Klasztorne gm. Młynary, 
powiat elbląski grunty znajdujące się pod konstrukcją drogi zaliczono do 
kategorii nośności G1i G3 

 
             Zjazd – pełna konstrukcja  
                     - ruch kategorii   KR 3 

               - grunt                G3 
             - przemarzanie   0,60*1,00= 0,50 m   

                      - tabela 10.11. – WR-D-63 
 

                - nawierzchnia z kostki betonowej 
                  100 % kolor szary                   gr.      8 cm 
                - podsypka piaskowa                   gr.      4 cm 
                - podbudowa z KŁSM 0/31,5                                   gr.    25 cm 
                - w-wa odsączająca z piasku                           gr.    25 cm 
                                                                                                        62 cm > hz=0,60 m 
           Zabruk 
                - nawierzchnia z kostki kamiennej                          gr.13/16 cm 
                - podsypka piaskowa                   gr.      4 cm 
                - podbudowa z KŁSM 0/31,5                                   gr.    20 cm 
                - w-wa odsączająca z piasku                           gr.    20 cm 
 
 
6. Widoczność zjazdu 

 Trójkąt widoczności   
    - Vp   =   90  km/godz. 
  
    a ) na zatrzymanie 
         L  =      3 m 
         L 2=    140 m 

 
     4.7. Uzbrojenie terenu  

budowa zjazdu nie powoduje kolizji z sieciami podziemnymi oraz 
liniami napowietrznymi.  



 
     4.8. Oznakowanie stałe.   

istniejące stałe oznakowanie pionowe i poziome. 
Występuje konieczność zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie 

zjazdu – odrębne opracowanie. 
 
     4.9. Odwodnienie terenu  

- odprowadzenie wody z projektowanego zjazdu częściowo podłużnie i 
poprzecznie do rowu drogowego  

- w celu skierowania wody opadowej do rowu zastosowano spadek 
poprzeczny 2% zgodnie z ukształtowaniem terenu 

- istniejący przepust pod zjazdem wyremontować stosując przepust z rur 
strukturalnych z tworzywa HDPE SN12 śr. 400mm o długości 10,00m,  

 - rów drogowy na długości 50,0 m z każdej ze stron pogłębić do rzędnych 
posadowienia nowego przepustu, wyprofilować skarpy 1:1,5,  
- wlot i wylot przepustu zabezpieczyć zabrukiem z kamienia polnego 13/16 
cm na betonie klasy C12/15. Przepust posadowić na ławie betonowej  

 

5. Ochrona środowiska 
     5.1.Zadrzewienie 

          Brak zadrzewienia w obrębie zjazdu.  
             
     5.2. Uporządkowanie terenu   

Po budowie należy uporządkować teren, dowieźć i rozścielić ziemię 
urodzajną na trawniki.  

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko naturalne oraz 
pogorszenia warunków higieniczno-sanitarnych generowanych przez obiekt w 
trakcie budowy oraz eksploatacji. 

 

7. Uwagi końcowe   
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót, sprzęt, 

transport, wykonanie robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór 
oraz podstawa płatności za wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym  
projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych załączonych do projektu budowlanego oraz 
obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMACJA    DOTYCZĄCA 

 

BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY  ZDROWIA 
 

         
 

      

     TEMAT:                      Budowa zjazdu zwykłego w km około 13+660 
                                                 str. lewa drogi wojewódzkiej nr 509 

                Elbląg – Młynary – Drwęczno dz. nr 220/6 obręb 0019 Zastawno 
                    na działkę nr 3123 obręb 0019 Zastawno, gm. Młynary 

 
                                   

     BRANŻA:                                 drogowa  CPV 45 23 31 20-6        

                                                        
                      

     INWESTOR:                          Państwowe Gospodarstwo Leśne  
                                         LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Młynary 
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     PROJEKTANT:                           mgr inż. Agnieszka Chomka   
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         Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r.  poz. 1126 z 10 lipca 2003 r 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        DATA:                           28.08.2023 



 
 
 
 
 
                                            C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A 

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Budowa zjazdu zwykłego w km około 13+660 str. lewa drogi wojewódzkiej nr 509 
Elbląg – Młynary – Drwęczno dz. nr 220/6 obręb 0019 Zastawno na działkę nr 3123 
obręb 0019 Zastawno, gm. Młynary 
W ramach inwestycji: Budowa drogi leśnej nr 54 w l. Klasztorne 

 
1. Zakres robót 
1.1. Roboty – drogowe 
     - budowa zjazdu  
 
1.2. Kolejność realizacji 
     - I etap - oznakowanie zadania na czas robót 
     - II etap – budowa zjazdu, remont przepustu, wprowadzenie PSOR 
     - III etap – uporządkowanie placu budowy  
     - IV etap – zdjęcie oznakowania na czas budowy          
     - szczegółowa kolejność wg pkt 1.1 i 1.2 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
     - droga wojewódzka o naw. bitumicznej  
 
3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
     - ruch na drodze wojewódzkiej  
 
4. Zagrożenia podczas realizacji 
     4.1. Roboty drogowe 
              - skala    ; 4 pracowników , 1 samochód  ciężarowy , koparko - ładowarka ,   
                                zagęszczarka gruntu ,  
              - rodzaj   ; praca pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi 
              - miejsce ; pas drogowy   - pkt 1.2 
              - czas      ; 4 dni robocze 
 
5. Sposób instruktażu pracowników 
              - szkolenie na stanowisku pracy 
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi  
                                                 oznakowanie i zabezpieczenie robót w obrębie drogi  
                                                 głębokie wykopy 
                                                 transport materiałów  
                                                 składowanie materiałów  
                                                 obsługa sprzętu zmechanizowanego 
           wykonanie robót drogowych pod ruchem  
    - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ;  
    - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe 
       działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej , wodnej                                  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników 
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń 
      - sprawdzenie atestów materiałów 
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu” 



      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych 
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu  
 
 
 
         szalunków przy wykopach 
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej 
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej 
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej 
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej 
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów dróg wjazdowych i  
        wyjazdowych na budowie                          
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i  
         maszynach 
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót 
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby  
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy 
 
7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu 

najemnego 
 
8. Informację opracowano na podstawie 
      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r 
 
 
 
 
                                                                  

 


