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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacii
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
zgodnie z ustawag 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3 Zakres robot objetych ST:

1.3.1. Informacje ogolne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla wszystkich robdt objetych
Szczegobtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumiec€ i
stosowaé w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t remontowych:

Przewiduje sie demontaz okna elewacyjnego w pomieszczeniu szatni. Nastepnie nalezy zdemontowaé
grzejnik znajdujacy sie bezposrednio pod oknem, po wczesniejszym odcieciu instalacji C.O. Nastepnie
nalezy poszerzy¢ otwér okna elewacyjnego do wymiaru 255x108cm. Na czas prac budowlanych
zwigzanych z podnosnikiem nalezy rozebra¢ bloczki granitowe schod6éw. Po zakonczeniu prac nalezy je
ponownie zamontowac. Istniejace listwy przypodtogowe w obszarze otworu nalezy zdemontowac i
zachowat. Oscieze wykonanego otworu nalezy obmurowac¢ do projektowanej wielkosci otworu
255x108cm z usunieciem gliféw. Oscieze oraz fragment podtogi bezposrednio przed otworem nalezy
obtozy¢ blachg ze stali nierdzewnej satynowej. Nowy grzejnik nalezy zamontowac na sScianie przylegtej
do Sciany z oknem wraz z jego podiaczeniem. Wczesniej zdemontowane listwy przypodiogowe nalezy
docia¢ i dopasowac do $ciany z drzwiami do podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

Po wykonaniu prac w pomieszczeniu szatni wszystkie ubytki w tynkach powstate podczas prac nalezy
uzupetnié, ich powierzchnie wyréwnac i na koniec cate pomieszczenie pomalowa¢ na kolor biaty (RAL
1013) farbg emulsyjna, stopien potysku - matowy.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji stalowej podnosnika czesciowo opartej na fundamentach
zelbetowych oraz czesciowo opartej na scianie budynku (mocowanie konstrukcji markami do elewaciji).
Wykonczenie konstrukcji podnosnika szktem bezpiecznym. Drzwi zewnetrzne stalowe przeszklone.

W miejscu styku dachu podnosnika z elewacjg budynku nalezy wykona¢ obrobke blacharska (blacha
ocynkowana 0.6mm). Otwér okna piwnicznego oraz fragment elewacji na obszarze 120x130cm nalezy
obtozy¢ blachg ze stali nierdzewnej satynowej. Obszar bezposrednio pod winda nalezy wykonczyc¢
kostkg betonowg brukowa dopasowang do istniejacej prowadzacej do budynku. Analogicznie nalezy
wykonaé strefe wejsciowg do windy potaczong z istniejagcym chodnikiem z kostki betonowej, brukowej
(kostka identyczna jak istniejaca).

W zakres przewidywanych robét budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej specyfikacii
technicznej wchodzg nastepujace prace budowlane i instalacyjne:

Roboty przygotowawcze i pomochnicze
Roboty ogélnobudowlane

Roboty budowlane wykonczeniowe
Roboty instalacyjne sanitarne

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

1.3.3. Inwestor

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00 - 665 WARSZAWA

1.3.4. Biuro projektow
Makro Budomat Development sp z 0.0. w Warszawie ul. Wolska 50a paw 9b
1.3.5. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu

Roboty zwigzane sg z montazem podnosnika dla os6b niepetnosprawnych od zewnetrznej strony
budynku Domu Studenta AKADEMIK w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10.
W zakres robét wchodza:

- wykonanie doj$¢ z kostki betonowej

- zamontowanie podnosnika dla os6b niepetnosprawnych

- wykonanie zabudowy szklanej na konstrukcji stalowej

- skucie wystajacej czesci cokotu zewnetrznego

- zamontowanie przeston z blach nierdzewnych

- zabezpieczenie podtdg i istniejacej stolarki

- demontaz kraty okiennej

- demontaz okna

- wykucie otworu w Scianie zewnetrznej do osadzenia drzwi

- montaz drzwi przesuwnych

- naprawa tynkow

- malowanie pomieszczenia

- przeniesienie grzejnika na sasiednig sciane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dia,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robét.
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury
- BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej



c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego
- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacych
konserwacji
- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki
- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sag roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych
- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu- takze dziennik montazu
- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie
- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa
- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu
- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot
- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robdét,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacy ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe
- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumie¢, akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie zdokumentacjg projekiowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych
- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane
- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem lub wskazaniem



podstaw ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazanie szczegOtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

Wykonawca robét ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika
Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia tych robét.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracowac projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic z
odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege
obmiaru robét oraz jeden egzemplarz petnej dokumentaciji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonhczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szk6d powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o
wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania podpisujg
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego a w szczegolnosci do:

ogrodzenia terenu budowy

ustawienia tymczasowych obiektdw biurowych, magazynowych i socjalnych (jesli bedzie taka potrzeba)
wykonania tymczasowych przytaczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika)

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia sciekdw lub ich utylizaciji,

¢ urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

¢ urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazddéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkdw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.



Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego RB znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzehn ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzagdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdéw i urzadzen.
Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skiadowanych materiatbw lub  wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé¢ robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyjaC przecietne tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic¢ sie
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejsc dla
pracownikow Uzytkownika, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materialy stosowane w realizacji rob6t tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢é ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekdéw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wdd oczyszczonych w osadnikach
lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytéw.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ rob6t w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba
ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do robo6t muszag posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robét w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajacymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.



Wykonawca nie moze stosowaé urzadzen i maszyn przekraczajacych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepiséw i wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, okreslonych
ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do
przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z  odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administraciji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia rob6t, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktdrych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robo6t w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi
Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustalonych ograniczeh obcigzenia na o$ pojazdéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w
sposab ciagty bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z
tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy. Zobowigzany jest do zainstalowania
wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopdw nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot
pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczeg6towo w przekazane;
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez
ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazaé pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualno$¢ szkolen w
zakresie przepiséw bhp.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujacych dziatan
- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- przekazaé zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

Punkty sSwietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta

lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien

posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen

zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci

1,00 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla

pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
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Dopuszcza sie wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, szklanych i stalowych pracownicy
powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

¢ rekawice wzmocnione skoéra,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowac
bezpieczenstwo oséb postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

eporazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢é uzywane na

terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg Ilub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
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nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac¢ o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

¢ oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

¢ wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdédw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa uzytkownikéw tych srodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem
wody: robét, wszelkich materiatdw i urzadzen uzywanych do realizacji rob6t od daty rozpoczecia prac do
daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usungc
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane =z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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2.Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego

zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z

danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggty spetniajg wymagania szczegétowe w czasie postepu robét.

Wykonawca na kazde zadanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatdw przeznaczonych do
wbudowywania,

- mozliwo$¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzadzen bedacych przedmiotem dostaw w ramach
umowy

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Po zakonczeniu robét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyte do rob6t okresla szczegdtowa specyfikacja techniczna.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia  sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatbw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatbw musza spetniaé wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu musza zapewnia¢é mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjag projektowag , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz
przepisami o ruchu drogowym obowigzujacym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymagane;
jakosci, gwarantujace brak uszkodzen oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatéw.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
wyposazenia, osprzetu i innych wyrobéw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatdw, wyrobdéw i urzadzen.

Gruz nalezy wywozi¢ na odlegto$¢ 30 km z jego utylizacja.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac budowlanych okreslonych projektem.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robo6t i przepisami obowigzujacymi w punkcie 10.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt wykonawczy;

dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice
informacyjna okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robaét;
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imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektorow nadzoru;
numery telefonéw alarmowych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu

zapewnienia jakosci, w kidérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg

projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca;:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czes$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczyC Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac¢ Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczna, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq .

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.5.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i produktow
przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w
PZJ.

Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na kazde jego
zyczenie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie robét.

b) protokoty przekazania placu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét
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e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t nie dotyczy rob6t wykonywanych w obrebie rozliczen ryczattowych. W innych przypadkach
nalezy go prowadzi¢ w ogdlnie stosowanych zasadach.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbior robot i dostaw

8.1 Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robét,
c
d

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

dostawy i urzadzenia,

odbiorowi ostatecznemu,

)
)
)
)

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
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Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspekiora w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potraceh z wynagrodzenia .

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbiodr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw (nie p6zniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot).

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami
gwarancyjnymi dla urzadzen (jesli takie wystepuja)

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwltaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy.

f) Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.
g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

h) Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robét” i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego
odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

Informacje ogolne
Ptatno$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca - Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach ofertowych i
umowie.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé wszystkie
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacii
projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowigzujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytaczeniem podatku

VAT.

Platnos¢ za roboty

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczace rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowahn wykonawca
kalkuluje w swojej ofercie cenowe;j.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi poprawkami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridbw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z 1998
r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych robét.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegélnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegOtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatow, wyrobow i urzadzen
oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowac¢ wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestyciji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiasciwosci musza by¢ rbwnowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery

PN —EN 1192:2001 Drzwi klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12217:2004(U) Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenia pionowe

PN-82/B-02857 Ochrona p.poz w budownictwie

PN-EN 13300 Farby i lakiery — wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe wnetrz $cian i
Syfitéw

PN-EN 771-1:2005 klasyfikacja cegty petne;

PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne

PN EN 206-1:2003 Beton —wymagania , wtasciwosci i produkcja

PN EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej

PN —EN 1992-1-1:2008 Kalsyfikacja stali zbrojeniowej

PN B 03264:2002 Rodzaje stali zbrojeniowej

10.3. Dokumentacja projektowa obejmuje

1. Projekty dotyczace wykonania robét

2. Przedmiar robét.

3 .Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI (CPV 45110000-1)

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

1.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robdt okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt rozbidérkowych i demontazowych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji technicznej. Dotyczg one materiatdw uzupetniajacych
stosowanych przy robotach rozbiorkowych.

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem czy demontowane okno i krata podlegajg zwrotowi Inwestorowi czy
nalezy je wywiez¢ na zwatke.

1.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji technicznej. Do wykonania robdt przewiduje sie uzycie
wciggarek i samochoddw dostawczych.

1.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

1.5. Wykonanie roboét

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje:

Roboty rozbidrkowe:

- rozebranie obrzezy

- rozebranie nastopnic schodowych

- skucia nierownosci betonu

- demontaz parapetu wewnetrznego

- demontaz kraty okiennej

- wykucie z muru okna

- zerwanie listwy przypodtogowej

- wyréwnanie powierzchni przez szlifowanie

- rozebranie muru
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Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny z zachowaniem wymagan BHP i p.poz.

1.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogblnej specyfikacji technicznej.

1.7. Obmiar roboét

Obmiaréw rob6t dla poszczegdélnych rodzajow rob6t wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdinej spec. tech.
1.8. Odbidr robot

Odbioréw robo6t dla poszczegélnych rodzajow rob6t wykonaé¢ zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

1.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

1.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.

SST 02. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV 45262500-6 )
2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

2.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rob6t murowych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogélnej specyfikacji technicznej.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2, Materialy

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Cegta petna

Cegta petna to materiat ceramiczny o wysokiej trwatosci, wytrzymatosci, zwykle stosowany do
wznoszenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych zwtaszcza konstrukcyjnych - cegty tego typu w
przypadku wyzszych klas mozna uzywaé do wykonywania fundamentoéw, czy tez muréw narazonych na
wilgoc.

- klasa 150 ( do uzycia)

- wymiary 250x120x65 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,34-0,90 W/mK

- zuzycie 61-128 m2 w zalezno$ci od sposobu uktadania

- ilo$¢ sztuk na palecie: 400

- ciezar objetosciowy 1800-1900 kg/m3

- niska izolacyjnos¢ cieplna

Klasa wytrzymatosci na Sciskanie - wytrzymatos¢ na sciskanie MPa (N/mm2) — nie mniej niz
5 5,0
7,5 7,5
10 10
15 15
20 20
25 25
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30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

60 60

75 75
2.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

24. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

2.5. Wykonanie roboét

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- przymurowanie scian z cegty

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogoinej specyfikaciji technicznej.

2.7. Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow rob6t wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdinej spec. tech.
2.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczego6lnych rodzajow robédt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogodlnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

2.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

2.10. Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
techniczne;.

SST 03. KONSTRUKCJIE | ICH CZESCI — ZABUDOWA SZKLANA NA KOSTRUKCJI
METALOWEJ (CPV 45223000-6 )

3.1. Wstep

3.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

3.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw rob6t okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

3.1.3. Zakres robot objetych szczegoétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie scianek szklanych na konstrukcji metalowej

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogéinej specyfikacji techniczne;j.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Konstrukcja metalowa

Konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej z elementami stalowymi zabezpieczonymi farbg nierdzewna,
wsparta na tawie fundamentowej | kotwiona do elewacji budynku z zastosowaniem marek kotwionych w
murze elewacji.Prace nalezy prowadzi¢ z rusztowan. Nad wejsciem nalezy wykonac¢ daszek ochronny.
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Zabudowa szklana

Uchwyty mocujace szkto - punktowe systemowe. Zadaszenie szklane uszczelnione obrobka blacharskg
przy murze.Szkio — bezpieczne hartowane gr 1.5 cm W $cianece nalezy zamontowa¢ drzwi przesuwne
stalowe z automatyka z wypelnieniem szklanym ze szkta bezpiecznego. Prace nalezy prowadzi¢ z
rusztowan.

3.3.Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogblnej specyfikacji techniczne;j.
3.4.Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
3.5.Wykonanie robét

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- montaz zabuddéw szklanych na konstrukcji metalowe;

- montaz drzwi przesuwnych

- wykonanie obrobki blaszanej uszczelniajacej zadaszenie szklane.
- obsadzenie marek kotwigcych

- rusztowania

- daszki ochronne

Odbidr scian szklanych

Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacja techniczna. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt szklanych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m (jak u wszystkich $cian dziatowych).
Kontroli podlega:

- kotwienie konstrukcji stalowe;j

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;

- kotwienie elementéw szkalanych

- prawidtowe osadzenie drzwi przeszklonych

Montaz drzwi — wytyczne odbiorowe

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej
niz 3 mm.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

3.7. Obmiar robot

Obmiaréw robo6t dla poszczegoinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikaciji
technicznej

3.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegoinych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogodlnej specyfikaciji
technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

3.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.10. Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogélnej specyfikaciji .

SST 04. ROZNY SPRZET - WINDY (CPV 29800000-7)
4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie
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4.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw rob6t okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

4.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu podnosnika windowego dla oséb
niepetnosprawnych.

Szczego6towy zakres rob6t obejmuje nastepujace prace:

- Zamontowanie podnosnika

- zakotwienie konstrukcji podnosnika do sciany i podtoza.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 og6lnej specyfikacji techniczne;.
4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Podnosnik dla niepetnosprawnych

Dzwig moze by¢ instalowany bez modyfikacji konstrukcji budynku, wystarczy tylko odpowiednie podtoze
oraz dostep do zasilania 230V. Konstrukcja platformy bez szybu zlozona z elementéw stalowych,
cynkowanych i malowanych zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne oraz niezawodng prace
urzadzenia. Zwarta konstrukcja i odpowiednie zabezpieczenia gwarantujg bezpieczehnstwo. Obstuga
urzadzenia jest bardzo prosta tak, wiec osoby niepetnosprawne moga obstugiwac je samodzielnie. W
dzwigu istnieje zabezpieczenie przed zjechaniem wézka z windy podczas podnoszenia.

- rodzaj napedu — elektryczny/Srubowy

- wysokos¢ podnoszenia do 3 m

- zasilanie 230V — 400V

- udzwig 300 kg

- gwarancja 24 m-cy

4.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
4.5. Wykonanie robot

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- Zamontowanie podnosnika

- zakotwienie konstrukcji podnosnika do sciany i podtoza.

4.5.1.Wykonanie robot

Montaz podnosnika dla niepetnosprawnych odbywaé sie moze wytgcznie przez osoby do tego
uprawnione. Wymagania dozoru technicznego okreslajg sposob wykonania prac.

4.6. Kontrola jakosci robot

Odbioru wykonania montazu podnosnika dla niepetnosprawnych dokonuje Dozér Techniczny. Posiada
on swoje wewnetrzne procedury odbiorowe.

4.7. Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac¢ zgodnie z punktem 7 ogélnej spec.techn.
4.8. Odbior robot

Odbioru montazu podnosnika dokonuje Dozér Techniczny

4.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

4.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdélnej specyfikacii
technicznej
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SST 05. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINY SCIAN (CPV 45410000-4)
5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

5.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

5.1.3. Zakres robot objetych szczeg6towa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét tynkarskich i oktadzin $cian.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkéw

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.4.Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
5.5.Wykonanie robét

Zakres robot
Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- uzupetnienie tynkéw z zaprawy cementowo-wapienne;j,
- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na Scianach,
- zamontowanie na $cianie blachy stalowej nierdzewne;j

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wykonanie roboét

Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.6.Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.7. Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczeg6inych rodzajéw robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogoinej specyfikaciji
techniczne;.

5.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegoinych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogodlnej specyfikaciji
technicznej.

Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Tynki - wymagania

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng . Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitow, trwatych sladow
zaciekdw, odstawania, odparzen i pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku

do podtoza. Badania i warunki przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100
Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwyktych:

Odchylenie
powierzchni i
krawedzi od kierunku

Odchylenie odchylenia
odchylenie pow. tynku od powierzchni i przecinajacych sie
ktegori | ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
a tynku od linii prostej kierunku w dokunetagc;ji

pionowego poziomego

0,l nie podlegaja spradzeniu

<4 mm na diugosci taty | <3 mm na dtugosci 1 | <4 mm na dtugosci
2m m, 1mi<10mmna |<4mm na dtugosci 1

Il dtugosci sciany m
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<3 mmiw liczbie <3 na
dtugosci laty 2 m

<2mmna 1mi
ogétem <4 mm w
pomieszczeniach do
3.5m wysokosci oraz

<3 mm na dtugosci

<6 mm w 1 miogbétem <6 mm
pomieszczeniach gotem <o n -
. na powierzchni <3mm na dtugosci 1
wyzszych

Sciany

m

<1,5mmnaimi

ogétem <3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz

<2 mm na dtugosci

<2 mm iw liczbie <2 na <4 mmw 1 miogbtem <3
dtugosci taty kontrolnej 2 pomieszczeniach mm na powierzchni | <2 mm na dtugosci
v m wyzszych Sciany 1im

5.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

5.10.Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
techniczne

SST 06. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

6.1. Wstep

6.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

6.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczeg6lnosci wymagania w zakresie witasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

6.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materialy

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i S$wiadectwach ich dopuszczenia przez

ITB. Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubosc¢ — 100-120 mm

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub odstawania od
podtfoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
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rzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej gruntem np. Unigrunt

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Srodki gruntujace

-wzmacnia podtoze

- szybko wysycha

- jest wysoce wydajny

- barwa - przezroczysta

- ciato ptynne

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m?

- rozpoczecie prac po 2 h

- mozliwos$¢ rozcienczania woda,

- spaja podtoze i powoduje lepszg przyczepnosé nastepnych warstw.
Nanoszenie pedzlem lub watkiem

6.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogblnej specyfikacji techniczne;j.

6.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatdéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
6.5. Wykonanie robot

6.5.1. Zakres robot

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:

- zabezpieczenie podtdg folig i ptyta pilsniowg

- zabezpieczenie stolarki folig

- gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw

- trzykrotne malowanie farbg emulsyjng scian i sufitéw,

6.5.2. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkébw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdédw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Do gruntowania mozna
réwniez uzy¢ gruntu.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
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6.6. Kontrola jakosci robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonac¢ powtérnie.

6.7. Obmiar robot

Obmiaréw robo6t dla poszczegdinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikaciji

technicznej.

6.8. Odbior roboét

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikaciji

technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur

odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

6.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.10. Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii

technicznej.

SST 07. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG (CPV 45432100- 5)
7.1. Wstep

7.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

7.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujacych w szczegolnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

7.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét posadzkarskich.

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;.

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2. Materialy

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Srodki gruntujace

-wzmachia podtoze

- szybko wysycha

- jest wysoce wydajny

- barwa - przezroczysta

- ciato ptynne

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m?

- rozpoczecie prac po 2 h

- mozliwos$¢ rozcienczania woda,

- spaja podtoze i powoduje lepszg przyczepnosé nastepnych warstw.
Nanoszenie pedzlem lub watkiem

Zaprawa wyréwnawcza

Zaprawa wyréwnawcza jako warstwa wyréwnawcza posadzek jest szara, suchg zaprawa, sktadajaca sie
ze specjalnych szybkowigzacych cementow, wyselekcjonowanych kruszyw krzemowych, zywic i
specjalnych dodatkéw po wymieszaniu z wodg daje ptynna, jednorodng mase o bardzo dobrych
wiasciwosciach przerobowych, szybko wigzacg i 0 skompensowanym skurczu. Charakteryzuje sie
doskonata rozlewnoscia i przyczepnoscia do podtoza.

Jest on wytrzymaty na dziatanie obciazen z krzeset na kotkach. Mozna stosowac w zakresie od 1 do
10mm grubosci warstwy w jednym cyklu roboczym. Twardnieje bezskurczowo i nie powoduje spekan
powierzchni. Po catkowitym zwigzaniu osigga wysokag wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu,
Sciskanie i Scieranie. Petne wyschniecie masy nastepuje po ok. 24-48 godz. w zaleznosci od grubosci
wykonanej warstwy, temperatury i wilgotnosci otoczenia. Po catkowitym wyschnieciu masy mozna
przystapi¢ do montazu oktadziny.

Materiaty do robét posadzkowych zewnetrznych

- obrzeza betonowe 30/8 cm

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 6 cm na uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm.
Pod utozenie kostki nalezy usuna¢ warstwe ziemi. Typ i kolor kostki nalezy dobrac¢ do istniejacego
dojscia .

- utozenie pod podnosnikiem kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej

- utozenie podktadu betonowego na gruncie — pod podnosnikiem

7.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.
7.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
7.5. Wykonanie roboét

7.5.1. Zakres robot

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- utozenie zdemontowanych nastopnic z ptyt granitowych
- utozenie zdemontowanych listew przypodtogowych

- wytozenie posadzki blachg ze stali nierdzewnej

- wyrownanie podifoza — posadzki

- wykonanie posadzek z kostki betonowej

- montaz obrzezy betonowych

7.5.2. Wykonanie robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5 mm, wykonana z zaprawy marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko. Na wyréwnanej
posadzce nalezy zamontowac blache nierdzewng satynowa.

7.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci wykonywac¢ zgodnie z punktem 6 ogolnej specyfikaciji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robét.

7.7. Obmiar robot

Obmiaréw rob6t dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikacii
technicznej

32



7.8. Odbiér robo6t

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogolnej specyfikacji
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

7.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

7.10.Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
technicznej.

SST 0.8 ROBOTY FUNDAMENTOWE - BETONOWE ( CPV 45262210-6 )

8.1. Wstep

8.1.1. Nazwa zamdéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

8.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie witasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

8.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét betonowych, fundamentowych.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

8.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogélnej specyfikacji techniczne;.

- beton wyréwnawczy pod tawy z B 10

- tawy fundamentowe z B 30

Beton

Klase wytrzymatosci na Sciskanie okresla sie na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej okreslonej
w 28 dniu dojrzewania betonu w warunkach normowych na walcach o srednicy 150 mm i wysokosci 300
mm (fek, cy) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fek, cube). Wytrzymatosé na $ciskanie
oznaczana wedtug normy

PN-88/B-06250 oznaczano jako ,,R” i badano na prébkach szesciennych o boku 150 mm.

- marka B25

Wytrzymatosé oznaczona na kostkach RbG -25 N/mm2 (MPa)

Klasa wytrzymatosci na sciskanie C20/25

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na walcach 20N/mm2 (MPa)

- marka B 15

Wytrzymatosé oznaczona na kostkach RbG -15 N/mm2 (MPa)

Klasa wytrzymatosci na sciskanie C12/15

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na walcach 12 N/mm2 (MPa)

-marka B 10

Wytrzymatos¢ oznaczona na kostkach RbG -10 N/mm2 (MPa)

Klasa wytrzymatosci na $ciskanie C8/10

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na walcach 8 N/mm2 (MPa)

8.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

8.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatdéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
8.5. Wykonanie robot

Beton po wylaniu nalezy zawibrowa¢ usuwajac pecherzyki powietrza.

8.5.1. Zakres robét
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Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- wykonanie taw fundamentowych z B 30 na podktadzie z B10

- wykonanie zbrojenia faw

- zaizolowanie — zdylatowanie taw styrodurem gr 2 cm klejonym do lawy np. klejem Stopter

8.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci wykonywa¢ zgodnie z punktem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robét. Nalezy sprawdzi¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ betonu uzytego do tawy fundamentowe;.

8.7. Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczeg6inych rodzajéw robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogoinej specyfikaciji
technicznej

8.8. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegolnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

8.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.10.Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

SST 09. HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE - GRZEJNIKI (CPV 45330000-9)
9.1. Wstep

9.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zamontowaniem podnosnika dla niepetnosprawnych przy Domu Studenta ,,Akademik” od
strony ul. Mochnackiego 10 w Warszawie

9.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw rob6t okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

9.1.3. Zakres robot objetych szczegoétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przetozenie grzejnika

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;.

9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2 Materialy

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Przektadany grzejnik nalezy zamontowa¢ z demontazu.

9.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

9.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatdéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

9.5. Wykonanie robét

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- demontaz i montaz grzejnika

- préby szczelnosci potaczen.

9.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogélnej specyfikacji technicznej.

9.7. Obmiar robot

Obmiaréw rob6t dla poszczegélnych rodzajow rob6t wykonac zgodnie z punktem 7 ogdinej spec. tech.
9.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegolnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogodlnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
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Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 og6lnej specyfikacji technicznej. Po zamontowaniu grzejnika nalezy
dokonac préby szczelnosci potaczen.

9.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

9.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
techniczne;.
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