Zalgcznik nr 1.3 do SWZ - przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwigzku z budowa Osrodka Zdrowia w Szebniach
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr: 378; obreb: 0014-Szebnie; gm. Jasto

INWESTOR : Gmina Jasto

ADRES INWESTORA  : ul. Stowackiego 4; 38-200 Jasto

DATA OPRACOWANIA . styczen 2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR - Przebudowa sieci gazowej $redniego cikiSehEKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia
1|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw przewodowych polietylenowych PE100 SDR17 dn90 wg m
d.1/0301-08 PN-EN 1555-2
38 m 38,000
RAZEM 38,000
2|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw przewodowych polietylenowych PE100 SDR17 dn63 wg m
d.1/0301-06 PN-EN 1555-2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
3|KNR-W 2-19 |Ksztattki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1 - mufa redukcyj- |szt.
d.1/0303-08 na PE100 SDR11 dn90/63
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|kalkulacja |Przejscie PE/STAL dn63/DN50 (mat. cz. polietylenowej PE100 SDR11 — mat. |kpl.
d.1|wiasna cz. stalowej min. L290) wg ST-IGG-1101
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-19 Drut lokalizacyjny DY 1x2,56mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 m
d.1/0219-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
6|KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 m
d.1/0219-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
7|kalkulacja |Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 kpl.
d.1|wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8|kalkulacja |Stupek znacznikowy betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 kpl.
d.1|wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 9-12 Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068 m2
d.1/0203-03
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-19 |Uktad zaporowo upustowy DN50/32 kpl.
d.1/0207-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|kalkulacja |Przeswietlenie RTG kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNKRB 6 Podsypka piaskowa m3
d.1/0102-05
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 2-01 Woykop - dotki montazowe 1,5x1,5x1,5m - 3 szt m3
d.1/0310-02
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNNR 1 Wykopy m3
d.1/0212-02
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
15|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw z zaggszczeniem m3
d.1/0214-05
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
16 |kalkulacja |Dozor kpl.
d.1|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 kalkulacja |Proba szczelno$ci kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|kalkulacja |Odbidr techniczny kpl.
d.1|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR - Przebudowa sieci gazowej $redniego cikiSehEKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|kalkulacja |Roboty przetaczeniowe wg OZG Jasto kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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