

Koszalin, dn. 17 grudnia 2020 r.

INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ www.17wog.wp.mil.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku nr 7 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie**” – numer postępowania 48/WOG/U/Infrastr./20.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Stosownie do treści art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający: **17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie** zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8, na: „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku nr 7 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie**” – numer postępowania 48/WOG/U/Infrastr./20 - jako ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrał:

ofertę nr 3 , złożoną przez **Wykonawcę:**

**POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin**

Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert wymaganych w postępowaniu, tj. uzyskała 100 punktów. Wykonawca spełnia wymagania określone w SIWZ.

Kryteria oceny w niniejszym postępowaniu:

- 1) Kryterium – „**cena brutto**” – waga 60 %.
- 2) Kryterium – „**skrócenie terminu realizacji zamówienia etapu 2**” – waga 40%

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert oraz punktacją:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium	Informacje podane w ofertach	Liczba punktów	Łączna liczba punktów	Lokata
1.	B.P. „PROJEKT” ul. Ku Słońcu 22c/3 71-073 Szczecin	cena brutto	187.156,80 zł	30,76	70,76	IV
		skrócenie terminu realizacji zamówienia etapu 2	do 13.07.2021r.	40		
2.	Pracownia Projektowo-Konserwatorska PROKON Sabina KALINA ul. Barlickiego 13 45-083 Opole	cena brutto	231.240,00 zł	24,89	64,89	VI
		skrócenie terminu realizacji zamówienia etapu 2	do 13.07.2021r.	40		
3.	POWERSUN Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin	cena brutto	95.940,00 zł	60	100	I
		skrócenie terminu realizacji zamówienia etapu 2	do 13.07.2021r.	40		
4.	ARCHENIKA Sp. z o.o. ul. Jarochońskiego 51 60-248 Poznań	cena brutto	110.700,00 zł	52	92,00	II
		skrócenie terminu realizacji zamówienia etapu 2	do 13.07.2021r.	40		
5.	Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14 85-390 Bydgoszcz	cena brutto	324.412,50 zł	17,74	57,74	VII
		skrócenie terminu realizacji zamówienia etapu 2	do 13.07.2021r.	40		
6.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi- Handel Rafał Zieliński ul. Moniuszki 35 87-140 Chełmża	cena brutto	207.870,00 zł	27,69	67,69	V
		skrócenie terminu realizacji zamówienia etapu 2	do 13.07.2021r.	40		
7.	GORBUD Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 8c 78-300 Świdwin	cena brutto	159.900,00 zł	36	76	III
		skrócenie terminu realizacji zamówienia etapu 2	do 13.07.2021r.	40		

W prowadzonym postępowaniu złożonych zostało 7 ofert.
Nie wykluczono Wykonawcy, żadna oferta nie została odrzucona.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy nastąpi w trybie art. 94 ust. 1 pkt 2uPzp.

KOMENDANT

ppłk Andrzej CHOLEWA

Wykonała: Wioletta JABŁOŃSKA
Sekcja Zamówień Publicznych
17.12.2020 r.