

Postępowanie na projekt, dostawę, instalację i uruchomienie lotniskowych automatycznych systemów pomiarów meteorologicznych AWOS; **D/13/2020**

Harmonogram wizji lokalnych:

41. Baza Lotnictwa Szkoleniowego m. Dęblin	24.03.2020 r.
21. Centralny Poligon Lotniczy m. Nadarzyce	25.03.2020 r.
49. Baza Lotnicza m. Inowrocław	26.03.2020 r.
49. Baza Lotnicza m. Pruszcz Gdański	27.03.2020 r.

Uwaga. W dniu 24.03.2020r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej zmianę treści SIWZ, w której odstąpił od konieczności żądania zgłoszenia uczestników wizji lokalnych nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wizji lokalnej.