
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PłochocinPakiet: Płochocin

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Płochocin 12-11-2-14-211   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-212   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,03 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-213   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,63 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-232   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,46 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-275   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,28 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-276   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,74 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-276   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,96 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-305   -z   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,27 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-367A  -ax  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-367A  -z   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,37 116 CP-W

CW

Płochocin 12-11-2-14-236   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,01 112 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-250   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,62 112 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-250   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 112 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-250   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,62 112 CW-W

H-POZ
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,60  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,85  71 WYK-P5GCP

Płochocin 12-11-2-14-244   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,99  67 WYK-PASCZ

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,65  71 WYK-P5GCP

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,32  71 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ
Płochocin 12-11-2-14-276   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,28 103 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-276   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,28  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB
Płochocin 12-11-2-14-293   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,06 103 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-293   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  6,06  95 SADZ WIEL

PIEL

Płochocin 12-11-2-14-202   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,09 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-203   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,68 109 KOSZ UC

Płochocin 12-11-2-14-207   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-207   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,72 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-210   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,24 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-210   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-211   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-211   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-212   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,25 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-213   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,14 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,31 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-225   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,62 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-232   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,41 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-233   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-233   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,78 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-234   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,94 109 KOSZ UC

Płochocin 12-11-2-14-234   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,08 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-248   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-249   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-250   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,30 107 KOSZ UA
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Płochocin 12-11-2-14-250   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,88 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-250   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,03 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-251   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,40 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-262   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,49 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-276   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,53 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-279   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-293   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,04 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-303   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-304   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZN

Płochocin 12-11-2-14-276   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-276   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,10 141 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-276   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Płochocin 12-11-2-14-276   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  220,00 143 WYK-SLUPL

Płochocin 12-11-2-14-293   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-293   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,20 141 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-293   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  40,00 144 WYK-SLUPI

Płochocin 12-11-2-14-293   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  165,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Płochocin 12-11-2-14-202   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,66 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-202   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  22,20 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-203   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  200,00 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-203   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,44 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-209   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,25 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-209   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-231   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,86 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-231   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,85 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-249   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,70 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-249   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,01 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-250   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,97 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-250   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,23 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-252   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,25 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-252   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,51 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-275   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,34 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-275   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,12 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,31 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,04 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-290   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,17 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-290   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,55 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-304   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-304   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,32 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-305   -bx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,43 145 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-305   -bx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,42 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Płochocin 12-11-2-14-207   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 146 K GRODZEŃ

Płochocin 12-11-2-14-207   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  200,00 144 WYK-SLUPI

Płochocin 12-11-2-14-212   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Płochocin 12-11-2-14-212   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Płochocin 12-11-2-14-212   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

O-POZ
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Płochocin 12-11-2-14-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  22,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8
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OCHRL
O-ZGRYZD Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Płochocin 12-11-2-14-202   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-203   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,56 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-205   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,88 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-209   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-209   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,88 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-210   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-210   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-210   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-228   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-228   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-228   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Płochocin 12-11-2-14-235   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-235   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-235   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Płochocin 12-11-2-14-263   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-263   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-263   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Płochocin 12-11-2-14-264   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-275   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 164 ODN-PASC

Płochocin 12-11-2-14-290   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-305   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

P-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  124,86 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-236   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-236   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-236   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,90 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-236   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,95 163 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-253   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-253   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,62 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Płochocin 12-11-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Płochocin 12-11-2-14-236   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-236   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Płochocin 12-11-2-14-232   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-232   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-367A  -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-367A  -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

IIIA

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  568,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  568,00   2 CWD-D
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Pakiet: Płochocin

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIIA Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

PM
Płochocin 12-11-2-14-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Płochocin 12-11-2-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Płochocin 12-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

PRZEST
Płochocin 12-11-2-14-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

PTP
Płochocin 12-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

PTW
Płochocin 12-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

TPP

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  547,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-225   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-233   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-233   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D
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TPP

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-278   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TWP

Płochocin 12-11-2-14-232   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-232   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  14,00 385 GODZ PILA

Płochocin 12-11-2-14-232   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-232   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-232   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-262   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-262   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-264   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-264   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  19,00 385 GODZ PILA

Płochocin 12-11-2-14-264   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-291   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-304   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-304   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  17,00 385 GODZ PILA

Płochocin 12-11-2-14-304   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-367A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-367A  -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  7,00 385 GODZ PILA

Płochocin 12-11-2-14-367A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-367A  -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   1 CWD-P

Płochocin 12-11-2-14-367A  -y   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Płochocin 12-11-2-14-367A  -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 386 GODZ RU8
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