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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Zajęczy KątPakiet: Zajęczy Kąt

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
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Inwentarz
Adres

Kod
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do wyceny
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Kod
czynności
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HOD

CP
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-305   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,82 116 CP-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 116 CP-W

CW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,70 112 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 112 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,28 112 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,68 112 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 112 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,79 112 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,45 112 CW-W

H-POZ
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,49  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -t   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,92  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -m   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,00  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,71  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,14  21 WPOD-BN

ODN-GLEB Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,48  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,02 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,90 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,90  95 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  17,30 257 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,78 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,38 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,28  95 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  20,68 257 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,30 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,24  95 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  12,84 257 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,08  95 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  7,68 257 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,43 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,24 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,24  95 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  21,84 257 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,80 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,80 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,85  95 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  19,27  71 WYK-P5GCP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW
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Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,68  95 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,45  71 WYK-P5GCP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,44 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,44 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,70  95 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,56  71 WYK-P5GCP

PIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,70 108 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,16 108 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-303   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,34 108 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,14 109 KOSZ UC

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,18 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,02 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,77 108 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,77 108 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,10 109 KOSZ UC

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-316   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,60 109 KOSZ UC

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,77 109 KOSZ UC

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,04 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,29 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,76 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,86 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,61 108 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,70 109 KOSZ UC

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-333   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,02 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,02 109 KOSZ UC

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,82 109 KOSZ UC

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,05 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,54 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,59 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-339   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,66 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,49 109 KOSZ UC

POPR

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60  96 SADZ POP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,60  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-BOBRY
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  2,00 126 ZAB SIAT

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,50 126 ZAB SIAT

O-GRODZN
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,88 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  14,40 141 GRODZ-SRN
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Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  380,00 143 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,24 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  21,18 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  550,00 143 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,90 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,54 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  125,00 143 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,85 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,27 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,36 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,80 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  180,00 143 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,11 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  20,57 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  530,00 143 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,90 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,80 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  260,00 143 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,87 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,36 141 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,96 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,01 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,70 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,42 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  21,40 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,48 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,71 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,70 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,24 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,15 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,96 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,20 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,10 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,35 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,85 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,05 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,90 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  19,68 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-343   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,57 145 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-343   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,25 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  30,00 131.01 PUŁ-RYJF

O-POZ
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8
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OCHRL

O-SMIECI
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  18,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZWGRZMU Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  5,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  120,00 129 KOR-NISZ

OCHRP

P-INNE
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,24 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,76 384 GODZ RH8

P-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,28 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-300   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,98 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-300   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,99 163 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,38 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,02 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,80 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,38 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-343   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,56 384 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-343   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  180,00 157 CZYSZ-BUD

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 156 NAPR-BUD

POZ

IB
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

IIIA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-303   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-303   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-303   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-303   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

IIIAU

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  424,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  424,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

IIIB Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D
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IIIB Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

IIIBU

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  489,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  489,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  602,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  602,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  371,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  371,00   2 CWD-D

PM
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

PTW
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

TPP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-308   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-308   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-315   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-315   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-315   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-315   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D
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Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-328   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-329   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-329   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-329   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-329   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-329   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-329   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Pakiet: Zajęczy Kąt

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-343   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-343   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-343   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-343   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

TWP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  28,00 385 GODZ PILA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UT-MEL
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8
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