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Średnik 12-11-2-12-101   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,33 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-102   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-102   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,50 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-106   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,44 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-106   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,16 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-111   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-84    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-99    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,62 116 CP-W

Średnik 12-11-2-12-99    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 116 CP-W

CW Średnik 12-11-2-12-134A  -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 112 CW-W

H-POZ
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,01  21 WPOD-BN

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,05  21 WPOD-BN

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,74  21 WPOD-BN

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,42  21 WPOD-BN

NAT-WPG Średnik 12-11-2-12-71    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,14  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,68  70 WYK-POGCZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,94  70 WYK-POGCZ

Średnik 12-11-2-12-71    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,48  67 WYK-PASCZ

Średnik 12-11-2-12-71    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,27  67 WYK-PASCZ

Średnik 12-11-2-12-98    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,94  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,66 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,66 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,66  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  6,87  71 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,36 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,71 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,07 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,07  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  10,36 257 ŻEL-IL

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,02 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,02 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,02  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,53  71 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,66 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,66 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,66  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  4,54  71 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,50 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,17 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,17  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  26,50 257 ŻEL-IL

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,94 103 DOW-SADZ
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Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,94 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,94  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  11,47  71 WYK-P5GCP

ODN-ZRB

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  41,00 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,56 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  43,60 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  41,00  94.01 SADZ-MECH

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  41,56 257 ŻEL-IL

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,60 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,81 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,41 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,41  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  19,60 257 ŻEL-IL

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,00 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,01 103 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  25,00  94.01 SADZ-MECH

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,01  95 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  25,46 257 ŻEL-IL

PIEL

Średnik 12-11-2-12-101   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,60 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-101   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,89 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-102   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,57 109 KOSZ UC

Średnik 12-11-2-12-102   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,76 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-102   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-105   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,34 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-105   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,56 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-105   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,62 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-106   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-111   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,36 109 KOSZ UC

Średnik 12-11-2-12-111   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,64 109 KOSZ UC

Średnik 12-11-2-12-112   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,62 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-112A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-115   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,92 107 KOSZ UA
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Średnik 12-11-2-12-119   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-119   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-120   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,18 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-121   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,85 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-122   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,82 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,76 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-126   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,12 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-134A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,86 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,37 108 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,24 108 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-136   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,57 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,39 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,27 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-143   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,95 109 KOSZ UC

Średnik 12-11-2-12-143   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,73 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-146   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,31 109 KOSZ UC

Średnik 12-11-2-12-146   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,11 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,94 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-148   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,32 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,78 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-176   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,21 109 KOSZ UC

Średnik 12-11-2-12-70    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,62 107 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-71    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-71    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,79 108 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,07 107 KOSZ UA

POPR-NAT

Średnik 12-11-2-12-115   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,50  96 SADZ POP

Średnik 12-11-2-12-115   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,50  58 PRZ-TALSA

Średnik 12-11-2-12-115   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,50  51 WYK-TAL40

Średnik 12-11-2-12-70    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,50  96 SADZ POP

Średnik 12-11-2-12-70    -b   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,50  58 PRZ-TALSA

Średnik 12-11-2-12-70    -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,50  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
Średnik 12-11-2-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,00  58 PRZ-TALSA

Średnik 12-11-2-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  6,00  51 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,20 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,40 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 143 WYK-SLUPL
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O-GRODZN

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,30 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,60 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  95,00 143 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,40 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  13,50 141 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  280,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Średnik 12-11-2-12-106   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,81 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-106   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,71 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-106   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,35 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-106   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,15 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-118   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,20 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-118   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,00 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-118   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,56 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-118   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-119   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,98 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-119   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,25 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-134A  -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,57 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-134A  -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-147   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,55 145 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-147   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  18,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Średnik 12-11-2-12-148   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Średnik 12-11-2-12-148   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Średnik 12-11-2-12-148   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  20,00 131.01 PUŁ-RYJF

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  13,00 159 KONTR-RYJ

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  13,00 131.01 PUŁ-RYJF

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  15,00 131.01 PUŁ-RYJF

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  7,00 159 KONTR-RYJ

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  7,00 131.01 PUŁ-RYJF

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  15,00 131.01 PUŁ-RYJF

O-POZ
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Średnik 12-11-2-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  6,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8
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O-SPAŁM

Średnik 12-11-2-12-100   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 122 ZAB-RYS

Średnik 12-11-2-12-135   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,60 122 ZAB-RYS

Średnik 12-11-2-12-159   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,02 122 ZAB-RYS

Średnik 12-11-2-12-159   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,09 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZD Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRC Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Średnik 12-11-2-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 129 KOR-NISZ

OCHRP

P-INNE
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Średnik 12-11-2-12-102   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,76 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 164 ODN-PASC

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Średnik 12-11-2-12-145   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,16 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-146   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,40 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-159   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-159   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,12 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-162   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 164 ODN-PASC

Średnik 12-11-2-12-176   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-176   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,24 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-176   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-176   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-176   -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Średnik 12-11-2-12-87    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-87    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-87    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

P-PORZ

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  95,04 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-116   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,18 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-116   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 163 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-134A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-134A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-134A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-134A  -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-134   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,24 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-134   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-134   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-134   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-135   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-135   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-135   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-135   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-136   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-136   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Średnik 12-11-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Średnik 12-11-2-12-162   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8
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UT-WODA Średnik 12-11-2-12-162   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Średnik 12-11-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Średnik 12-11-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Średnik 12-11-2-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 156 NAPR-BUD

POZ

CSS

Średnik 12-11-2-12-117   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-117   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-118   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-118   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-120   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-120   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-120   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-120   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IB

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 035,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 035,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IIIA

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

PM
Średnik 12-11-2-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Średnik 12-11-2-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Średnik 12-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

PTP
Średnik 12-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

PTW
Średnik 12-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Średnik 12-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

TPN

Średnik 12-11-2-12-117   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-117   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Średnik 12-11-2-12-111   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-111   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-111   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-111   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-111   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-111   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-111   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-111   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D
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TPP

Średnik 12-11-2-12-111   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-111   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-112A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-112A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

TWP
Średnik 12-11-2-12-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   1 CWD-P

Średnik 12-11-2-12-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   1 CWD-P

UTRZ UT-DROGIL Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8
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UTRZ

UT-DROGIL Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

UT-MEL
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UT-OBILKP
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8
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