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CP

Dobre 12-11-2-09-330   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,85 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-330   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,28 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-335   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,35 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-345   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-352   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-355   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,02 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-361   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-362   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,32 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-362   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,08 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-363   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-365   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,64 116 CP-W

Dobre 12-11-2-09-370   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,83 116 CP-W

CW

Dobre 12-11-2-09-199   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,05 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-199   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-332   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,42 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-339A  -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,10 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-341   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-361   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,99 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-361   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-364   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,73 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-369A  -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  5,81 112 CW-W

Dobre 12-11-2-09-369A  -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,87 112 CW-W

H-POZ
Dobre 12-11-2-09-199   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-199   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Dobre 12-11-2-09-199   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 3 HA  0,19  21 WPOD-BN

Dobre 12-11-2-09-355   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  0,56  21 WPOD-BN

Dobre 12-11-2-09-358   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  3,08  21 WPOD-BN

Dobre 12-11-2-09-359   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  2,14  21 WPOD-BN

Dobre 12-11-2-09-362   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  0,26  21 WPOD-BN

Dobre 12-11-2-09-363   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,60  21 WPOD-BN

Dobre 12-11-2-09-365   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  0,44  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Dobre 12-11-2-09-199   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,27  71 WYK-P5GCP

Dobre 12-11-2-09-338   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,25  70 WYK-POGCZ

Dobre 12-11-2-09-342   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,29  70 WYK-POGCZ

Dobre 12-11-2-09-362   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,74  71 WYK-P5GCP

Dobre 12-11-2-09-363   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  10,72  71 WYK-P5GCP

Dobre 12-11-2-09-365   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,95  71 WYK-P5GCP

Dobre 12-11-2-09-365   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,45  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Dobre 12-11-2-09-347   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,23 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-347   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,23 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-347   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-347   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Dobre 12-11-2-09-347   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,23  95 SADZ WIEL

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,86 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,36 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  4,30  94.01 SADZ-MECH

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,06  95 SADZ WIEL

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  4,30 257 ŻEL-IL

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,65 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,12 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  11,50  94.01 SADZ-MECH
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Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,62  95 SADZ WIEL

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  11,60 257 ŻEL-IL

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,69 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,65 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  24,10  94.01 SADZ-MECH

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,55  95 SADZ WIEL

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  24,25 257 ŻEL-IL

Dobre 12-11-2-09-357   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,45 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-357   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,45 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-357   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-357   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  9,45  95 SADZ WIEL

PIEL

Dobre 12-11-2-09-199   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-199   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-222   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,51 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-332   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,66 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-333   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,95 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-334   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,19 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-334   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,61 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-335   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,48 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-335   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,09 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-335   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,92 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-335   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,66 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-336   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-336   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,30 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-338   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,25 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-341   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,34 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-343   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,82 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-343   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,92 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-345   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-345   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,88 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-346   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-346   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,50 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-346   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,05 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-347   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,74 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-348   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-348   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-348   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,77 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,97 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-355   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,26 109 KOSZ UC
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Dobre 12-11-2-09-355   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,09 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-356   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,43 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-360   -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,10 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,86 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-362   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,42 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,60 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-365   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-368A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,04 109 KOSZ UC

Dobre 12-11-2-09-369A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

POPR

Dobre 12-11-2-09-334   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-334   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-334   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-334   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Dobre 12-11-2-09-334   -m   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,00 257 ŻEL-IL

Dobre 12-11-2-09-335   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-335   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-335   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-335   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Dobre 12-11-2-09-335   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,00 257 ŻEL-IL

Dobre 12-11-2-09-335   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-335   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-335   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-335   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60  96 SADZ POP

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,00 257 ŻEL-IL

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,00 257 ŻEL-IL

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,00 257 ŻEL-IL

POPR-NAT

Dobre 12-11-2-09-345   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Dobre 12-11-2-09-345   -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-345   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-345   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00  96 SADZ POP

POPR-WPG

Dobre 12-11-2-09-334   -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Dobre 12-11-2-09-334   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Dobre 12-11-2-09-335   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Dobre 12-11-2-09-335   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Dobre 12-11-2-09-335   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,60  58 PRZ-TALSA

Dobre 12-11-2-09-335   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,60  51 WYK-TAL40

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

3/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Dobre

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD
POPR-WPG

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,00  58 PRZ-TALSA

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Dobre 12-11-2-09-347   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-347   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,30 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-347   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,30 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-348   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-348   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  34,00 143 WYK-SLUPL

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  54,00 143 WYK-SLUPL

Dobre 12-11-2-09-357   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-357   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,80 141 GRODZ-SRN

Dobre 12-11-2-09-357   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  248,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Dobre 12-11-2-09-199   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-199   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-199   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-199   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,90 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-332   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,50 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-332   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,60 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-333   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-333   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,20 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-334   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-334   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,70 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-334   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-334   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-334   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-334   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,40 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-334   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-334   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,40 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-358   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-358   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-359   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dobre 12-11-2-09-359   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  68,00 146 K GRODZEŃ

Dobre 12-11-2-09-352   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Dobre 12-11-2-09-369A  -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Dobre 12-11-2-09-369A  -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Dobre 12-11-2-09-369A  -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

O-POZ
Dobre 12-11-2-09-199   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-199   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Dobre 12-11-2-09-199   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-199   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

Dobre 12-11-2-09-333   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,80 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-336   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,24 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-338   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,36 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-343   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,38 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-343   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,38 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-345   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,32 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-360   -y   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,12 122 ZAB-RYS
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OCHRL

O-SPAŁM

Dobre 12-11-2-09-361   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,64 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-363   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-365   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-366A  -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,56 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-368A  -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,32 122 ZAB-RYS

Dobre 12-11-2-09-369A  -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZD Dobre 12-11-2-09-199   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Dobre 12-11-2-09-199   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-199   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-199   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Dobre 12-11-2-09-336   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-336   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-336   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Dobre 12-11-2-09-338   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-339   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-339A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-339A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-339A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,78 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-339A  -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-339A  -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-339   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,66 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-339   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,74 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-347   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-347   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-347   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-347   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 164 ODN-PASC

Dobre 12-11-2-09-347   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,02 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-347   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,68 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-349   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Dobre 12-11-2-09-360   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-362   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-362   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-362   -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Dobre 12-11-2-09-368A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-368   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,28 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-369B  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-369   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-370   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8

P-PORZ
Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  62,06 384 GODZ RH8

Dobre 12-11-2-09-222   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,28 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Dobre 12-11-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Dobre 12-11-2-09-355   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Dobre 12-11-2-09-362   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-362   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-370   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-370   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

CSS Dobre 12-11-2-09-363   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D
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CSS

Dobre 12-11-2-09-363   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  372,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

IIIA

Dobre 12-11-2-09-362   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  520,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-363   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-365   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-365   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-365   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-365   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

IIIAU

Dobre 12-11-2-09-358   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  892,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-358   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-358   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  892,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-358   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-359   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  629,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-359   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  629,00   2 CWD-D

IIIB
Dobre 12-11-2-09-199   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-199   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

IIIBU
Dobre 12-11-2-09-355   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  666,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-355   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  666,00   2 CWD-D

PM
Dobre 12-11-2-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Dobre 12-11-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Dobre 12-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

PTP
Dobre 12-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

PTW
Dobre 12-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

TPN

Dobre 12-11-2-09-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-357   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-357   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

TPP

Dobre 12-11-2-09-222   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-222   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-332   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-332   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-332   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-332   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Dobre 12-11-2-09-334   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-334   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-343   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-343   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-343   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-343   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-347   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-348   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-348   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-348   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-348   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-354   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-355   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-355   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-355   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-355   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-356   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-356   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-356   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-356   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-360   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-360   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-360   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-360   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-362   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D
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Dobre 12-11-2-09-362   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dobre 12-11-2-09-369B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

TWP

Dobre 12-11-2-09-355   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-355   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-359   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-359   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-368A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-368A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-368A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-368A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-368A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-368A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-368A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-368A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369B  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P
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Dobre 12-11-2-09-369   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Dobre 12-11-2-09-369   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL
Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

UT-PARK
Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8
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