
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Borowy MłynPakiet: Borowy Młyn

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny
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Kod
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HOD

CP

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,04 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,37 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,34 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-149   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,51 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,48 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,75 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -f   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,14 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,04 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,16 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-171   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,19 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,33 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,40 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,72 116 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -c   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,19 116 CP-W

CW

Borowy Młyn 12-11-2-08-149   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,46 112 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-155   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 112 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,62 112 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-171   -a   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,23 112 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-171   -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,10 112 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,75 112 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-242   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,81 112 CW-W

H-POZ
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,50  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,15  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,43  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,42  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,38  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,20  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,10  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,30  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,30  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,10  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,10  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,63  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,90  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,38  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,35  67 WYK-PASCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,15  67 WYK-PASCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,18  67 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,41 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,43 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,84 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  12,50  94.01 SADZ-MECH

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,34  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  12,50 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,35 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,35 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8
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Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,35  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,11 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,11 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,11  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,23  71 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,43 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,43 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,08  58 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,43  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,34  71 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,08  51 WYK-TAL40

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,82  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,02  71 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,88 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,88 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,88  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,58  71 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,38 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,38 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,24  58 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,38  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,30  71 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,01  69 WYK-PASCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,24  51 WYK-TAL40

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,43 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,43 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,43  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,55  71 WYK-P5GCP

ODN-ZRB

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,36 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,56 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  94 SADZ 1R
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Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  17,36  94.01 SADZ-MECH

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  18,36 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,28 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,18 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  7,28  94.01 SADZ-MECH

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  8,28 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,95 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,44 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,39 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  2,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  9,70  94.01 SADZ-MECH

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,69  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  9,70 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,96 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,66 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  17,96  94.01 SADZ-MECH

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,70  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  18,96 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,36 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,22 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,65 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,23 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  20,36  94.01 SADZ-MECH

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,87  95 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  21,36 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,85 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  26,20  97 SAD-BRYŁ

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65  95 SADZ WIEL

PIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,58 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

3/13



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Borowy Młyn

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,04 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,49 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,54 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,74 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,31 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,09 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,94 109 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,09 107 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,60 108 KOSZ UB

POPR

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -c   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,00 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,60  96 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -d   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,80 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,00 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,65  96 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,65 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ
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Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,00 257 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,00 257 ŻEL-IL

POPR-NAT

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  13,00  96 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -g   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  10,00 257 ŻEL-IL

POPR-WPG

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  5,00  58 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  5,00  51 WYK-TAL40

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00  58 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

Borowy Młyn 12-11-2-08-174   -b   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  58 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-174   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,55 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,75 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  318,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,78 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,90 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  97,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,34 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,68 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  42,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,45 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,24 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  56,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,18 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,90 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  147,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,60 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  75,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,86 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,28 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  107,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,98 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,90 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  248,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,58 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,88 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  72,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,96 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,80 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  245,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,79 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,95 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  98,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,28 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,39 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,24 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  16,20 141 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  405,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,07 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,55 145 GRODZ-DEM
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Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,26 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,19 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-155   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,93 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-155   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,10 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,67 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,90 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-157   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,93 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-157   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,10 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-157   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,16 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-157   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,20 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,44 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,80 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,94 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,13 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -f   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -f   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,40 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,89 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  19,64 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,11 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -d   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,58 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -d   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,93 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,58 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,59 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,85 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,18 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,63 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,44 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,98 145 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,28 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  14,33 146 K GRODZEŃ

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 143 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  14,33 146 K GRODZEŃ

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  114,00 159 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  38,00 131 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  72,00 159 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  54,00 159 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  75,00 159 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  90,00 159 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  117,00 159 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-241   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  39,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  13,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8
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O-SPAŁM

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,84 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,36 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,26 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,68 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -f   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,72 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-171   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,66 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,40 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-191   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,62 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-192   -f   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,26 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -k   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,98 122 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,16 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,92 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,11 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,25 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,93 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,96 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,92 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,33 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,53 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-174   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,83 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,21 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,78 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,98 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,58 117 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 129 KOR-NISZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

OCHRP

P-INNE
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,80 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 164 ODN-PASC

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,20 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,32 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC
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P-PASYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,28 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -t   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,36 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 164 ODN-PASC

P-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  74,40 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,40 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 156 NAPR-BUD

OP-POZ
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

CSS
Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

IB
Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 157,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 157,00   2 CWD-D

IIIA

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  619,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  619,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  389,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

PM Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Borowy Młyn

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PM Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

PTW
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

TPP

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-239   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  484,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-239   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  484,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TWP

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  21,00 385 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  9,00 385 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -t   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

UTRZ UT-DROGIL
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Borowy Młyn

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

UT-MEL
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8
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