
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Nowa RzekaPakiet: Nowa Rzeka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

H-POZ
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-129   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,46  21 WPOD-BN

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,29  21 WPOD-BN

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,89  21 WPOD-BN

Nowa Rzeka 12-11-1-13-86    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,01  21 WPOD-BN

NAT-WPG

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,26  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-164   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,00  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-164   -g   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,00  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-165   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,50  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-166   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,00  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-166   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,20  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-87    -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,36  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-89    -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,58  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Nowa Rzeka 12-11-1-13-123   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,50  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -b   -96 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,47  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-43    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,31  67 WYK-PASCZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-90    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,76  67 WYK-PASCZ

ODN-ZRB

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  29,30 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  31,51 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  29,30  94.01 SADZ-MECH

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,21  95 SADZ WIEL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  31,51 257 ŻEL-IL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,56  95 SADZ WIEL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -i   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,90 257 ŻEL-IL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,68 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,38 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,38  95 SADZ WIEL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -j   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  4,70 257 ŻEL-IL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,58 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,58  95 SADZ WIEL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-163   -a   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  4,80 257 ŻEL-IL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-167   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,30 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-167   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,38 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-167   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,68 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-167   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-167   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Nowa Rzeka 12-11-1-13-167   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,68  95 SADZ WIEL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-167   -g   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  12,30 257 ŻEL-IL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,90 103 DOW-SADZ
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Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,46 103 DOW-SADZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,46  95 SADZ WIEL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  10,46 257 ŻEL-IL

PIEL

Nowa Rzeka 12-11-1-13-122   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,06 107 KOSZ UA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-123   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,62 107 KOSZ UA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-17    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-45    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 107 KOSZ UA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-46    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,20 107 KOSZ UA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,70 107 KOSZ UA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,16 107 KOSZ UA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-84    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,90 107 KOSZ UA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-84    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZR

Nowa Rzeka 12-11-1-13-123   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,66 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-123   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-13    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-13    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,80 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-13    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,96 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-13    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-13    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,44 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-13    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,80 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-46    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,21 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-46    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,70 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-46    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,23 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-46    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-51    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,09 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-51    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  20,30 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,75 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,75 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-85    -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,47 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-85    -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,55 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-85    -c   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,74 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-85    -c   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,80 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-88    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,89 145 GRODZ-DEM

Nowa Rzeka 12-11-1-13-88    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,30 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Nowa Rzeka 12-11-1-13-51    -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-51    -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-51    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-121   -a   -01 PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  15,00 131.01 PUŁ-RYJF

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-83    -c   -02 PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  5,00 131.01 PUŁ-RYJF

Nowa Rzeka 12-11-1-13-87    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-87    -a   -01 PUŁ-RYJF Wykł.pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT  15,00 131.01 PUŁ-RYJF

O-POZ
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8
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OCHRL

O-PROGNŚ Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Nowa Rzeka 12-11-1-13-12    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-12    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-12    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

Nowa Rzeka 12-11-1-13-165   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-165   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-165   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

P-PORZ

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  36,26 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,54 384 GODZ RH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-130   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Nowa Rzeka 12-11-1-13-94    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIN

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

POZ

IB

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  441,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  441,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  785,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  785,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

PM
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTP
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   2 CWD-D

PTW
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

TPN

Nowa Rzeka 12-11-1-13-15    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-15    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-15    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-15    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

TPP

Nowa Rzeka 12-11-1-13-14    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-14    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-14    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-14    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Nowa Rzeka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TPP

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nowa Rzeka 12-11-1-13-53    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Nowa Rzeka 12-11-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8
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Legenda:

5/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

6/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

7/7


	Raport 1
	Nowa Rzeka


