
Pakiet: HARWESTER 3

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 
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Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Bąkowo 12-11-2-07-267   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  911,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-267   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  911,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-283   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  374,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-283   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-283   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  754,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-283   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  754,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-287   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  625,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-287   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-287   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-287   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  531,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-287   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-287   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  531,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-287   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-320   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 219,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-320   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 219,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  878,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  878,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  925,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  925,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 120,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 120,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  917,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  917,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  373,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  521,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  401,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 405,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 405,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-249   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-249   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-249   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-249   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Pr. godz wyk ręcznie 8% VAT 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Pr. godz wyk ręcznie 8% VAT 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Pr. godz wyk ręcznie 8% VAT 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Pr. godz wyk ręcznie 8% VAT 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 Pr. godz wyk ciągnikiem 8% VAT 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 Pr. godz wyk ciągnikiem 8% VAT 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 Pr. godz wyk ciągnikiem 8% VAT 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 Pr. godz wyk ciągnikiem 8% VAT 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ PILA Pr. godz wyk ręcznie pilarką 8% VAT 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ PILA Pr. godz wyk ręcznie pilarką 8% VAT 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ PILA Pr. godz wyk ręcznie pilarką 8% VAT 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ PILA Pr. godz wyk ręcznie pilarką 8% VAT 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  10,00 391 GODZ HH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  10,00 391 GODZ HH8

Dobre 12-11-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  10,00 391 GODZ HH8

Osiny 12-11-2-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 391 GODZ HH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  10,00 391 GODZ HH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  10,00 391 GODZ HH8

Bąkowo 12-11-2-07-   -   - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-   -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-   -   - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-   -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-   -   - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-   -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-   -   - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-   -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-   -   - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-   -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-   -   - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-   -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-   -   - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-   -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-   -   - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-   -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-   -   - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-   -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-   -   - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-   -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-   -   - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-   -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-   -   - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Borowy Młyn 12-11-2-08-   -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-   -   - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-   -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-   -   - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-   -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-   -   - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-   -   - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-   -   - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-   -   - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  286,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  304,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  301,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-135   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-135   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-135   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-135   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-135   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Średnik 12-11-2-12-136   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-148   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-148   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-148   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-148   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-234   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-234   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  608,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  608,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D
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