Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Bgkowo

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Bakowo 12-11-2-07-318 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,82 116 CP-W
Bakowo 12-11-2-07-318 -¢c -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,66 116 CP-w
CP Bakowo 12-11-2-07-319 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,87 116 CP-W
Bakowo 12-11-2-07-328 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,21 116 CP-w
Bakowo 12-11-2-07-328 -d -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,88 116 CP-w
Bakowo 12-11-2-07-287 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,85 112 CW-w
Bakowo 12-11-2-07-287 -f -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,96 112 CW-w
o Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,55 112 CW-w
Bakowo 12-11-2-07-327 -b -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,80 112 CW-w
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8
reoz Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
MA-PORZ Bakowo 12-11-2-07-320 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,15 21 WPOD-BN
Bakowo 12-11-2-07-256 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 26,80 67 WYK-PASCZ
Bakowo 12-11-2-07-273 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 22,91 67 WYK-PASCZ
Bakowo 12-11-2-07-295 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 17,82 70 WYK-POGCZ
Bakowo 12-11-2-07-310 -f -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 19,63 67 WYK-PASCZ
Bakowo 12-11-2-07-321 - -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR 1,00 57 PRZ-PAS
ODN-GLEB
Bakowo 12-11-2-07-321 -j -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,50 58 PRZ-TALSA
Bakowo 12-11-2-07-321 - -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 1,00 48 WYK-PASR
Bakowo 12-11-2-07-321 - -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 8,31 70 WYK-POGCZ
Bakowo 12-11-2-07-321 -j -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,50 51 WYK-TAL40
Bakowo 12-11-2-07-325 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogieb 2 KMTR 14,94 70 WYK-POGCZ
Bakowo 12-11-2-07-312 -¢ -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 578 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-312 -¢c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 5,78 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-312 -¢c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 14,00 66 KOP-ROW
Bakowo 12-11-2-07-312 ¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,78 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-312 -¢ -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 6,23 71 WYK-P5GCP
HOD Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 12,97 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 12,97 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 12,97 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 14,07 71 WYK-P5GCP
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,01 103 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,24 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 16,00 66 KOP-ROW
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 17,25 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 14,01 257 ZEL-IL
Bakowo 12-11-2-07-324 -b -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,90 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-324 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 6,20 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-324 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-324 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,20 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-324 -b -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 6,20 257 ZEL-IL
Bakowo 12-11-2-07-324 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-324 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,82 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-324 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,82 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,00 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,56 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 19,56 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 18,00 94.01 SADZ-MECH
ODN-ZRE Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,56 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 18,00 257 ZEL-IL
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,00 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,68 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 19,68 103 DOW-SADZ
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Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 14,00 66 KOP-ROW
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSzT 18,00 94.01 SADZ-MECH
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,68 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 18,00 257 ZEL-IL
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 DOL-2L dolow. 2-3 I liéc. z donies. 1 TszT 0,84 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek 1 TszT 0,84 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s korz.bryt do150 1 TszT 8,24 o7 SAD-BRYL
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,84 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 DOL-2L dolow. 2-3 I lisc. z donies. 1 TszT 1,56 103 DOW-SADZ
ODN-ZRB | Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 1,56 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TszT 15,61 97 SAD-BRYL
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,56 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-318 - -01 DOL-1I dotow. 1 Iat. igl. z donies. 1 TszT 23,04 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -01 DOE-2L dolow. 2-3 I lisc. z donies. 1 TszT 1,56 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-318 f -01 DOW-SADZ dowsz sadzonek 1 TSzT 24,60 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 23,04 94.01 SADZ-MECH
Bakowo 12-11-2-07-318 f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSzT 1,56 95 SADZ WIEL
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 23,04 257 ZEL-IL
Bakowo 12-11-2-07-283 -b -01 | KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 1,50 107 KOSZ UA
b
Bakowo 12-11-2:07-295 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,62 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-298 -l -00 KOSZ-PWN LT ”Ez%";“h =T 1 HA 0,50 107 KOSZ UA
A
HOD
Bakowo 12-11-2-07-299 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Efo":/ac" mechan, 2 HA 0,70 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11-2-07-306 -f -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “EZ%";““ mechan, 2 HA 045 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11-2:07-306 | -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,89 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-307 -a -01 KOSZ-PWN Ve ”Ez%";“h =T 2 HA 0,65 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11-2-07-307 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 1 HA 1,00 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11-2:07-310 -c -01 KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";:‘C" mechan, 2 HA 1,31 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-310 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",!/‘;”“ mechan, 1 HA 0,20 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-311 -n -00 KOSZ-PWN WA T IEE T 2 HA 1,96 107 KOSZ UA
<40%
PIEL
Bakowo 12-11-2-07-311 -n -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 2 TSZT 1,00 105 MOT-TAL
Bakowo 12-11-2-07-313 -b -01 | KOSZ-PWN WISz “22%",;“ mechan, 1 HA 0,50 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-317 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UZZ)V:/QCh mechan, 2 HA 0,60 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11-2-07-317 -b -01 | KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%";ad‘ mechan, 1 HA 1,20 107 KOSZ UA
b
Bakowo 12-11-2:07-318 b -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,51 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-318 -g -00 KOSZ-PWN WLEA “EI‘%":/“" =T 2 HA 1,50 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11207-319 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 2 HA 020 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11-2:07-319 < -01 KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";GC“ mechan, 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11-2:07-320 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 158 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-321 -c -01 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/"’C" =T 1 HA 2,00 107 KOSZ UA
A
Bakowo 12-11-2-07-321 ¢ -02 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 1 HA 1,00 107 KOSZ UA
A
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Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 2 HA 1,20 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-324 -b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",‘,’/0“" mechan, 1 HA 0,50 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-324 ¢ -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 2 HA 1,07 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-324 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 2 HA 0,46 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-325 -a -00 | KOSZ-PWN WWykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
PIEL Bakowo 12-11-2-07-325 & -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;:’”“ mechan, 1 HA 2,50 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-326 -a -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-326 -f 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%“;’Af"Ch mechan, 1 HA 112 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-327 -c 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “ETOVZZCh mechan, 2 HA 0,74 107 KOSZ UA
Bakowo 12-11-2-07-327 -g -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”E;%"::“ mechan, 4 HA 3,00 108 KOSZ UB
HOD Bakowo 12-11-2-07-328 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 3 HA 1,14 108 KOSZ UB
Bakowo 12-11-2-07-260 -d -01 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-260 -d -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 2 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-260 -d -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,00 96 SADZ POP
Bakowo 12-11-2-07-260 -d -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 1,00 257 ZEL-IL
Bakowo 12-11-2-07-311 -n -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-311 -n -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
FOPR Bakowo 12-11-2-07-311 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,30 96 SADZ POP
Bakowo 12-11-2-07-311 -n -00 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 0,30 257 ZEL-IL
Bakowo 12-11-2-07-327 -g -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-327 -g -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ
Bakowo 12-11-2-07-327 -g -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 3,00 96 SADZ POP
Bakowo 12-11-2-07-327 -g -01 ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 3,00 257 ZEL-IL
Bakowo 12-11-2-07- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 6,00 58 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Bakowo 12-11-2-07- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 6,00 51 WYK-TAL40
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ 128 Godz. transp.ind. zab. siatkg 1 H 2,00 126 ZAB SIAT
O-BOBRY
Bakowo 12-11-2-07- - - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatkg 1 TSZT 5,00 126 ZAB SIAT
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,50 141 GRODZ-SRN
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 6,50 141 GRODZ-SRN
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 30,00 144 WYK-SLUPI
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 130,00 143 WYK-SLUPL
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00 141 GRODZ-SRN
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 12,00 141 GRODZ-SRN
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 50,00 144 WYK-SLUPI
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 260,00 143 WYK-SLUPL
Bakowo 12-11-2-07-312 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,72 141 GRODZ-SRN
Bakowo 12-11-2-07-312 -¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 8,70 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN
OCHRL Bakowo 12-11-2-07-312 -¢ -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 10,00 144 WYK-SLUPI
Bakowo 12-11-2-07-312 ¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 230,00 143 WYK-SLUPL
Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,50 141 GRODZ-SRN
Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 15,00 141 GRODZ-SRN
Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. 1 SZT 0,10 144 WYK-SLUPI
Bakowo 12-11-2-07-312 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 380,00 143 WYK-SLUPL
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,20 141 GRODZ-SRN
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. 1 SZT 10,00 144 WYK-SLUPI
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych 1 SZT 60,00 143 WYK-SLUPL
Bakowo 12-11-2-07-270 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,98 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Bgkowo 12-11-2-07-270 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,60 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-281 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 145 GRODZ-DEM
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Bakowo 12-11-2-07-281 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,30 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-285 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,29 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-285 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,30 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-296 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-296 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,00 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-307 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,56 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-307 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,20 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-309 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-309 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,50 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-309 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-309 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,20 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-311 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-311 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,10 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-311 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-311 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,50 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-316 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,50 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-316 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 11,70 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Bagkowo 12-11-2-07-317 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-317 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 13,30 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-317 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-317 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,60 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-318 -¢c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-318 -¢c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,20 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-321 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,30 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-321 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,40 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-325 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-325 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,20 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-325 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,30 145 GRODZ-DEM
OCHRL Bakowo 12-11-2-07-325 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,40 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-326 -0 -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,44 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-326 -o -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,80 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-328 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,22 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-328 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,40 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-329 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,39 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-329 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 11,30 145 GRODZ-DEM
Bakowo 12-11-2-07-320 -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
Bakowo 12-11-2-07-320 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. 1 H 140,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS
Bakowo 12-11-2-07-320 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 60,00 144 WYK-SLUPI
Bakowo 12-11-2-07-320 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 60,00 143 WYK-SLUPL
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 12,00 159 KONTR-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-257 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 14,00 159 KONTR-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-257 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00 159 KONTR-RYJ
O-KONTRU | Bakowo 12-11-2-07-296 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 18,00 159 KONTR-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-307 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 12,00 159 KONTR-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07-324 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00 159 KONTR-RYJ
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nwentarz do wyceny do rozliczen
O-KONTRU | Bgkowo 12-11-2-07-324 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUL-RYJ
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
oFez Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 35,00 384 GODZ RH8
O-PROGND | Bagkowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
O-PROGNS | Bakowo 12-11-2-07- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 13,00 136 SZUK-OWA2
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-270 -g -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie 1 TSZT 6,00 122 ZAB-RYS
OCHRL Bakowo 12-11-2-07-285 -a -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie 1 TSZT 4,00 122 ZAB-RYS
Bakowo 12-11-2-07-295 -d -01 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie 1 TSZT 5,00 122 ZAB-RYS
O-SPALM Bakowo 12-11-2-07-311 -m -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie 1 TSZT 1,10 122 ZAB-RYS
Bakowo 12-11-2-07-319 -b -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie 1 TSZT 2,00 122 ZAB-RYS
Bakowo 12-11-2-07-326 -o -00 ZAB-RYS zab mtod od spatow rysakowanie 1 TSZT 3,40 122 ZAB-RYS
0O-ZGRYZD | Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 128 KOR-P
O-ZWWTORM | Bakowo 12-11-2-07- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 128 KOR-P
Bakowo 12-11-2-07- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00 128 KOR-P
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
PrINNE Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-306 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Bakowo 12-11-2-07-306 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,68 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-306 -k -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,28 164 ODN-PASC
Bakowo 12-11-2-07-308 -c¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Bakowo 12-11-2-07-308 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,72 384 GODZ RH8
prpASYS Bakowo 12-11-2-07-308 -c¢ -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 164 ODN-PASC
Bakowo 12-11-2-07-317 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,44 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-319 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,32 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-319 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,24 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-319 -j -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,64 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 9,74 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-317 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,78 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-317 -b -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,39 163 PPOZ-PORZ
OCHRP Bakowo 12-11-2-07-317 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,14 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-317 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,57 163 PPOZ-PORZ
Bakowo 12-11-2-07-317 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,72 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-317 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,86 163 PPOZ-PORZ
P-PORZ Bakowo 12-11-2-07-318 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,28 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-318 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,14 163 PPOZ-PORZ
Bakowo 12-11-2-07-325 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,48 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-325 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 163 PPOZ-PORZ
Bakowo 12-11-2-07-325 -¢c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,20 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-325 -¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 163 PPOZ-PORZ
Bakowo 12-11-2-07-325 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 0,96 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-325 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 163 PPOZ-PORZ
X Bakowo 12-11-2-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 20,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Bakowo 12-11-2-07-306 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
UT-WODA
Bakowo 12-11-2-07-306 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8
OP-POZ
OCHRPR Bakowo 1211-2:07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 60,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07-309 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 1 CWD-P
P Bakowo 12-11-2-07-309 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 1 CWD-P
Poz o Bakowo 12-112:07-310  -00 CWD-H e LT M3 968,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-310 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 968,00 2 CWD-D
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o Bakowo 12-11-2-07-324 -d -00 CWD-H Ca:jAVR"\y,Q‘;bS‘%’Eg"a M3 506,00 2 cwp-D
Bakowo 12-11-2-07-324 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 506,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m 1 M3 15,00 5 PODWOZ-DA
P Bakowo 12-11-2-07- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 15,00 4 PODWOZ-DK
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8
POZ-P Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 385 GODZ PILA
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 75,00 2 CWD-D
R Bakowo 12-11-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 75,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 165,00 2 CWD-D
PP Bakowo 12-11-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 165,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 25,00 1 CWD-P
T Bakowo 12-11-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 25,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-317 b -99 CWD-H Camm‘g"si':g”a M3 72,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-317 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-317 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 72,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-317 b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 5,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-317 -c -00 CWD-H Ca:f)\‘g\y,\r/%‘;i'ggna M3 30,00 2 cwD-D
Bakowo 12-11-2-07-317 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 30,00 2 CWD-D
Bakowo 12-41-2-07-317 -d -00 CWD-H Cam"R"w”E"S‘.’r'Eg"a M3 55,00 2 cwp-D
Bakowo 12-11-2-07-317 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 55,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-317 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 71,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-317 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 71,00 2 CWD-D
Bakowo 12112:07-317 -h -00 CWD-H Cale payeen drowna M3 82,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-317 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 82,00 2 CWD-D
POz Bakowo 12-11-2-07-318 b -99 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁgna M3 150,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-318 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 13,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-318 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 150,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-318 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-318 -d -00 CWD-H Camga‘ébsﬁgna M3 63,00 2 CwWD-D
Bakowo 12-11-2-07-318 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
TPP Bakowo 12-11-2-07-318 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 63,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-318 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 20,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-318 - -99 CWD-H Cate wyrdh drewna M3 69,00 2 cwo-D
Bakowo 12-11-2-07-318 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 69,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-325 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 74,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-325 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 74,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-325 - -00 CWD-H ol el drewna M3 21,00 2 cwp-D
Bakowo 12-11-2-07-325 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 21,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2:07-325 g -00 CWD-H Al oy drowna M3 138,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-325 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-325 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 138,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-325 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-328 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 170,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-328 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 170,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-328 -¢ -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 204,00 2 CWD-D
HARWESTER
Bakowo 12-11-2-07-328 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-328 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 204,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-328 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-328 f -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 81,00 2 CWD-D
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Bakowo 12-11-2-07-328 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 81,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-329 -a -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 375,00 2 CWD-D
HARWESTER
PP Bakowo 12-11-2-07-329 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-329 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 375,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-329 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 5,00 2 CWD-D
Bakowo 12-11-2-07-273 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 15,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-273 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 385 GODZ PILA
Bakowo 12-11-2-07-273 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-306 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 1 CwWD-P
Bakowo 12-11-2-07-306 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-306 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-306 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-307 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-307 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 12,00 385 GODZ PILA
Foz Bakowo 12-11-2-07-307 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-308 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 200,00 1 CWD-P
TWP Bakowo 12-11-2-07-308 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 80,00 385 GODZ PILA
Bakowo 12-11-2-07-308 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 200,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-309 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 100,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-309 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 40,00 385 GODZ PILA
Bakowo 12-11-2-07-309 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-309 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 74,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-309 -h -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Bakowo 12-11-2-07-309 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 74,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-310 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 180,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-310 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 180,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-325 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07-325 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 1 CWD-P
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8
UT-DROGIL
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
UT-DROGIP
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
UTRz UT-PARK | Bakowo 1211-2:07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 35,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 45,00 386 GODZ RU8
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
UT-TURYST | Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Bakowo 12-11-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 25,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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