
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BąkowoPakiet: Bąkowo

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bąkowo 12-11-2-07-318   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 116 CP-W

Bąkowo 12-11-2-07-318   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 116 CP-W

Bąkowo 12-11-2-07-319   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,87 116 CP-W

Bąkowo 12-11-2-07-328   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,21 116 CP-W

Bąkowo 12-11-2-07-328   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,88 116 CP-W

CW

Bąkowo 12-11-2-07-287   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 112 CW-W

Bąkowo 12-11-2-07-287   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 112 CW-W

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 112 CW-W

Bąkowo 12-11-2-07-327   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,80 112 CW-W

H-POZ
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ Bąkowo 12-11-2-07-320   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,15  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  26,80  67 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,91  67 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,82  70 WYK-POGCZ

Bąkowo 12-11-2-07-310   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,63  67 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,00  57 PRZ-PAS

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,00  48 WYK-PASR

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,31  70 WYK-POGCZ

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,94  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,78 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,78 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00  66 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,78  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,23  71 WYK-P5GCP

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,97  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  14,07  71 WYK-P5GCP

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,01 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,24 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00  66 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  17,25  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  14,01 257 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-324   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,90 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,20 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-324   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,20  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-324   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  6,20 257 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-324   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,82 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,82  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,00 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,56 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  18,00  94.01 SADZ-MECH

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,56  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  18,00 257 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,00 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,68 103 DOW-SADZ
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Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00  66 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  18,00  94.01 SADZ-MECH

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,68  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  18,00 257 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,84 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,24  97 SAD-BRYŁ

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,84  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,61  97 SAD-BRYŁ

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,56  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,04 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,60 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  23,04  94.01 SADZ-MECH

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,56  95 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  23,04 257 ŻEL-IL

PIEL

Bąkowo 12-11-2-07-283   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-295   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-298   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-299   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-306   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-306   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,89 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-307   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-307   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-310   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,31 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-310   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-311   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,96 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-311   -n   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 2 TSZT  1,00 105 MOT-TAL

Bąkowo 12-11-2-07-313   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-317   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,20 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-318   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-318   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-319   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-319   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,58 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-321   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-321   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA
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Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-324   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-324   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-324   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-325   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-325   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-326   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-326   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,12 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-327   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 107 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-327   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Bąkowo 12-11-2-07-328   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

POPR

Bąkowo 12-11-2-07-260   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-260   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-260   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Bąkowo 12-11-2-07-260   -d   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,00 257 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-311   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-311   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-311   -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Bąkowo 12-11-2-07-311   -n   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,30 257 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-327   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-327   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-327   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00  96 SADZ POP

Bąkowo 12-11-2-07-327   -g   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,00 257 ŻEL-IL

POPR-WPG
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,00  58 PRZ-TALSA

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-BOBRY
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  2,00 126 ZAB SIAT

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  5,00 126 ZAB SIAT

O-GRODZN

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,00 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  260,00 143 WYK-SLUPL

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,72 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,70 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  230,00 143 WYK-SLUPL

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,50 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  15,00 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  0,10 144 WYK-SLUPI

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  380,00 143 WYK-SLUPL

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,20 141 GRODZ-SRN

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Bąkowo 12-11-2-07-270   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,98 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-270   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,60 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-281   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM
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O-GRODZR

Bąkowo 12-11-2-07-281   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-285   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,29 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-285   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,30 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-296   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-296   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-307   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,56 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-307   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-309   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-309   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-309   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-309   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-311   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-311   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,10 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-311   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-311   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-316   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,50 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-316   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,70 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-317   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-317   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,30 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-317   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-317   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,60 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-318   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-318   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-321   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,30 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-321   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,40 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-325   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-325   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,30 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,40 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-326   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,44 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-326   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,80 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-328   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,22 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-328   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,40 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-329   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,39 145 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-329   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,30 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  140,00 146 K GRODZEŃ

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  60,00 144 WYK-SLUPI

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 159 KONTR-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  14,00 159 KONTR-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-296   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-307   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 159 KONTR-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ
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O-KONTRU Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Bąkowo 12-11-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  13,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

Bąkowo 12-11-2-07-270   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 122 ZAB-RYS

Bąkowo 12-11-2-07-285   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 122 ZAB-RYS

Bąkowo 12-11-2-07-295   -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 122 ZAB-RYS

Bąkowo 12-11-2-07-311   -m   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,10 122 ZAB-RYS

Bąkowo 12-11-2-07-319   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 122 ZAB-RYS

Bąkowo 12-11-2-07-326   -o   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,40 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZD Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 128 KOR-P

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Bąkowo 12-11-2-07-306   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-306   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,68 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-306   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,28 164 ODN-PASC

Bąkowo 12-11-2-07-308   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-308   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-308   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-319   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-319   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,24 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-319   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,64 384 GODZ RH8

P-PORZ

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,74 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,78 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

Bąkowo 12-11-2-07-317   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,14 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-317   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

Bąkowo 12-11-2-07-317   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,72 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-317   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,86 163 PPOŻ-PORZ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,28 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-318   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 163 PPOŻ-PORZ

Bąkowo 12-11-2-07-325   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-325   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Bąkowo 12-11-2-07-325   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-325   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Bąkowo 12-11-2-07-325   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-325   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Bąkowo 12-11-2-07-306   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-306   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-POZ

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
Bąkowo 12-11-2-07-309   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-309   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

IB
Bąkowo 12-11-2-07-310   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  968,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-310   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  968,00   2 CWD-D
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IB
Bąkowo 12-11-2-07-324   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  506,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-324   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  506,00   2 CWD-D

PM
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

PTP
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

PTW
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

TPP

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-317   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-328   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-328   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-328   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-328   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-328   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D
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Pakiet: Bąkowo

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Bąkowo 12-11-2-07-328   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-329   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-329   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-329   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-329   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TWP

Bąkowo 12-11-2-07-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-273   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Bąkowo 12-11-2-07-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-306   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-306   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-306   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-306   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-307   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-307   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 385 GODZ PILA

Bąkowo 12-11-2-07-307   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-308   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 385 GODZ PILA

Bąkowo 12-11-2-07-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-309   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-309   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

Bąkowo 12-11-2-07-309   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-309   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-309   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Bąkowo 12-11-2-07-309   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-310   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-310   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-325   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Bąkowo 12-11-2-07-325   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  45,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  25,00 386 GODZ RU8
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Legenda:
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