Zatacznik nr 5 do Zaproszenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE : Remont slipu wraz z wykonaniem projektu, operatu wodnoprawnego —
WOSzK w Mragowie.

INWESTOR: 24 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
11-500 Gizycko ul. Nowowiejska 20

OBIEKT: slip w kompleksie wojskowym w Mrggowie

OPRACOWALI: Sekcja Obstugi Infrastruktury 24 WOG w Gizycku:
Barbara Grusiecka-Grusznis

CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ;roboty
ziemne

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

czerwiec 2020



. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
remontu slipu wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego — WOSzK w Mrggowie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robodt. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot.

1.2.1.0gdIny zakres rob6t CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych ;roboty
ziemne

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z ST, przedmiarem robot i poleceniami przedstawiciela Inwestora. Roboty bedg
prowadzone na terenie uzytkowanym i czynnej Jednostce Wojskowe;.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawcy odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Obowiazki Wykonawcy/Projektanta

Dokonanie wizji lokalnej przed rozpoczeciem prac projektowych, pozyskanie map do
celéow projektowych.

Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii w trakcie trwania
umowy;

Wszelkie koszty administracyjne zwigzane z uzyskaniem decyzji, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentéw potrzebnych do opracowania operatu wodno-
prawnego, uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskania pozwolenia na
budowe slipu spoczywajg po stronie Wykonawcy/Projektanta;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej — zapewnienie nadzoru autorskiego w ramach tej umowy;
Reprezentowania zamawiajgcego w urzedach i instytucjach w zwigzku z realizacjg

umowy;
Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy;
Wykonawca/Projektant ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tresc

dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby;



Wykonawca/projektant bedzie weryfikowat na wiasny koszt otrzymane od
Zamawiajgcego dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze stanem
faktycznym;

W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca/Projektant zobowigzany bedzie
uzyskac je we wtasnym zakresie i na wlasny koszt, niezaleznie od ich formy zrédta
uzyskania;

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z
umowa, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan. Na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robét budowlanych
niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresli¢ przedmiot zamowienia, w
tym w szczegodlnosci technologie robot, materiaty i urzadzenia, a takze parametry
techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii,
urzagdzen i wyposazenia oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
wymagane przez przepisy prawa,;

Dokumentacja projektowa powinna opisywaé przedmiot zamowienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych przy przestrzeganiu Polskich norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i
sprawdzenie rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz o
wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny byé
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji bedacych przedmiotem umowy, ktére sg utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2006r. nr 90 poz. 631 z poézn. zm.) przeniesienie praw autorskich nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce pola
eksploataciji; utrwalenie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do
pamieci komputera.

Przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiajgcego obejmuje rowniez
prawo wykonywania zaleznych praw autorskich przez Zamawiajgcego lub podmiot
wybrany przez niego w trybie konkurencyjnym, polegajgce na modyfikacji,
opracowaniu nowych elementéw badZz usunieciu wad dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce.

Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.



Wielkosci okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z ST
i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontaktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepujacej jego sposobu
dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet p.poz., wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu
napraw.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bhp. W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organ
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegdtowe informacje
dotyczgce zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC przedstawicielowi
Inwestora wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zt6z.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba, ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze;.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh przedstawiciela Inwestora.



2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazania przez
przedstawiciela Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.
Miejsca czasowego skfadania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdbw do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadamia
przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zamieniany bez
zgody przedstawiciela Inwestora i nie moze powodowa¢ (bez zgody Zamawiajgcego)
zwiekszenia kosztu robaot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow, ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej i ST, a takze w projekcie organizacji robét i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
sprawny utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg takg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych



parametréw technicznych. Srodki, ktére nie odpowiadajg powyzszym wymaganiom
moga byC¢ dopuszczalne przez wiasciwy zarzad droég pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowych odcinkow drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego slipu , operatu wodno-prawnego
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego;

2) Wykonanie kosztorysu do w/w dokumentacji — warto$¢ kosztorysu
sporzgdzonego do dokumentacji projektowej musi odpowiadaé wartosci ztozone;j
oferty, kosztorys nalezy sporzadzic wedlug obowigzujgcych norm i
rozporzadzen,;

3) Uzyskanie pozwolenia na budowe ( jezeli bedzie wymagane) i zgtoszenie w
imieniu Zamawiajgcego do PINB w Mraggowie zamiaru rozpoczecia robot lub
(jezeli nie bedzie wymagane) dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych do Starosty Powiatowego w Mrggowie.

4) Wykonanie robét na podstawie w/w dokumentacji

5) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie slipu ( jezeli
bedzie wymagane).

6) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej

W projekcie nalezy uwzglednic:

1) Czesciowa rozbidérke poditoza betonowego przy brzegu jeziora.

2) Wykonanie podtoza betonowego przy brzegu do jeziora o szerokosci okoto 6 m
w tym z wyprofilowaniem na wejscie 0osob jeziora o szerokosci okoto 1,5 mii
dtugosci okoto 1.5 m

3) Demontaz istniejgcego slipu z blachy o wymiarach 3 x 9[m]

4) Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j.

5) Dane techniczne projektowanego slipu:

6) Slip z krat typu WEMA o wymiarach 4,50 x 12,00[m] wraz z zamocowaniem i
usztywnieniem w celu zachowania stabilnosci.

7) Utozenie kostki betonowej przy nadbrzezu na szerokosci wykonanego
nadbrzeza betonowego (kolor i wymiary kostki nawigzac do istniejgcej).

8) Umocowania zabezpieczajgce przed falowaniem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — podano w dalszych
opisach branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Pobieranie préobek
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatbw i zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,



laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywat dla przedstawiciela Inwestora kopie raportéw z
wynikami badan w terminach okreslonych w programie zapewnienia jakosci.
Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw u Zzrodta ich wytwarzania, moze tego dokonac
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Inwestora moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych oraz wiasciwosci przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.Nr 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci z normami i aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikatem, i ktore
spetniajg wymogi ST,

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu jw.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
- Dziennik budowy jest obowigzkowy dla Wykonawcy i Zamawiajgcego w
okresie od przekazania dla Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
- Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z
narad, ustalen itp.).
Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty, w zaleznosci od ustalen, podlegaja:

- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polegajgcemu na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi czesciowemu — polegajgcemu na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
czesci robot. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu) — polegajgcemu na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.



Odbioru, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow
dokonuje komisja wyznaczona przez Zmawiajgcego w obecnosci przedstawiciela
Inwestora i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest
protokot odbioru rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
- Odbiorowi pogwarancyjnemu — polegajgcemu na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktore ujawniajg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbioru dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ ryczattowa okreslona w ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414
tekst jednolity Dz U z 2019r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108, poz. 838 z pdézn. zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Z 2003r. Nr 48, poz. 401)



Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Obiekt — slip

ELEMENT CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne budowlane, inzynieryjne i
kontrolne
Opracowanie dokumentacji projektowej

ELEMENT CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

Rozebranie zniszczonych elementéw betonowych przy nadbrzezu jeziora

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (czesciowe).

Rozebranie elementu metalowego z blachy.

Wykonanie i odbiér robét budowlanych

—wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz instrukcjami producenta stosowanych
materiatéw.

ELEMENT CPV 45262300-4 Betonowanie

Wykonanie podtoza betonowego przy brzegu do jeziora o szerokosci okoto 6 m w
tym z wyprofilowaniem na wejscie oséb do jeziora o szerokosci okoto 1,5 dtugosci
okoto 1,50 m. Przy pochylni wykonane zostang schody zejsciowe pokonujgce réznice
wysokosci (zejscie ptetwonurkom do wody przy pomoscie polegajgce na wykonaniu
uskoku w ksztatcie schodkéw o wymiarach — szerokos¢ stopnia 33 cm, wysoko$¢ 17
cm)

Slip spetniat bedzie funkcje jako pochylnia do wodowania:

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej przy brzegu jeziora. Wymiana
pojedynczych uszkodzonych kostek betonowych. Dotozenie kostki betonowej
grubosci 8cm w kolorze szarym (ksztait i grubo$¢ zastosowac do istniejgcej kostki) z
wykonaniem podfoza i utozenie obrzeza na krawedziach utozonej nawierzchni.
Umocowanie kraty do wykonanego podtoza betonowego w celu stabilnosci slipu.

Wykonanie i odbiér robét budowlanych

- wymagania i wiasciwosci materiatbw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robé6t zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” tom | cz. | dziat 6
oraz instrukcjami producenta stosowanych materiatow.

ELEMENT CPV 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej.

Wykonanie slipu do wodowania z kraty wema (ocynk ogniowy) o wymiarach 4,5 x 12
[m] i wymiarach oczka 34/38 grubosc¢/wysokos¢ okoto 40mm. Nalezy wzmocnic krate
poprzez wykonanie dodatkowych usztywnien z ksztattownikow oraz wykonaé
dodatkowe obcigzenie kraty.

Krata powinna przenie$¢ ciezar (=)nie mniej niz 5 ton.



Budowa slipu do wodowania sprzetu plywajacego wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na wykonanie urzadzenia wodnego:
(slipu — pochylni zjazdowej).

Wykonanie i odbiér robét budowlanych

- wymagania i wtasciwosci materiatow wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” tom 1l cz. | dziat 2
oraz instrukcjami producenta stosowanych materiatow.

Zestawienie norm i przepiséw do specyfikaciji:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
zawarte w nich PN.

Utylizacje materialéw budowlanych pochodzacych z rozbiérki wybrany oferent
dokona na wlasny koszt w ramach kosztéw zadania.

Dokumenty potwierdzajgce dokonanej utylizacji nalezy dotaczy¢ do
dokumentéw w dniu odbioru robét. Spetnienie tych wymogéw bedzie
warunkiem opfacenia faktury.



