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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
remontu slipu wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego – WOSzK w Mrągowie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót. 
 
1.2.1.Ogólny zakres robót  CPV  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ;roboty 
ziemne 
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z ST, przedmiarem robót i poleceniami przedstawiciela Inwestora. Roboty będą 

prowadzone na terenie użytkowanym i czynnej Jednostce Wojskowej. 

 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
Wykonawcy odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa  
 
Obowiązki Wykonawcy/Projektanta 
Dokonanie wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac projektowych, pozyskanie map do 
celów  projektowych. 
Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii w trakcie trwania 
umowy; 
Wszelkie koszty administracyjne związane z uzyskaniem decyzji, uzgodnień, 
pozwoleń i innych dokumentów potrzebnych do opracowania operatu wodno-
prawnego, uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskania pozwolenia na 
budowę slipu spoczywają po stronie Wykonawcy/Projektanta; 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć; 
Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej – zapewnienie nadzoru autorskiego w ramach tej umowy; 
Reprezentowania zamawiającego w urzędach i instytucjach w związku z realizacją 
umowy; 
Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy; 
Wykonawca/Projektant ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść 
dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby; 



 Wykonawca/projektant będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od 
Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem 
faktycznym; 
W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca/Projektant zobowiązany będzie 
uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy źródła 
uzyskania; 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia 
sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z 
umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz 
opracowań. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych 
niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem; 
Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określić przedmiot zamówienia, w 
tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry 
techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, 
urządzeń i wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia 
wymagane przez przepisy prawa; 
Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 
technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 
sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz o 
wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być 
wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w odpowiedniej 
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji będących przedmiotem umowy, które są utworami w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) przeniesienie praw autorskich nie jest 
ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje w szczególności następujące pola 
eksploatacji; utrwalenie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do 
pamięci komputera. 
Przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego obejmuje również 
prawo wykonywania zależnych praw autorskich przez Zamawiającego lub podmiot 
wybrany przez niego w trybie konkurencyjnym, polegające na modyfikacji, 
opracowaniu nowych elementów bądź usunięciu wad dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. 
  
 
Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Inwestora  stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. 



Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontaktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następującej jego sposobu 
działania. 
 
1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt p.poż., wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu 
napraw. 
 
1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.3.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć przedstawicielowi 
Inwestora wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złóż. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań przedstawiciela Inwestora. 



 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazania przez 
przedstawiciela Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. 
Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadamia 
przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody przedstawiciela Inwestora i nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) 
zwiększenia kosztu robót. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i ST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach przedstawiciela 
Inwestora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
sprawny utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują taką możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 



parametrów technicznych. Środki, które nie odpowiadają powyższym wymaganiom 
mogą być dopuszczalne przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora. 
1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego slipu , operatu wodno-prawnego 

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego; 
2) Wykonanie kosztorysu  do w/w dokumentacji – wartość kosztorysu 

sporządzonego do dokumentacji projektowej musi odpowiadać wartości złożonej 
oferty, kosztorys należy sporządzić według obowiązujących norm i 
rozporządzeń; 

3) Uzyskanie pozwolenia na budowę ( jeżeli będzie wymagane) i zgłoszenie w 
imieniu Zamawiającego  do PINB w Mrągowie zamiaru rozpoczęcia robót lub 
(jeżeli nie będzie wymagane) dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych do Starosty Powiatowego w Mrągowie. 

4) Wykonanie robót na podstawie  w/w dokumentacji 
5) Uzyskanie  w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie slipu ( jeżeli 

będzie wymagane). 
6) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej 

 
 
W projekcie należy uwzględnić: 
 

1) Częściową rozbiórkę podłoża betonowego przy brzegu jeziora.  
2) Wykonanie podłoża betonowego przy brzegu do jeziora o szerokości około 6 m 

w tym z wyprofilowaniem na wejście osób jeziora o szerokości około 1,5 m i 
długości około 1.5 m  

3) Demontaż istniejącego slipu z blachy o wymiarach 3 x 9[m] 
4) Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. 
5) Dane techniczne projektowanego slipu: 
6) Slip z krat typu WEMA o wymiarach  4,50 x 12,00[m] wraz z zamocowaniem i 

usztywnieniem w celu zachowania  stabilności. 
7) Ułożenie kostki betonowej przy nadbrzeżu na szerokości wykonanego 

nadbrzeża betonowego (kolor i wymiary kostki nawiązać do istniejącej). 
8) Umocowania zabezpieczające przed falowaniem. 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podano w dalszych 
opisach branżowych. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Pobieranie próbek 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 



laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca będzie przekazywał dla przedstawiciela Inwestora kopie raportów z 
wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 
Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Przedstawiciela Inwestora może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 
technicznych oraz właściwości przepisów  i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.Nr 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności z normami i  aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikatem, i które 
spełniają wymogi ST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu jw. 
     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 

- Dziennik budowy jest obowiązkowy dla Wykonawcy i Zamawiającego w 
okresie od przekazania dla Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

- Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z 
narad, ustaleń itp.). 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ST w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – polegającemu na finalnej  

  ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie    

  realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora. 

- Odbiorowi częściowemu – polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych    

  części robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora. 

- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) – polegającemu na finalnej ocenie  

  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  



  Odbioru, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów  

  dokonuje komisja wyznaczona przez Zmawiającego w obecności przedstawiciela  

  Inwestora i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest  

  protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

- Odbiorowi pogwarancyjnemu – polegającemu na ocenie wykonanych robót  

  związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawniają się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru dokonuje komisja. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa określona w ofercie. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 

tekst jednolity Dz U z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Z 2003r. Nr 48, poz. 401) 

 



 
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Obiekt – slip 
 
ELEMENT CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne 
Opracowanie dokumentacji projektowej 
 
ELEMENT CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

Rozebranie zniszczonych elementów betonowych przy nadbrzeżu jeziora 
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (częściowe). 
Rozebranie elementu metalowego z blachy. 
Wykonanie i odbiór robót budowlanych 

 wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz instrukcjami producenta stosowanych 
materiałów.  

 
ELEMENT CPV 45262300-4 Betonowanie  

Wykonanie podłoża betonowego przy brzegu do jeziora o szerokości około 6 m w 
tym z wyprofilowaniem na wejście osób do jeziora o szerokości około 1,5  długości  
około 1,50 m. Przy pochylni wykonane zostaną schody zejściowe pokonujące różnicę 
wysokości  (zejście płetwonurkom do wody przy pomoście polegające na wykonaniu 
uskoku w kształcie schodków o wymiarach – szerokość  stopnia 33 cm, wysokość 17 
cm)  
Slip spełniał będzie funkcję jako pochylnia do wodowania: 
Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej przy brzegu jeziora. Wymiana 
pojedynczych uszkodzonych kostek betonowych. Dołożenie kostki betonowej  
grubości 8cm w kolorze szarym (kształt i grubość zastosować do istniejącej kostki) z 
wykonaniem podłoża i ułożenie obrzeża na krawędziach ułożonej nawierzchni. 
Umocowanie kraty do wykonanego podłoża betonowego w celu stabilności slipu. 
 
Wykonanie i odbiór robót budowlanych 

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, 
potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta 
- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I cz. I dział 6  
oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.  
 
ELEMENT CPV 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej. 

Wykonanie slipu do wodowania z kraty wema (ocynk ogniowy) o wymiarach 4,5 x 12 

[m] i wymiarach oczka 34/38 grubość/wysokość około 40mm. Należy wzmocnić kratę 

poprzez wykonanie dodatkowych usztywnień z kształtowników oraz wykonać 

dodatkowe obciążenie kraty.   

Krata powinna przenieść ciężar (≥)nie mniej niż 5 ton.  



Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego wymaga uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego i  pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego: 

(slipu – pochylni zjazdowej). 

 

Wykonanie i odbiór robót budowlanych 

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, 
potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta 
- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom III cz. I dział 2  
oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.  
 
Zestawienie norm i przepisów do specyfikacji: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
zawarte w nich PN. 
 
Utylizację materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki wybrany oferent 

dokona na własny koszt w ramach kosztów zadania.  

Dokumenty potwierdzające dokonanej utylizacji należy dołączyć do 

dokumentów w dniu odbioru robót. Spełnienie tych wymogów będzie 

warunkiem opłacenia faktury.  

 

 


