Torun, dn. 2024-05-03

Inwestor: Wykonawca opracowania:

Parafia NMP Rézancowej Pracownia Projektowa ARKON Barttomiej Zawal
Pl. Sw. Jana Pawta Il 1 ul. Kamienna 20

89-320 Wysoka 64-920 Pita

Kosztorys slepy

Nazwa budowy: Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenia Parafii NMP Rozancowej w Wysokiej
Adres budowy: Pl. Sw. Jana Pawia Il 1, 89-320 Wysoka

Rodzaj robot: Inzynieryjna

CPV: 45233142-6, Roboty w zakresie naprawy drég

Data opracowania: 2024-04-27

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 4-04, KNR 4-02

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jacek Markowski

BP-RN-V/188/TO/83

ul. Broniewskiego 84/8

87-100 Toruh

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji Jacek Markowski
strl



Ksigzka przedmiarow

1. Przebudowa nawierzchni utwardzonych

1

KNR 2-31 0810-03-050
Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego. Grubo$¢ nawierzchni 12 cm
krotnosc= 1,00

1121,58 m2

KNR 2-31 0810-04-050

Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego. Potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci - do 5 cm
krotno$¢ x 7

krotnosc¢= 7,00

-1121,58 m2

KNR 2-31 0802-07-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
krotnosc= 1,00

1121,58 m2

KNR 2-31 0802-08-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm - do 16 cm
krotno$c= 1,00

1121,58 m2

KNR 2-31 0813-03-040
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotno$¢= 1,00

160,00 m

KNR 2-31 0814-02-040
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
krotno$c¢= 1,00

180,00 m

KNR 2-31 0103-02-050

Recznie profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
-1v

krotno$c¢= 1,00

1121,58 m2

KNR 2-31 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod krawezniki
krotnoscé= 1,00

3,76 m3

1. 160,0*(0,25*0,03+0,10*(0,18+0,14)*0,50) 3,76

2

3. Przeniesienie +

3,76

KNR 2-31 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotno$c= 1,00

160,00 m

10

KNR 2-31 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod obrzeze
krotnoscé= 1,00

1,782 m3

1. 180,0%(0,13*0,03+0,05*0,12) 1,782

P —

3. Przeniesienie +

1,782

11

KNR 2-31 0407-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowgq

krotnoscé= 1,00

180,00 m

12

KNR 2-31 0302-02-050
Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotno$cé= 1,00

1109,73 m2

13

KNR 4-02 0216-01-090
Wymiana wpustu zeliwnego Sciekowego
krotnoscé= 1,00

2,00 kpl

14

KNR 2-31 1406-02-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - kratek sciekowych ulicznych
krotno$c= 1,00

2,00 szt

2. Wywoz gruzu
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15

KNR 4-04 1103-01-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku koparko-tadowarkg
samochodow samowytadowczych przez 3 samochody na zmiane roboczg

krotno$c= 1,00

245,612 m3

1121,58*0,05 56,079

1121,58*0,16 179,453

160,0*0,15*0,30 7,20

180,0*0,08*0,20 2,88

g |wIN =

6. Przeniesienie +

245,612

16

KNR 4-04 1103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
samochodem samowyfadowczym na odlegto$¢ 1 km

krotnosc= 1,00

245,612 m3

17

KNR 4-04 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku.Nakifady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km - do 10 km krotno$c x 9

krotno$¢= 9,00

245,612 m3
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Kosztorys szczegoétowy

Lp.

Podstaw
a
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn

Miar
y

Naktady
na jedn.

Wsp.
Zagre
g.

Cena

Koszt
jedn.

2

3

4

6

10

11

Przebudowa nawierzchni
utwardzonych

KNR 2-31
0810-03-
050

Reczne rozebranie
nawierzchni z betonu
zwyktego. Grubos¢
nawierzchni 12 cm

Obmiar =1 121,58
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany Il
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

1,491

1,00

KNR 2-31
0810-04-
050

Reczne rozebranie
nawierzchni z betonu
zwyktego. Potrgcenie za
kazdy 1 cm réznicy grubosci -
do 5 cm krotno$¢ x 7

Obmiar =-1 121,58
Krotnosc¢ = 7,00

Robocizna:
Robotnik budowlany Il
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,1365

1,00

KNR 2-31
0802-07-
050

Mechaniczne rozebranie
podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 15 cm

Obmiar =1 121,58
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany Il
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15 m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)

m2

m-g

%

%

0,2132

0,0079

1,00

1,00
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2 3 4 5 6 7 8

KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie m2
0802-08- | podbudowy z kruszywa

050 kamiennego. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - do 16 cm

Obmiar =1 121,58
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany Il r-g 0,0141 1,00

Materiaty:
Sprzet:

Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 0,0003 1,00

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow m
0813-03- | betonowych o wymiarach
040 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Obmiar = 160,00
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany Il r-g 0,2319 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy m
0814-02- | trawnikowych o wymiarach
040 8x30 cm na podsypce
piaskowej

Obmiar = 180,00
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany Il r-g 0,0795 1,00
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:

KNR 2-31 | Recznie profilowanie i m2
0103-02- | zageszczanie podtoza pod
050 warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria gruntu
-1v

Obmiar =1 121,58
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,1866 1,00
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
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3

10

11

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

KNR 2-31
0402-04-
060

tawy betonowe z oporem pod
krawezniki

Obmiar = 3,76
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,KLIII
Piasek zwyktly
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

-9
r-g
r-g

m3

m3

PLN

%

%

4,28
4,28
0,46
1,04
0,04

0,27

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

0,50 %

KNR 2-31
0403-03-
040

Krawezniki betonowe
wystajgce o wymiarach 15x30
cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Obmiar = 160,00
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il1
Brukarz Il
Robotnik budowlany Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Krawezniki drogowe
betonowe Sciete 15x30cm
Piasek zwykly
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
r-g
r-g
r-g

m3

PLN

%

%

0,1071
0,1071
0,2138

0,001

1,02

0,0127
0,0039

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

0,50 %

10

KNR 2-31
0402-04-
060

tawy betonowe z oporem pod
obrzeze

Obmiar = 1,782
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:

Betoniarz Il

Robotnik budowlany Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 15 [C 12/15]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIII

Piasek zwykty

Materiaty pomocnicze 0,50 %

m3

r-g
r-g
r-g
m3
m3

m3
PLN

4,28
4,28
0,46
1,04
0,04

0,27

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

0,50 %
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10

11

Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

11

KNR 2-31
0407-05-
040

Obrzeza betonowe o
wymiarach 30x8 cm na
podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg

Obmiar = 180,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Obrzeza betonowe 30x8 cm
Piasek zwykty
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
r-g

m3

PLN

%

%

0,1202
0,1569

1,02
0,0055
0,0016

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

0,50 %

12

KNR 2-31
0302-02-
050

Nawierzchnie z kostki
rzedowej o wysokosci 16 cm
na podsypce
cementowo-piaskowej

Obmiar =1 109,73
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Brukarz Il
Robotnik budowlany Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Kostka granitowa szara 15/17
Beton zwykty B-10 [C 8/10]
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g
r-g

m3
PLN

%

%

0,8579
0,5673
0,0533

0,406
0,0515

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

0,50 %

13

KNR 4-02
0216-01-
090

Wymiana wpustu zeliwnego
Sciekowego

Obmiar = 2,00
Krotnos$é = 1,00

Robocizna:

Monter instalacji sanit.|
ogrzew.ll

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Wopust sciekowy zeliwny
uliczny klasy C250 H150 3/4
kotnierz

Materiaty pomocnicze 4,00 %

kpl

PLN

5,62
0,47

1,00

1,00
1,00

1,00

4,00 %
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10

11

Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

14

KNR 2-31
1406-02-
020

Regulacja pionowa
studzienek dla urzadzen
podziemnych - kratek
$ciekowych ulicznych

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il
Betoniarz Il
Robotnik budowlany Il
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 15 [C 12/15]
Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Piasek zwyktly
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,KLIII
Gwozdzie budowlane
okragte,gote
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

szt

r-g
r-g
r-g

m3

m3
m3

kg
PLN

%

%

2,184
4,368
1,011
0,142
0,00813

0,0143
0,0146

0,087

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

0,50 %

Wywo6z gruzu

15

KNR 4-04
1103-01-
060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbidrki przy mechanicznym
zatadunku i wytadunku
koparko-tadowarka
samochodow
samowytadowczych przez 3
samochody na zmiane
robocza

Obmiar = 245,612
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Koparko-tad samobiezna
0,5-0,6
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

m-g

%

%

0,143

1,00
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KNR 4-04
1103-04-
060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem
samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km

Obmiar = 245,612
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochdéd samowytadowczy
do5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

%

%

0,177

1,00

17

KNR 4-04
1103-05-
060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbidrki przy mechanicznym
zatadunku i
wytadunku.Naktady
uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km -
do 10 km krotno$¢ x 9

Obmiar = 245,612
Krotnosc = 9,00

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samocho6d samowytadowczy
do5t
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m3

m-g

%

%

0,037

1,00
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. Tw] Kod Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 2 Betoniarz Il r-g 32,46
2. 0 3 Betoniarz Il r-g 4,37
3. 0 32 Brukarz Il r-g 990,82
4. 0 33 Brukarz Il r-g 17,14
5. 0 202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.l| r-g 11,24
6. 391 Robotnik budowlany | r-g 300,33
7. 0 392 Robotnik budowlany I r-g 1 596,45
Robocizna pomocnicza
Razem: 2952,81
Zestawienie materiatéw:
[ Lp. TW] Kod Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
2370602 Beton zwykty B-10 [C 8/10] m3 57,15
2 0 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15[C| m3 6,04
12/15]
3 0 1700305 Cement portlandzki zwykty "35" workowany t 0,93
4 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,KLIII m3 0,25
5 0 1330400 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,17
6 0 1632109 Kostka granitowa szara 15/17 t 450,55
7 0 2220003 Krawezniki drogowe betonowe Sciete m 163,20
15x30cm
8. 0 2220802 Obrzeza betonowe 30x8 cm m 183,60
9. 0 1601801 Piasek zwykty m3 4,55
10. |1 634310104 |Wpust sciekowy zeliwny uliczny klasy C250 kpl 2,00
H150 3/4 kotnierz
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. [w] Kod | Nazwa | Jedn. Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 11115 Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 35,12
2 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 9,20
3 0 39811 Samochoéd samowytadowczy do 5 t m-g 125,26
Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

R

M

S

Razem

Razem z
Vat

Przebudowa nawierzchni utwardzonych
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 2 952,81

Wywo6z gruzu
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 0,00
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