Torun, dn. 2024-04-21

Inwestor: Wykonawca opracowania:

Parafia NMP Rézancowej Pracownia Projektowa ARKON Barttomiej Zawal
Pl. Sw. Jana Pawta Il 1 ul. Kamienna 20

89-320 Wysoka 64-920 Pita

Kosztorys naktadczy [Slepy]

Nazwa budowy: Remont ogrodzenia

Adres budowy: Pl. Sw. Jana Pawia Il 1, 89-320 Wysoka

Obiekt: Kosciot parafialny w Wysokiej

Rodzaj robot: Budowlane

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Data opracowania: 2024-03-15

Podstawa opracowania: KNR 19-01, KNR AT-08, NC-02, KNR 4-01, BC-03, KNR AT-26, KNR K-35, KNNR
Wacetob 3, BC-04, KNR 2-02W

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jacek Markowski

BP-RN-V/188/TO/83

ul. Broniewskiego 84/8

87-100 Toruh
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Ksigzka przedmiarow

1. RENOWACJA MURU OGRODZENIA PONIZEJ GRUNTU

1.1. Izolacja pionowa muru ogrodzenia

1

KNR 4-01 0102-02-060

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoriagruntu Il - przyjeto gtebokosc 0,50 m

krotnosc= 1,00

55,83 m3

1. (8,20+10,95+6,50+2,50+11,0+14,85+9,88+2,50+8,30+22, 55,83
20+1,94+2,0+3,0+22,55+5,0)*(0,60+1,10)*0,50*0,50

2

3. Przeniesienie +

55,83

KNR AT-26 0101-01-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie zawilgoconych tynkéw
krotno$¢= 1,00

65,69 m2

1. (8,20+10,95+6,50+2,50+11,0+14,85+9,88+2,50+8,30+22, 65,69
20+1,94+2,0+3,0+22,55+5,0)*0,50

2

3. Przeniesienie +

65,69

KNR AT-26 0101-02-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty
krotno$c¢= 1,00

65,69 m2

KNR AT-26 0101-04-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru
krotno$c¢= 1,00

65,69 m2

BC-04 0129-01-050

Dezynfekcja - odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem ptynnym
do zwalczania grzybow - recznie, malowanie jednokrotne

krotno$c= 1,00

65,69 m2

KNR AT-26 0101-05-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin w murach z cegty
krotnosc¢= 1,00

65,69 m2

NC-02 0416-01-050
Impregnacja i wzmocnienie $cian zewnetrznych mato nasigkliwych
krotno$c= 1,00

65,69 m2

KNR K-35 010301-050
Uszczelnienie powierzchni muru bez tynkowania w strefie cokotu
krotnosc= 1,00

65,69 m2

KNNR Wacetob 3 0207-010-050
Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowych
krotno$c= 1,00

65,69 m2

10

KNR 4-01 0105-02-060

Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Il
[minus objetosc izolacji]

krotnoscé= 1,00

55,83 m3

2. RENOWACJA MUROW OGRODZENIA | BRAM NAD TERENEM

2.1. Korony muréw z cegly

11

KNR AT-08 0110-02-050
Usuwanie nawarstwien atmosferycznych kwasem fluorowodorowym - nanoszenie $rodka recznie
krotnoscé= 1,00

84,60 m2

1. (26,50+26,70+1,94+0,86+38,0)*0,90 84,60

P —

3. Przeniesienie +

84,60

12

KNR AT-08 0101-06-050
Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ci$nieniowej
krotnos$cé= 1,00

84,60 m2
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13

KNR 19-01 0325-11-050
Spoinowanie muréw z cegty - gzymsy, attyki
krotnosc= 1,00

84,60 m2

14

NC-02 0416-01-050
Impregnacja i wzmocnienie korony murow zewnetrznych mato nasigkliwych
krotno$c= 1,00

84,60 m2

15

KNR 4-01 0212-04-050
Rozbiorka betonowych nakryw w koronie murow
krotnosc= 1,00

45,22 m2

1. (10,73+31,35+1,90*2+0,51*2+1,67*2)*0,90 45,22

2.

3. Przeniesienie +

45,22

16

KNR 19-01 0310-22-060
Uzupetnienie gzymsow, attyk, portali z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej - korona muréw
krotnosc= 1,00

2,94 m3

1. (10,73+31,35+1,90*2+0,51*2+1,67*2)*0,90*0,065 2,94

2

3. Przeniesienie +

2,94

17

KNR 19-01 0325-11-050
Spoinowanie muréw z cegly - gzymsy, attyki
krotno$c= 1,00

45,22 m2

18

NC-02 0416-01-050
Impregnacja i wzmocnienie korony muréw zewnetrznych mato nasigkliwych
krotno$¢= 1,00

45,22 m2

19

KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni ceglanej preparatami ptynnymi - recznie
krotno$c= 1,00

129,82 m2

1. 84,60+45,22 129,82

2

3. Przeniesienie +

129,82

2.2. Naprawa peknig¢ [przyjeto 10 msc x 5 kotew] oraz powierzchni muréw

20

NC-02 0403-01-050

Renowacja starego budownictwa. Wykucie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na $cianach w migjscach
tatwodostepnych o powierzchni do 2 m2

krotno$c= 1,00

5,88 m2

1. 1,40%0,42*10 5,88

2

3. Przeniesienie +

5,88

21

NC-02 0702-05-020
Montaz elementéw konstrukcyjnych - kotwy spiralne 6 mm ze stali nierdzewnej
krotno$c= 1,00

50,00 szt

1. 5*10 50,00

P —

3. Przeniesienie +

50,00

22

BC-03 0311-07-040
Wypetnienie spoin zaprawa tiksotropowg na bazie cementu o wym. 20 x 15 mm
krotnoscé= 1,00

70,00 m

1. 50*1,40 70,00

P —

3. Przeniesienie +

70,00

23

KNR 19-01 0314-03-123
Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1/2 cegty. llos¢ cegiet: 4-5
krotno$c= 1,00

20,00 miejsce

2.3. Renowacja tynkéw elewacji, oczyszczenie powierzchni kamienia

24

KNR AT-08 0101-06-050
Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cis$nieniowej
krotnos$cé= 1,00

442,01 m2

1. (26,50+26,70)%(1,56+1,41)"0,50 79,00

2. 2,50*2,01 5,03
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3. (8,20+10,95+6,50+11,0+14,85)*(0,84+0,80)*0,50 42,23
4. 2,50*1,53 3,83
5. (0,85+9,88+31,35+1,94+0,86+38,0)*1,45 120,18
6. 6,04*1,02 6,16
7. 9,88*1,13+8,30*1,62+22,20*(1,62+0,84)*0,50 51,92
8. 1,94*0,79+2,0*0,84+3,0%(1,0+0,84)*0,50+22,55*1,0+5,0%( 35,27
1,0+1,70)*0,50
9. 4,60%(1,70+2,17)*0,50 8,90
10. 1,90%(3,34*2+3,13*2) 24,59
11. 0,51*3,70*4+2,40*0,85*0,50*2 9,59
12. (1,60*2+2,57*2+2,16*2+2,40+1,10)*0,90 14,54
13. 2,60%(1,16+1,84)*0,50*2 7,80
14. 1,16*2*0,90 2,09
15. brama przy dzwonnicy
16. 0,90%(2,57+1,15)*2*2+0,85*2,57*2+3,0*0,85*1,10 20,57
17. 3,0*(1,15+0,50)*0,75*2 7,43
18. 1,15*0,85*2+0,50*0,66*0,70*2*2 2,88
9. e
20. Przeniesienie + 442,01
25 KNR 4-01 0701-02-050 113,11 m2
Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na Scianach,
filarach, pilastrach - przyjeto 20% powierzchni catkowitej + 100% brama przy dzwonnicy
krotno$¢= 1,00
1. 411,13*0,20 82,23
2. 0,90%(2,57+1,15)*2*2+0,85*2,57*2+3,0*0,85*1,10 20,57
3. 3,0%1,15+0,50)*0,75*2 7,43
4. 1,15*0,85*2+0,50*0,66*0,70*2*2 2,88
5. e
6. Przeniesienie + 113,11
26 BC-04 0129-01-050 442,01 m2
Dezynfekcja - odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem ptynnym
do zwalczania grzybow - recznie, malowanie jednokrotne
krotno$c¢= 1,00
27 NC-02 0416-01-050 113,11 m2
Impregnacja i wzmocnienie $cian zewnetrznych mato nasigkliwych
krotno$¢= 1,00
28 NC-02 0409-03-050 107,23 m2
Wypetnienie spoin w murach ceglanych. Mur ptaski pow. 5,0 m2 - zaprawa spoinujgca wapienna z gtrasem
- minus powierzchnia naprawianych peknie¢
krotno$¢= 1,00
1. 113,11-5,88 107,23
2. e
3. Przeniesienie + 107,23
29 KNR K-35 021601-050 113,11 m2
Przygotowanie podfoza pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego
krotno$c= 1,00
30 KNR K-35 021701-050 113,11 m2
Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie Kryjgco na podfoze warstwy sczepnej
krotnoscé= 1,00
31 KNR K-35 021801-050 113,11 m2
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujgcg sole wykonywany recznie
krotno$c= 1,00
32 KNR 19-01 0823-07-040 24,46 m
Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szerokosci w rozwinieciu do 40 cm - gzymsy
krotnoscé= 1,00
1. (0,51*2+0,20*2+0,43*2+0,15*2+1,03+1,0*2)*2 11,22
2. 1,33*2+5,29*2 13,24
3. e
4. Przeniesienie + 24,46
33 KNR K-35 022001-050 442,01 m2

Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia catkowita tynkéw
krotnos$cé= 1,00
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34 KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie
krotnosc= 1,00

442,01 m2

35 KNR K-35 022003-050

Wykonanie powtoki malarskiej z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem Srodkiem
hydrofobizujgcym

krotnosc= 1,00

442,01 m2

2.4. Oczyszczenie powierzchni kamienia, wymiana spadkow z dachowki

36 KNR AT-08 0110-02-050
Oczyszczenie powierzchni kamieni granitowych - nanoszenie srodka Remmers Clean AC recznie
krotnosc= 1,00

35,64 m2

1. (26,50+2,50+26,70+10,73+2,50+0,60+0,80+31,35+8,84+ 35,64
38,0)*0,24

2

3. Przeniesienie +

35,64

37 KNR 19-01 0326-30-050
Spoinowanie muréw cyklopowych o przekroju spoin do 0,01 m2, z wykuciem spoin
krotno$c= 1,00

35,64 m2

38 KNR 4-01 0506-0201-123

Wymiana pokry¢ o powierzchni do 1 m2 z dachowki karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie
Z wapna gaszonego (2,50x0,95x2=4,75 m2 plus 5,27*0,95*2=10,01)

krotno$¢= 1,00

15,00 miejsce

2.5. Bramy i furtka

39 KNR 2-02W 1221-04-050
Osadzenie stalowych dwuskrzydtowych bram rozwieranych, o powierzchni do 13 m2
krotno$c¢= 1,00

16,95 m2

2,40*3,23 7,75

9,20

1
2. 3,0%2,57+3,0*0,66*0,75
3

4. Przeniesienie +

16,95

40 KNR 2-02W 1221-03-050
Osadzenie stalowych jednoskrzydtowych bram rozwieranych, o powierzchni do 6 m2 - furtka
krotno$cé= 1,00

2,38 m2

1. 1,10*2,16

2

3. Przeniesienie +

2,38

3. WYWOZ GRUZU

3.1. Wywéz gruzu

41 KNR 4-01 0108-09-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$c¢ do 1 km
krotnosc= 1,00

6,75 m3

1. (65,69+113,11)*0,02 3,58

2. 45,22*0,07 3,17

e —

4. Przeniesienie +

6,75

42 KNR 4-01 0108-10-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - do 10 km
krotno$¢ x 9

krotno$c= 9,00

6,75 m3
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Kosztorys szczegoétowy

Lp.

Podstaw
a
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn

Miar
y

Naktady
na jedn.

Wsp.
Zagre
g.

Cena

Koszt
jedn.

2

3

4

6

10

11

RENOWACJA MURU
OGRODZENIA PONIZEJ
GRUNTU

11

Izolacja pionowa muru
ogrodzenia

KNR 4-01
0102-02-
060

Wykopy waskoprzestrzenne
nieumocnione o szerokosci
dna i gtebokosci do 1,5 m w
gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoriagruntu Il|
- przyjeto gtebokos¢ 0,50 m

Obmiar = 55,83
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

%

%

1,74

1,00

KNR
AT-26
0101-01-
050

Przygotowanie i naprawa
podfoza - skucie
zawilgoconych tynkow

Obmiar = 65,69
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
robocizna
Materiaty:
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,18

1,00

KNR
AT-26
0101-02-
050

Przygotowanie i naprawa
podtoza - usuniecie
zmurszatych spoin w murach
z cegly

Obmiar = 65,69
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
robocizna
Materiaty:
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
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Zysk: %
Razem:
KNR Przygotowanie i naprawa m2
AT-26 podioza - oczyszczenie
0101-04- | powierzchni muru
050
Obmiar = 65,69
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
robocizna r-g 0,19 1,00
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
BC-04 Dezynfekcja - odgrzybianie m2
0129-01- | podtozy budowlanych przy
050 renowacji starego

budownictwa preparatem
ptynnym do zwalczania
grzybdw - recznie, malowanie
jednokrotne

Obmiar = 65,69
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,14 1,00
Materiaty:
Ptynny preparat o efektywnym | dm3 0,31 1,00
dziataniu bakterio-, grzybo- i

glonobdjczym Remmers BFA

Materiaty pomocnicze 1,00 % | PLN 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
KNR Przygotowanie i naprawa m2
AT-26 podfoza - reprofilacja spoin w
0101-05- | murach z cegty
050
Obmiar = 65,69
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
robocizna r-g 0,41 1,00
Materiaty:
Szpachléwka wapienna z kg 5,28 1,00

wypetniaczem mineralnym,

drobnoziarnista Remmers
Historic Kalkspachtel

Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN 2,00 %

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9t | m-g 0,01 1,00

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:

Zysk: %

Razem:
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2 3 4 5 6 7 8

NC-02 Impregnacja i wzmocnienie m2
0416-01- | Scian zewnetrznych mato
050 nasigkliwych

Obmiar = 65,69
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,07 1,00
Materiaty:
Preparat do wzmacniania dm3 0,21 1,00
kamienia oparty na estrach

kwasu krzemowego KSE 500

Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
KNR Uszczelnienie powierzchni m2
K-35 muru bez tynkowania w strefie
010301-0 | cokotu
50
Obmiar = 65,69
Krotnosc = 1,00
Robocizna:
robocizna r-g 0,21 1,00
Materiaty:
Koncentrat krzemionkujacy kg 0,10 1,00
Remmers Kiesol
Szlam uszczelniajacy - kg 3,20 1,00
mineralny Remmers
Dichtschlamme
Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN 2,00 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9t | m-g 0,003 1,00
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
KNNR Izolacja pionowa $cian m2
Wacetob | fundamentowych z folii
3 kubetkowych
0207-010
-050 Obmiar = 65,69
Krotnos$é = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,067 1,00
Materiaty:
Folia polietylenowa m2 1,10 1,00
izolacyjna, kubetkowa
fundamentowa
Materiaty pomocnicze 8,00 % | PLN 8,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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10

KNR 4-01
0105-02-
060

Zasypanie wykopow z
przerzutem na odlegtos¢ do 3
m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii Ill
[minus objetos¢ izolacji]

Obmiar = 55,83
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m3

%

%

1,41

1,00

Razem element:

RENOWACJA MUROW
OGRODZENIA | BRAM NAD
TERENEM

21

Korony muréw z cegly

11

KNR
AT-08
0110-02-
050

Usuwanie nawarstwien
atmosferycznych kwasem
fluorowodorowym -
nanoszenie srodka recznie

Obmiar = 84,60
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
malarze gr.|
robotnicy gr.l
Materiaty:
Kwas fluorowodorowy
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

dm3

PLN

m-g

%

%

0,0985
0,0011

0,618

0,0005

1,00
1,00

1,00

1,00

1,50 %

12

KNR
AT-08
0101-06-
050

Zmycie powierzchni wodg z
uzyciem zmywarki
cisnieniowej

Obmiar = 84,60
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
robotnicy gr.l
Materiaty:
Sprzet:
Agregat wodny cisnieniowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

m-g

%

%

0,056

0,0535

1,00

1,00
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3

10

11

13

KNR
19-01
0325-11-
050

Spoinowanie muréw z cegty -
gzymsy, attyki

Obmiar = 84,60
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Murarz Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sucha zaprawa do
spoinowania zabytkowych
muréw Optosan Optolith
Trass Fuge

Materiaty pomocnicze 2,70 %
Sprzet:

Betoniarka wolnospadowa
150dm3

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

kg

PLN

m-g

%

%

0,55
0,55

2,80

0,07

1,00
1,00

1,00

1,00

2,70 %

14

NC-02
0416-01-
050

Impregnacja i wzmocnienie
korony muréw zewnetrznych
mato nasigkliwych

Obmiar = 84,60
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Preparat do wzmacniania
kamienia oparty na estrach
kwasu krzemowego KSE 300
E

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

%

%

0,07

0,21

1,00

1,00

2,00 %

15

KNR 4-01
0212-04-
050

Rozbiérka betonowych
nakryw w koronie muréw

Obmiar = 45,22
Krotnosc = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

1,42

1,00

16

KNR
19-01
0310-22-
060

Uzupetnienie gzymsoéw, attyk,
portali z cegty na zaprawie
cementowo-wapiennej -
korona muréw

Obmiar = 2,94
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

m3

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
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Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cegty budowlane kilnkierowe
kl. 400, odporne na warunki
atmosferyczne
Zaprawa murarska do
klinkieru
Materiaty pomocnicze 10,00
%
Sprzet:
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
Wycigg 1-maszt.z napedem
elekt

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

-9
r-g
szt

kg

PLN

m-g

%

%

17,28
8,25

526,00

272,00

0,55

0,60

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

17

KNR
19-01
0325-11-
050

Spoinowanie muréw z cegly -
gzymsy, attyki

Obmiar = 45,22
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sucha zaprawa do
spoinowania zabytkowych
murow Optosan Optolith
Trass Fuge
Materiaty pomocnicze 2,70 %
Sprzet:
Betoniarka wolnospadowa
150dm3

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

kg

PLN

m-g

%

%

0,55
0,55

2,80

0,07

1,00
1,00

1,00

1,00

2,70 %

18

NC-02
0416-01-
050

Impregnacja i wzmocnienie
korony muréw zewnetrznych
mato nasigkliwych

Obmiar = 45,22
Krotnos$é = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Preparat do wzmacniania
kamienia oparty na estrach
kwasu krzemowego KSE 300
E
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

%

%

0,07

0,21

1,00

1,00

2,00 %
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KNR
AT-26
0304-01-
050

Hydrofobizacja powierzchni
ceglanej preparatami
ptynnymi - recznie

Obmiar = 129,82
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
robocizna
Materiaty:
Impregnat hydrofobizujgcy
Remmers Funcosil SNL
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

dm3

PLN

m-g

%

%

0,10

0,15

0,01

1,00

1,00

1,00

2,00 %

2.2

Naprawa peknie¢ [przyjeto
10 msc x 5 kotew] oraz
powierzchni muréw

20

NC-02
0403-01-
050

Renowacja starego
budownictwa. Wykucie spoin
na gtebokos¢ do 2 cm na
Scianach w miejscach
tatwodostepnych o
powierzchni do 2 m2

Obmiar = 5,88
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,20

1,00

21

NC-02
0702-05-
020

Montaz elementow
konstrukcyjnych - kotwy
spiralne 6 mm ze stali
nierdzewnej

Obmiar = 50,00
Krotnos$é = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kotwy ze stali nierdzewnej
spiralne $r. 6 mm Remmers
Spiralanker
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

%

%

1,58

1,30

0,003

1,00

1,00

1,00

1,50 %
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BC-03
0311-07-
040

Wypetnienie spoin zaprawg
tiksotropowag na bazie
cementu o wym. 20 X 15 mm

Obmiar = 70,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawa tiksotropowa na
bazie cementu do montazu
kotew spiralnych Remmers
M30
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kg

PLN

m-g

%

%

0,20

0,30

0,002

1,00

1,00

1,00

1,00 %

23

KNR
19-01
0314-03-
123

Naprawa powierzchni muréw
zabytkowych, przy gtebokosci
kucia 1/2 cegly. llos¢ cegiet:
4-5

Obmiar = 20,00
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cegly budowlane petne kl.200
Zaprawa cementowa M 7
Materiaty pomocnicze 10,00
%
Sprzet:
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
Woyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

miejs
ce

r-g
r-g

szt

PLN

m-g

m-g

%

%

0,61
0,61

5,00
0,005

0,011

0,011

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

10,00
%

2.3

Renowacja tynkéw elewacji,
oczyszczenie powierzchni
kamienia

24

KNR
AT-08
0101-06-
050

Zmycie powierzchni woda z
uzyciem zmywarki
ci$nieniowej

Obmiar = 442,01
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
robotnicy gr.l
Materiaty:
Sprzet:
Agregat wodny cisnieniowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

m-g

%

0,056

0,0535

1,00

1,00
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

25

KNR 4-01
0701-02-
050

Odbicie tynkdw zewnetrznych
Z zaprawy
cementowo-wapiennej o
powierzchni do 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach -
przyjeto 20% powierzchni
catkowitej + 100% brama przy
dzwonnicy

Obmiar = 113,11
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,41

1,00

26

BC-04
0129-01-
050

Dezynfekcja - odgrzybianie
podtozy budowlanych przy
renowacji starego
budownictwa preparatem
ptynnym do zwalczania
grzybdw - recznie, malowanie
jednokrotne

Obmiar = 442,01
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Ptynny preparat o efektywnym
dziataniu bakterio-, grzybo- i
glonobdjczym Remmers BFA
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

%

%

0,14

0,31

1,00

1,00

1,00 %

27

NC-02
0416-01-
050

Impregnacja i wzmocnienie
Scian zewnetrznych mato
nasigkliwych

Obmiar = 113,11
Krotnos$é = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Preparat do wzmacniania
kamienia oparty na estrach
kwasu krzemowego KSE 300
E
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

m2

dm3

PLN

%

%

0,07

0,21

1,00

1,00

2,00 %
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Razem:

28

NC-02
0409-03-
050

Woypetnienie spoin w murach
ceglanych. Mur ptaski pow.
5,0 m2 - zaprawa spoinujgca
wapienna z gtrasem - minus
powierzchnia naprawianych
peknieé

Obmiar = 107,23
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sucha zaprawa do
spoinowania zabytkowych
muréw Optosan Optolith
Trass Fuge
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Woyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
Samochod dostawczy do 0,9 t
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,65

2,80

0,01

0,01
0,07

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00 %

29

KNR
K-35
021601-0

Przygotowanie podtoza pod
tynki - naniesienie preparatu
antysolnego

Obmiar = 113,11
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Preparat chronigcy przed
siarczanami znajdujgcymi sie
w murze Remmers Sulfatex
flussig
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg

PLN

%

%

0,06

0,50

1,00

1,00

2,00 %

30

KNR
K-35
021701-0

Przygotowanie zaprawy i
reczne narzucenie kryjaco na
podioze warstwy sczepne;j

Obmiar = 113,11
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zaprawa z mineralnymi
kruszywami, sucha o
uziarnieniu do 3,5 mm
Remmers Vorspritzmortel
szybkowigzgca
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:

m2

kg

PLN

0,06

5,00

1,00

1,00

2,00 %
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

31

KNR
K-35
021801-0
50

Tynk renowacyjny
dwuwarstwowy z warstwg
magazynujaca sole
wykonywany recznie

Obmiar = 113,11
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Tynk podktadowy,
renowacyjny uziarnienie do
ok. 2,0 mm Remmers
Grundputz WTA
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

kg

PLN

%

%

0,68

22,00

1,00

1,00

2,00 %

32

KNR
19-01
0823-07-
040

Profile ciggnione szlachetne
gtadzone o szerokosci w
rozwinieciu do 40 cm -
gzymsy

Obmiar = 24,46
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Tynkarz IV
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Zaprawa
cementowo-wapienna M 2
Zaprawa
cementowo-wapienna M 4
Sucha mieszanka tynkarska
na spoiwach mineralnych
PCB-Sperrputz Remmers
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Woyciag 1-maszt.z napgdem
elekt
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
r-g

m3

m3

kg

PLN

m-g

%

%

2,32
0,41

0,0088
0,0012

4,94

0,36

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

3,00 %

33

KNR
K-35
022001-0

Wykonanie warstwy tynku
cienkowarstwowego -
szpachlowanie - powierzchnia
catkowita tynkéw

Obmiar = 442,01
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Szpachléwka mineralna,
powierzchniowa, tynk
filcowany uziarnienie do ok
0,5 mm Remmers Feinputz

m2

kg

0,48

3,50

1,00

1,00
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Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

PLN

%

%

2,00 %

34

KNR
AT-26
0304-01-
050

Hydrofobizacja powierzchni
tynku preparatami ptynnymi -
recznie

Obmiar = 442,01
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
robocizna
Materiaty:
Srodek gruntujgcy wodny o
dziataniu wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym Remmers
Hydro-Tiefengrund
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

m-g

%

%

0,10

0,15

0,01

1,00

1,00

1,00

2,00 %

35

KNR
K-35
022003-0
50

Wykonanie powtoki malarskiej
z farby
dyspersyjno-krzemianowej z
gruntowaniem $rodkiem
hydrofobizujgcym

Obmiar = 442,01
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Srodek gruntujgcy wodny o
dziataniu wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym Remmers
Hydro-Tiefengrund
Farba
dyspersyjno-krzemianowa o
fakturze kwarcytowej
Remmers Silikatfarbe D
odcienie specjalne i mieszane
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

dm3

dm3

PLN

%

%

0,26

0,20

0,40

1,00

1,00

1,00

2,00 %

2.4

Oczyszczenie powierzchni
kamienia, wymiana
spadkéw z dachoéwki
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KNR
AT-08
0110-02-
050

Oczyszczenie powierzchni
kamieni granitowych -
nanoszenie srodka Remmers
Clean AC recznie

Obmiar = 35,64
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
malarze gr.|
robotnicy gr.!
Materiaty:
Preparat czyszczacy
Remmers Klinkerreiniger AC
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

kg
PLN

m-g

%

%

0,0985
0,0011

0,618

0,0005

1,00
1,00

1,00

1,00

1,50 %

37

KNR
19-01
0326-30-
050

Spoinowanie muréw
cyklopowych o przekroju
spoin do 0,01 m2, z wykuciem
spoin

Obmiar = 35,64
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:
Murarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sucha zaprawa do
spoinowania zabytkowych
muréw Optosan Optolith
Trass Fuge
Materiaty pomocnicze 2,70 %
Sprzet:
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

kg

PLN

m-g

%

%

0,97
0,97

0,04

0,09

1,00
1,00

1,00

1,00

2,70 %

38

KNR 4-01
0506-020
1-123

Wymiana pokry¢ o
powierzchni do 1 m2 z
dachowki karpiéwki uktadanej
podwajnie w koronke na
zaprawie z wapna gaszonego
(2,50%0,95%x2=4,75 m2 plus
5,27*0,95*2=10,01)

Obmiar = 15,00
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:

Dekarz Ill

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Drut stalowy okragty miekki
$r.1,0-1,8 mm

Piasek uszlachetniony
Dachoéwki ceramiczne
karpiowki DK-36,5x15,3 cm/I
Ciasto wapienne

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

miejs
ce

r-g
r-g

kg

m3
szt

m3
PLN

1,80
0,58

0,05

0,004
53,00

0,003

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

2,00 %
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Zuraw okienny do 0,50t
Mieszarka do zapraw do 3
m3/h
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

%

%

0,43
0,01

1,00
1,00

2.5

Bramy i furtka

39

KNR
2-02W
1221-04-
050

Osadzenie stalowych
dwuskrzydtowych bram
rozwieranych, o powierzchni
do 13 m2

Obmiar = 16,95
Krotnosc = 1,00

Robocizna:
robocizna
Materiaty:
Bramy i furtki ozdobne kute z
ksztattownikéw stalowych
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0
t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

m2

PLN

m-g

%

%

2,56

1,00

0,04

1,00

1,00

1,00

1,50 %

40

KNR
2-02W
1221-03-
050

Osadzenie stalowych
jednoskrzydtowych bram
rozwieranych, o powierzchni
do 6 m2 - furtka

Obmiar = 2,38
Krotnosc¢ = 1,00

Robocizna:

robocizna

Materiaty:

Bramy i furtki ozdobne kute z
ksztattownikow stalowych
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Samochod skrzyniowy do 5,0
t

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m2

m2

PLN

m-g

%

%

2,59

1,00

0,03

1,00

1,00

1,00

1,50 %

Razem element:

WYWOZ GRUZU

3.1

Wywéz gruzu
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2

3

10

11

KNR 4-01
0108-09-
060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ do 1 km

Obmiar = 6,75
Krotno$c = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0
t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

m-g

%

%

1,39

0,72

1,00

1,00

42

KNR 4-01
0108-10-
060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1 km - do
10 km krotnos¢ x 9

Obmiar = 6,75
Krotnosc¢ = 9,00

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy do 5,0
t
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
Razem element:

m3

m-g

%

%

0,02

1,00

Razem element:
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. Tw] Kod Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 53 Dekarz Ill r-g 27,00
2. 0 121 malarze gr.| r-g 11,84
3. 0 343 Murarz Ill r-g 168,97
4. 999 robocizna r-g 126,80
5. 999(1) Robocizna r-g 678,54
6. 0 999 robocizna r-g 61,37
7. 391(1) robotnicy gr.| r-g 29,62
8. 391 Robotnik budowlany | r-g 456,99
9. 0 464 Tynkarz IV r-g 56,75

Robocizna pomocnicza
Razem: 1617,88
Zestawienie materiatéw:
[ Lp. TW] Kod Nazwa [ Jedn. | Limit [ Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 1320399 Bramy i furtki ozdobne kute z ksztattownikéw m2 19,33
stalowych

2. 0 1800002 Cegty budowlane kilnkierowe kl. 400, szt 1546,44
odporne na warunki atmosferyczne

3. 0 1800103 Cegty budowlane petne kl.200 szt 100,00

4. 0 1720301 Ciasto wapienne m3 0,05

5. 0 1820001 Dachéwki ceramiczne karpiowki szt 795,00
DK-36,5x15,3 cm/I

6. 0 1120603 Drut stalowy okragty miekki $r.1,0-1,8 mm kg 0,75

7. 0 150100516 |Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze dm3 176,80
kwarcytowej Remmers Silikatfarbe D
odcienie specjalne i mieszane

8. 1560318 Folia polietylenowa izolacyjna, kubetkowa m2 72,26
fundamentowa

9. 1 148052105 (Impregnat hydrofobizujgcy Remmers dm3 19,47
Funcosil SNL

10. (O 141140105 |Koncentrat krzemionkujgcy Remmers Kiesol kg 6,57

11. | O 1341099 Kotwy ze stali nierdzewnej spiralne $r. 6 mm m 65,00
Remmers Spiralanker

12. | O 1430900 Kwas fluorowodorowy dm3 52,28

13. [ O 1601802 Piasek uszlachetniony m3 0,06

14. | O 141290707  [Ptynny preparat o efektywnym dziataniu dm3 157,38
bakterio-, grzybo- i glonobdéjczym Remmers
BFA

15. | O 141291004 (Preparat chronigcy przed siarczanami kg 56,56
znajdujgcymi sie w murze Remmers Sulfatex
flussig

16. |1 148171202 |Preparat czyszczacy Remmers kg 22,03
Klinkerreiniger AC

17. |1 148172204 |Preparat do wzmacniania kamienia oparty na| dm3 51,02
estrach kwasu krzemowego KSE 300 E

18. (1 148172307 |Preparat do wzmacniania kamienia oparty na| dm3 13,79
estrach kwasu krzemowego KSE 500

19. (1 235000307 [Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach kg 120,83
mineralnych PCB-Sperrputz Remmers

20. | O 2380603 Sucha zaprawa do spoinowania zabytkowych kg 665,17
muréw Optosan Optolith Trass Fuge

21. | O 238004107 |Szlam uszczelniajacy - mineralny Remmers kg 210,21
Dichtschlamme

22. |0 235045507 |Szpachléwka mineralna, powierzchniowa, kg 1547,04
tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm
Remmers Feinputz

23. |0 235046217 |Szpachléwka wapienna z wypetniaczem kg 346,84
mineralnym, drobnoziarnista Remmers
Historic Kalkspachtel

24. |0 148151507  |Srodek gruntujgcy wodny o dziataniu dm3 154,70
wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym
Remmers Hydro-Tiefengrund

25. | 0 238307417 [Tynk podkiadowy, renowacyjny uziarnienie kg 2 488,42
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1 2 3 4 5 6 7 8
do ok. 2,0 mm Remmers Grundputz WTA

26. (O 2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,10

27. 10 2380803 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,22

28. (O 2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,03

29. |1 238080208 |Zaprawa murarska do klinkieru kg 799,68

30. | O BC03025 Zaprawa tiksotropowa na bazie cementu do kg 21,00

montazu kotew spiralnych Remmers M30

31. 235041407 |Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o kg 565,55

uziarnieniu do 3,5 mm Remmers
Vorspritzmortel szybkowigzgca
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

Lp. [w] Kod Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 14900 Agregat wodny cisnieniowy m-g 28,18
2. 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 21,65
3. |0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,15
4. |10 39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 8,00
5 |0 39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 6,83
6. 34312 Wycigg 1-maszt.z napgedem elekt m-g 11,86
7. |0 35212 Zuraw okienny do 0,50t m-g 6,45

Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

R

M

S

Razem

Razem z
Vat

RENOWACJA MURU OGRODZENIA
PONIZEJ GRUNTU

Kod Stownika Zamdéwien:

llos¢ r-g: 275,50

1.1.

Izolacja pionowa muru ogrodzenia
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 275,50

RENOWACJA MUROW OGRODZENIA |
BRAM NAD TERENEM

Kod Stownika Zamdéwien:

llos$¢ r-g: 1 333,00

2.1.

Korony murow z cegty
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 317,30

2.2.

Naprawa peknie¢ [przyjeto 10 msc x 5 kotew]
oraz powierzchni muréw

Kod Stownika Zamoéwien:

llos¢ r-g: 118,58

2.3.

Renowacja tynkéw elewacji, oczyszczenie
powierzchni kamienia

Kod Stownika Zamoéwien:

llo$¢ r-g: 739,18

2.4.

Oczyszczenie powierzchni kamienia,
wymiana spadkoéw z dachowki

Kod Stownika Zamoéwien:

llos¢ r-g: 108,39

2.5.

Bramy i furtka
Kod Stownika Zamdéwien:
llos¢ r-g: 49,55

WYWOZ GRUZU
Kod Stownika Zaméwien:
llos¢ r-g: 9,38

3.1.

Wywéz gruzu
Kod Stownika Zamoéwien:
llos¢ r-g: 9,38
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