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Toruń, dn. 2024-04-21 
 

Inwestor: 
Parafia NMP Różańcowej 
Pl. Sw. Jana Pawła II 1 
89-320 Wysoka 
 

Wykonawca opracowania: 
Pracownia Projektowa ARKON Bartłomiej Zawal 
ul. Kamienna 20 
64-920 Piła 
 

 

Kosztorys nakładczy [ślepy]   
 
Nazwa budowy: Remont ogrodzenia 
Adres budowy: Pl. Św. Jana Pawła II 1, 89-320 Wysoka 
Obiekt: Kościół parafialny w Wysokiej 
Rodzaj robot: Budowlane 
CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne 
Data opracowania: 2024-03-15 
Podstawa opracowania: KNR 19-01, KNR AT-08, NC-02, KNR 4-01, BC-03, KNR AT-26, KNR K-35, KNNR 
Wacetob 3, BC-04, KNR 2-02W 
 
 
Sporządził: 
Jacek Markowski 
BP-RN-V/188/TO/83 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów 
 

1. RENOWACJA MURU OGRODZENIA PONIŻEJ GRUNTU 
 

1.1. Izolacja pionowa muru ogrodzenia 
 

1 KNR 4-01 0102-02-060 
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub 
wilgotnym. Kategoriagruntu III - przyjęto głębokość 0,50 m 
krotność= 1,00 
 

55,83 m3 

1. (8,20+10,95+6,50+2,50+11,0+14,85+9,88+2,50+8,30+22,
20+1,94+2,0+3,0+22,55+5,0)*(0,60+1,10)*0,50*0,50 

55,83    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    55,83 

2 KNR AT-26 0101-01-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie zawilgoconych tynków 
krotność= 1,00 
 

65,69 m2 

1. (8,20+10,95+6,50+2,50+11,0+14,85+9,88+2,50+8,30+22,
20+1,94+2,0+3,0+22,55+5,0)*0,50 

65,69    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    65,69 

3 KNR AT-26 0101-02-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 
krotność= 1,00 
 

65,69 m2 

4 KNR AT-26 0101-04-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 
krotność= 1,00 
 

65,69 m2 

5 BC-04 0129-01-050 
Dezynfekcja - odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym 
do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne 
krotność= 1,00 
 

65,69 m2 

6 KNR AT-26 0101-05-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły 
krotność= 1,00 
 

65,69 m2 

7 NC-02 0416-01-050 
Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych 
krotność= 1,00 
 

65,69 m2 

8 KNR K-35 010301-050 
Uszczelnienie powierzchni muru bez tynkowania w strefie cokołu 
krotność= 1,00 
 

65,69 m2 

9 KNNR Wacetob 3 0207-010-050 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych 
krotność= 1,00 
 

65,69 m2 

10 KNR 4-01 0105-02-060 
Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III 
[minus objętość izolacji] 
krotność= 1,00 
 

55,83 m3 

2. RENOWACJA MURÓW OGRODZENIA I BRAM NAD TERENEM 
 

2.1. Korony murów z cegły 
 

11 KNR AT-08 0110-02-050 
Usuwanie nawarstwień atmosferycznych kwasem fluorowodorowym - nanoszenie środka ręcznie 
krotność= 1,00 
 

84,60 m2 

1. (26,50+26,70+1,94+0,86+38,0)*0,90 84,60    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    84,60 

12 KNR AT-08 0101-06-050 
Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej 
krotność= 1,00 
 

84,60 m2 
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13 KNR 19-01 0325-11-050 
Spoinowanie murów z cegły - gzymsy, attyki 
krotność= 1,00 
 

84,60 m2 

14 NC-02 0416-01-050 
Impregnacja i wzmocnienie korony murów zewnętrznych mało nasiąkliwych 
krotność= 1,00 
 

84,60 m2 

15 KNR 4-01 0212-04-050 
Rozbiórka betonowych nakryw w koronie murów 
krotność= 1,00 
 

45,22 m2 

1. (10,73+31,35+1,90*2+0,51*2+1,67*2)*0,90 45,22    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,22 

16 KNR 19-01 0310-22-060 
Uzupełnienie gzymsów, attyk, portali z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - korona murów 
krotność= 1,00 
 

2,94 m3 

1. (10,73+31,35+1,90*2+0,51*2+1,67*2)*0,90*0,065 2,94    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,94 

17 KNR 19-01 0325-11-050 
Spoinowanie murów z cegły - gzymsy, attyki 
krotność= 1,00 
 

45,22 m2 

18 NC-02 0416-01-050 
Impregnacja i wzmocnienie korony murów zewnętrznych mało nasiąkliwych 
krotność= 1,00 
 

45,22 m2 

19 KNR AT-26 0304-01-050 
Hydrofobizacja powierzchni ceglanej preparatami płynnymi - ręcznie 
krotność= 1,00 
 

129,82 m2 

1. 84,60+45,22 129,82    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    129,82 

2.2. Naprawa pęknięć [przyjęto 10 msc x 5 kotew] oraz powierzchni murów  
 

20 NC-02 0403-01-050 
Renowacja starego budownictwa. Wykucie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach 
łatwodostępnych o powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 
 

5,88 m2 

1. 1,40*0,42*10 5,88    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,88 

21 NC-02 0702-05-020 
Montaż elementów konstrukcyjnych - kotwy spiralne 6 mm ze stali nierdzewnej 
krotność= 1,00 
 

50,00 szt 

1. 5*10 50,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,00 

22 BC-03 0311-07-040 
Wypełnienie spoin zaprawą tiksotropową na bazie cementu o wym. 20 x 15 mm 
krotność= 1,00 
 

70,00 m 

1. 50*1,40 70,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    70,00 

23 KNR 19-01 0314-03-123 
Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 4-5 
krotność= 1,00 
 

20,00 miejsce 

2.3. Renowacja tynków elewacji, oczyszczenie powierzchni kamienia 
 

24 KNR AT-08 0101-06-050 
Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej 
krotność= 1,00 
 

442,01 m2 

1. (26,50+26,70)*(1,56+1,41)*0,50 79,00    

2. 2,50*2,01 5,03    
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3. (8,20+10,95+6,50+11,0+14,85)*(0,84+0,80)*0,50 42,23    

4. 2,50*1,53 3,83    

5. (0,85+9,88+31,35+1,94+0,86+38,0)*1,45 120,18    

6. 6,04*1,02 6,16    

7. 9,88*1,13+8,30*1,62+22,20*(1,62+0,84)*0,50 51,92    

8. 1,94*0,79+2,0*0,84+3,0*(1,0+0,84)*0,50+22,55*1,0+5,0*(
1,0+1,70)*0,50 

35,27    

9. 4,60*(1,70+2,17)*0,50 8,90    

10. 1,90*(3,34*2+3,13*2) 24,59    

11. 0,51*3,70*4+2,40*0,85*0,50*2 9,59    

12. (1,60*2+2,57*2+2,16*2+2,40+1,10)*0,90 14,54    

13. 2,60*(1,16+1,84)*0,50*2 7,80    

14. 1,16*2*0,90 2,09    

15. brama przy dzwonnicy     

16. 0,90*(2,57+1,15)*2*2+0,85*2,57*2+3,0*0,85*1,10 20,57    

17. 3,0*(1,15+0,50)*0,75*2 7,43    

18. 1,15*0,85*2+0,50*0,66*0,70*2*2 2,88    

19.  -------------    

20. Przeniesienie +    442,01 

25 KNR 4-01 0701-02-050 
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach - przyjęto 20% powierzchni całkowitej + 100% brama przy dzwonnicy 
krotność= 1,00 
 

113,11 m2 

1. 411,13*0,20 82,23    

2. 0,90*(2,57+1,15)*2*2+0,85*2,57*2+3,0*0,85*1,10 20,57    

3. 3,0*(1,15+0,50)*0,75*2 7,43    

4. 1,15*0,85*2+0,50*0,66*0,70*2*2 2,88    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    113,11 

26 BC-04 0129-01-050 
Dezynfekcja - odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym 
do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne 
krotność= 1,00 
 

442,01 m2 

27 NC-02 0416-01-050 
Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych 
krotność= 1,00 
 

113,11 m2 

28 NC-02 0409-03-050 
Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m2 - zaprawa spoinująca wapienna z gtrasem 
- minus powierzchnia naprawianych pęknięć 
krotność= 1,00 
 

107,23 m2 

1. 113,11-5,88 107,23    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    107,23 

29 KNR K-35 021601-050 
Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego 
krotność= 1,00 
 

113,11 m2 

30 KNR K-35 021701-050 
Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej 
krotność= 1,00 
 

113,11 m2 

31 KNR K-35 021801-050 
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie 
krotność= 1,00 
 

113,11 m2 

32 KNR 19-01 0823-07-040 
Profile ciągnione szlachetne gładzone o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - gzymsy 
krotność= 1,00 
 

24,46 m 

1. (0,51*2+0,20*2+0,43*2+0,15*2+1,03+1,0*2)*2 11,22    

2. 1,33*2+5,29*2 13,24    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    24,46 

33 KNR K-35 022001-050 
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia całkowita tynków 
krotność= 1,00 
 

442,01 m2 
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34 KNR AT-26 0304-01-050 
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie 
krotność= 1,00 
 

442,01 m2 

35 KNR K-35 022003-050 
Wykonanie powłoki malarskiej  z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem 
hydrofobizującym 
krotność= 1,00 
 

442,01 m2 

2.4. Oczyszczenie powierzchni kamienia, wymiana spadków z dachówki 
 

36 KNR AT-08 0110-02-050 
Oczyszczenie powierzchni kamieni granitowych - nanoszenie środka Remmers Clean AC ręcznie 
krotność= 1,00 
 

35,64 m2 

1. (26,50+2,50+26,70+10,73+2,50+0,60+0,80+31,35+8,84+
38,0)*0,24 

35,64    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    35,64 

37 KNR 19-01 0326-30-050 
Spoinowanie murów cyklopowych o przekroju spoin do 0,01 m2, z wykuciem spoin 
krotność= 1,00 
 

35,64 m2 

38 KNR 4-01 0506-0201-123 
Wymiana pokryć o powierzchni do 1 m2 z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę na zaprawie 
z wapna gaszonego (2,50x0,95x2=4,75 m2 plus 5,27*0,95*2=10,01) 
krotność= 1,00 
 

15,00 miejsce 

2.5. Bramy i furtka 
 

39 KNR 2-02W 1221-04-050 
Osadzenie stalowych dwuskrzydłowych bram rozwieranych, o powierzchni do 13 m2 
krotność= 1,00 
 

16,95 m2 

1. 2,40*3,23 7,75    

2. 3,0*2,57+3,0*0,66*0,75 9,20    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    16,95 

40 KNR 2-02W 1221-03-050 
Osadzenie stalowych jednoskrzydłowych bram rozwieranych, o powierzchni do 6 m2 - furtka 
krotność= 1,00 
 

2,38 m2 

1. 1,10*2,16 2,38    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,38 

3. WYWÓZ GRUZU 
 

3.1. Wywóz gruzu 
 

41 KNR 4-01 0108-09-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 
 

6,75 m3 

1. (65,69+113,11)*0,02 3,58    

2. 45,22*0,07 3,17    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    6,75 

42 KNR 4-01 0108-10-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10 km 
krotność x 9 
krotność= 9,00 
 

6,75 m3 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  RENOWACJA MURU 
OGRODZENIA PONIŻEJ 
GRUNTU 
 
 

        

 1.1  Izolacja pionowa muru 
ogrodzenia 
 
 

        

 1 KNR 4-01 
0102-02-
060 

Wykopy wąskoprzestrzenne 
nieumocnione o szerokości 
dna i głębokości do 1,5 m w 
gruncie suchym lub 
wilgotnym. Kategoriagruntu III 
- przyjęto głębokość 0,50 m 
 
Obmiar = 55,83 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,74 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNR 
AT-26 
0101-01-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - skucie 
zawilgoconych tynków 
 
Obmiar = 65,69 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,18 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

3 KNR 
AT-26 
0101-02-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - usunięcie 
zmurszałych spoin w murach 
z cegły 
 
Obmiar = 65,69 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,25 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNR 
AT-26 
0101-04-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - oczyszczenie 
powierzchni muru 
 
Obmiar = 65,69 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,19 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 BC-04 
0129-01-
050 

Dezynfekcja - odgrzybianie 
podłoży budowlanych przy 
renowacji starego 
budownictwa preparatem 
płynnym do zwalczania 
grzybów - ręcznie, malowanie 
jednokrotne 
 
Obmiar = 65,69 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,14 1,00      
  Materiały:         
  Płynny preparat o efektywnym 

działaniu bakterio-, grzybo- i 
glonobójczym Remmers BFA  

dm3 0,31 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

6 KNR 
AT-26 
0101-05-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - reprofilacja spoin w 
murach z cegły 
 
Obmiar = 65,69 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,41 1,00      
  Materiały:         
  Szpachlówka wapienna z 

wypełniaczem mineralnym, 
drobnoziarnista Remmers 
Historic Kalkspachtel  

kg 5,28 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,01 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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7 NC-02 
0416-01-
050 

Impregnacja i wzmocnienie 
ścian zewnętrznych mało 
nasiąkliwych 
 
Obmiar = 65,69 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,07 1,00      
  Materiały:         
  Preparat do wzmacniania 

kamienia oparty na estrach 
kwasu krzemowego KSE 500   

dm3 0,21 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNR 
K-35 
010301-0
50 

Uszczelnienie powierzchni 
muru bez tynkowania w strefie 
cokołu 
 
Obmiar = 65,69 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,21 1,00      
  Materiały:         
  Koncentrat krzemionkujący 

Remmers Kiesol  
kg 0,10 1,00      

  Szlam uszczelniający - 
mineralny Remmers 
Dichtschlamme  

kg 3,20 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,003 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNNR 
Wacetob 
3 
0207-010
-050 

Izolacja pionowa ścian 
fundamentowych z folii 
kubełkowych 
 
Obmiar = 65,69 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,067 1,00      
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna, kubełkowa 
fundamentowa   

m2 1,10 1,00      

  Materiały pomocnicze 8,00 %  PLN   8,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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10 KNR 4-01 
0105-02-
060 

Zasypanie wykopów z 
przerzutem na odległość do 3 
m i ubiciem warstwami co 15 
cm w gruncie kategorii III 
[minus objętość izolacji] 
 
Obmiar = 55,83 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,41 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

2  RENOWACJA MURÓW 
OGRODZENIA I BRAM NAD 
TERENEM 
 
 

        

 2.1  Korony murów z cegły 
 
 

        

 11 KNR 
AT-08 
0110-02-
050 

Usuwanie nawarstwień 
atmosferycznych kwasem 
fluorowodorowym - 
nanoszenie środka ręcznie 
 
Obmiar = 84,60 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  malarze gr.I  r-g 0,0985 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,0011 1,00      
  Materiały:         
  Kwas fluorowodorowy  dm3 0,618 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0005 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

12 KNR 
AT-08 
0101-06-
050 

Zmycie powierzchni wodą z 
użyciem zmywarki 
ciśnieniowej 
 
Obmiar = 84,60 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robotnicy gr.I  r-g 0,056 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Agregat wodny ciśnieniowy  m-g 0,0535 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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13 KNR 
19-01 
0325-11-
050 

Spoinowanie murów z cegły - 
gzymsy, attyki 
 
Obmiar = 84,60 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,55 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,55 1,00      
  Materiały:         
  Sucha zaprawa do 

spoinowania zabytkowych 
murów Optosan Optolith 
Trass Fuge  

kg 2,80 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,70 %  PLN   2,70 %     
  Sprzęt:         
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,07 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

14 NC-02 
0416-01-
050 

Impregnacja i wzmocnienie 
korony murów zewnętrznych 
mało nasiąkliwych 
 
Obmiar = 84,60 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,07 1,00      
  Materiały:         
  Preparat do wzmacniania 

kamienia oparty na estrach 
kwasu krzemowego KSE 300 
E  

dm3 0,21 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

15 KNR 4-01 
0212-04-
050 

Rozbiórka betonowych 
nakryw w koronie murów 
 
Obmiar = 45,22 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,42 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

16 KNR 
19-01 
0310-22-
060 

Uzupełnienie gzymsów, attyk, 
portali z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej - 
korona murów 
 
Obmiar = 2,94 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Murarz III  r-g 17,28 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 8,25 1,00      
  Materiały:         
  Cegły budowlane kilnkierowe 

kl. 400, odporne na warunki 
atmosferyczne  

szt 526,00 1,00      

  Zaprawa murarska do 
klinkieru   

kg 272,00 1,00      

  Materiały pomocnicze 10,00 
%  

PLN   10,00 
% 

    

  Sprzęt:         
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,55 1,00      

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,60 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

17 KNR 
19-01 
0325-11-
050 

Spoinowanie murów z cegły - 
gzymsy, attyki 
 
Obmiar = 45,22 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,55 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,55 1,00      
  Materiały:         
  Sucha zaprawa do 

spoinowania zabytkowych 
murów Optosan Optolith 
Trass Fuge  

kg 2,80 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,70 %  PLN   2,70 %     
  Sprzęt:         
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,07 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

18 NC-02 
0416-01-
050 

Impregnacja i wzmocnienie 
korony murów zewnętrznych 
mało nasiąkliwych 
 
Obmiar = 45,22 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,07 1,00      
  Materiały:         
  Preparat do wzmacniania 

kamienia oparty na estrach 
kwasu krzemowego KSE 300 
E  

dm3 0,21 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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19 KNR 
AT-26 
0304-01-
050 

Hydrofobizacja powierzchni 
ceglanej preparatami 
płynnymi - ręcznie 
 
Obmiar = 129,82 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,10 1,00      
  Materiały:         
  Impregnat hydrofobizujący 

Remmers Funcosil SNL   
dm3 0,15 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,01 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.2  Naprawa pęknięć [przyjęto 
10 msc x 5 kotew] oraz 
powierzchni murów  
 
 

        

 20 NC-02 
0403-01-
050 

Renowacja starego 
budownictwa. Wykucie spoin 
na głębokość do 2 cm na 
ścianach w miejscach 
łatwodostępnych o 
powierzchni do 2 m2 
 
Obmiar = 5,88 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,20 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

21 NC-02 
0702-05-
020 

Montaż elementów 
konstrukcyjnych - kotwy 
spiralne 6 mm ze stali 
nierdzewnej 
 
Obmiar = 50,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,58 1,00      
  Materiały:         
  Kotwy ze stali nierdzewnej 

spiralne śr. 6 mm Remmers 
Spiralanker  

m 1,30 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,003 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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22 BC-03 
0311-07-
040 

Wypełnienie spoin zaprawą 
tiksotropową na bazie 
cementu o wym. 20 x 15 mm 
 
Obmiar = 70,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,20 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa tiksotropowa na 

bazie cementu do montażu 
kotew spiralnych Remmers 
M30  

kg 0,30 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,002 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

23 KNR 
19-01 
0314-03-
123 

Naprawa powierzchni murów 
zabytkowych, przy głębokości 
kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 
4-5 
 
Obmiar = 20,00 
Krotność = 1,00 
 

miejs
ce 

       

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,61 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,61 1,00      
  Materiały:         
  Cegły budowlane pełne kl.200  szt 5,00 1,00      
  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,005 1,00      
  Materiały pomocnicze 10,00 

%  
PLN   10,00 

% 
    

  Sprzęt:         
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,011 1,00      

  Wyciąg 1-maszt.z napędem 
elekt  

m-g 0,011 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.3  Renowacja tynków elewacji, 
oczyszczenie powierzchni 
kamienia 
 
 

        

 24 KNR 
AT-08 
0101-06-
050 

Zmycie powierzchni wodą z 
użyciem zmywarki 
ciśnieniowej 
 
Obmiar = 442,01 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robotnicy gr.I  r-g 0,056 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Agregat wodny ciśnieniowy  m-g 0,0535 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

25 KNR 4-01 
0701-02-
050 

Odbicie tynków zewnętrznych 
z zaprawy 
cementowo-wapiennej o 
powierzchni do 5 m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach - 
przyjęto 20% powierzchni 
całkowitej + 100% brama przy 
dzwonnicy 
 
Obmiar = 113,11 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,41 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

26 BC-04 
0129-01-
050 

Dezynfekcja - odgrzybianie 
podłoży budowlanych przy 
renowacji starego 
budownictwa preparatem 
płynnym do zwalczania 
grzybów - ręcznie, malowanie 
jednokrotne 
 
Obmiar = 442,01 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,14 1,00      
  Materiały:         
  Płynny preparat o efektywnym 

działaniu bakterio-, grzybo- i 
glonobójczym Remmers BFA  

dm3 0,31 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

27 NC-02 
0416-01-
050 

Impregnacja i wzmocnienie 
ścian zewnętrznych mało 
nasiąkliwych 
 
Obmiar = 113,11 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,07 1,00      
  Materiały:         
  Preparat do wzmacniania 

kamienia oparty na estrach 
kwasu krzemowego KSE 300 
E  

dm3 0,21 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

28 NC-02 
0409-03-
050 

Wypełnienie spoin w murach 
ceglanych. Mur płaski pow. 
5,0 m2 - zaprawa spoinująca 
wapienna z gtrasem - minus 
powierzchnia naprawianych 
pęknięć 
 
Obmiar = 107,23 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,65 1,00      
  Materiały:         
  Sucha zaprawa do 

spoinowania zabytkowych 
murów Optosan Optolith 
Trass Fuge  

kg 2,80 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,01 1,00      

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,01 1,00      
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,07 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

29 KNR 
K-35 
021601-0
50 

Przygotowanie podłoża pod 
tynki - naniesienie preparatu 
antysolnego 
 
Obmiar = 113,11 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,06 1,00      
  Materiały:         
  Preparat chroniący przed 

siarczanami znajdującymi się 
w murze Remmers Sulfatex 
flussig  

kg 0,50 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

30 KNR 
K-35 
021701-0
50 

Przygotowanie zaprawy i 
ręczne narzucenie kryjąco na 
podłoże warstwy sczepnej 
 
Obmiar = 113,11 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,06 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa z mineralnymi 

kruszywami, sucha o 
uziarnieniu do 3,5 mm 
Remmers Vorspritzmortel 
szybkowiążąca  

kg 5,00 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

31 KNR 
K-35 
021801-0
50 

Tynk renowacyjny 
dwuwarstwowy z warstwą 
magazynującą sole 
wykonywany ręcznie 
 
Obmiar = 113,11 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,68 1,00      
  Materiały:         
  Tynk podkładowy, 

renowacyjny uziarnienie do 
ok. 2,0 mm Remmers 
Grundputz WTA   

kg 22,00 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

32 KNR 
19-01 
0823-07-
040 

Profile ciągnione szlachetne 
gładzone o szerokości w 
rozwinięciu do 40 cm - 
gzymsy 
 
Obmiar = 24,46 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Tynkarz IV  r-g 2,32 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,41 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa 

cementowo-wapienna M 2  
m3 0,0088 1,00      

  Zaprawa 
cementowo-wapienna M 4  

m3 0,0012 1,00      

  Sucha mieszanka tynkarska 
na spoiwach mineralnych 
PCB-Sperrputz Remmers  

kg 4,94 1,00      

  Materiały pomocnicze 3,00 %  PLN   3,00 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-maszt.z napędem 

elekt  
m-g 0,36 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

33 KNR 
K-35 
022001-0
50 

Wykonanie warstwy tynku 
cienkowarstwowego - 
szpachlowanie - powierzchnia 
całkowita tynków 
 
Obmiar = 442,01 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,48 1,00      
  Materiały:         
  Szpachlówka mineralna, 

powierzchniowa, tynk 
filcowany uziarnienie do ok 
0,5 mm Remmers Feinputz  

kg 3,50 1,00      
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  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNR 
AT-26 
0304-01-
050 

Hydrofobizacja powierzchni 
tynku preparatami płynnymi - 
ręcznie 
 
Obmiar = 442,01 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,10 1,00      
  Materiały:         
  Środek gruntujący wodny o 

działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym Remmers 
Hydro-Tiefengrund  

dm3 0,15 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,01 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

35 KNR 
K-35 
022003-0
50 

Wykonanie powłoki malarskiej  
z farby 
dyspersyjno-krzemianowej z 
gruntowaniem środkiem 
hydrofobizującym 
 
Obmiar = 442,01 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,26 1,00      
  Materiały:         
  Środek gruntujący wodny o 

działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym Remmers 
Hydro-Tiefengrund  

dm3 0,20 1,00      

  Farba 
dyspersyjno-krzemianowa o 
fakturze kwarcytowej 
Remmers Silikatfarbe D 
odcienie specjalne i mieszane  

dm3 0,40 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.4  Oczyszczenie powierzchni 
kamienia, wymiana 
spadków z dachówki 
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 36 KNR 
AT-08 
0110-02-
050 

Oczyszczenie powierzchni 
kamieni granitowych - 
nanoszenie środka Remmers 
Clean AC ręcznie 
 
Obmiar = 35,64 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  malarze gr.I  r-g 0,0985 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,0011 1,00      
  Materiały:         
  Preparat czyszczący 

Remmers Klinkerreiniger AC   
kg 0,618 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0005 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

37 KNR 
19-01 
0326-30-
050 

Spoinowanie murów 
cyklopowych o przekroju 
spoin do 0,01 m2, z wykuciem 
spoin 
 
Obmiar = 35,64 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,97 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,97 1,00      
  Materiały:         
  Sucha zaprawa do 

spoinowania zabytkowych 
murów Optosan Optolith 
Trass Fuge  

kg 0,04 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,70 %  PLN   2,70 %     
  Sprzęt:         
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,09 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

38 KNR 4-01 
0506-020
1-123 

Wymiana pokryć o 
powierzchni do 1 m2 z 
dachówki karpiówki układanej 
podwójnie w koronkę na 
zaprawie z wapna gaszonego 
(2,50x0,95x2=4,75 m2 plus 
5,27*0,95*2=10,01) 
 
Obmiar = 15,00 
Krotność = 1,00 
 

miejs
ce 

       

  Robocizna:          
  Dekarz III  r-g 1,80 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,58 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.1,0-1,8 mm  
kg 0,05 1,00      

  Piasek uszlachetniony  m3 0,004 1,00      
  Dachówki ceramiczne 

karpiowki DK-36,5x15,3 cm/I  
szt 53,00 1,00      

  Ciasto wapienne  m3 0,003 1,00      
  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
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  Żuraw okienny do 0,50t  m-g 0,43 1,00      
  Mieszarka do zapraw do 3 

m3/h  
m-g 0,01 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.5  Bramy i furtka 
 
 

        

 39 KNR 
2-02W 
1221-04-
050 

Osadzenie stalowych 
dwuskrzydłowych bram 
rozwieranych, o powierzchni 
do 13 m2 
 
Obmiar = 16,95 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 2,56 1,00      
  Materiały:         
  Bramy i furtki ozdobne kute z 

kształtowników stalowych  
m2 1,00 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 

t  
m-g 0,04 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

40 KNR 
2-02W 
1221-03-
050 

Osadzenie stalowych 
jednoskrzydłowych bram 
rozwieranych, o powierzchni 
do 6 m2 - furtka 
 
Obmiar = 2,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 2,59 1,00      
  Materiały:         
  Bramy i furtki ozdobne kute z 

kształtowników stalowych  
m2 1,00 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 

t  
m-g 0,03 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

3  WYWÓZ GRUZU 
 
 

        

 3.1  Wywóz gruzu 
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 41 KNR 4-01 
0108-09-
060 

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi 
na odległość do 1 km 
 
Obmiar = 6,75 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,39 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 

t  
m-g 0,72 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

42 KNR 4-01 
0108-10-
060 

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi 
na każdy następny 1 km - do 
10 km krotność x 9 
 
Obmiar = 6,75 
Krotność = 9,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 5,0 

t  
m-g 0,02 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 53 Dekarz III r-g 27,00   

2. 0 121 malarze gr.I r-g 11,84   

3. 0 343 Murarz III r-g 168,97   

4.  999 robocizna r-g 126,80   

5.  999(1) Robocizna r-g 678,54   

6. 0 999 robocizna r-g 61,37   

7.  391(1) robotnicy gr.I r-g 29,62   

8.  391 Robotnik budowlany I r-g 456,99   

9. 0 464 Tynkarz IV r-g 56,75   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  1 617,88   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1320399 Bramy i furtki ozdobne kute z kształtowników 
stalowych 

m2 19,33   

2. 0 1800002 Cegły budowlane kilnkierowe kl. 400, 
odporne na warunki atmosferyczne 

szt 1 546,44   

3. 0 1800103 Cegły budowlane pełne kl.200 szt 100,00   

4. 0 1720301 Ciasto wapienne m3 0,05   

5. 0 1820001 Dachówki ceramiczne karpiowki 
DK-36,5x15,3 cm/I 

szt 795,00   

6. 0 1120603 Drut stalowy okrągły miękki śr.1,0-1,8 mm kg 0,75   

7. 0 150100516 Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze 
kwarcytowej Remmers Silikatfarbe D 
odcienie specjalne i mieszane 

dm3 176,80   

8.  1560318 Folia polietylenowa izolacyjna, kubełkowa 
fundamentowa  

m2 72,26   

9. 1 148052105 Impregnat hydrofobizujący Remmers 
Funcosil SNL  

dm3 19,47   

10. 0 141140105 Koncentrat krzemionkujący Remmers Kiesol kg 6,57   

11. 0 1341099 Kotwy ze stali nierdzewnej spiralne śr. 6 mm 
Remmers Spiralanker 

m 65,00   

12. 0 1430900 Kwas fluorowodorowy dm3 52,28   

13. 0 1601802 Piasek uszlachetniony m3 0,06   

14. 0 141290707 Płynny preparat o efektywnym działaniu 
bakterio-, grzybo- i glonobójczym Remmers 
BFA 

dm3 157,38   

15. 0 141291004 Preparat chroniący przed siarczanami 
znajdującymi się w murze Remmers Sulfatex 
flussig 

kg 56,56   

16. 1 148171202 Preparat czyszczący Remmers 
Klinkerreiniger AC  

kg 22,03   

17. 1 148172204 Preparat do wzmacniania kamienia oparty na 
estrach kwasu krzemowego KSE 300 E 

dm3 51,02   

18. 1 148172307 Preparat do wzmacniania kamienia oparty na 
estrach kwasu krzemowego KSE 500  

dm3 13,79   

19. 1 235000307 Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach 
mineralnych PCB-Sperrputz Remmers 

kg 120,83   

20. 0 2380603 Sucha zaprawa do spoinowania zabytkowych 
murów Optosan Optolith Trass Fuge 

kg 665,17   

21. 0 238004107 Szlam uszczelniający - mineralny Remmers 
Dichtschlamme 

kg 210,21   

22. 0 235045507 Szpachlówka mineralna, powierzchniowa, 
tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm 
Remmers Feinputz 

kg 1 547,04   

23. 0 235046217 Szpachlówka wapienna z wypełniaczem 
mineralnym, drobnoziarnista Remmers 
Historic Kalkspachtel 

kg 346,84   

24. 0 148151507 Środek gruntujący wodny o działaniu 
wzmacniającym i hydrofobizującym 
Remmers Hydro-Tiefengrund 

dm3 154,70   

25. 0 238307417 Tynk podkładowy, renowacyjny uziarnienie kg 2 488,42   
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do ok. 2,0 mm Remmers Grundputz WTA  

26. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,10   

27. 0 2380803 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,22   

28. 0 2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,03   

29. 1 238080208 Zaprawa murarska do klinkieru  kg 799,68   

30. 0 BC03025 Zaprawa tiksotropowa na bazie cementu do 
montażu kotew spiralnych Remmers M30 

kg 21,00   

31. 0 235041407 Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o 
uziarnieniu do 3,5 mm Remmers 
Vorspritzmortel szybkowiążąca 

kg 565,55   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  14900 Agregat wodny ciśnieniowy m-g 28,18   

 2.  43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 21,65   

 3. 0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,15   

 4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 8,00   

 5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 6,83   

 6.  34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 11,86   

 7. 0 35212 Żuraw okienny do 0,50t m-g 6,45   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 
Vat  

1.  RENOWACJA MURU OGRODZENIA 
PONIŻEJ GRUNTU 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 275,50 
 
 

     

1.1. Izolacja pionowa muru ogrodzenia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 275,50 
 
 

     

2.  RENOWACJA MURÓW OGRODZENIA I 
BRAM NAD TERENEM 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 333,00 
 
 

     

2.1. Korony murów z cegły 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 317,30 
 
 

     

2.2. Naprawa pęknięć [przyjęto 10 msc x 5 kotew] 
oraz powierzchni murów  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 118,58 
 
 

     

2.3. Renowacja tynków elewacji, oczyszczenie 
powierzchni kamienia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 739,18 
 
 

     

2.4. Oczyszczenie powierzchni kamienia, 
wymiana spadków z dachówki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 108,39 
 
 

     

2.5. Bramy i furtka 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 49,55 
 
 

     

3.  WYWÓZ GRUZU 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 9,38 
 
 

     

3.1. Wywóz gruzu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 9,38 
 
 

     

 


