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Toruń, dn. 2024-05-03 
 

Inwestor: 
Parafia NMP Różańcowej 
Pl. Sw. Jana Pawła II 1 
89-320 Wysoka 
 

Wykonawca opracowania: 
Pracownia Projektowa ARKON Bartłomiej Zawal 
ul. Kamienna 20 
64-920 Piła 
 

 

Kosztorys ślepy 
 
Nazwa budowy: Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenia Parafii NMP Różańcowej w Wysokiej 
Adres budowy: Pl. Sw. Jana Pawła II 1, 89-320 Wysoka  
Rodzaj robot: Inżynieryjna 
CPV: 45233142-6, Roboty w zakresie naprawy dróg 
Data opracowania: 2024-04-27 
Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 4-04, KNR 4-02 
 
 
Sporządził: 
Jacek Markowski 
BP-RN-V/188/TO/83 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów 
 

1. Przebudowa nawierzchni utwardzonych 
 

1 KNR 2-31 0810-03-050 
Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm 
krotność= 1,00 
 

1 121,58 m2 

2 KNR 2-31 0810-04-050 
Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości - do 5 cm 
krotność x 7 
krotność= 7,00 
 

-1 121,58 m2 

3 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 
krotność= 1,00 
 

1 121,58 m2 

4 KNR 2-31 0802-08-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 16 cm 
krotność= 1,00 
 

1 121,58 m2 

5 KNR 2-31 0813-03-040 
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 

160,00 m 

6 KNR 2-31 0814-02-040 
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

180,00 m 

7 KNR 2-31 0103-02-050 
Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 
III-IV 
krotność= 1,00 
 

1 121,58 m2 

8 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 
 

3,76 m3 

1. 160,0*(0,25*0,03+0,10*(0,18+0,14)*0,50) 3,76    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,76 

9 KNR 2-31 0403-03-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 

160,00 m 

10 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod obrzeże 
krotność= 1,00 
 

1,782 m3 

1. 180,0*(0,13*0,03+0,05*0,12) 1,782    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,782 

11 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
krotność= 1,00 
 

180,00 m 

12 KNR 2-31 0302-02-050 
Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 

1 109,73 m2 

13 KNR 4-02 0216-01-090 
Wymiana wpustu żeliwnego ściekowego 
krotność= 1,00 
 

2,00 kpl 

14 KNR 2-31 1406-02-020 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych 
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

2. Wywóz gruzu 
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15 KNR 4-04 1103-01-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą 
krotność= 1,00 
 

245,612 m3 

1. 1121,58*0,05 56,079    

2. 1121,58*0,16 179,453    

3. 160,0*0,15*0,30 7,20    

4. 180,0*0,08*0,20 2,88    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    245,612 

16 KNR 4-04 1103-04-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
 

245,612 m3 

17 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km - do 10 km krotność x 9 
krotność= 9,00 
 

245,612 m3 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Przebudowa nawierzchni 
utwardzonych 
 
 

        

 1 KNR 2-31 
0810-03-
050 

Ręczne rozebranie 
nawierzchni z betonu 
zwykłego. Grubość 
nawierzchni 12 cm 
 
Obmiar = 1 121,58 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 1,491 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNR 2-31 
0810-04-
050 

Ręczne rozebranie 
nawierzchni z betonu 
zwykłego. Potrącenie za 
każdy 1 cm różnicy grubości - 
do 5 cm krotność x 7 
 
Obmiar = -1 121,58 
Krotność = 7,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1365 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

3 KNR 2-31 
0802-07-
050 

Mechaniczne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15 cm 
 
Obmiar = 1 121,58 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,2132 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0079 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 KNR 2-31 
0802-08-
050 

Mechaniczne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
kamiennego. Dodatek za 
każdy dalszy 1 cm - do 16 cm 
 
Obmiar = 1 121,58 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0141 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0003 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNR 2-31 
0813-03-
040 

Rozebranie krawężników 
betonowych o wymiarach 
15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Obmiar = 160,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,2319 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

6 KNR 2-31 
0814-02-
040 

Rozebranie obrzeży 
trawnikowych o wymiarach 
8x30 cm na podsypce 
piaskowej 
 
Obmiar = 180,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0795 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

7 KNR 2-31 
0103-02-
050 

Ręcznie profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria gruntu 
III-IV 
 
Obmiar = 1 121,58 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1866 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem pod 
krawężniki 
 
Obmiar = 3,76 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,28 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,28 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,46 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,04 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,04 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,27 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNR 2-31 
0403-03-
040 

Krawężniki betonowe 
wystające o wymiarach 15x30 
cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Obmiar = 160,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,1071 1,00      
  Brukarz II  r-g 0,1071 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,2138 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00      
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe 

betonowe ścięte 15x30cm  
m 1,02 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0127 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0039 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem pod 
obrzeże 
 
Obmiar = 1,782 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,28 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,28 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,46 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,04 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,04 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,27 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
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  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

11 KNR 2-31 
0407-05-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 30x8 cm na 
podsypce 
cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 
 
Obmiar = 180,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1202 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1569 1,00      
  Materiały:         
  Obrzeża betonowe 30x8 cm  m 1,02 1,00      
  Piasek zwykły  m3 0,0055 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0016 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

12 KNR 2-31 
0302-02-
050 

Nawierzchnie z kostki 
rzędowej o wysokości 16 cm 
na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Obmiar = 1 109,73 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,8579 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,5673 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0533 1,00      
  Materiały:         
  Kostka granitowa szara 15/17  t 0,406 1,00      
  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 0,0515 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

13 KNR 4-02 
0216-01-
090 

Wymiana wpustu żeliwnego 
ściekowego 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Monter instalacji sanit.I 

ogrzew.II  
r-g 5,62 1,00      

  Robotnik budowlany I  r-g 0,47 1,00      
  Materiały:         
  Wpust ściekowy żeliwny 

uliczny klasy C250 H150 3/4 
kołnierz  

kpl 1,00 1,00      

  Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN   4,00 %     
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  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

14 KNR 2-31 
1406-02-
020 

Regulacja pionowa 
studzienek dla urządzeń 
podziemnych - kratek 
ściekowych ulicznych 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Betoniarz III  r-g 2,184 1,00      
  Betoniarz II  r-g 4,368 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 1,011 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 0,142 1,00      

  Cement portlandzki zwykły 
"35" workowany  

t 0,00813 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0143 1,00      
  Deski iglaste obrzynane 

gr.19-25 mm,kl.III  
m3 0,0146 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe,gołe  

kg 0,087 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2  Wywóz gruzu 
 
 

        

 15 KNR 4-04 
1103-01-
060 

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy mechanicznym 
załadunku i wyładunku 
koparko-ładowarką 
samochodów 
samowyładowczych przez 3 
samochody na zmianę 
roboczą 
 
Obmiar = 245,612 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  
m-g 0,143 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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16 KNR 4-04 
1103-04-
060 

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport samochodem 
samowyładowczym na 
odległość 1 km 
 
Obmiar = 245,612 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy 

do 5 t  
m-g 0,177 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

17 KNR 4-04 
1103-05-
060 

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy mechanicznym 
załadunku i 
wyładunku.Nakłady 
uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty km 
odl.transportu ponad 1 km - 
do 10 km krotność x 9 
 
Obmiar = 245,612 
Krotność = 9,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy 

do 5 t  
m-g 0,037 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 32,46   

2. 0 3 Betoniarz III r-g 4,37   

3. 0 32 Brukarz II r-g 990,82   

4. 0 33 Brukarz III r-g 17,14   

5. 0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 11,24   

6.  391 Robotnik budowlany I r-g 300,33   

7. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 1 596,45   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  2 952,81   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2370602 Beton zwykły B-10 [C 8/10] m3 57,15   

2. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 
12/15] 

m3 6,04   

3. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 0,93   

4. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,25   

5. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,17   

6. 0 1632109 Kostka granitowa szara 15/17 t 450,55   

7. 0 2220003 Krawężniki drogowe betonowe ścięte 
15x30cm 

m 163,20   

8. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 183,60   

9. 0 1601801 Piasek zwykły m3 4,55   

10. 1 634310104 Wpust ściekowy żeliwny uliczny klasy C250 
H150 3/4 kołnierz 

kpl 2,00   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11115 Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g 35,12   

 2. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 9,20   

 3. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 125,26   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 
Vat  

1.  Przebudowa nawierzchni utwardzonych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 952,81 
 
 

     

2.  Wywóz gruzu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 0,00 
 
 

     

 


