

Kielce 19.06.2023 r.

TZ/ 35 /2023

INFORMACJA nr 4

Dotyczy: **postępowania: ZS – 9/TP – 6/2023** na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie dworca PKP w Kielcach**”

W związku z pytaniem o treści:

„W związku ze zbyt późnym dostarczeniem warunków odtworzenia pasa drogowego (16.06.2023) wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni.”

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień **22 czerwca 2023r. godz.12⁰⁰** a termin otwarcia ofert na dzień **22 czerwca 2023r. godz.12¹⁵**

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu – Arkadiusz Bąk

Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a