

oznaczenie sprawy 271/15/2020

35-040 Lubenia
powiat rzeszowski
woj. podkarpackie

Lubenia 15.09.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm..) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. „**Przebudowa drogi gminnej Lubenia - Gwoździec w km 0+000-0+918,09 Nr drogi 108620R**” **Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 273 144,96 zł brutto**

Zbiórce zestawienie ofert złożonych ofert /ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Okres gwarancji i rękojmi*	Warunki płatności*
1	MATBUD Sikora Sylwia Ul. Handkowa 3 35-103 Rzeszów	Brutto 754 508,99 zł Netto 613 421,94 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 15.12.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 07.12.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów	Brutto 724 314,21 zł Netto 588 873,34 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 15.12.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 07.12.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
3	Zakład Produkcyjno – Handlowo- Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn	Brutto 1 200 475,72 zł Netto 975 996,52 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 15.12.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia – 84	Zgodnie z projektem umowy

			kompletem dokumentów do odbioru - do 07.12.2020 r	miesiąc	
4	COLAS Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62-070 Palędzie	Brutto 839 232,71 zł Netto 682 303,02 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 15.12.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 07.12.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
5	LukaTrans Łukasz Potoczny Nozdrzec 47 36-245 Nozdrzec	Brutto 744 251,68 zł Netto 605 082,67 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 15.12.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 07.12.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
6	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	Brutto 670 193,47 zł Netto 544 872,74 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 15.12.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 07.12.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
7	Bieżące Wykonanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107A, 37-755 Krzywicz	Brutto 1 024 147,37 zł Netto 832 640,14 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 15.12.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 07.12.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy

8	Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47b 36-060 Głogów Małopolski	Brutto 724 474,06 zł Netto 589 003,30 zł	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. • zakończenie: do 15.12.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 07.12.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
---	---	--	---	--	---------------------------

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
2. www.bip.lubenia.pl.
3. A/a.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
mgr inż. Adam Głoczyński