				


Załącznik nr 2
………………………………………..
………………………………………..
(zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy lub
wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie)



FORMULARZ CENOWY


„Rozbudowa DW 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie - Łosiów – Pogorzela - Krzyżowice”.

	Lp.
	Wyszczególnienie prac wchodzących w zakres elementu zamówienia
	Wartość netto

	1
	2
	3

	Dział 1 – Przygotowanie dokumentacji technicznej

	1.1
	Dokumentacja geodezyjna
	-

	1.1.1
	Opracowanie mapy do celów projektowych
	

	1.1.2
	Wykonanie podziału działek
	

	1.1.3
	Stabilizacja granic pasa drogowego
	

	1.2
	Dokumentacja projektowa
	-

	1.2.1
	Koncepcja rozbudowy drogi
	

	1.2.2
	Projekt prac geologicznych
	

	1.2.3
	Dokumentacja geologiczno-inżynierska i geotechniczne  warunki posadowienia obiektów budowlanych
	

	1.2.4
	Projekty budowlane i projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi wymaganych przepisami szczególnymi.
	

	1.2.5
	Badanie gruntu – odwierty 
	

	1.2.6
	Projekt urządzenia zieleni ( w tym inwentaryzacja, wycinka i nasadzenia)
	

	1.2.7
	Projekt budowlano-wykonawczy (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień pozwalających na wykonanie robót budowalnych)
	

	1.2.8
	Projekt tymczasowej organizacji ruchu
	

	1.2.9
	Projekt docelowej organizacji ruchu
	

	1.2.10
	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i część kosztorysowa (przedmiar robót)
	

	1.2.11
	Uzyskanie prawomocnego pozwolenia budowlanego lub rozpoczęcia prac na podstawie zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z Ustawą Prawo budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeśli zajdzie konieczność jej uzyskania) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych materiałów do tego celu.
	

	1.2.12
	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, w tym przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do tego celu
	

	1.2.13
	Dokumentacja niezbędna do uzyskania zgód wodnoprawnych wraz z uzyskanymi decyzjami/uzgodnieniami z PGW WP
	

	Dział 1 Razem 
	

	Dział 2 - Roboty budowlane

	2.1
	Roboty przygotowawcze
	

	2.2
	Roboty ziemne
	

	2.3
	Roboty drogowe
	

	2.4
	Nawierzchnia
	

	2.5 
	Rowy
	

	2.5.1
	Przepusty pod drogą
	

	2.5.2
	Obiekty inżynierskie 
(rozbiórka i budowa dwóch mostów – most w km 1+233. i most w km 2+249)
	

	2.6
	Prace wykończeniowe – profilowanie poboczy oraz skarp, humusowanie
	

	Dział 2 Razem 
	

	Dział 3 – Infrastruktura towarzysząca  

	3.1
	perony autobusowe
	

	3.2
	Chodnik
	

	3.3
	Zjazdy publiczne i indywidualne
	

	3.4
	Skrzyżowania (w tym typu rondo)
	

	3.5
	Przepusty pod zjazdami
	

	3.6
	Odwodnienie drogi ( w tym kanalizacja deszczowa)
	

	3.7
	Oświetlenie drogowe
	

	Dział 3 Razem 
	

	Dział 4 – Infrastruktura towarzysząca - oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

	4.1
	Oznakowanie poziome i pionowe  
	

	4.2
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  (min. bariery drogowe)
	

	4.3
	Tymczasowa organizacja ruchu
	

	4.4
	Docelowa organizacja ruchu
	

	Dział 4 Razem
	

	Dział 5 – Infrastruktura towarzysząca –ścieżka pieszo rowerowa (roboty niekwalifikowane)

	5.1
	Roboty przygotowawcze
	

	5.2
	Roboty ziemne
	

	5.3
	Nawierzchnia 
	

	5.4
	Prace wykończeniowe 
	

	Dział 5 Razem 
	

	Dział 6 - Infrastruktura kolidująca 

	6.1
	Przebudowa lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej
	

	Dział 6 Razem
	






	Razem Działy 1-6 netto     
	

	Podatek VAT (23 %)
	

	Razem Działy 1-6 brutto
	





.....................,dnia.....................				      ..................................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)   
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