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Zatacznik nr 1A
Nr zamowienia: DZP-291-1802/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ustuga usuwania inwazyjnych roslin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.),
niecierpka gruczotowatego (Impatiens glandulifera Royle), rdestowca (Reynoutria sp.) oraz nawtoci
(Solidago sp.) w ramach projektu: ,Zintegrowane podejscie do ochrony ekosysteméw przed
inwazyjnymi roslinami obcymi w potudniowej Polsce”, realizowanego w ramach programu
,Srodowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, nr umowy MFEOG.07.02.02-50-
0032/21-00

Dziatanie: Koszenie reczne lub mechaniczne roslin inwazyjnych wraz ze zbiorem i wywozem
uzyskanej biomasy w gminach Krakéw, Skawina i Swiatniki Gérne w latach 2022-2023.

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zabiegéw ochrony czynnej na nieruchomosciach
gruntowych bedgcych wtasnoscig Skarbu Panstwa oraz dziatek prywatnych na terenie gmin
Krakéw, Skawina i Swigtniki Gérne.

2. Usuwanie roslin inwazyjnych w 2022-2023 r., jako zadanie zwigzane jest z realizacjg projektu
»Zintegrowane podejscie do ochrony ekosystemow przed inwazyjnymi roslinami obcymi w
potudniowej Polsce”.

3.  Zakres zamdwienia z podziatem na zadania zostat okreslony w Zataczniku nr 1B do SWZ.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é sktadania ofert czesciowych w zakresie 2 Zadan:

1) Zadanie nr 1: Usuwanie barszczu Sosnowskiego i nawtoci w Gminach Swiatniki Gérne i
Skawina,

2) Zadanie nr 2: Usuwanie barszczu Sosnowskiego, nawtoci i rdestowca na terenie obszarow
Natura 2000 i obszaréw niechronionych w Gminie miejskiej Krakow.

5. Ustuga usuwania inwazyjnych roslin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi
Manden.), niecierpka gruczotowatego (Impatiens glandulifera Royle), rdestowca (Reynoutria
sp.) oraz nawtoci (Solidago sp.) bedzie realizowana etapami w okresie 17 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

6. Terminy koszenia barszczu Sosnowskiego i nawtoci w Zadaniu nr 1:
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Dwukrotne w roku 2022 i 2023 (tgcznie czterokrotnie w obu latach) w sezonie od
maja/czerwca do pazdziernika reczne lub mechaniczne koszenie barszczu Sosnowskiego
z usuwaniem biomasy z dziatki. Koszenie nalezy wykonaé jak najnizej, najlepiej tuz przy
powierzchni ziemi. Skoszone rosliny barszczu nalezy w tym samym dniu zapakowaé do
workéw i wywiez¢ do utylizacji. W przypadku gdy wystgpig przyczyny niezalezne od
Wykonawcy bedgce czynnikami losowymi np. zte warunki atmosferyczne, ktére nie
pozwolg na zbidr skoszonej biomasy barszczu tego samego dnia, dopuszcza sie ztozenie
skoszonej biomasy barszczu w pryzmy i wywiezienie jej nie pézniej niz do dwéch dni od
skoszenia. Wykonawca niezwtocznie winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o przesunieciu
terminu wywozu skoszonej biomasy,

Jednokrotne w roku 2022 i 2023 (fgcznie dwukrotnie w obu latach) w sezonie od lipca do
wrzesnia koszenie nawtoci mechanicznie z rozdrobnieniem biomasy. Rozdrobniong
biomase nalezy pozostawié na skoszonej powierzchni.

Terminy wykonywania zabiegdw w Zadaniu nr 2:

1)

2)

3)

4)

Jednokrotne w roku 2022 i 2023 (tgcznie dwukrotnie w obu latach) wykopywanie korzeni
barszczu Sosnowskiego powinno by¢ wykonane w okresie od maja/czerwca do lipca.
Korzenie nalezy wykopa¢ na gtebokos¢ min. 10 cm. Wykopane rosliny barszczu nalezy w
tym samym dniu zapakowa¢ do workow i wywiez¢ do utylizacji,

Jednokrotne w roku 2022 i 2023 (tgczenie dwukrotnie w obu latach) wyrywanie roslin
niecierpka gruczotowatego powinno by¢ wykonane w okresie od lipca do wrzesnia.
Rosliny nalezy wyrwac wraz z korzeniami, zapakowa¢ do workdéw i wywiezé do utylizacji,
Jednokrotne w roku 2022 i 2023 (tgcznie dwukrotnie w obu latach) koszenie nawtoci
recznie lub mechanicznie powinno by¢ wykonane w okresie od lipca do wrzesnia. Sposdb
koszenia nawtoci na odpowiednich dziatkach wskaze Zamawiajacy w dniu kiedy nastgpi
przekazanie Wykonawcy terenu realizacji prac. Biomase nalezy zebra¢ i wywiezé ze
skoszonej powierzchni.

Dwukrotnie w sezonie w roku 2022 i 2023 (tgcznie czterokrotnie w obu latach) koszenie
reczne rdestowca powinno by¢ wykonane w okresie od czerwca do pazdziernika.
Biomase nalezy zebraé i wywiez¢ ze skoszonej powierzchni.

Dla wszystkich dziatek, ktérych wykaz znajduje sie w Zatgczniku nr 1B, uzyskane zostaty

pisemne zgody ich wiascicieli na wykonanie na nich zabiegdw usuwania roslin inwazyjnych.

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z upowaznionym przedstawicielem danej

gminy wskazg Wykonawcy obszary, na ktérych prowadzone majg by¢ prace. Szczegdtowa
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mapa, ktérg otrzyma Wykonawca stanowi¢ bedzie integralny zatacznik do protokotu

przekazania powierzchni do zabiegu.

Przekazanie dziatek do zabiegu oraz okazanie na gruncie granic dziatek podlegajacych

zabiegom zostanie potwierdzone sporzadzonym i podpisanym przez Zamawiajgcego,

Przedstawiciela gminy oraz Wykonawce protokotem przekazania powierzchni do zabiegu.

Prace zwigzane ze zwalczaniem roslin inwazyjnych wykonywane bedg na terenach publicznych

i prywatnych (pola, nieuzytki, rowy, skarpy, brzegi rzek, potokdw, zbiornikéw wodnych,

zaro$la oraz inne miejsca do ktérych dostep moze by¢ utrudniony).

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia w sposdb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, z zachowaniem najwyzszej dbatosci i

starannosci oraz posiadanym doswiadczeniem w Swiadczeniu tego rodzaju ustugi.

Podczas realizacji ustugi niedozwolone jest:

a) wysokie koszenie barszczu,

b) palenie pozyskanej biomasy na terenie dziatki jak i zatopienie biomasy w rowach i ciekach
wodnych, pod rygorem zastosowania kary umownej przez Zamawiajgcego dla
Wykonawcy,

c) pozostawiana na dziatce Scietej lub rozdrobnionej biomasy barszczu.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewnia sprzet, narzedzia oraz zasoby

ludzkie w ilosciach niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia i gwarantujgce

prawidtowe wykonywanie prac.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ zwigzang z przeprowadzeniem zabiegdéw

zwalczania na wskazanym obszarze, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wykonawca bedzie uzywat jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych zabiegdw.

Sprzet, ktéry postuzy do wykonywania zabiegéw musi byé w dobrym stanie technicznym

(gotowy do pracy), musi spetnia¢ wymagania norm ochrony Srodowiska, przepisow

dotyczacych jego uzytkowania i musi by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe] i jest

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

prac przez Wykonawce.

Wymagane jest zachowanie przepisow zachowujgcych wtasciwg ochrone srodowiska, w tym

zwtaszcza w sgsiedztwie wod oraz ujeé wody.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia w

srodowisku naturalnym.
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Podczas wykonywania prac stanowigcych przedmiot zamodwienia wykonawca zobowigzany
jest przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich srodkéow ostroznosci wymaganych przy
usuwaniu inwazyjnych roslin, z uwagi na zachowanie bezpieczenstwa pracownikéw i innych
0sob, ktdrzy pracujg w bezposrednim kontakcie z roslinami parzagcymi wymagane jest
zapewnienie przez Wykonawce odziezy ochronnej i sprzetu ochronnego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi obowigzujgcymi na terenie Polski.

Wykonawca ma by¢ identyfikowalny na terenie prowadzenia prac. Przed rozpoczeciem prac,
dla zachowania bezpieczenstwa, Wykonawca zobowigzany bedzie do oznakowania terenu
prac tablicami informujgcymi o charakterze realizowanych prac, ewentualnie oznakowanie
odziezy ochronnej noszonej przez osoby realizujgcych ustuge.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie uszczerbki na zdrowiu i/lub zyciu
pracownikéw Wykonawcy, wynikajgce z nieprzestrzegania zalecen BHP w trakcie
wykonywania dziatan na wskazanym obszarze.

Wykonawca kazdorazowo, po wykonaniu ustugi, bedzie zobowigzany do uprzatniecia
pozostatosci po pracach z drdg, linii podziatu powierzchniowego, rowdw, itp. obiektéw oraz
pozostatych odpaddéw po dziatalnosci wtasnej (Smieci, puste opakowania, zuzyte elementy
maszyn, itp.).

Typ zabiegu do wykonania na danej dziatce zostat wskazany w Zatgczniku nr 1B oraz w pkt.

6 i 7. Moze on jednak ulec zmianie w zaleznosci od warunkow pogodowych i decyzji
Zamawiajgcego, ktére bedzie uzgadniat na biezgco z Wykonawcg z zastrzezeniem ze zakres
prac bedzie tozsamy z okreslonym w przedmiocie zamowienia.

Pozyskana biomasa roslin inwazyjnych stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.

Dojazd do powierzchni w celu usuniecia i wywozu biomasy musi odbywac sie po uprzednio
uzgodnionych z Zamawiajgcym drogach wywozowych oraz po istniejgcych drogach
publicznych, ewidencyjnych lub terenowych.

Zabiegi bedg prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, w obecnosci Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza, w razie niekorzystnych warunkéw pogodowych lub podtopienia
terenu wodg, mozliwo$¢ przesuniecia termindw koszenia i zbioru pod warunkiem, ze
Wykonawca zgtosi to niezwtocznie Zamawiajgcemu. W zaleznosci od lokalizacji powierzchni i
aktualnych warunkéw pogodowych zabiegi mozna prowadzi¢ mechanicznie lub recznie
(zalezne od struktury podtoza oraz uwilgotnienia gruntu).
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prowadzenie na biezgco kontroli prac, ktéra polegac¢ bedzie w
szczegolnosci na sprawdzeniu:

1) sposobu wykonywania zabiegdw przez osoby, ktére zostaty skierowane do tych prac,

2) terminowosci wykonania prac,

3) doktadnosci wykonania zabiegow,

4) prawidtowosci, jakosci oraz ilosci wykonanych prac,

5) sprzetuijego zgodnosci w zakresie wymagan jakosciowych z normami.

W przypadku barszczu, prace w wysokich temperaturach (+25 st. C) i przy silnym
nastonecznieniu nie sg wskazane — w trakcie trwania takiej pogody prace nalezy wykonaé
wczesnie rano (przed godzing 9.00) lub wieczorem (po godz. 18.00).

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu zakoriczenie prac i gotowos¢ do ich odbioru pisemnie w
terminie 3 dni od wykonania wszystkich prac w ramach danego etapu. Przestanie pisemnej
informac;ji nastgpi¢ moze za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Odbidr prac, odrebny dla kazdego etapu i zadania, nastgpi w terminie 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbioru prac, w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, dokonywa¢ bedzie Komisja w sktad
ktorej wchodzi¢ beda:

1) upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego,

2) upowazniony Przedstawiciele wtasciwych gmin.

Potwierdzeniem wykonania danego etapu prac w ramach zadania bedzie protokét odbioru
prac podpisany bez zastrzezen przez Komisje oraz Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru, ze prace nie zostaty wykonane prawidtowo,
posiadajg wady, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr, wyznaczy¢ Wykonawcy termin do
catkowitego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, usunieci wad i po tym
terminie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w przedmiocie zamdwienia w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

Ujawnione wady w przedmiocie zamowienia wykryte przy odbiorze wstrzymujg podpisanie
protokotu odbioru, az do momentu usuniecia ich przez Wykonawce.

Podpisany protokét odbioru prac stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT/rachunku
przez Wykonawce.

Wielkosci powierzchni terendéw, na ktorych swiadczone bedg ustugi stanowigce przedmiot
niniejszego zamodwienia, podane w Zafgczniku nr 1B, sg wielkosciami szacunkowymi, w
zwigzku z tym moga ulec zmianie w zaleznosci od faktycznych potrzeb, z zastrzezeniem, ze
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wielkosci tych powierzchni nie zmienig sie o wiecej niz 15% pierwotnie podanych powierzchni.
Ostateczna wielko$¢ powierzchni zostanie okreslona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego wraz z upowaznionym przedstawicielem Gminy nie pdzniej niz w dniu
przekazania terenu do realizacji prac.
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