

Opis przedmiotu zamówienia - rozmiar prac wg czynności

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwie Kartuzy w roku 2021"

(nr postępowania SA3.270.7.2020)

Pakiet ILeśnictwa: *Mirachowo, Bącka Huta i Kamionka***POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA**

Grupa czynności **IB - rębnia zupełna pasowa**
IIIA - rębnia gniazdowa zupełna
IVD - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona - cięcie uprzątające
PR - cięcia przygodne rębne
PTP - przygodne trzebieże późne
PTW - przygodne trzebieże wczesne
TPP - trzebież późna pozytywna
TWP - trzebież wczesna pozytywna

CWDPN - Całkow. wyrób drewna piłą,niz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IVD	Mirachowo	15-05-2-01-113 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	1228,00	1 655,64	1,00
	IVD	Mirachowo	15-05-2-01-113 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	121,00	183,94	1,00
	IVD	Mirachowo	15-05-2-01-52 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	499,00	695,93	1,00
	IVD	Kamionka	15-05-2-07-30 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	423,00	586,27	1,00
	PR	Mirachowo	15-05-2-01- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	115,00	181,40	1,00
	PR	Bącka Huta	15-05-2-03- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	344,00	481,12	1,00
	PR	Kamionka	15-05-2-07- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	277,00	412,85	1,00
	PTP	Mirachowo	15-05-2-01- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	393,00	637,68	1,00
	PTP	Bącka Huta	15-05-2-03- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	715,00	1 158,75	1,00
	PTP	Kamionka	15-05-2-07- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	647,00	1 066,15	1,00
	PTW	Mirachowo	15-05-2-01- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	75,00	189,50	1,00
	PTW	Bącka Huta	15-05-2-03- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	120,00	342,47	1,15
	PTW	Kamionka	15-05-2-07- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	150,00	437,22	1,20
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-68 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	61,00	105,79	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-81 -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	406,00	704,46	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-97 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	297,00	544,08	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-99 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	445,00	735,36	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-6 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	105,00	157,57	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-8 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	111,00	173,02	1,00
	TWP	Mirachowo	15-05-2-01-68 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	25,00	63,50	1,00
TWP	Mirachowo	15-05-2-01-82 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	115,00	322,00	1,00	
TWP	Kamionka	15-05-2-07-31 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	9,00	23,95	1,00	

CWDN-D - Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
	IB	Bącka Huta	15-05-2-03-124 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	257,00	211,59	1,00
	IB	Bącka Huta	15-05-2-03-178 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	82,00	118,88	1,00
	IIIA	Bącka Huta	15-05-2-03-124 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	456,00	585,11	1,00
	IVD	Bącka Huta	15-05-2-03-71 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	436,00	639,81	1,00
	IVD	Mirachowo	15-05-2-01-114 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	540,00	735,50	1,00
	IVD	Bącka Huta	15-05-2-03-120 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	338,00	416,81	1,00
	IVDU	Bącka Huta	15-05-2-03-152 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	642,00	911,75	1,00
	IVDU	Mirachowo	15-05-2-01-117 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	355,00	493,02	1,00
	IVDU	Bącka Huta	15-05-2-03-103 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	741,00	892,12	1,00
	IVDU	Bącka Huta	15-05-2-03-178 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	370,00	485,05	1,00

POZ	IVDU	Mirachowo	15-05-2-01-115	-l -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	41,00	56,41	1,00
	IVDU	Bącka Huta	15-05-2-03-86	-c -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	198,00	266,47	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-h -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	209,00	304,69	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-l -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	87,00	142,12	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-104	-f -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	155,00	245,96	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-104	-g -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	50,00	81,03	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-122	-g -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00	52,26	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-122	-h -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	92,00	164,61	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-138	-g -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	363,00	581,90	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-175	-b -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	72,00	125,01	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-70	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	164,00	270,24	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-8	-k -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	44,00	82,61	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-55	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	397,00	534,22	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	149,00	231,77	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-b -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	79,00	124,56	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-f -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	200,00	295,02	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-i -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	115,00	190,50	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-j -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	102,00	165,19	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-k -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	92,00	147,58	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-63	-m -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	61,00	106,88	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-99	-c -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	144,00	235,89	1,00
	TPP	Mirachowo	15-05-2-01-99	-d -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	149,00	247,29	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-138	-h -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	158,00	226,75	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-151	-g -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	866,00	1 300,45	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-154	-d -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	424,00	569,33	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-160	-b -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	425,00	697,24	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-161	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	288,00	457,60	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-175	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	304,00	468,77	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-71	-c -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	224,00	358,52	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-86	-g -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	307,00	534,78	1,00
	TPP	Bącka Huta	15-05-2-03-88	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	144,00	222,22	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-12	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	287,00	475,71	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-31	-f -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	38,00	78,27	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-32	-b -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	82,00	167,40	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-5	-k -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	132,00	226,00	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-6	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	84,00	162,14	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-7	-d -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	80,00	132,66	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-8	-c -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	198,00	334,45	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-8	-d -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	217,00	365,59	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-8	-l -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	81,00	141,32	1,00
TPP	Kamionka	15-05-2-07-9	-k -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	63,00	96,63	1,00	
TWP	Bącka Huta	15-05-2-03-60	-d -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	99,00	202,23	1,00	
TWP	Bącka Huta	15-05-2-03-71	-f -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	140,00	362,75	1,00	
TWP	Kamionka	15-05-2-07-30	-j -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	34,00	87,70	1,00	
TWP	Kamionka	15-05-2-07-6	-h -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	151,00	389,30	1,00	

Podwóz mechaniczny

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	PM	Mirachowo	15-05-2-01- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	55,00	-	1,00
	PM	Bącka Huta	15-05-2-03- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	65,00	-	1,00
	PM	Kamionka	15-05-2-07- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	65,00	-	1,00

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Mirachowo	15-05-2-01- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	20,00	20,00	1,00
	POZ-P	Bącka Huta	15-05-2-03- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	20,00	20,00	1,00
	POZ-P	Kamionka	15-05-2-07- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	15,00	15,00	1,00

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Mirachowo	15-05-2-01- - -	GODZ POZ	Prace godz. ręczne z poz. drew	----	H	10,00	10,00	1,00

Zrywka mechaniczna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	ZM	Mirachowo	15-05-2-01- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	6500,00	-	1,00
	ZM	Bącka Huta	15-05-2-03- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	9000,00	-	1,00
	ZM	Kamionka	15-05-2-07- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	3213,00	-	1,00

HODOWLA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
CP		Mirachowo	15-05-2-01-115 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,86	69,66	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-115 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,70	30,80	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-118 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,76	61,56	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-103 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,21	154,70	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-103 -l -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,66	46,20	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-106 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szcz.sadz.igł/liś 1 zab	2	HA	0,53	18,02	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-106 -f -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	1,88	69,56	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-107 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,55	38,50	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-120 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,09	7,29	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-120 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,46	22,54	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-120 -h -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	3,54	155,76	1,00
		CW		Bącka Huta	15-05-2-03-121 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szcz.sadz.igł/liś 1 zab	2	HA	1,36
Bącka Huta	15-05-2-03-139 -i -00			CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,58	40,60	1,00
Bącka Huta	15-05-2-03-151 -c -00			CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,27	21,87	1,00
Mirachowo	15-05-2-01-115 -a -00			CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,16	10,24	1,00
Mirachowo	15-05-2-01-115 -c -00			CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	1,06	67,84	1,00
Mirachowo	15-05-2-01-117 -g -00			CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,04	2,56	1,00
Mirachowo	15-05-2-01-117 -g -00			CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,85	39,10	1,00
Mirachowo	15-05-2-01-84 -d -00			CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,23	10,58	1,00
Mirachowo	15-05-2-01-99 -l -00			CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,56	31,64	1,00
Bącka Huta	15-05-2-03-103 -g -00			CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,08	117,52	1,00
Bącka Huta	15-05-2-03-103 -j -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,43	16,34	1,00
LUK-WPG				Bącka Huta	15-05-2-03-121 -m -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,97
		Bącka Huta	15-05-2-03-151 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,40	15,20	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-12 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,47	3,58	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-18 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	2,00	2,80	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-19 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,33	4,83	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-20 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	0,80	1,12	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-20 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,87	6,82	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-21 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,14	6,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-25 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,00	2,90	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-32 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,67	2,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-32 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	1	KMTR	0,73	0,88	1,00
				Kamionka	15-05-2-07-33 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	1	KMTR	2,40
Kamionka	15-05-2-07-43 -c -00			WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,27	7,38	1,00
Kamionka	15-05-2-07-43 -i -00			WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	0,80	1,12	1,00
Kamionka	15-05-2-07-6 -h -00			WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	2,00	2,80	1,00
Kamionka	15-05-2-07-9 -g -00			WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	1,00	1,40	1,00
Mirachowo	15-05-2-01-130 -d -00			PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	12,00	1,00
Bącka Huta	15-05-2-03-163 -d -00			PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	400,00	28,00	1,00
Bącka Huta	15-05-2-03-163 -d -00			WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%okr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50	18,00	1,00
Bącka Huta	15-05-2-03-178 -a -00			ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,32	3,84	1,00
Bącka Huta	15-05-2-03-178 -f -00			ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,19	2,28	1,00
Kamionka	15-05-2-07-10 -h -00			PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	12,00	1,00
Kamionka	15-05-2-07-11 -b -00			PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	25,00	10,00	1,00
Kamionka	15-05-2-07-12 -g -00			PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00	8,00	1,00
Kamionka	15-05-2-07-17 -f -00			PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	120,00	48,00	1,00
Kamionka	15-05-2-07-18 -d -00			ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30	3,60	1,00
Kamionka	15-05-2-07-19 -a -00			ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,05	12,60	1,00
Kamionka	15-05-2-07-19 -b -00			ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	6,00	1,00
Kamionka	15-05-2-07-20 -d -00			ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,12	1,44	1,00
Kamionka	15-05-2-07-20 -f -00			ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,67	8,04	1,00
Kamionka	15-05-2-07-20 -g -00			PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	20,00	1,00

MA-PORZ	Kamionka	15-05-2-07-21	-b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,25	3,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,11	1,32	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,62	7,44	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-25	-h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30	3,60	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-30	-h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,95	11,40	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-30	-k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,57	18,84	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-32	-i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	45,00	14,85	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-32	-j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,11	1,10	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-32	-m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,41	4,92	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-32	-n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,70	27,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-33	-j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	35,00	11,55	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-33	-s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,74	8,88	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-33	-w -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,51	6,12	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-43	-a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	16,50	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-43	-c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,79	9,48	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-43	-i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,12	1,44	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-6	-h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30	3,60	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-8	-j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,18	2,16	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,15	1,80	1,00
	ODN-GLEB	Kamionka	15-05-2-07-9	-s -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	15,00	6,00
Kamionka		15-05-2-07-9	-x -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	24,00	1,00
Bącka Huta		15-05-2-03-163	-d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	19,18	26,85	1,00
Bącka Huta		15-05-2-03-178	-a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,06	7,08	1,00
Bącka Huta		15-05-2-03-178	-f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	2,33	3,26	1,00
Kamionka		15-05-2-07-19	-a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,00	9,80	1,00
Kamionka		15-05-2-07-30	-h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	2	KMTR	6,34	5,71	1,00
Kamionka		15-05-2-07-30	-k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	2	KMTR	10,47	9,42	1,00
Kamionka		15-05-2-07-32	-n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	2	KMTR	18,01	16,21	1,00
Kamionka		15-05-2-07-43	-a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	2,33	2,80	1,00
ODN-IIP	Kamionka	15-05-2-07-10	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,00	60,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-13	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	6,00	180,00	1,00
ODN-LUK	Kamionka	15-05-2-07-10	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,85	25,50	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-11	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,20	11,52	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-11	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,80	64,40	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-18	-j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,45	79,35	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-20	-f -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez brzud	3	TSZT	4,05	11,75	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-20	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,05	31,50	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-b -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez brzud	3	TSZT	1,50	4,35	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez brzud	3	TSZT	0,80	2,32	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-8	-j -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez brzud	3	TSZT	1,20	3,48	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,80	24,00	1,00
HOD	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,00	1,26	1,00
	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60	0,36	1,00
	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	2,00	2,00	1,00
	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	ROZ-2IL	rozładunek 2-3latek iglastych	1	TSZT	3,00	0,90	1,00
	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	0,60	0,29	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,80	3,55	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	27,40	11,51	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,95	6,45	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,05	4,23	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	16,00	16,00	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	16,00	16,00	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	ROZ-1IL	rozładunek 1-latek iglastych	1	TSZT	14,80	2,66	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	ROZ-2IL	rozładunek 2-3latek iglastych	1	TSZT	27,40	8,22	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	11,95	4,30	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	7,05	3,38	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-	- -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	70,90	17,02	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-	- -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,30	6,01	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-	- -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	59,15	31,94	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-	- -	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	0,48	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-	- -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	12,55	7,53	1,00
Kamionka	15-05-2-07-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	20,00	20,00	1,00	
Kamionka	15-05-2-07-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	28,00	28,00	1,00	
Kamionka	15-05-2-07-	- -	ROZ-1IL	rozładunek 1-latek iglastych	1	TSZT	70,90	12,76	1,00	
Kamionka	15-05-2-07-	- -	ROZ-2IL	rozładunek 2-3latek iglastych	1	TSZT	14,30	4,29	1,00	

	Kamionka	15-05-2-07-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	59,15	21,29	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-	- -	ROZ-4IL	rozładunek 4-5latek iglastych	1	TSZT	1,00	0,42	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-	- -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	12,55	6,02	1,00
ODN-ZŁOŻ	Bącka Huta	15-05-2-03-87	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,00	46,00	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-103	-h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,00	38,40	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-103	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,35	54,05	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-41	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,80	91,80	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-41	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,75	40,25	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-41	-f -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	32,50	76,38	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-41	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,00	46,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-17	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,75	63,25	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-17	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,90	267,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-17	-f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	78,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-18	-h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,00	96,00	1,00
ODN-ZRB	Kamionka	15-05-2-07-18	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50	34,50	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-18	-k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,10	17,85	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-18	-k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,20	73,60	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-18	-l -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,60	115,60	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-18	-l -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	21,60	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,45	401,35	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,50	105,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,15	164,45	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-39	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	44,00	422,40	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-39	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,35	307,05	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-39	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,00	104,00	1,00
PBD-GLEB	Kamionka	15-05-2-07-32	-m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug les.z pogleb	2	KMTR	2,73	3,82	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-33	-s -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug lesny	2	KMTR	4,94	4,45	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-33	-w -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug les.z pogleb	2	KMTR	3,40	4,76	1,00
	Mirachowo	15-05-2-01-112	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27	11,34	1,00
	Mirachowo	15-05-2-01-112	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13	5,46	1,00
	Mirachowo	15-05-2-01-83	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-103	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-106	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-107	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25	10,50	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-108	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-119	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-121	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,16	48,72	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-121	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30	10,80	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-127	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14	5,88	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-141	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	6,72	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-155	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27	11,34	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-156	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,29	12,18	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-161	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-40	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,21	206,29	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-40	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00	168,00	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-40	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,03	50,47	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-11	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60	25,20	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-12	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,55	65,10	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-12	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,06	44,52	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-13	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,37	99,54	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-13	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58	24,36	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-13	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,19	49,98	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-14	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30	54,60	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-14	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,03	43,26	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-15	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94	39,48	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-18	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,51	21,42	1,00
PIEL	Kamionka	15-05-2-07-18	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,26	9,36	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-18	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,51	21,42	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-20	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60	25,20	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-20	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-20	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57	23,94	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,51	63,42	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-21	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60	25,20	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-23	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40	16,80	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-24	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-28	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45	18,90	1,00

	Kamionka	15-05-2-07-28	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-28	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15	6,30	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-30	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18	7,56	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-31	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,26	10,92	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-33	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,59	24,78	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-33	-r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,40	100,80	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-35	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10	46,20	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-38	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-39	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,02	294,84	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-42	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,11	111,96	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-42	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,58	20,88	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-7	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,82	34,44	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	6,72	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,08	3,92	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	0,08	2,88	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18	7,56	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,09	4,41	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-9	-w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	0,09	3,24	1,00
POPR	Kamionka	15-05-2-07-38	-h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,10	2,85	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-42	-g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,65	2,65	1,00
POPR-NAT	Mirachowo	15-05-2-01-83	-l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	3,00	69,00	1,00
	Mirachowo	15-05-2-01-83	-l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	0,60	18,00	1,00
	Bącka Huta	15-05-2-03-126	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	5,80	133,40	1,00
	Kamionka	15-05-2-07-30	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	0,75	22,50	1,00

OCHRONA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności	
OCHRL	O-BUDKIS	Mirachowo	15-05-2-01- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	----	SZT	25,00	12,50	1,00	
		Bącka Huta	15-05-2-03- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	----	SZT	100,00	50,00	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	----	SZT	40,00	20,00	1,00	
	O-GRODZN	Mirachowo	15-05-2-01-97 -a -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,44	1,44	1,00	
		Mirachowo	15-05-2-01-97 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,80	59,40	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07-18 -j -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,16	2,16	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07-18 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,70	93,56	1,05	
		Kamionka	15-05-2-07-18 -k -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,44	1,44	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07-18 -k -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,80	62,37	1,05	
		Kamionka	15-05-2-07-21 -m -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07-21 -m -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50	86,63	1,05	
		Kamionka	15-05-2-07-32 -m -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,60	1,60	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07-32 -m -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00	69,30	1,05	
		Kamionka	15-05-2-07-9 -x -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,60	1,60	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07-9 -x -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00	79,80	1,05	
		O-GRODZNA	Kamionka	15-05-2-07-25 -h -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,76	1,76	1,00
			Kamionka	15-05-2-07-25 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,20	87,78	1,05
			Kamionka	15-05-2-07-9 -g -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,04	1,04	1,00
	Kamionka		15-05-2-07-9 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	1,30	51,87	1,05	
	O-GRODZR	Bącka Huta	15-05-2-03-177 -a -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	0,54	0,54	1,00	
		Bącka Huta	15-05-2-03-177 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,70	26,73	1,00	
	O-GRODZS	Mirachowo	15-05-2-01- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,00	1,00	1,00	
		Mirachowo	15-05-2-01- - -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	10,00	10,00	1,00	
		Bącka Huta	15-05-2-03- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	3,00	3,00	1,00	
		Bącka Huta	15-05-2-03- - -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	30,00	30,00	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	6,00	6,00	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07- - -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	50,00	50,00	1,00	
	O-SCHRONS	Kamionka	15-05-2-07- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	----	SZT	10,00	5,00	1,00	
	O-SMIECI	Mirachowo	15-05-2-01- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	10,00	10,00	1,00	
		Mirachowo	15-05-2-01- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00	
		Mirachowo	15-05-2-01- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	200,00	200,00	1,00	
		Bącka Huta	15-05-2-03- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	10,00	10,00	1,00	
		Bącka Huta	15-05-2-03- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00	
		Bącka Huta	15-05-2-03- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	80,00	80,00	1,00	
		Kamionka	15-05-2-07- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	10,00	10,00	1,00	

		Kamionka	15-05-2-07-	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	3,00	3,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	60,00	60,00	1,00
O-SPALGAŁ		Mirachowo	15-05-2-01-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	----	M3P	10,00	0,90	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-	- -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	----	M3	5,00	4,90	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-	- -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.ŚW)	----	M3	5,00	6,35	1,00
O-SPALC		Bącka Huta	15-05-2-03-123	-c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,30	9,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-126	-d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,40	13,80	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-152	-f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,20	6,90	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-155	-f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,20	6,90	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-178	-h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,40	13,80	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-86	-c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,25	8,63	1,00
O-ZGRYZC		Mirachowo	15-05-2-01-118	-k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,27	3,86	1,00
O-ZGRYZM		Mirachowo	15-05-2-01-130	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,64	42,24	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-83	-l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,80	12,80	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-85	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,28	4,48	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-103	-j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,76	12,16	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-121	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,30	36,80	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-127	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,28	4,48	1,00
O-ZWWTÓRK		Mirachowo	15-05-2-01-	- -	PUL-ŚW	wykl.pułap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	12,00	2,40	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	PUL-ŚW	wykl.pułap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	18,00	3,60	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-	- -	PUL-ŚW	wykl.pułap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	12,00	2,40	1,00
O-ZWWTÓRM		Mirachowo	15-05-2-01-	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	----	M3	10,00	30,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	----	M3	20,00	60,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	----	M3	10,00	30,00	1,00

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności	
OCHRP	P-INFO	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	2,00	2,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	2,00	2,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	2,00	2,00	1,00
	P-PATRP	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	----	H	8,00	8,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	----	H	8,00	8,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-	- -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	----	H	16,00	16,00	1,00
	P-PORZ	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	3,00	24,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-103	-f -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,42	15,54	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-104	-f -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,27	7,83	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-151	-g -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	1,26	36,54	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-175	-a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,45	13,05	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-175	-b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,24	6,96	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-	- -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	3,00	24,00	1,00
	P-POŻAR	Mirachowo	15-05-2-01-	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	8,00	8,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	8,00	8,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	8,00	8,00	1,00
	UT-WODA	Mirachowo	15-05-2-01-44	-l -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-44	-l -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	4,00	4,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-141	-o -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-141	-o -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	4,00	4,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-29	-h -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07-29	-h -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	4,00	4,00	1,00

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASU, UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACJI LEŚNEJ I WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności	
		Mirachowo	15-05-2-01-	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-	- -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	120,00	120,00	1,00

UTRZ	UT-TURYST	Mirachowo	15-05-2-01-96	-g -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	-----	HA	0,30	10,80	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-96	-k -00	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	-----	H	160,00	160,00	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-96	-k -00	OPAL	dowóz, poc. i porąb, opału	-----	M3	6,00	6,00	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01-96	-k -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	-----	HA	0,95	34,20	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-	- -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	-----	H	16,00	16,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-107	-d -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	-----	HA	0,06	2,16	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03-91	-c -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	-----	HA	0,10	3,60	1,00

STAN POSIADANIA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
ADM	SP-POZ	Mirachowo	15-05-2-01- - -	GODZ CSP	Prace godz-ciąg. z stan.posiad	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Mirachowo	15-05-2-01- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	-----	H	4,00	4,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03- - -	GODZ CSP	Prace godz-ciąg. z stan.posiad	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Bącka Huta	15-05-2-03- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07- - -	GODZ CSP	Prace godz-ciąg. z stan.posiad	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Kamionka	15-05-2-07- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	-----	H	4,00	4,00	1,00

Pakiet II

Leśnictwa: Glinne i Sierakowice

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

Grupa czynności **IB -rębnia zupełna pasowa**

IIBU - rębnia częściowa pasowa - cięcie uprzątające

IVD - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona

IVDU - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona - cięcie uprzątające

PR - cięcia przygodne rębne

PTP - przygodne trzebieże późne

PTW - przygodne trzebieże wczesne

TPP -trzebież późna pozytywna

TWP - trzebież wczesna pozytywna

CWDPN - Całkow. wyrób drewna piłą,niz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IB	Sierakowice	15-05-2-06-289 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	74,00	91,06	1,00
	IIBU	Sierakowice	15-05-2-06-287 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	88,00	126,20	1,00
	IVD	Glinne	15-05-2-05-208 -m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	315,00	473,42	1,00
	IVDU	Glinne	15-05-2-05-186 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	193,00	288,53	1,00
	IVDU	Glinne	15-05-2-05-205 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	518,00	758,63	1,00
	IVDU	Glinne	15-05-2-05-224 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	160,00	246,84	1,00
	IVDU	Glinne	15-05-2-05-230 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	153,00	235,04	1,00
	IVDU	Glinne	15-05-2-05-248 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	133,00	181,98	1,00
	IVDU	Glinne	15-05-2-05-249 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	136,00	190,75	1,00
	IVDU	Sierakowice	15-05-2-06-239 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	50,00	82,66	1,00
	IVDU	Sierakowice	15-05-2-06-277 -t -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	150,00	218,82	1,00
	IVDU	Sierakowice	15-05-2-06-280 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	154,00	212,18	1,00
	IVDU	Sierakowice	15-05-2-06-281 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	44,00	64,33	1,00
	IVDU	Sierakowice	15-05-2-06-289 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	216,00	290,69	1,00
	PR	Glinne	15-05-2-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	683,00	1 055,39	1,00
	PR	Sierakowice	15-05-2-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	459,00	683,99	1,00
	PTP	Glinne	15-05-2-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	661,00	1 092,59	1,00
	PTP	Sierakowice	15-05-2-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	671,00	1 094,21	1,00
	PTW	Glinne	15-05-2-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	50,00	153,80	1,30
	PTW	Sierakowice	15-05-2-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	122,00	341,65	1,20
	TPP	Glinne	15-05-2-05-168 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	962,00	1 509,88	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-254 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	208,00	371,43	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-259 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	115,00	180,96	1,00
TPP	Sierakowice	15-05-2-06-259 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	421,00	572,81	1,00	
TPP	Sierakowice	15-05-2-06-265 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	280,00	518,23	1,00	

TPP	Sierakowice	15-05-2-06-275 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	80,00	142,61	1,00
TWP	Glinne	15-05-2-05-168 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	11,00	28,35	1,00
TWP	Sierakowice	15-05-2-06-277 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	18,00	46,70	1,00

CWDN-D - Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IVD	Glinne	15-05-2-05-170 -s -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	354,00	573,78	1,00
	IVD	Glinne	15-05-2-05-190 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	695,00	971,13	1,00
	IVD	Sierakowice	15-05-2-06-236 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	910,00	1 223,13	1,00
	IVD	Sierakowice	15-05-2-06-236 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	544,00	755,43	1,00
	TPP	Glinne	15-05-2-05-169 -bx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	19,00	37,52	1,00
	IVD	Glinne	15-05-2-05-185 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	255,00	387,14	1,00
	IVD	Glinne	15-05-2-05-227 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	249,00	340,47	1,00
	IVD	Sierakowice	15-05-2-06-277 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	657,00	896,77	1,00
	TPP	Glinne	15-05-2-05-189 -i -01	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	282,00	485,28	1,00
	TPP	Glinne	15-05-2-05-189 -i -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	162,00	277,91	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-277 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00	43,45	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-278 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	252,00	460,89	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-279 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	167,00	256,80	1,00
	TWP	Glinne	15-05-2-05-168 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	25,00	66,25	1,00
	TWP	Glinne	15-05-2-05-174 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	130,00	322,89	1,00
	TWP	Glinne	15-05-2-05-174 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	104,00	266,75	1,00
	TPP	Glinne	15-05-2-05-169 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	380,00	717,16	1,00
	TPP	Glinne	15-05-2-05-170 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	41,00	72,90	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-194 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	78,00	114,62	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-194 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	180,00	331,97	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-195 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	394,00	676,75	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-213 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	403,00	682,17	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-213 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	445,00	749,79	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-213 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	272,00	550,07	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-213 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	69,00	124,51	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-268 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	229,00	401,87	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-268 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	157,00	264,97	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-277 -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	30,00	42,61	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-277 -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	56,00	71,06	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-278 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	149,00	208,44	1,00
	TPP	Sierakowice	15-05-2-06-278 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	116,00	221,53	1,00
	TWP	Glinne	15-05-2-05-167 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	42,00	109,05	1,00
	TWP	Glinne	15-05-2-05-167 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	67,00	171,60	1,00
	TWP	Glinne	15-05-2-05-168 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	37,00	83,06	1,00
TWP	Glinne	15-05-2-05-169 -n -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	129,00	318,27	1,00	
TWP	Glinne	15-05-2-05-169 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	69,00	171,51	1,00	
TWP	Glinne	15-05-2-05-170 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	245,00	595,05	1,00	
TWP	Sierakowice	15-05-2-06-195 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	215,00	545,00	1,00	
TWP	Sierakowice	15-05-2-06-196 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	34,00	87,00	1,00	
TWP	Sierakowice	15-05-2-06-277 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	87,00	222,30	1,00	

Podwóz mechaniczny

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	PM	Glinne	15-05-2-05- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	-----	M3	65,00	-	1,00
	PM	Sierakowice	15-05-2-06- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	-----	M3	65,00	-	1,00

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Glinne	15-05-2-05- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	-----	H	25,00	25,00	1,00
	POZ-P	Sierakowice	15-05-2-06- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	-----	H	30,00	30,00	1,00

Zrywka mechaniczna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	ZM	Glinne	15-05-2-05- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	7260,00	-	1,00
	ZM	Sierakowice	15-05-2-06- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	8620,00	-	1,00

HODOWLA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności	
HOD	CP	Glinne	15-05-2-05-167 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	0,27	11,07	1,00	
		Glinne	15-05-2-05-225 -j -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,40	98,00	1,00	
		Glinne	15-05-2-05-246 -l -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,85	41,65	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-198 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,15	12,15	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-199 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,49	39,69	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-199 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,10	8,10	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-215 -h -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	1,57	58,09	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-239 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	0,60	24,60	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-243 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,14	9,80	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-243 -f -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	1,71	107,73	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-269 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igł/liś 2 zab	3	HA	0,83	30,71	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-269 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,33	26,73	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-284 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,11	77,70	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-292 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,23	18,63	1,00	
	CW	Sierakowice	15-05-2-06-242 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,39	14,82	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-244 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,77	29,26	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-267 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,35	13,30	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-270 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	2,09	79,42	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-274 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	2,33	88,54	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-276 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,90	34,20	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-279 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,58	22,04	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-281 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	2	HA	0,30	9,75	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-283 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	2	HA	0,93	30,23	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-284 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	2	HA	0,55	17,88	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-292 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	0,80	30,40	1,00	
		Sierakowice	15-05-2-06-294 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	2	HA	0,47	15,28	1,00	
		MA-PORZ	Glinne	15-05-2-05-166 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00	80,00	1,00
			Glinne	15-05-2-05-166 -b -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	360,00	25,20	1,00
	Glinne		15-05-2-05-173 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	25,00	10,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-173 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-183 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	16,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-186 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00	32,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-192 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00	80,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-192 -h -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	180,00	12,60	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-211 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	25,00	10,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-212 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-212 -c -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	90,00	6,30	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-228 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-228 -j -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	90,00	6,30	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-228 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	20,00	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-228 -k -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	90,00	6,30	1,00	
	Glinne		15-05-2-05-229 -p -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00	19,80	1,00	
	Sierakowice		15-05-2-06-216 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00	
	Sierakowice		15-05-2-06-217 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00	32,00	1,00	
	Sierakowice		15-05-2-06-218 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,38	4,56	1,00	
	Sierakowice		15-05-2-06-236 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	400,00	160,00	1,00	
	Sierakowice		15-05-2-06-236 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00	80,00	1,00	
Sierakowice	15-05-2-06-275 -d -00		ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,95	11,40	1,00		
Sierakowice	15-05-2-06-277 -t -00		PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	20,00	1,00		
Sierakowice	15-05-2-06-280 -b -00		PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00	32,00	1,00		
Sierakowice	15-05-2-06-283 -a -00		ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,16	1,92	1,00		
Sierakowice	15-05-2-06-287 -a -00		PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	16,00	1,00		
Sierakowice	15-05-2-06-289 -b -00		PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	35,00	11,55	1,00		
Sierakowice	15-05-2-06-289 -c -00		PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	120,00	48,00	1,00		
ODN-GLEB	Glinne	15-05-2-05-172 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	2,40	3,36	1,00		
	Sierakowice	15-05-2-06-218 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	2,53	3,54	1,00		
	Sierakowice	15-05-2-06-275 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,33	8,86	1,00		
	Sierakowice	15-05-2-06-283 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	1,06	1,48	1,00		
ODN-LUK	Sierakowice	15-05-2-06-271 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,05	47,15	1,00		
	Glinne	15-05-2-05- - -	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,40	0,82	1,00		
	Glinne	15-05-2-05- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,95	3,21	1,00		
		Glinne	15-05-2-05- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	6,00	6,00	1,00	

ODN-POZ	Glinne	15-05-2-05-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	3,00	3,00	1,00
	Glinne	15-05-2-05-	- -	ROZ-1IL	rozładunek 1-latek iglastych	1	TSZT	3,40	0,61	1,00
	Glinne	15-05-2-05-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	5,95	2,14	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,24	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l iśc. z donies.	1	TSZT	4,10	2,21	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00	5,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	2,00	2,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	ROZ-1IL	rozładunek 1-latek iglastych	1	TSZT	1,00	0,18	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	4,10	1,48	1,00
ODN-ZŁOŻ	Glinne	15-05-2-05-245	-i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,40	32,64	1,00
	Glinne	15-05-2-05-245	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,95	136,85	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-266	-m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,45	33,35	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-289	-j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,00	9,60	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-289	-j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60	13,80	1,00
PIEL	Glinne	15-05-2-05-188	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35	14,70	1,00
	Glinne	15-05-2-05-231	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50	63,00	1,00
	Glinne	15-05-2-05-245	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
	Glinne	15-05-2-05-246	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15	6,30	1,00
	Glinne	15-05-2-05-246	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
	Glinne	15-05-2-05-247	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
	Glinne	15-05-2-05-250	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-217	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,11	4,62	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-240	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30	54,60	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-243	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22	7,92	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-244	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,87	36,54	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-259	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14	5,88	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-266	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,57	65,94	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-266	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,43	18,06	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-266	-l -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15	6,30	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-268	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,36	15,12	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-270	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,71	71,82	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-271	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,75	115,50	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-272	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94	39,48	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-273	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,68	70,56	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-276	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43	15,48	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-283	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	6,72	1,00

OCHRONA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
O-BUDKIS	Glinne	15-05-2-05-	- -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	40,00	20,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	59,00	29,50	1,00
O-GRODZN	Sierakowice	15-05-2-06-271	-i -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,40	2,40	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-271	-i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	103,95	1,05
O-GRODZNA	Sierakowice	15-05-2-06-283	-a -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,52	1,52	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-283	-a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,90	65,84	1,05
O-GRODZR	Glinne	15-05-2-05-246	-l -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	0,32	0,32	1,00
	Glinne	15-05-2-05-246	-l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60	15,84	1,00
O-GRODZS	Glinne	15-05-2-05-	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	3,00	3,00	1,00
	Glinne	15-05-2-05-	- -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	30,00	30,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	3,00	3,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	30,00	30,00	1,00
O-REZERWA	Glinne	15-05-2-05-231	-a -00	USUW-ŚW-R	usuwanie świerka z rezerwatu	----	HA	1,18	1,18	1,00
O-SMIECI	Glinne	15-05-2-05-	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	12,00	12,00	1,00
	Glinne	15-05-2-05-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	100,00	100,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	8,00	8,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	5,00	5,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	80,00	80,00	1,00
O-SPALGAŁ	Glinne	15-05-2-05-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	----	M3P	10,00	0,90	1,00
	Glinne	15-05-2-05-	- -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	----	M3	5,00	4,90	1,00
	Glinne	15-05-2-05-	- -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	----	M3	5,00	6,35	1,00
Sierakowice	15-05-2-06-218	-a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,20	6,00	1,00	
Sierakowice	15-05-2-06-239	-c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,36	12,42	1,00	

O-SPALC	Sierakowice	15-05-2-06-241 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,00	69,00	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-261 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,80	27,60	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-271 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,36	12,42	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-274 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,84	28,98	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-276 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,72	24,84	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-283 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,00	69,00	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-283 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,15	5,18	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-284 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,78	26,91	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-294 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.mlodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,00	34,50	1,00	
O-ZGRYZC	Sierakowice	15-05-2-06-239 -b -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	----	HA	0,63	6,30	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-239 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18	2,57	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-243 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22	3,15	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-266 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22	3,15	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-268 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,34	4,86	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-270 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,92	13,16	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-271 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,91	13,01	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-271 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	12,87	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-272 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38	5,43	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-276 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,41	5,86	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-286 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,43	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-289 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	1,46	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-294 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	7,29	1,00	
	Sierakowice	15-05-2-06-294 -j -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	----	HA	0,20	2,00	1,00	
	O-ZGRYZM	Glinne	15-05-2-05-166 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,50	40,00	1,00
		Glinne	15-05-2-05-172 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	24,00	1,00
		Glinne	15-05-2-05-191 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	24,00	1,00
Glinne		15-05-2-05-231 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00	16,00	1,00	
Glinne		15-05-2-05-246 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,14	2,74	1,00	
Glinne		15-05-2-05-246 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,14	2,24	1,00	
Glinne		15-05-2-05-247 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,76	12,16	1,00	
Glinne		15-05-2-05-247 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00	16,00	1,00	
Glinne		15-05-2-05-250 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,25	4,00	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-198 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,92	14,72	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-217 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,20	3,20	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-218 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,80	15,68	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-239 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,34	5,44	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-241 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,50	56,00	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-260 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,40	6,40	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-266 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,20	19,20	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-266 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,60	9,60	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-266 -l -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,05	0,80	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-267 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,40	22,40	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-268 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,65	10,40	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-270 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,60	25,60	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-271 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,80	28,80	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-271 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,74	11,84	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-272 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,50	8,00	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-272 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,84	13,44	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-272 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00	16,00	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-273 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,40	22,40	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-274 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,10	33,60	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-279 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	24,00	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-279 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,68	10,88	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-283 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,12	1,92	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-284 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,16	34,56	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-289 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,40	6,40	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-289 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,20	2,62	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-291 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50	24,00	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-292 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,14	50,24	1,00	
Sierakowice		15-05-2-06-294 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,14	18,24	1,00	
O-ZWWTÓRK		Glinne	15-05-2-05- - -	PUL-ŚW	wykl. pułap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	22,00	4,40	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06- - -	PUL-ŚW	wykl. pułap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	24,00	4,80	1,00
O-ZWWTÓRM		Glinne	15-05-2-05- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	----	M3	20,00	60,00	1,00
	Sierakowice	15-05-2-06- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	----	M3	20,00	60,00	1,00	

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
OCHRP	P-INFO	Glinne	15-05-2-05- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
	P-PATRP	Glinne	15-05-2-05- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	-----	H	8,00	8,00	1,00
	P-PORZ	Glinne	15-05-2-05- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	4,00	32,00	1,00
		Glinne	15-05-2-05-169 -m -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	1,03	29,87	1,00
		Glinne	15-05-2-05-169 -n -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	1,18	43,66	1,00
		Glinne	15-05-2-05-169 -p -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,41	15,17	1,00
		Glinne	15-05-2-05-227 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,70	25,90	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-236 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,48	17,76	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-236 -h -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	1,26	46,62	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-259 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,27	7,83	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-268 -c -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,69	20,01	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-268 -d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,82	23,78	1,00
		P-POŻAR	Glinne	15-05-2-05- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00
	Glinne		15-05-2-05- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	8,00	8,00	1,00
	Sierakowice		15-05-2-06- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00
	Sierakowice		15-05-2-06- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	8,00	8,00	1,00
	P-PUNKTO	Glinne	15-05-2-05-170 -a -00	DYŻ-PPOŻ	dyżur przeciwpożarowy	-----	H	60,00	60,00	1,00
		Glinne	15-05-2-05-170 -a -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
	UT-WODA	Glinne	15-05-2-05-253 -c -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00
		Glinne	15-05-2-05-253 -c -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	4,00	4,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-274 -c -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-274 -c -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	4,00	4,00	1,00

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASU, UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACJI LEŚNEJ I WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
UTRZ	UT-MIEEDU	Sierakowice	15-05-2-06- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	-----	H	30,00	30,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06- - -	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	-----	HA	0,30	10,80	1,00
	UT-TURYST	Glinne	15-05-2-05- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Glinne	15-05-2-05- - -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	-----	H	32,00	32,00	1,00
		Glinne	15-05-2-05-188 -c -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	-----	HA	0,32	11,52	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-239 -k -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06-239 -k -00	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	-----	H	16,00	16,00	1,00
Sierakowice	15-05-2-06-239 -k -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	-----	HA	0,18	6,48	1,00		

STAN POSIADANIA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
ADM	SP-POZ	Glinne	15-05-2-05- - -	GODZ CSP	Prace godz-ciąg. z stan.posiad	-----	H	5,00	5,00	1,00
		Glinne	15-05-2-05- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	-----	H	16,00	16,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06- - -	GODZ CSP	Prace godz-ciąg. z stan.posiad	-----	H	3,00	3,00	1,00
		Sierakowice	15-05-2-06- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	-----	H	10,00	10,00	1,00

Pakiet III

Leśnictwa: Sianowo i Dzierżąno

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

Grupa czynności IB - rębnia zupełna pasowa

IIB - rębnia częściowa pasowa

IIBU - rębnia częściowa pasowa - cięcie uprzątające

IIIBU - rębnia gniazdowa częściowa - cięcie uprzątające

IVD - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona

IVDU - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona - cięcie uprzątające

PR - cięcia przygodne rębne

PTP - przygodne trzebieże późne

PTW - przygodne trzebieże wczesne

TPP - trzebież późna pozytywna

TWP - trzebież wczesna pozytywna

CWDPN - Całkow. wyrób drewna piłą,niz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IIB	Sianowo	15-05-1-08-43 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	162,00	233,25	1,00
	IIB	Sianowo	15-05-1-08-44 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	242,00	321,54	1,00
	IIB	Sianowo	15-05-1-08-52 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	127,00	173,83	1,00
	IIBU	Dzierżążno	15-05-1-10-158 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	300,00	413,52	1,00
	IIIBU	Dzierżążno	15-05-1-10-158 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	256,00	362,43	1,00
	IVD	Dzierżążno	15-05-1-10-171 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	2038,00	2 878,69	1,00
	IVD	Dzierżążno	15-05-1-10-172 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	416,00	566,42	1,00
	IVD	Dzierżążno	15-05-1-10-84 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	847,00	1 057,71	1,00
	IVDU	Sianowo	15-05-1-08-43 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	175,00	227,34	1,00
	IVDU	Sianowo	15-05-1-08-52 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	369,00	445,45	1,00
	IVDU	Dzierżążno	15-05-1-10-174 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	317,00	430,37	1,00
	PR	Sianowo	15-05-1-08- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	455,00	706,84	1,00
	PR	Dzierżążno	15-05-1-10- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	514,00	746,20	1,00
	PTP	Sianowo	15-05-1-08- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	1343,00	1 800,42	1,00
	PTP	Dzierżążno	15-05-1-10- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	649,00	1 117,28	1,00
	PTW	Sianowo	15-05-1-08- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	310,00	894,08	1,30
	PTW	Dzierżążno	15-05-1-10- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	158,00	519,06	1,30
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-62 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	84,00	124,54	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-90 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	9,00	18,55	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-90 -k -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	9,00	16,22	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-92 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	75,00	106,14	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-93 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	105,00	162,67	1,00
	TWP	Sianowo	15-05-1-08-25 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	11,00	28,15	1,00
	TWP	Sianowo	15-05-1-08-26 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	26,00	55,84	1,00
TWP	Dzierżążno	15-05-1-10-71 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	55,00	147,23	1,00	
TWP	Dzierżążno	15-05-1-10-71 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	49,00	124,11	1,00	
TWP	Dzierżążno	15-05-1-10-90 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	40,00	103,00	1,00	
TWP	Dzierżążno	15-05-1-10-95 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	12,00	29,26	1,15	

CWDN-D - Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IB	Sianowo	15-05-1-08-60 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	251,00	245,66	1,00
	IVD	Sianowo	15-05-1-08-25 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	809,00	874,98	1,00
	IVD	Sianowo	15-05-1-08-3 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	206,00	255,97	1,00
	IVD	Sianowo	15-05-1-08-3 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	332,00	414,45	1,00
	IVD	Sianowo	15-05-1-08-3 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	1101,00	1 419,76	1,00
	IVD	Sianowo	15-05-1-08-7 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	702,00	902,81	1,00
	IVD	Sianowo	15-05-1-08-9 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	1215,00	1 543,73	1,00
	IVD	Dzierżążno	15-05-1-10-164 -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	1450,00	1 943,36	1,00
	IVDU	Sianowo	15-05-1-08-31 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	80,00	99,27	1,00
	TPP	Sianowo	15-05-1-08-26 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	116,00	237,54	1,00
	TPP	Sianowo	15-05-1-08-27 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	158,00	243,48	1,00
	TPP	Sianowo	15-05-1-08-28 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	404,00	721,41	1,00
	TPP	Sianowo	15-05-1-08-33 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	32,00	62,73	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-194 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	555,00	855,18	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-85 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	65,00	121,30	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-87 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	178,00	355,21	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-87 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	128,00	253,24	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-90 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	36,00	62,58	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-90 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	71,00	136,16	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-93 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	88,00	180,70	1,00
	TPP	Dzierżążno	15-05-1-10-93 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	81,00	125,06	1,00

TPP	Dzierżąno	15-05-1-10-93	-h -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	106,00	189,21	1,00
TWP	Sianowo	15-05-1-08-30	-j -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	56,00	143,61	1,00
TWP	Sianowo	15-05-1-08-33	-j -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	100,00	256,81	1,00
TWP	Dzierżąno	15-05-1-10-156	-h -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	41,00	105,05	1,00
TWP	Dzierżąno	15-05-1-10-173	-d -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	19,00	48,25	1,00
TWP	Dzierżąno	15-05-1-10-85	-a -00	CWDN-D	Calc.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	92,00	236,85	1,00

Podwóz mechaniczny

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	PM	Sianowo	15-05-1-08- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	65,00	-	1,00
	PM	Dzierżąno	15-05-1-10- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	65,00	-	1,00

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	30,00	30,00	1,00
	POZ-P	Dzierżąno	15-05-1-10- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	30,00	30,00	1,00

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ POZ	Prace godz. ręczne z poz. drew	----	H	10,00	10,00	1,00

Zrywka mechaniczna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	ZM	Sianowo	15-05-1-08- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	8782,00	-	1,00
	ZM	Dzierżąno	15-05-1-10- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	8843,00	-	1,00

HODOWLA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
	CP	Sianowo	15-05-1-08-20 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,76	86,24	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-40 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,66	81,34	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-40 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	6,20	303,80	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-44 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,47	23,03	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-47 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,63	51,03	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-47 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,17	57,33	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-50 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,33	13,53	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-53 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,93	38,13	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-77 -b -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	1,90	138,70	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-165 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,90	36,90	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-172 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,77	37,73	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-174 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,05	166,05	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-174 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,88	36,08	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-71 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	0,89	64,97	1,00
	Dzierżąno	15-05-1-10-71 -b -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	0,30	21,90	1,00	
	Dzierżąno	15-05-1-10-71 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,00	37,00	1,00	
	CW	Sianowo	15-05-1-08-17 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,44	19,89	0,80
		Dzierżąno	15-05-1-10-164 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,58	26,45	1,20
		Dzierżąno	15-05-1-10-62 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,85	108,30	1,00
	MA-PORZ	Sianowo	15-05-1-08-31 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	14,40	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-3 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	16,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-3 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	20,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-43 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00	32,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-43 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	24,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-44 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-52 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	75,00	30,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-52 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	24,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-60 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,13	13,56	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-158 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-158 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-164 -o -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	400,00	160,00	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-164 -o -00	WPOD>63G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g	----	HA	1,50	135,60	1,00
		Dzierżąno	15-05-1-10-170 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	6,00	1,00

HOD

	Dzierżążno	15-05-1-10-171	-c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	330,00	132,00	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-171	-c -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	170,00	11,90	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-171	-c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,00	144,00	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-174	-c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	40,00	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-186	-a -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	250,00	17,50	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-62	-b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	500,00	200,00	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-62	-b -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	200,00	14,00	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-62	-b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,50	76,50	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-84	-j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	250,00	100,00	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-3	-g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	1,40	1,96	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-165	-c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,54	6,36	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-170	-f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,34	4,68	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-186	-a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brudz-pług leśny	2	KMTR	11,27	10,14	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-	- -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,45	1,79	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-	- -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,10	3,10	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-	- -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,10	1,86	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	-----	H	15,00	15,00	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	-----	H	4,00	4,00	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-	- -	ROZ-1IL	rozładunek 1-latek iglastych	1	TSZT	7,45	1,34	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	3,10	1,11	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-	- -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	3,10	1,49	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-	- -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,20	1,97	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-	- -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,65	1,97	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-	- -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,40	1,44	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	-----	H	10,00	10,00	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	-----	H	3,00	3,00	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-	- -	ROZ-1IL	rozładunek 1-latek iglastych	1	TSZT	8,20	1,48	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	3,65	1,31	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-	- -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	2,40	1,15	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-4	-d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,30	22,08	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-4	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	27,60	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-4	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,85	25,50	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-2	-i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,20	40,32	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-2	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70	62,10	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-164	-i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,20	78,72	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-164	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,05	139,15	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-33	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35	14,70	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-36	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	6,72	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-3	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,34	14,28	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-50	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,71	113,82	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-52	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-53	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14	5,88	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-56	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-60	-z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,73	30,66	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-164	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,94	81,48	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-167	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,99	41,58	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-167	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,29	54,18	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-172	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	6,72	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-172	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05	2,10	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-172	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,52	21,84	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-186	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09	3,78	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-193	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13	5,46	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-209	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,32	15,68	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-74	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,31	13,02	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-84	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-86	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,41	17,22	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-90	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,01	0,42	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-91	-t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,61	25,62	1,00
	Dzierżążno	15-05-1-10-96A	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66	27,72	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-53	-h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,45	13,50	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-58	-f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	0,95	9,12	1,00
	Sianowo	15-05-1-08-58	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,40	9,20	1,00

OCHRONA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
OCHRŁ	O-BUDKIS	Sianowo	15-05-1-08- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	-----	SZT	80,00	40,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	-----	SZT	50,00	25,00	1,00
	O-GRODZN	Dzierążno	15-05-1-10-164 -i -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	2,05	2,05	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-164 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,56	84,48	1,00
	O-GRODZR	Sianowo	15-05-1-08-49 -n -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	0,79	0,79	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-49 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,96	39,20	1,00
	O-GRODZS	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	4,00	4,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	-----	H	22,00	22,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	-----	H	20,00	20,00	1,00
	O-SCHRONS	Sianowo	15-05-1-08- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	-----	SZT	20,00	10,00	1,00
	O-SMIECI	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	3,00	3,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	60,00	60,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	12,00	12,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	5,00	5,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	100,00	100,00	1,00
	O-SPALGAŁ	Dzierążno	15-05-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	-----	M3P	10,00	0,90	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobny	-----	M3	5,00	4,90	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobny (gał.Św)	-----	M3	5,00	6,35	1,00
	O-ZGRYZC	Sianowo	15-05-1-08-2 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,64	9,15	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-33 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,33	4,72	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-33 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	7,15	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-3 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	6,86	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-42 -j -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	-----	HA	0,80	8,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-4 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	8,15	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-51 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,35	33,61	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-52 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	2,86	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-53 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,14	2,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-56 -b -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	-----	HA	0,10	1,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-60 -z -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	-----	HA	0,68	6,80	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-164 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,41	20,16	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-167 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,29	18,45	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-167 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,99	12,08	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-172 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16	2,29	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-172 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,05	0,72	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-172 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,17	2,43	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-173 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21	3,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-186 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	5,72	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-72 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	5,72	1,00
	Dzierążno	15-05-1-10-88 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,13	1,86	1,00	
	O-ZGRYZM	Sianowo	15-05-1-08-59 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,46	7,36	1,00
Sianowo		15-05-1-08-66 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,30	4,80	1,00	
Sianowo		15-05-1-08-68 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,48	7,68	1,00	
O-ZWWTÓRK	Sianowo	15-05-1-08- - -	PUL-ŚW	wykt. pułap. szkod. wtórne ŚW	-----	SZT	21,00	4,20	1,00	
	Dzierążno	15-05-1-10- - -	PUL-ŚW	wykt. pułap. szkod. wtórne ŚW	-----	SZT	18,00	3,60	1,00	
O-ZWWTÓRM	Sianowo	15-05-1-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	-----	M3	25,00	75,00	1,00	
	Dzierążno	15-05-1-10- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	-----	M3	20,00	60,00	1,00	

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
	P-INFO	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
	P-PATRP	Sianowo	15-05-1-08- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-33 -k -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,69	20,01	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Dzierążno	15-05-1-10-194 -d -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	2,00	2,00	1,00

OCHRP	P-PORZ	Dzierżażno	15-05-1-10-194	-d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	1,02	29,58	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-62	-b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	1,52	56,24	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-71	-a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	5	HA	0,93	51,15	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-71	-b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	5	HA	0,45	24,75	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-90	-d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,22	6,38	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-90	-i -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-90	-i -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,05	1,45	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-90	-j -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,58	16,82	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-90	-k -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-90	-k -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,03	0,87	1,00
	Dzierżażno	15-05-1-10-95	-i -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,25	9,25	1,00	
	P-POŻAR	Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	8,00	8,00	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	8,00	8,00	1,00
	UT-WODA	Sianowo	15-05-1-08-37	-g -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-37	-g -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	4,00	4,00	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-62	-b -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-62	-b -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	4,00	4,00	1,00

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASU, UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACJI LEŚNEJ I WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
UTRZ	UT-TURYST	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	16,00	16,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-26 -a -00	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	12,00	12,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-26 -a -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,04	1,44	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-37 -k -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-37 -k -00	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	16,00	16,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-37 -k -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,04	1,44	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-52 -i -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,04	1,44	1,00
	UT-OBEDUK	Sianowo	15-05-1-08-45 -b -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	4,00	4,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-45 -b -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	20,00	20,00	1,00
Sianowo	15-05-1-08-45 -b -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,04	1,08	1,00		

STAN POSIADANIA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
ADM	SP-POZ	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ CSP	Prace godz-ciąg. z stan.posiad	----	H	3,00	3,00	1,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	----	H	16,00	16,00	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ CSP	Prace godz-ciąg. z stan.posiad	----	H	5,00	5,00	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	----	H	20,00	20,00	1,00

Pakiet IV

Leśnictwa: Kiełpino, Bilowo i szkółka leśna Kiełpino

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

- Grupa czynności
- IB - rębnia zupełna pasowa
 - IIB - rębnia częściowa pasowa
 - IIAU - rębnia częściowa wielkopowierzchniowa - cięcie uprzątające
 - IIIBU - rębnia gniazdowa częściowa - cięcie uprzątające
 - IVD - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
 - IVDU - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona - cięcie uprzątające
 - PR - cięcia przygodne rębne
 - PTP - przygodne trzebieże późne
 - PTW - przygodne trzebieże wczesne
 - TPP - trzebież późna pozytywna
 - TWP - trzebież wczesna pozytywna

CWDPN - Całkow. wyrób drewna piłą,niz

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IB	Kielpino	15-05-1-11-232 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	347,00	354,12	1,00
	IIAU	Bilowo	15-05-1-12-106 -a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	1222,00	1 735,28	1,00
	IIB	Bilowo	15-05-1-12-109 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	621,00	903,78	1,00
	IIB	Bilowo	15-05-1-12-183 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	231,00	378,56	1,00
	IIBU	Bilowo	15-05-1-12-184 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	592,00	884,67	1,00
	IVD	Kielpino	15-05-1-11-212 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	648,00	910,97	1,00
	IVD	Kielpino	15-05-1-11-221 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	273,00	416,10	1,00
	IVD	Kielpino	15-05-1-11-227 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	337,00	425,26	1,00
	IVD	Bilowo	15-05-1-12-123 -k -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	26,00	45,81	1,00
	IVDU	Kielpino	15-05-1-11-221 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	127,00	173,67	1,00
	IVDU	Bilowo	15-05-1-12-222 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	169,00	261,44	1,00
	IVDU	Bilowo	15-05-1-12-222 -k -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	81,00	130,21	1,00
	PR	Kielpino	15-05-1-11- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	139,00	159,60	1,00
	PR	Bilowo	15-05-1-12- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	754,00	1 046,89	1,00
	PTP	Kielpino	15-05-1-11- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	634,00	808,41	1,00
	PTP	Bilowo	15-05-1-12- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	857,00	1 316,40	1,00
	PTW	Kielpino	15-05-1-11- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	84,00	226,46	1,15
	PTW	Bilowo	15-05-1-12- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	176,00	514,63	1,15
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-152 -s -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	61,00	121,84	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-200 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	369,00	687,85	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-200 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	323,00	588,75	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-200 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	21,00	44,36	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-110 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	15,00	32,92	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-111 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	64,00	131,89	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-120 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	66,00	97,75	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-120 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	504,00	736,27	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-120 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	200,00	270,79	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-121 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	50,00	96,43	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-121 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	190,00	297,93	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-124 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	125,00	249,38	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-141 -p -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	25,00	51,72	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-183 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	158,00	255,53	1,00
	TWP	Kielpino	15-05-1-11-148 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	27,00	69,45	1,00
TWP	Kielpino	15-05-1-11-150 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	29,00	75,40	1,00	
TWP	Kielpino	15-05-1-11-150 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	60,00	153,20	1,00	
TWP	Kielpino	15-05-1-11-150 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	50,00	138,25	1,00	
TWP	Kielpino	15-05-1-11-150 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	10,00	25,65	1,00	
TWP	Bilowo	15-05-1-12-116 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	22,00	58,05	1,00	

CWDN-D - Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IVD	Bilowo	15-05-1-12-237 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	3166,00	4 131,61	1,00
	IVDU	Bilowo	15-05-1-12-222 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	289,00	488,06	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-152 -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	59,00	95,49	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-152 -t -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	21,00	35,23	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-152 -x -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00	38,29	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-154 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	169,00	237,92	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-154 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	140,00	216,69	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-154 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	167,00	234,18	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-182 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	114,00	188,16	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-182 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	132,00	186,78	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-182 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	267,00	360,45	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-200 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	326,00	468,88	1,00
	TPP	Bilowo	15-05-1-12-111 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	97,00	198,89	1,00
	TWP	Kielpino	15-05-1-11-147 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	78,00	192,30	1,00
	TWP	Kielpino	15-05-1-11-148 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	17,00	43,25	1,00
	TWP	Kielpino	15-05-1-11-148 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	20,00	50,85	1,00

Podwóz mechaniczny

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	PM	Kielpino	15-05-1-11- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	-----	M3	65,00	65,00	1,00

PM	Bilowo	15-05-1-12- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	65,00	65,00	1,00
----	--------	-----------------	----------	---------------	------	----	-------	-------	------

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	35,00	35,00	1,00
	POZ-P	Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	30,00	30,00	1,00

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ POZ	Prace godz. ręczne z poz. drew	----	H	10,00	10,00	1,00

Zrywka mechaniczna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	ZM	Kielpino	15-05-1-11- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	5075,00	-	1,00
	ZM	Bilowo	15-05-1-12- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	9700,00	-	1,00

HODOWLA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
	CP	Kielpino	15-05-1-11-147 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,89	43,61	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-152 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	0,58	23,78	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-197 -dx -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,18	12,60	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-200 -l -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,45	22,05	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-200 -m -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igł/liś 2 zab	3	HA	0,15	5,55	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-201 -l -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	0,90	65,70	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-201 -l -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,70	30,80	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-204 -j -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igł/liś 2 zab	3	HA	2,85	105,45	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-211 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,78	225,18	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-227 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,26	12,74	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-108 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,80	145,80	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-113 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,80	64,80	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-113 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	0,15	6,15	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-119 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,10	89,10	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-120 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	3,30	267,30	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-126 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,64	51,84	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-126 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,59	47,79	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-97 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,00	162,00	1,00
		CW	Kielpino	15-05-1-11-152 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	2	HA	0,13	4,23
	Kielpino		15-05-1-11-211 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,75	48,00	1,00
	Kielpino		15-05-1-11-211 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,95	43,70	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-125 -h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,53	33,92	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-125 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/liś	3	HA	1,29	49,02	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-207 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,44	28,16	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-207 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,21	9,66	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-207 -i -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,24	15,36	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-207 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,73	33,58	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-223 -k -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,41	26,24	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-223 -k -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,82	37,72	1,00
	Bilowo	15-05-1-12-246 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,57	164,22	1,00	
	LUK-WPG	Bilowo	15-05-1-12-121 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś.z pogłęb	2	KMTR	1,40	1,96	1,00
	MA-PORZ	Kielpino	15-05-1-11-221 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	163,00	65,20	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-221 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	75,00	24,75	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-232 -d -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	195,00	13,65	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-105 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30	3,60	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-106 -a -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	38,00	12,54	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-109 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	187,00	61,71	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-121 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,21	2,52	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-123 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	11,00	5,28	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-183 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	35,00	11,55	1,00

HOD	Bilowo	15-05-1-12-184 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	13,00	4,29	1,00	
		15-05-1-12-222 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	44,00	14,52	1,00	
		15-05-1-12-97 -n -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,20	8,60	1,00	
		15-05-1-12-99 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,18	2,16	1,00	
	ODN-IIP	Bilowo	15-05-1-12-103 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,90	57,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-103 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,10	33,00	1,00
	ODN-POZ	Kielpino	15-05-1-11- - -	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,50	0,84	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,85	3,70	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,65	1,59	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	3,00	3,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ROZ-1IL	rozładunek 1-latek iglastych	1	TSZT	3,50	0,63	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	6,85	2,47	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	2,65	1,27	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,75	4,73	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,60	4,56	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	15,00	15,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	3,00	3,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	8,75	3,15	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	7,60	3,65	1,00
		ODN-ZŁOŻ	Kielpino	15-05-1-11-211 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,50	33,60
	Kielpino		15-05-1-11-211 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,65	60,95	1,00
	Kielpino		15-05-1-11-221 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,80	114,00	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-108 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80	18,40	1,00
	Bilowo		15-05-1-12-208 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,95	113,85	1,00
	PBD-GLEB	Bilowo	15-05-1-12-99 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	1,20	1,68	1,00
	PBD-ODNII	Bilowo	15-05-1-12-105 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	6,75	202,50	1,00
	PBD-ODNLI	Bilowo	15-05-1-12-105 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,85	25,50	1,00
	PIEL	Kielpino	15-05-1-11-147 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	6,72	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-177 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-178 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15	6,30	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-181 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27	11,34	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-196 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-206 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-211 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81	34,02	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-218 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-220 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40	16,80	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-221 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,61	25,62	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-229 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40	16,80	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-232 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14	47,88	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70	29,40	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	21,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90	37,80	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70	29,40	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-239 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,43	18,06	1,00
Kielpino		15-05-1-11-239 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75	31,50	1,00	
Bilowo		15-05-1-12-116 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40	16,80	1,00	
Bilowo		15-05-1-12-116 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40	14,40	1,00	
Bilowo		15-05-1-12-235 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00	
Bilowo		15-05-1-12-235 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	4,20	1,00	
Bilowo		15-05-1-12-242 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35	14,70	1,00	
Bilowo		15-05-1-12-99 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30	63,70	1,00	
Bilowo		15-05-1-12-99 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15	48,30	1,00	
POPR-NAT		Kielpino	15-05-1-11-181 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,65	37,95	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-204 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,60	22,20	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-239 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,80	29,60	1,00

NASIENICTWO I SELEKCJA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
-------	--------------	-----------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------	-------------------	----------------

NAS	ARB-POZ	Bilowo	15-05-1-12-106 -h -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-106 -h -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	15,00	15,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-106 -h -00	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	5,00	5,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-106 -h -00	KOSZ ARB	wykaszenie trawy - arboretum	2	HA	0,40	14,40	1,00
	N-POZ	N-CTWO	15-05- - - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	420,00	420,00	1,00

SZKÓŁKARSTWO LEŚNE

Dział	Grupa czynn.	Szkółka	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stożek trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	wsp. trudności	
SZKL	SL-DESZCZ	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ CS	prace godzinowe ciągn.-szkółka	----	H	20,00	20,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ RS	godz.ręczne rob.własny szkółka	----	H	652,00	652,00	1,00	
	SL_KONT	Szkółka leśna Klejpińsko	05 - /	GODZ RS	godz.ręczne rob.własny szkółka	----	H	30,00	30,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	05 - /	NAW-MINES	wysiew nawozów ręczny	1	AR	4,20	1,68	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	05 - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	AR	12,60	1,83	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	05 - /	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	6,30	52,92	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	05 - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3liś.	1	TSZT	30,00	64,50	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	05 - /	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,00	10,80	1,00	
		SL_NAW	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ RS	godz.ręczne rob.własny szkółka	----	H	14,00	14,00	1,00
	SL_NAW	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	NAW-MIND	nawożenie dolistne	2	AR	350,00	7,70	1,00	
	SL_NAW	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	NAW-MINES	wysiew nawozów ręczny	1	AR	65,00	26,00	1,00	
	SL_NAW	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	55,00	6,60	1,00	
	SL_NAW	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz. start.rozrz. szkół	2	AR	654,00	11,77	1,00	
	SL_PIEL	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ CS	prace godzinowe ciągn.-szkółka	----	H	50,00	50,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ RS	godz.ręczne rob.własny szkółka	----	H	380,00	380,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	OSL-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	120,00	36,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	120,00	21,60	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	994,80	2 487,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	50,00	185,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	PRZER-NAS	przerwanie siewów z pielaniem	1	AR	4,00	40,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	1350,00	148,50	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SPUL-R	ręczne wrzusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	91,60	155,72	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	50,00	135,00	1,00	
		SL-PODC	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	150,00	43,50	1,00
			Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	2	AR	110,00	55,00	1,00
		SL_POZ	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	CIECIE-Z	cięcie i rozdrobnienie zielonk	----	AR	130,00	130,00	1,00
	Szkółka leśna Klejpińsko		04 - /	GODZ CS	prace godzinowe ciągn.-szkółka	----	H	40,00	40,00	1,00	
	Szkółka leśna Klejpińsko		04 - /	GODZ RS	godz.ręczne rob.własny szkółka	----	H	150,00	150,00	1,00	
	Szkółka leśna Klejpińsko		04 - /	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	50,00	45,00	1,00	
	SL_UPR		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	675,00	20,25	1,00
	SL_UPR	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ RS	godz.ręczne rob.własny szkółka	----	H	80,00	80,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	2	AR	55,00	108,90	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	675,00	40,50	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt.docz.ciąg.szkół	2	AR	1600,00	96,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SPUL-SCG	spul.gl.głęboszem - ciąg.szkół	2	AR	55,00	3,30	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	2	AR	110,00	3,30	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włók szkółka	2	AR	55,00	1,65	1,00	
		SL-UTRZYM	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ CS	prace godzinowe ciągn.-szkółka	----	H	9,00	9,00	1,00
			Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ RS	godz.ręczne rob.własny szkółka	----	H	150,00	150,00	1,00
	SL_WIEL	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ CS	prace godzinowe ciągn.-szkółka	----	H	5,00	5,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	20,00	80,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	5,00	0,20	1,00	
	SL_WIEL	Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	500,00	120,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	10,00	3,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	50,00	21,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	DOŁ-2L	dolow. 2-3 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	250,00	135,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	DOŁ-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00	5,76	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	40,00	24,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ CS	prace godzinowe ciągn.-szkółka	----	H	30,00	30,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ RS	godz.ręczne rob.własny szkółka	----	H	25,00	25,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	40,00	24,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	GODZ CS	prace godzinowe ciągn.-szkółka	----	H	30,00	30,00	1,00	
		Szkółka leśna Klejpińsko	04 - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	500,00	150,00	1,00	

SL_WYJM	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	10,00	3,60	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	50,00	21,00	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	250,00	120,00	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	12,00	10,80	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	40,00	48,00	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	362,00	54,30	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsor,licz	2	TSZT	40,00	28,80	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	2	TSZT	460,00	276,00	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsor,licz	2	TSZT	10,00	9,00	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsor,licz	2	TSZT	10,00	10,50	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	2	TSZT	40,00	33,60	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsor,licz	2	TSZT	20,00	25,20	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	2	TSZT	230,00	234,60	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsor,licz	2	TSZT	12,00	21,60	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsor,licz	2	TSZT	40,00	96,00	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	500,00	90,00	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	2,40	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	46,00	13,80	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	250,00	90,00	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00	5,04	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	40,00	19,20	1,00	
	SL_WYS	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	2	AR	15,00	2,55	1,00
		Szkółka leśna Kielpino	04- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	2	AR	30,00	6,60	1,00
		Szkółka leśna Kielpino	04- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	10,00	36,00	1,00
		Szkółka leśna Kielpino	04- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	10,00	0,40	1,00
SL-ZWGRZC	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	AR	300,00	43,50	1,00	
	Szkółka leśna Kielpino	04- - /	OPR-SC	oprysk szkółek opryskiw.ciągn	2	AR	576,00	12,67	1,00	

OCHRONA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
OCHRL	O-BUDKIS	Kielpino	15-05-1-11- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	----	SZT	10,00	5,00	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	----	SZT	106,00	53,00	1,00
	O-GRODZS	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	3,00	3,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	20,00	20,00	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	20,00	20,00	1,00
	O-SMIECI	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	20,00	20,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	10,00	10,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	250,00	250,00	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	12,00	12,00	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	8,00	8,00	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	200,00	200,00	1,00
	O-SPALGAL	Biłowo	15-05-1-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	----	M3P	10,00	0,90	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	----	M3	5,00	4,90	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	----	M3	5,00	6,35	1,00
	O-ZGRYZC	Biłowo	15-05-1-12-242 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,43	1,00
		Biłowo	15-05-1-12-242 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	3,72	1,00
	O-ZWWTÓRK	Kielpino	15-05-1-11- - -	PUL-ŚW	wykl.pulap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	18,00	3,60	1,00
		Biłowo	15-05-1-12- - -	PUL-ŚW	wykl.pulap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	12,00	2,40	1,00
	O-ZWWTÓRM	Kielpino	15-05-1-11- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczz.kory św	----	M3	20,00	60,00	1,00
Biłowo		15-05-1-12- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczz.kory św	----	M3	10,00	30,00	1,00	

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
P-INFO	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	2,00	2,00	1,00	
	Biłowo	15-05-1-12- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	2,00	2,00	1,00	
P-PASYS	Kielpino	15-05-1-11-247 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	----	KMTR	1,20	1,92	1,00	
	Kielpino	15-05-1-11-247 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	----	KMTR	0,94	1,50	1,00	

OCHRP	P-PATR	Kielpino	15-05-1-11- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	----	H	8,00	8,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	----	H	8,00	8,00	1,00
	P-PORZ	Kielpino	15-05-1-11- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	3,00	24,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-150 -f -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,52	19,24	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-150 -h -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,57	21,09	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-150 -j -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,09	3,33	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-150 -n -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,60	22,20	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-152 -o -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,69	20,01	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-152 -p -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,24	6,96	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-152 -s -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,78	22,62	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-152 -t -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,60	17,40	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-152 -x -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,51	14,79	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-182 -b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,09	2,61	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-182 -d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,78	22,62	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-182 -f -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,42	12,18	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-182 -g -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,30	8,70	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-200 -d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,93	26,97	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-247 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	3,24	93,96	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-247 -d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	1,41	40,89	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-106 -a -99	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	1,05	38,85	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-183 -b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,58	16,82	1,00
	Bilowo	15-05-1-12-183 -d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,77	28,49	1,00	
	P-POŻAR	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	8,00	8,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	8,00	8,00	1,00
	UT-WODA	Kielpino	15-05-1-11-152 -g -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-152 -g -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	4,00	4,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-112 -b -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	1,00	1,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12-112 -b -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	4,00	4,00	1,00

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASU, UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACJI LEŚNEJ I WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
UTRZ	UT-OBEDUK	Kielpino	15-05-1-11-197 -g -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	20,00	20,00	1,00
	UT-PROEDU	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00	2,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	10,00	10,00	1,00
	UT-TURYST	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	4,00	4,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	32,00	32,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	WYKO-ROŚL	wykaszenie roślinności	----	HA	0,81	29,16	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-181 -n -00	WYKO-ROŚL	wykaszenie roślinności	----	HA	0,09	3,24	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	16,00	16,00	1,00
	Bilowo	15-05-1-12- - -	WYKO-ROŚL	wykaszenie roślinności	----	HA	0,50	18,00	1,00	

STAN POSIADANIA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
ADM	SP-POZ	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ CSP	Prace godz.-ciąg. z stan.posiad	----	H	8,00	8,00	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	----	H	20,00	20,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ CSP	Prace godz.-ciąg. z stan.posiad	----	H	8,00	8,00	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	----	H	16,00	16,00	1,00

Pakiet V

Leśnictwa: Przewóz, Kolańska Huta, Uniradze i Sikorzyno

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

- Grupa czynności IB - rębnia zupełna pasowa
 IIAU - rębnia częściowa wielkopowierzchniowa - cięcie uprzątające
 IIBU - rębnia częściowa pasowa - cięcie uprzątające
 IIIBU - rębnia gniazdowa częściowa - cięcie uprzątające
 IVD - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
 IVDU - rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona - cięcie uprzątające
 PR - cięcia przygodne rębne
 PTP - przygodne trzebieże późne
 PTW - przygodne trzebieże wczesne
 TPP - trzebież późna pozytywna
 TWP - trzebież wczesna pozytywna

CWDPN - Całkow. wyrób drewna piłą,niz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IIAU	Przewóz	15-05-3-14-3 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	844,00	1 261,95	1,10
	IIIBU	Uniradze	15-05-3-16-51 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	606,00	888,41	1,00
	IVD	Przewóz	15-05-3-14-16 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	441,00	572,48	1,00
	IVD	Kolańska Huta	15-05-3-15-81 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	236,00	280,13	1,00
	IVD	Sikorzyno	15-05-3-18-185 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	378,00	602,43	1,00
	IVDU	Przewóz	15-05-3-14-15 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	195,00	313,37	1,00
	IVDU	Przewóz	15-05-3-14-38 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	550,00	671,28	1,00
	IVDU	Przewóz	15-05-3-14-98 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	107,00	145,56	1,00
	PR	Przewóz	15-05-3-14- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	210,00	282,35	1,00
	PR	Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	150,00	225,03	1,00
	PR	Uniradze	15-05-3-16- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	181,00	251,60	1,00
	PR	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	20,00	25,64	1,00
	PTP	Przewóz	15-05-3-14- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	294,00	413,70	1,00
	PTP	Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	300,00	488,49	1,00
	PTP	Uniradze	15-05-3-16- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	388,00	623,12	1,00
	PTP	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	832,00	1 453,07	1,00
	PTW	Przewóz	15-05-3-14- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	100,00	284,63	1,15
	PTW	Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	100,00	297,56	1,15
	PTW	Uniradze	15-05-3-16- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	130,00	368,06	1,15
	PTW	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	150,00	440,33	1,15
	TPP	Przewóz	15-05-3-14-101 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	120,00	161,56	1,00
	TPP	Przewóz	15-05-3-14-15 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	22,00	45,82	1,00
	TPP	Przewóz	15-05-3-14-16 -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	63,00	124,18	1,00
	TPP	Przewóz	15-05-3-14-91 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	331,00	527,30	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -ax -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	12,00	21,61	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -r -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	11,00	19,53	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -y -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	20,00	39,37	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-82 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	355,00	796,47	1,10
	TPP	Sikorzyno	15-05-3-18-141 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	70,00	129,75	1,00
	TPP	Sikorzyno	15-05-3-18-185 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	278,00	572,29	1,00
	TPP	Sikorzyno	15-05-3-18-185 -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	75,00	164,45	1,00
	TPP	Sikorzyno	15-05-3-18-186 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	15,00	31,02	1,00
	TPP	Sikorzyno	15-05-3-18-186 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	77,00	169,15	1,00
	TWP	Przewóz	15-05-3-14-11 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	80,00	212,75	1,00
	TWP	Przewóz	15-05-3-14-15 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	17,00	43,85	1,00
	TWP	Przewóz	15-05-3-14-15 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	164,00	421,95	1,00
	TWP	Przewóz	15-05-3-14-16 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	25,00	65,00	1,00
	TWP	Przewóz	15-05-3-14-16 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	100,00	251,75	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-120 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	40,00	102,55	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-121 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	22,00	55,90	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-122 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	25,00	63,90	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-122 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	33,00	84,80	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-122 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	23,00	58,60	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	25,00	63,45	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	16,00	40,70	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -t -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	19,00	49,95	1,00
	TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-148 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	135,00	345,10	1,00
	TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-148 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	110,00	280,30	1,00
	TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-152A -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	6,00	17,88	1,15
	TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-152 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	102,00	262,40	1,00
TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-153 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	30,00	76,50	1,00	

TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-165 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	150,00	382,00	1,00
TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-171A -I -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	40,00	102,70	1,00
TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-173 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	140,00	356,70	1,00
TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-176 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	88,00	225,45	1,00
TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-179 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	25,00	63,75	1,00

CWDN-D - Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	IB	Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	59,00	75,68	1,00
	IIBU	Uniradze	15-05-3-16-75 -f -00	CWDN-D	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	88,00	89,24	1,00
	IVD	Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	712,00	929,59	1,00
	IVD	Sikorzyno	15-05-3-18-148 -g -00	CWDN-D	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	268,00	345,16	1,00
	IVDU	Kolańska Huta	15-05-3-15-116 -f -00	CWDN-D	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	604,00	698,17	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-111 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	375,00	484,58	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-111 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	100,00	179,54	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-111 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	130,00	178,03	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-114 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	75,00	120,80	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	233,00	272,65	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-122 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	145,00	215,84	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-122 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	93,00	139,40	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	198,00	294,62	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	75,00	119,28	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	79,00	132,96	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	347,00	540,39	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00	52,50	1,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	105,00	145,96	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-60 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	394,00	458,36	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-60 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	139,00	177,65	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-60 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	193,00	313,22	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-60 -f -00	CWDN-D	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	597,00	709,92	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-72 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	87,00	149,10	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-75 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	75,00	122,85	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-75 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	42,00	76,57	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-75 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	29,00	54,57	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-75 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	330,00	578,35	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-75 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	40,00	72,40	1,00
	TWP	Przewóz	15-05-3-14-12 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	64,00	166,55	1,00
	TWP	Przewóz	15-05-3-14-5 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	65,00	168,25	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	30,00	56,95	1,00
	TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-116 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	25,00	63,90	1,00
TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-117 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	50,00	102,24	1,00	
TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-122 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00	71,79	1,00	
TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-129 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	108,00	275,05	1,00	
TWP	Uniradze	15-05-3-16-75 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	217,00	554,75	1,00	
TWP	Uniradze	15-05-3-16-75 -j -00	CWDN-D	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	9,00	23,20	1,00	

Podwóz mechaniczny

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	PM	Przewóz	15-05-3-14- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	55,00	-	1,00
	PM	Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	65,00	-	1,00
	PM	Uniradze	15-05-3-16- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	65,00	-	1,00
	PM	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	PODWOZ-D	Podwóz drewna	----	M3	65,00	-	1,00

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	15,00	15,00	1,00
	POZ-P	Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	30,00	30,00	1,00
	POZ-P	Uniradze	15-05-3-16- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	20,00	20,00	1,00
	POZ-P	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	----	H	20,00	20,00	1,00

Inne czynności z pozyskania drewna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	POZ-P	Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ POZ	Prace godz. ręczne z poz. drew	----	H	10,00	10,00	1,00

Zrywka mechaniczna

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
POZ	ZM	Przewóz	15-05-3-14- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	3792,00	-	1,00
	ZM	Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	5000,00	-	1,00
	ZM	Uniradze	15-05-3-16- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	3545,00	-	1,00
	ZM	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	2989,00	-	1,00

HODOWLA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
CP		Przewóz	15-05-3-14-11 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,99	48,51	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-26 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,56	126,36	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-26 -c -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	3,00	219,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-38 -k -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,49	24,01	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-119 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,98	146,02	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-119 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,40	17,60	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-119 -z -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,15	154,35	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-135 -y -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,12	103,88	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-136 -l -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,08	52,92	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-136 -m -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	4,43	217,07	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-136 -r -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,00	98,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-42 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szcz.sadz.igł/lis 1 zab	3	HA	0,40	16,40	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-44 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,89	43,61	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-139 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,01	162,81	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-164 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,15	10,50	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-165 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,62	25,42	1,00		
CW		Przewóz	15-05-3-14-10 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,14	52,44	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-11 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	3	HA	1,18	44,84	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-11 -m -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,71	45,44	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-11 -m -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,15	52,90	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-26 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,68	31,28	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-28 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,50	58,50	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-99 -a -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	3,37	215,68	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-99 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	3	HA	4,23	160,74	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -o -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	3	HA	2,25	85,50	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -w -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	3	HA	0,50	19,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-110 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,60	27,60	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-122 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,40	15,60	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-123 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	2	HA	0,60	19,50	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-56 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	3	HA	1,03	39,14	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-140 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	3	HA	0,37	14,06	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-141 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	3	HA	0,30	11,40	1,00		
LUK-WPG		Sikorzyno	15-05-3-18-154 -f -00	WYK-POGCZ	woryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	1,33	1,86	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-156 -h -00	WYK-POGCZ	woryw.brudz pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,86	2,23	1,00
MA-PORZ		Przewóz	15-05-3-14-15 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stopy	3	M3P	90,00	36,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-38 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stopy	2	M3P	270,00	89,10	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-3 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stopy	2	M3P	400,00	132,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-128 -t -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	10,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,50	18,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,82	8,20	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-89 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30	3,60	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-90 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,30	25,20	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-90 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,66	31,92	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-43 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,00	19,20	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-43 -g -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,40	7,68	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-63 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	6,00	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	167,00	11,69	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	78,00	5,46	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	PORZSTOSM	układanie gałęzi mechaniczne	1	M3P	134,00	9,38	1,00

HOD

NAT-WPG	Uniradze	15-05-3-16-49	-h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0,5ha	2	KMTR	1,00	1,45	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16-63	-b -00	WYK-PASCZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0,5ha	2	KMTR	3,34	4,84	1,00	
ODN-GLEB	Przewóz	15-05-3-14-98	-f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	2,67	3,74	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-128	-t -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,67	5,34	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-130	-b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	10,00	14,00	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-89	-c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	2,00	2,80	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-90	-f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,74	17,77	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-163	-i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,53	3,62	1,00	
ODN-IIP	Uniradze	15-05-3-16-73F	-l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,00	92,00	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16-73F	-m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,55	357,65	1,00	
ODN-LUK	Przewóz	15-05-3-14-34	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	0,70	27,30	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-169A	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,85	19,55	1,00	
ODN-POZ	Przewóz	15-05-3-14-	- -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	37,47	20,23	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-	- -	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,50	2,10	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	8,00	8,00	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	8,00	8,00	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	37,47	13,49	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-	- -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	3,50	1,68	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,60	6,38	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	25,95	14,01	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	DOŁ-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70	0,34	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	8,00	8,00	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	8,00	8,00	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ROZ-1IL	rozładunek 1-latek iglastych	1	TSZT	26,60	4,79	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	25,95	9,34	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ROZ-4IL	rozładunek 4-5latek iglastych	1	TSZT	0,70	0,29	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16-	- -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,55	10,56	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	6,00	6,00	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	4,00	4,00	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	19,55	7,04	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-	- -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,85	0,46	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-	- -	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60	0,36	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-	- -	GODZTRANS	transport sadzonek	----	H	2,00	2,00	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-	- -	ROZ-2LL	rozładunek 2-3latek liściastyc	1	TSZT	0,85	0,31	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-	- -	ROZ-4LL	rozładunek 4latek liściastych	1	TSZT	0,60	0,29	1,00	
	ODN-ZŁOŻ	Przewóz	15-05-3-14-18	-i -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	3,55	8,34	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-18	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,02	0,46	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-21	-c -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	3	TSZT	7,40	21,46	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-21	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,01	0,30	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-4	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,97	137,31	1,00
Przewóz		15-05-3-14-8	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,00	78,00	1,00	
Przewóz		15-05-3-14-9	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,20	142,60	1,00	
Przewóz		15-05-3-14-9	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,32	168,36	1,00	
Przewóz		15-05-3-14-9	-i -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	3	TSZT	5,35	15,52	1,00	
Przewóz		15-05-3-14-9	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,30	9,00	1,00	
Kolańska Huta		15-05-3-15-125	-m -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	16,40	157,44	1,00	
Kolańska Huta		15-05-3-15-125	-m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,25	74,75	1,00	
Kolańska Huta		15-05-3-15-125	-o -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,60	13,60	1,00	
Kolańska Huta		15-05-3-15-90	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	19,00	437,00	1,00	
ODN-ZRB	Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,60	73,10	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,40	79,20	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-171A	-m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	10,80	1,00	
PBD-GLEB	Kolańska Huta	15-05-3-15-130	-g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	1	KMTR	5,47	6,56	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-142	-g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,74	10,57	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-169A	-f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,20	6,56	1,00	
PBD-ODNL	Przewóz	15-05-3-14-25	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,15	83,85	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-11	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21	8,82	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-17	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,72	35,28	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-17	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,72	30,24	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-20	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45	18,90	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-25	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14	47,88	1,00	

PIEL

Przewóz	15-05-3-14-4	-f	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04	43,68	1,00
Przewóz	15-05-3-14-5	-b	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,21	10,29	1,00
Przewóz	15-05-3-14-5	-b	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,21	8,82	1,00
Przewóz	15-05-3-14-6	-c	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85	41,65	1,00
Przewóz	15-05-3-14-6	-c	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85	35,70	1,00
Przewóz	15-05-3-14-9	-d	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,96	34,56	1,00
Przewóz	15-05-3-14-9	-f	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,12	47,04	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-c	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,79	64,44	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-g	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86	36,12	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-109	-c	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,21	50,82	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-118	-f	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,74	73,08	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-121	-c	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,07	38,52	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-123	-h	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	72,00	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-125	-m	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,59	108,78	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-125	-o	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	7,20	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15-90	-f	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,99	48,51	1,00
Uniradze	15-05-3-16-53	-h	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50	73,50	1,00
Uniradze	15-05-3-16-55	-a	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25	10,50	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-137A	-b	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,43	18,06	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-137	-l	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,47	19,74	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-138	-d	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08	3,36	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-138	-j	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,07	2,94	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-140	-j	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,38	15,96	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-142	-c	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	6,72	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-146	-h	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,46	16,56	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-151	-d	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67	28,14	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-166	-b	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40	50,40	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-169A	-b	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14	5,88	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-176	-c	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,12	76,32	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-181	-i	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80	28,80	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-186	-a	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,04	1,68	1,00
Sikorzyno	15-05-3-18-186	-g	-00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14	5,88	1,00

NASIENICTWO I SELEKCJA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności		
NAS	SEL-ZPN	Przewóz	15-05-3-14-3	-j	-00	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	-----	H	30,00	30,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-3	-j	-00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	-----	H	95,00	95,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-3	-j	-00	OGL-DRZEW	ogławianie drzew	-----	SZT	800,00	800,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-3	-j	-00	PRZE-PLAN	przerzedzanie plantacji nas.	-----	SZT	250,00	250,00	1,00

OCHRONA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności		
	O-BUDKIS	Przewóz	15-05-3-14-	-	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	-----	SZT	70,00	35,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	-	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	-----	SZT	50,00	25,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-	-	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	-----	SZT	59,00	29,50	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-	-	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	-----	SZT	81,00	40,50	1,00
	O-GRODZN	Przewóz	15-05-3-14-18	-i	-00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	2,48	2,48	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-18	-i	-00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,10	107,42	1,05
		Przewóz	15-05-3-14-21	-c	-00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	1,92	1,92	1,00
	O-GRODZR	Przewóz	15-05-3-14-21	-c	-00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40	73,08	1,05
		Kolańska Huta	15-05-3-15-119	-c	-00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	1,82	1,82	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-119	-c	-00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,10	90,09	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-42	-g	-00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	0,57	0,57	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-42	-g	-00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,85	28,22	1,00
Uniradze		15-05-3-16-49	-h	-00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	0,57	0,57	1,00	
		Uniradze	15-05-3-16-49	-h	-00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,85	28,22	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-	-	-	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	-----	H	2,00	2,00	1,00

OCHRL	O-GRODZS	Przewóz	15-05-3-14	- -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	20,00	20,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	20,00	20,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	3,00	3,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16	- -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	30,00	30,00	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
	Sikorzyno	15-05-3-18	- -	KONS-OGR	napr.(kons.)ogrodzeń upraw leś	----	H	20,00	20,00	1,00	
	O-SCHRON	Przewóz	15-05-3-14	- -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	----	SZT	20,00	10,00	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18	- -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek legowych	----	SZT	20,00	10,00	1,00
	O-SMIECI	Przewóz	15-05-3-14	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	20,00	20,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	6,00	6,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	180,00	180,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	40,00	40,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	250,00	250,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	15,00	15,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	5,00	5,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	120,00	120,00	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18	- -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	----	H	25,00	25,00	1,00
Sikorzyno		15-05-3-18	- -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	15,00	15,00	1,00	
Sikorzyno		15-05-3-18	- -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	----	H	120,00	120,00	1,00	
O-SPALGAL		Przewóz	15-05-3-14	- -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	----	M3	5,00	4,90	1,00
	Przewóz	15-05-3-14	- -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	----	M3	5,00	6,35	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	----	M3P	10,00	0,90	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	----	M3	5,00	4,90	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	----	M3	5,00	6,35	1,00	
O-ZGRYZC	Uniradze	15-05-3-16	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	----	M3P	10,00	0,90	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-11	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21	3,00	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-17	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	4,29	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-20	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38	5,43	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-25	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,14	16,30	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-36	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	7,15	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14-8	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	7,08	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,82	11,73	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-109	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,06	15,16	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-121	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	13,05	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-123	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	21,96	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-146	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43	5,25	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-152	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56	6,83	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-166	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40	29,28	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-176	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,09	25,50	1,00	
Sikorzyno	15-05-3-18-181	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	9,76	1,00		
O-ZGRYZM	Kolańska Huta	15-05-3-15-90	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,10	33,60	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-137A	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,42	6,72	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-137A	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,22	3,52	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-138	-d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,28	4,48	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-138	-j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,28	4,48	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-139	-l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,04	0,64	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-140	-h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,80	12,80	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-140	-k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,20	3,20	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-141	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,55	8,80	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18-146	-h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,22	2,88	1,00	
Sikorzyno	15-05-3-18-186	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,16	2,56	1,00		
O-ZWGRZBD	Sikorzyno	15-05-3-18-165	-a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	5,08	45,72	1,00	
O-ZWWTÓRK	Przewóz	15-05-3-14	- -	PUL-SO	wykl. pułapek szkod. wtórne SO	----	SZT	5,00	1,00	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14	- -	PUL-ŚW	wykl. pułap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	6,00	1,20	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	PUL-ŚW	wykl. pułap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	6,00	1,20	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16	- -	PUL-SO	wykl. pułapek szkod. wtórne SO	----	SZT	5,00	1,00	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16	- -	PUL-ŚW	wykl. pułap. szkod. wtórne ŚW	----	SZT	6,00	1,20	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18	- -	PUL-SO	wykl. pułapek szkod. wtórne SO	----	SZT	10,00	2,00	1,00	
O-ZWWTÓRM	Przewóz	15-05-3-14	- -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy kory so	----	M3	3,00	7,35	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	----	M3	7,00	21,00	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	----	M3	20,00	60,00	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16	- -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy kory so	----	M3	3,00	7,35	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	----	M3	7,00	21,00	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18	- -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy kory so	----	M3	5,00	12,25	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	----	M3	5,00	15,00	1,00	

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
OCHRP	P-INFO	Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	2,00	2,00	1,00
	P-PASYS	Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -i -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	-----	KMTR	0,30	0,24	1,00
	P-PATRP	Przewóz	15-05-3-14- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	PATR-PPOŻ	patrol ppoż - naziemny	-----	H	8,00	8,00	1,00
	P-PORZ	Przewóz	15-05-3-14- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-14 -f -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	1,02	29,58	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-16 -i -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,48	17,76	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-16 -l -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,42	15,54	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-16 -o -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,29	8,41	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-19 -g -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,23	8,51	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -g -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,75	27,75	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-111 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	1,05	30,45	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-111 -c -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,60	17,40	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-114 -b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,90	26,10	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,02	0,58	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-59 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	2,12	61,48	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-60 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,42	12,18	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-60 -b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,37	10,73	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-60 -d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,37	10,73	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-60 -f -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	2,42	70,18	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-72 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,04	1,16	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-72 -b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,91	26,39	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-73 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,21	6,09	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-73 -b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,20	5,80	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-75 -d -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,22	6,38	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-75 -f -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	4	HA	0,18	6,66	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-75 -i -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,08	2,32	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	1	HA	2,00	16,00	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-173 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,07	2,03	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-173 -f -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,75	21,75	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-182 -a -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,47	13,63	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-182 -b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,23	6,67	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-184A -b -00	PPOŻ-PORG	porząd.teren.przy drog.torach	3	HA	0,28	8,12	1,00
		P-POŻAR	Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00
	Przewóz		15-05-3-14- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	8,00	8,00	1,00
Kolańska Huta	15-05-3-15- - -		GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00	
Kolańska Huta	15-05-3-15- - -		GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	8,00	8,00	1,00	
Uniradze	15-05-3-16- - -		GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00	
Uniradze	15-05-3-16- - -		GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	8,00	8,00	1,00	
Sikorzyno	15-05-3-18- - -		GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00	
Sikorzyno	15-05-3-18- - -		GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	8,00	8,00	1,00	
UT-WODA	Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00	
	Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	16,00	16,00	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-120 -j -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	2,00	2,00	1,00	
	Kolańska Huta	15-05-3-15-120 -j -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	22,00	22,00	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16-73A -d -00	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00	
	Uniradze	15-05-3-16-73A -d -00	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	4,00	4,00	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ-CH	Prace wykonywane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00	
	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ-RH	prace wykonywane ręcznie	-----	H	4,00	4,00	1,00	

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASU, UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACJI LEŚNEJ I WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
UTRZ	UT-MIEEDU	Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	4,00	4,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	20,00	20,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,15	5,40	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	10,00	10,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,12	4,32	1,00
	UT-TURYST	Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,00	1,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	8,00	8,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14-7 -i -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,06	2,16	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	5,00	5,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	64,00	64,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -b -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,70	25,20	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -i -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,60	21,60	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -i -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,05	1,80	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,00	1,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	30,00	30,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-58 -f -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	2,00	2,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-58 -f -00	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	20,00	20,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-58 -f -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,10	3,60	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-59 -a -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,10	3,60	1,00
		Uniradze	15-05-3-16-68 -a -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,10	3,60	1,00
		Sikorzyño	15-05-3-18-183 -a -00	GODZ-CHX	Prace wykonywane ciągnikiem 23	----	H	1,00	1,00	1,00
		Sikorzyño	15-05-3-18-183 -a -00	GODZ-RHX	prace wykonywane ręcznie 23	----	H	8,00	8,00	1,00
		Sikorzyño	15-05-3-18-183 -a -00	WYKO-ROŚL	wykaszanie roślinności	----	HA	0,04	1,44	1,00

STAN POSIADANIA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
ADM	SP-POZ	Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ CSP	Prace godz.-ciąg. z stan.posiad	----	H	8,00	8,00	1,00
		Przewóz	15-05-3-14- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	----	H	16,00	16,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ CSP	Prace godz.-ciąg. z stan.posiad	----	H	12,00	12,00	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	----	H	32,00	32,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	GODZ CSP	Prace godz.-ciąg. z stan.posiad	----	H	4,00	4,00	1,00
		Uniradze	15-05-3-16- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	----	H	16,00	16,00	1,00
		Sikorzyño	15-05-3-18- - -	GODZ CSP	Prace godz.-ciąg. z stan.posiad	----	H	2,00	2,00	1,00
		Sikorzyño	15-05-3-18- - -	GODZ RSP	Prace godz. ręcz.z stan.posiad	----	H	4,00	4,00	1,00

Pakiet VI

Pakiet harwesterowy

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

Grupa czynności **TPP -trzebież późna pozytywna**
TWP - trzebież wczesna pozytywna

CWDMN - Mechan.poz.drewna harwester

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności
	TPP	Sianowo	15-05-1-08-27 -f -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	118,00	-	1,00
	TPP	Dzierżąno	15-05-1-10-157 -j -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	292,00	-	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-152 -p -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	98,00	-	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-182 -b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	260,00	-	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-182 -c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	127,00	-	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-182 -g -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	108,00	-	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-182 -h -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	48,00	-	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-247 -a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	1138,00	-	1,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-247 -d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	346,00	-	1,00
	TPP	Glinne	15-05-2-05-171 -a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	740,00	-	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-12 -c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	72,00	-	1,00

POZ	TPP	Kamionka	15-05-2-07-31	-b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	161,00	-	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-32	-a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	178,00	-	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-4	-c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	85,00	-	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-7	-a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	61,00	-	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-8	-j -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	47,00	-	1,00
	TPP	Kamionka	15-05-2-07-9	-i -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	183,00	-	1,00
	TPP	Przewóz	15-05-3-14-14	-c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	75,00	-	1,00
	TPP	Przewóz	15-05-3-14-14	-f -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	101,00	-	1,00
	TPP	Przewóz	15-05-3-14-16	-n -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	262,00	-	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-59	-a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	1015,00	-	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-72	-a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	47,00	-	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-72	-b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	740,00	-	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-72	-d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	33,00	-	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-73	-a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	75,00	-	1,00
	TPP	Uniradze	15-05-3-16-73	-b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	745,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-148	-d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	84,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-152	-f -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	210,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-154	-a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	128,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-154	-b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	260,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-156	-h -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	134,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-159	-d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	64,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-159	-f -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	35,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-159	-g -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	128,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-159	-h -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	108,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-159	-i -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	210,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-159	-j -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	174,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-159	-k -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	60,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-159	-l -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	31,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-161	-c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	48,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-161	-d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	30,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-169A	-i -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	94,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-169A	-k -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	48,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-171	-i -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	92,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-171	-k -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	70,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-173	-a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	190,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-173	-f -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	210,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-179	-c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	86,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-182	-a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	159,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-182	-b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	54,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-182	-d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	112,00	-	1,00
	TPP	Sikorzyño	15-05-3-18-184A	-b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	292,00	-	1,00
	TWP	Dzierżąno	15-05-1-10-158	-d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	65,00	-	1,00
TWP	Przewóz	15-05-3-14-19	-g -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	90,00	-	1,00	
TWP	Przewóz	15-05-3-14-1	-h -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	170,00	-	1,00	
TWP	Przewóz	15-05-3-14-9	-g -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	410,00	-	1,00	

Zrywka mechaniczna											
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogodzin	Wsp. trudności	
POZ	ZM-P	Sianowo	15-05-1-08- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	118,00	-	1,00	
	ZM-P	Dzierżąno	15-05-1-10- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	357,00	-	1,00	
	ZM-P	Kielpino	15-05-1-11- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	2125,00	-	1,00	
	ZM-P	Glinne	15-05-2-05- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	740,00	-	1,00	
	ZM-P	Kamionka	15-05-2-07- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	787,00	-	1,00	
	ZM-P	Przewóz	15-05-3-14- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	1108,00	-	1,00	
	ZM-P	Uniradze	15-05-3-16- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	2655,00	-	1,00	
ZM-P	Sikorzyño	15-05-3-18- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	3111,00	-	1,00		

Użyte skróty oznaczają:

M3 - metry sześciennne

M3P - metry przestrzenne

HA - hektary

AR - ary

KMTR - kilometry

HM - hektometry

TSZT - tysiące sztuk
SZT - sztuki
H - godziny