
067

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER PROJEKTU

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

KATEGORIA OBIEKTU BIDWLANEGO:

VIII - INNE OBIEKTY

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA EWID. / OBRĘB EWID. / NUMERY DZIAŁEK:

DATA:

03.2024

PW

EL.05K / EGZ.NR1

GMINA BŁONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BŁONIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE
NIP 634 260 90 49
REGON 241691664
TELEFON 660712264
MAIL biuro.logorytm@gmail.pllogo

rytm

OPRACOWANIE:

MONUMENTUM Sp. z o.o.
UL. TARNOBRZESKA 2/2
53-404 WROCŁAW
NIP 894 313 10 91
REGON 241691664
TELEFON +48 71 368 45 36
MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

DZ. NR EW.: 10/2,
OBRĘB 0023, BŁONIE

05-870 BŁONIE ,
UL. NORWIDA

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ
Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

MGR INŻ. KATARZYNA WILCZEK
PROJEKTANT:

Nr upr.: SLK/0585/POOK/04

MGR INŻ. WOJCIECH WILCZEK
SPRAWDZAJĄCY:

Nr upr.: SLK/2355/POOK/08

B R A N Ż A  K O N S T R U K C Y J N A

K



PROJEKT WYONAWCZY – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA                                                                                     str.2  
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE  PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
ORAZ  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 
 

W K W . P R O J E K T   Katarzyna Wilczek 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I INZYNIERSKICH 

 

SPIS TREŚCI. 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA. 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 
3.  WARUNKI LOKALIZACJI. 
4.  OPINIA GEOTECHNICZNA 
5.  OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH. 
6.  WYTYCZNE DLA WYKONAWCY PROWADZENIA PRAC 
7.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. 
8.  INFORMACJE BIOZ 
9.  INFORMACJE DLA WYKONAWCY 
10. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE. 
 
 
 

 
II. ZAŁACZNIKI 
ODPIS UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
KOPIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT WYONAWCZY – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA                                                                                     str.3  
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE  PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
ORAZ  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 
 

W K W . P R O J E K T   Katarzyna Wilczek 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I INZYNIERSKICH 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys. PW/67K/01.1 SCHEMAT POSADOWIENIA TĘŻNI.  ZBROJENIE ŁAWY 

OBWODOWEJ 

Rys. PW/67K/01.2  ZBROJENIE NIECKI – ZBROJENIE POZIOME 

Rys. PW/67K/01.3  ZBROJENIE NIECKI – PRZEKROJE 

Rys. PW/67K/02.1  KONSTRUKCJA DACHU - RZUT W POZIOMIE DACHU I +5,00 

Rys. PW/67K/02.2  KONSTRUKCJA DACHU - RZUT W POZIOMIE +2,40 I -0,40 

Rys. PW/67K/02.3  KONSTRUKCJA TĘŻNI. RAMA R1 

Rys. PW/67K/02.4  KONSTRUKCJA TĘŻNI. RAMA R2 

Rys. PW/67K/02.5  KONSTRUKCJA TĘŻNI. RAMA R3, R4 

Rys. PW/67K/02.6  KONSTRUKCJA TĘŻNI-RAMA R5, FRAGMENT PERGOLA 

Rys. PW/67K/03.1  DETALE POŁĄCZEŃ, CZ.1 

Rys. PW/67K/03.2  DETALE POŁĄCZEŃ, CZ.2 

Rys. PW/67K/04  MARKI STALOWE 

Rys. PW/67K/05  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

 



PROJEKT WYONAWCZY – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA                                                                                     str.4  
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE  PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
ORAZ  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 
 

W K W . P R O J E K T   Katarzyna Wilczek 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I INZYNIERSKICH 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy część konstrukcyjna obiektu tężni 
solankowej na terenie  parku "Bajka" w Błoniu wraz z  infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu. 
 
W szczególności opracowanie obejmuje: 

 Opis techniczny przyjętych założeń konstrukcyjnych. 
 Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe  
 Schematy konstrukcyjne 

 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
2.1 Ustalenia z Zleceniodawcą. 
2.2 Projekt budowlany część architektoniczna opracowana przez firmę Logorytm  
2.3 OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca tężni solankowej projektowanej na terenie parku „ Bajka” wraz 

z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 10/2 w Błoniu 
opracowana przez firmę PPGE Usługi geologiczne Kacper Boliński w lutym 2024r. 

2.4 Obowiązujące normy i normatywy budowlane 
 
 

3. WARUNKI  LOKALIZACJI. 
Obciążenia śniegiem jak dla I-szej strefy i H = 190 m n.p.m obc. wg Obciążenie śniegiem wg PN-EN 
1991-1-3 / Dachy jednopołaciowe oraz terenu niezabudowanego, otwartego. 
Obciążenie wiatrem jak dla III-iej strefy i H = 190m n. p.m obciążenia wg Obciążenie wiatrem wg PN-
EN 1991-1-4 / Dachy płaskie  
Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowania”. Głębokość przemarzania Hz ≥ 1,00m p.p.t 
 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463)”: 
 
4.1 Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania (wg §3.1) polega na: 
1) zaliczeniu obiektu budowlany do I kategorii geotechnicznej; 
2) zaprojektowaniu odwodnień budowlanych - nie dotyczy 
3) przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych – nie dotyczy 
4) zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających – nie dotyczy 
5) określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – zgodnie z pkt.4.3 
6) ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach 
budowy i eksploatacji a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami 
sąsiadującymi – nie dotyczy 
7) ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów – nie dotyczy 
8) wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów – 
nie dotyczy 
9) ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego – nie dotyczy 
10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów – nie 
dotyczy 
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4.2 Ustalanie warunków gruntowych (wg § 4.1): PROSTE 
 
4.3 Warunki gruntowe: 
Przypowierzchniową warstwę o miąższości do 0,9 m w miejscach wykonanych otworów stanowiły 
nasypy niekontrolowane. Bezpośrednio pod gruntami antropogenicznymi nawiercono cienką warstwę 
piasków drobnych, a następnie piaski gliniaste z przewarstwieniami glin piaszczystych. Poniżej gruntów 
spoistych nawiercono piaski średnie z przewarstwieniami glin piaszczystych, a następnie ciągły do 
głębokości rozpoznania pakiet gruntów spoistych, reprezentowany przez gliny piaszczyste i piaski 
gliniaste.  
 
Na podstawie wykonanych odwiertów sporządzono karty otworów geotechnicznych oraz przekroje 
geotechniczne i wyznaczono na nich następujące warstwy geotechniczne: 
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4.4 Warunki wodne: 
W dniu przeprowadzania prac badawczych, tj. 10 lutego 2024 r., pomiar poziomu wody gruntowej, 
wykonany po zakończonych wierceniach, wykazał obecność lustra wody w przedziale głębokości 0,2-
0,3 m p.p.t. w otworach Otw1, Otw2 i Otw3. Nawiercona woda prawdopodobnie miała pochodzenie 
opadowe i roztopowe, a jej obecność oraz poziom mogą naturalnie podlegać sezonowym zmianom. 
Zmiany te mogą wynikać z jednej strony z okresów bezdeszczowych, a z drugiej z występowania 
długotrwałych opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów. W okresach z ograniczoną ilością 
opadów atmosferycznych i brakiem roztopów, stwierdzona woda może zanikać. Natomiast w okresach 
o wzmożonych opadach atmosferycznych oraz w trakcie roztopów, stwierdzona woda może gromadzić 
się nad stropem słabo przepuszczalnych utworów spoistych. 
W sytuacji dużych opadów oraz intensywnych roztopów, może nawet stagnować miejscowo blisko 
powierzchni terenu. 
W otworze Otw4 gdzie oprócz przypowierzchniowych nasypów niekontrolowanych, nawiercono 
wyłącznie grunty spoiste, pomiar poziomu wody gruntowej wykonany po zakończonym wierceniu 
wykazał obecność lustra wody gruntowej na głębokości 3,2 m p.p.t. 
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Obserwowane lustro wody gruntowej mogła być w trakcie bardzo powolnej stabilizacji.  
Różnice w głębokości występowania zwierciadła wody mogą wynikać z morfologii terenu oraz być 
efektem różnego tempa stabilizacji wody w poszczególnych otworach badawczych. 
 
4.5. Zalecenia dotyczące prowadzenia robót fundamentowych 
a) Napotkane w dnie wykopów fundamentowych i pod posadzką budynku nasypy niekontrolowane 
oraz grunty organiczne, należy wybrać i zastąpić nasypem kontrolowanym lub chudym betonem. 
b) Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, 
co obniżyłoby ich nośność. 
c) Prace ziemne zaleca się wykonać w porze suchej. Nie należy wykonywać prac ziemnych w czasie oraz 
po intensywnych opadach atmosferycznych a także w czasie roztopów. W przypadku pojawienia się 
wody opadowej w poziomie posadowienia należy wykonać drenaż powierzchniowy odprowadzający 
wodę. W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody można zastosować np. system studni lub 
igłofiltrów. 
d) Należy zaznaczyć, że parametry wytrzymałościowe podłoża spoistego, gdzie w górnych częściach 
profilów otworów badawczych dominującymi utworami były nieskonsolidowane gliny piaszczyste oraz 
piaski gliniaste, w wyniku nadmiernego zawilgocenia wodą opadową i penetracją wodą gruntową, 
mogą wskutek drgań mechanicznych powstałych w wyniku wykonywanych prac budowlanych, 
uplastyczniać się, tracąc swoje pierwotne właściwości fizyczno – mechaniczne i w efekcie obniżać 
przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej, parametry geotechniczne. Podczas prowadzenia 
robót ziemnych należy możliwie wyeliminować niepożądane oddziaływania dynamiczne. 
e) Zalegające w dnie przyszłych wykopów fundamentowych, utwory spoiste należy chronić przed 
zawilgoceniem, przesuszeniem i przemarzaniem – grunty wysadzinowe. Stan gruntów spoistych na 
skutek zmian wilgotnościowych może ulec pogorszeniu. 
 

5. OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH.  
5.1 Konstrukcja drewniana tężni  
Obiekt tężni jest konstrukcją drewnianą wykonaną na rzucie okregu.  
Wymiary tężni: szerokość równa średnicy 570cm, wysokość z poziomu niecki do pokrycia dachu 8,33m. 
Główny układ konstrukcyjny stanowią drewniane ramy rozłożone promieniście w rozstawie co 22.5o, 
połączone górą i dołem belkami stężającymi.  
Tężnia składa się zasadniczo z dwóch pełnych ram prostopadłych względem siebie i półpełnych 
połączonych ze sobą w poziomie dachu. 
Konstrukcja ramy pełnych u podstawy ma szerokość 2,90m i składa się 6 słupów o przekroju 
200x200mm i 200x180mm połączonych kleszczami 2x100x200mm w poziomie podstawy i w poziomie 
+2,40m oraz kleszczami 2x100x200 w poziomie +5,00.   
Kleszcze w poziomie +5,00 sa elementami wspólnymi dla tężni i okalającej pergoli. 
 
Niezmienność poprzeczna ramy R1 zapewnia krzyżowe stężenie słupów środkowych krawędziakami 
100x200mm łączonych z śrub M16 z wmontowanym pierścieniem kolcowym 62.  
Niezmienność poprzeczna ramy R2 zapewniają stężenie słupów środkowych w kształcie odwróconego 
V krawędziakami 180x200mm łączonych z słupami za pomocą zaciosów zmniejszających oraz  śrub 
M16 z wmontowanym pierścieniem kolcowym 62.  
Niezmienność poprzeczna ramy R3 i R4 zapewniają stężenie słupów skrajnych krawędziakami 
2x80x180mm łączonych z słupami za pomocą zaciosów dwóch śrub M12 z wmontowanym 
pierścieniem kolcowym 50.  
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Konstrukcja drewniana tężni wypełniona będzie gałęziami tarniny układanymi na dodatkowych 
profilach drewnianych o przekroju 60x80, układanych w kierunku podłużnym i mocowanymi do słupów 
ram w rozstawie pionowym.  
Konstrukcja drewniana tężni ustawiona będzie w żelbetowej wannie zbierającej spływającą solankę 
oraz pełniącą rolę fundamentu.  
 
Górne kleszcze obejmujące wszystkie słupy stanowią część zadaszenia pasażu spacerowego. 
Zadaszenie pasażu stanowi kontynuację kleszczy 2x100x200 obejmujących słupy ram tężni. Z uwagi na 
smukłość kleszczy w trzech miejscach zostaną wprowadzone przewiązki łączace kleszcze miedzy sobą. 
Dodatkowe usztywnienie poprzeczne pergoli wykonane zostanie w postaci stalowych mieczy skośnych 
wykonanych z rur ze stali nierdzewnej ∅60,3x4. W miejscu mocowania mieczy przewiązka zostanie 
zastąpiona elementem drewnianym 200x200mm i powiązane ze sobą za pomocą 6 śrub M12.  
Ściana pergoli zostanie wykonana z powtarzającego się układu zastrzałów w formie V, z profili 
160x160mm połączonych z słupkami u podstawy. Słupy zwieńczone są belką 180x200cm. Słupki 
mocowane są do fundamentu za pośrednictwem łacznika typu wspornik słupa o zwiększonej wysokości 
słupka 70.  
 
Wszystkie elementy połączone na wręby i czopy, dodatkowo skręcone śrubami ze stali kwasoodpornej 
austenicznej klasy V4A.  
 
5.2 Montaż tężni  
Montaż elementów drewnianych będzie polegał na scaleniu ram, ustawieniu ich i wypoziomowaniu na 
podkładach na płycie wanny żelbetowej. Montaż należy rozpocząć od ram głownych R1 i R2, stężonych 
ukośnymi stężeniami, następnie kontynuować wznoszenie o kolejne przęsła wykorzystując stężone 
przęsła do stabilizacji przestrzennej konstrukcji. 
 
5.3 Opis wykonani fundamentów  
Dla konstrukcji tężni zaprojektowano fundament w formie wanny żelbetowej z obniżonym rząpiem w 
części centralnej. Poziom posadowienia fundamentu jednakowy -1,90m. Poziom porównawczy 
ustalono na poziomie górnej krawędzi niecki ±0,00. W środkowej części niecki zlokalizowana jest 
studzienka o wymiarach w świetle 1200x1200mm zagłębiona -2,55m względem poziomu 
porównawczego.  
Poziom posadowienia płyty wraz z chudym betonem znajduje się 160cm poniżej poziomu terenu. Z 
uwagi na poziom przemarzania -1.00m p.p.t pod niecką należy wykonać poduszkę piaskowo – żwirową 
gr.50cm zagęszczona do Is=0,98. Na warstwie podkładu z chudego betonu z B10 gr.10cm (15cm pod 
rząpiem) należy ułożyć warstwę poślizgowa z 3 warstw folii PE gr.0,50mm.  
Fundament tężni jest płytą fundamentową grubości 35cm. Zewnetrzne ściany wysokości ok.190cm 
nadają fundamentowi kształt niecki. Konstrukcja drewniana tężni ustawiona będzie na podkładach 
drewnianych na ścianach fundamentowych gr.30cm. Niecka płyty fundamentowej stanowi 
technologiczny zbiornik na spływająca z tarniny solankę i pozwala na jej przepływ do studzienki 
zasilającej instalacje nawadniająca tężnię.  
 
  
Płytę fundamentowa należy wykonywać na warstwie poślizgowej wykonanej z 3 warstw folii PE 
gr.0,5mm. Warstwa poślizgowa powinna być wykonana pod całą powierzchnia płyty. W miejscu 
obniżenia studzienki, ściany pionowe obniżenia należy obłożyć miękkim, odkształcalnym styropianem 
grubości min.10cm, umożliwiającym ruchy poziome płyty. Płytę fundamentowa należy betonować w 
całości. Przerwy technologiczne w betonowaniu można wykonać jedynie na styku płyta–ściana 
pionowa niecki. Przerwa powinna być zabezpieczona systemem taśm uszczelniających i węży 
iniekcyjnych. 
Zabezpieczenie niecki przed korozja chemiczną, zarówno betonu jak i zbrojenia, zostanie zapewnione 
przez zastosowanie betonu dla klasy środowiska XS2 czyli dla obiektów stale zanurzonych w wodzie 
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morskiej, w których występują chlorki. Na tej podstawie zastosowano do konstrukcji płyty beton klasy 
C35/45(B45) , stal zbrojeniowa A-IIIN gatunek B500SP Epstal o podwyższonej granicy plastyczności, 
otulinę zbrojenia c=45mm. W obliczeniach statycznych rozwarcie rys ograniczono do 0,20mm.  
Przyjęto schemat płyty sztywnej, nie podzielonej dylatacjami. 
 
Pod słupami zadaszenia pasazu spacerowego zostanie wykonana ława fundamentowa schodkowa o 
szerokości podstawy 60x40cm z kawałkami ścianki fundamentowej gr.30cm. W czasie betonowania 
ściany fundamentowej należy osadzić w betonie łączniki do mocowania słupków drewnianych typu 
wspornik słupa o długości pręta 70 l=500mm.   
 
Pod ławami zostanie wykonana powłokowa izolacja przeciwwodnej, poniżej wylany beton podkładowy 
C8/10, gr.10cm oraz podbudowę piaskowo – żwirowa gr.30cm zagęszczona do IS =0,98. 
 
Beton na ławy C25/30 XC2 
Beton dla niecki C35/45(B45) XS2 
Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) 
 
UWAGA: 
W przypadku, gdy w poziomie posadowienia natrafi się na grunty warstwy IIIC (piaski gliniaste o 
IL=0,40) należy je w całości usunąc i zastąpić podbudową piaskowo – żwirową zagęszczoną do IS = 
0,98. 
 

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY PROWADZENIA PRAC 
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji żelbetowej 
Zaleca się, aby konstrukcja żelbetowa była realizowana w oparciu o projekt wykonawczy wykonany na 
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. 
 
Dostawa betonu 

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 68 powinna być wiadomego pochodzenia i 
mieć stała charakterystykę w czasie.  Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, 
zgodnie z obowiązującymi normami. Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej 
partii cementu. Jako minimalną należy uważać zawartość cementu 280kg/m3. Przestrzeganie wartości 
Rck i w/c może wymagać dużo większej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie 
powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.    
Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami. Charakterystyki 
powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być pochodzenia naturalnego lub 
uzyskane poprzez rozdrobnienie litej skały i powinny składać się z materiałów krzemowych, 
posegregowanych i przepłukanych wodą, wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub 
innych szkodliwych dla wytrzymałości betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo – magnezowe, 
wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej 
granulometrycznej żadna frakcja nie powinna być dozowana w procencie wyższym od 55%.  Do 
wykonania mieszanki składniki powinny należeć przynajmniej do różnych klas granulometrycznych. 
Zgodnie z normami należy sprawdzić systematycznie skład granulometryczny kruszyw do mieszanki 
betonowej.  
Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny 
posiadać odpowiednie atesty.    
 
Wylewanie betonu 
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Beton wylewać warstwami, zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości 80001000 
uderzeń na minutę. Stosować systemowe deskowania, odpowiednie podkładki pod zbrojenie 
betonowe lub z tworzyw sztucznych. Rejestrować zawsze datę, godzinę i temperaturę zewnętrzną. 
Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki do badań 
należy przechowywać w identycznych w identycznych warunkach w jakich dojrzewa beton 
konstrukcyjny. 
Na łączonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godzin stosować zaprawy sczepne 
oraz odpowiednie przygotowanie powierzchni.   
 
Dojrzewanie betonu 
Przed rozebraniem deskowania wszystkie niezabezpieczone powierzchnie betonowania powinny być 
utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych odpowiednich metod. 
Polewanie wody można zastąpić przez stosowanie powłok zabezpieczających przed parowaniem. W 
szczególności stosować powłoki, gdy wilgotność powoduje powstawanie wykwitów powierzchniowych.  
W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 13o. Powinna 
być kontrolowana temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść poniżej 5o. 
W porze letniej temperatura mieszanki nie może przekraczać 30o. W szczególności w porze 
podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz właściwą 
pielęgnację wylewek betonowych.      
 

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. 
Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją: 
Elementy stalowe zostaną wykonane ze stali kwasoodpornej austenicznej klasy V4A . 
Stali konstrukcyjna kwasoodpornej austenicznej klasy V4A  
 
Systemowe łączniki do drewna ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową grubość cynku ≥4. 
 
 
Elementy żelbetowe 
Niecka żelbetowa zostanie wykonana w klasie ekspozycji XS2 z ograniczenie zarysowania do 0,20mm, 
co stanowi zabezpieczenie dla przenikania wody. 
 
Powierzchnie żelbetowe ławy pod pergole pionowe i poziome należy pokryć powłokami 
przeciwwodnymi. 
 
Elementy drewniane 
Zabezpieczenie elementów drewnianych na korozje biologiczna należy wykonać wg projektu części 
architektonicznej. 
 
 Zabezpieczenia p. pożarowe elementów drewnianych należy wykonać wg projektu części 
architektonicznej. 

8. INFORMACJE BIOZ 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy obiektu: 
 
W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) roboty ziemne (wykopy); 
b) prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 
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c) montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 
Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące 
informacje: 

d) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego; 

e) zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
f) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 
g) informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 

zagrożenie; 
h) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
 określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  
 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 
 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; 
 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn  
i innych urządzeń technicznych. 

 

9. INFORMACJE DLA WYKONAWCZY 
 O terminie przystąpienia do prac należy powiadomić autora niniejszego opracowania 
 Wszelkie zmiany lub niejasności w stosunku do założeń projektowych należy uzgodnić z 

autorami niniejszego opracowania 
 Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane 
 Poprawność wykonania prac potwierdzić zapisami do Dziennika Budowy  
 Dokumentacja konstrukcyjna jest integralna częscią całego opracowania 
 Po wykonaniu wykopu Uprawniony Geotechnik wpisem do Dziennika ZBudowy potwierdzi 

warunki gruntowe podane  w dokumentacji geotechnicznej.  
 

10. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
Drewno modrzewiowe klasy C 24  
Śruby w połączeniach – stal kwasoodpornej klasy V4A  
Stali konstrukcyjna kwasoodpornej austenicznej klasy V4A  
Beton wodoszczelny klasy C35/45 – klasa ekspozycji XS2 
Beton klasy C25/30  
Stal zbrojeniowa A-IIIN gat.B500SP Epstal  
Folia budowlana czarna PE 0,50mm 
Systemowe łączniki do drewna ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową grubość cynku ≥4. 
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