

## Oznaczenie postępowania: TZ.262.10.2024

TP

### Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na

roboty budowlane związane z realizacją zadań remontowych pn.:

1. Budynek wymiennikowni ul. Żeromskiego 29
2. Budynek wymiennikowni W-6 oś. Ślichowice I ul. Dewońska 3 a
3. Budynek wymiennikowni W-1 oś. Ślichowice II ul. Massalskiego 11 a
4. Budynek wymiennikowni W-7 oś. Ślichowice II ul. Raciborskiego 14 a”.

*Zamówienie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. w Kielcach.*

1. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. ul. Poleska 37, 25-325 Kielce.
2. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane związane z realizacją zadań remontowych pn.: „Remont budynków wymiennikowni dla następujących obiektów:
  1. Budynek wymiennikowni ul. Żeromskiego 29
  2. Budynek wymiennikowni W-6 oś. Ślichowice I ul. Dewońska 3 a
  3. Budynek wymiennikowni W-1 oś. Ślichowice II ul. Massalskiego 11 a
  4. Budynek wymiennikowni W-7 oś. Ślichowice II ul. Raciborskiego 14 a”.
3. Postępowanie opublikowano za pomocą **platformy zakupowej** dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mpec.kielce>.
4. Postępowanie unieważniono – zgodnie z zapisem SWZ Rozdz. 21 ust. 1 pkt. 1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kielce, dnia 23 września 2024 r.

**ZATWIERDZIŁ:**

**PREZES ZARZĄDU - ARKADIUSZ PONIKOWSKI**  
**DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU – KAMILA STACHOWICZ**