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Nazwa Zamówienia: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” 

w zakresie zadania: Odwiert studni głębinowej w Kotlinie. 

 

 

Adres obiektu:  miejscowość: Kotlin gm. Kotlin 

nr ewidencyjny działki: 356/1 

obręb: 300603_2.0001 Kotlin 

jednostka ewidencyjna: Kotlin 

Nazwy i Kody: 

1. Dział robót: 

- 45000000-7: Roboty budowlane 

2. Grupa robót budowlanych: 
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej; 

3. Klasy robót budowlanych: 
- 45250000-4: Roboty budowlane w zakresie instalowania, 
wydobycia, produkcji, oraz budowy obiektów budowlanych 
przemysłu naftowego i gazowniczego; 

4. Kategorie robót budowlanych: 

- 45262200-3: Fundamentowanie i wiercenie studni 

wodnych 

- - 45252120-5: Roboty budowlane w zakresie zakładów 

uzdatniania wody 

- 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
 
 

Nazwa Zamawiającego:  GMINA KOTLIN 
                                     UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 3 
                                     63 – 220 KOTLIN 

Autor opracowania: 

                                                              

 

Kotlin, czerwiec 2024r. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1. Zakres Kontraktu  

1.1.1. Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi Zaprojektowanie i Wykonanie ujęcia wód 

podziemnych (studni awaryjnej nr 3) w miejscowości Kotlin, działka ewidencyjna nr 356/1. 

 

1.1.2.  Spodziewane efekty inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez 

zwiększenie dostępności wody do picia i zabezpieczenie dostaw wody w przypadku awarii istniejącej 

studni. 

W przypadku awarii istniejącej studni podstawowej nr 2 na terenie SUW w Kotlinie, 

działka ewidencyjna nr 356/1 zachodzi konieczność jak najszybszego 

przywrócenie bezpieczeństwa działania ujęcia. Bezpieczeństwo to zostanie uzyskane poprzez 

budowę nowej awaryjnej studni nr 3 pracującej w ramach zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych.  

Projektowana studnia awaryjna nr 3 pracować będzie w ramach zasobów 

eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Kotlin (studni podstawowej nr 2), położonego na  

działce ewidencyjnej nr 356/1. 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia w Kotlinie, dz. ewidencyjna nr 356/1 zostały ustalone w  

„Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej z 1987 r. w związku z wykonaniem otworu 

podstawowego nr 2 oraz ustaleniem zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z 

utworów neogeńskich – mioceńskich w miejscowości Kotlin, działka nr 356/1, gmina Kotlin, 

powiat jarociński, województwo wielkopolskie. Zasoby eksploatacyjne zostały zatwierdzone 

decyzją Starosty Jarocińskiego nr A-BS. 6531.4.2023.MB z dnia 11.05.2023 r., w ilości Qe = 

45,0 m3/h przy s = 9,1 m. 

 

1.1.3. Gwarancje. 

W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji: 

Parametr Wartość 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji 

Odstępstwa / 
Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad Miesiące 60 - 

Gwarancja na urządzenia Miesiące 60 -  

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia.  

(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co 

najmniej: 
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 Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów 

neogeńskich – mioceńskich, studni awaryjnej nr 3. 

 Zgłoszenie wodnoprawne na odprowadzenie wód z próbnego pompowania otworu 

hydrogeologicznego nr 3 zlokalizowanego na działce nr 356/1. 

 Plan ruchu zakładu górniczego. 

 Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących w 

Polsce ustaw:  Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń.  zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo 

Górnicze i Geologiczne. 

 Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie ujęcia wód 

podziemnych z utworów neogeńskich - mioceńskich – Studni awaryjnej nr 3 na terenie 

ujęcia w miejscowości Kotlin, położonego na dz. ewi. nr 356/1, niezbędnych do 

wykonania odwiertu, uzbrojenia nowego ujęcia i przekazania obiektu do eksploatacji  

 Dokumentacje techniczne dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty 

techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania, 

 Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych  

obiektów. 

 Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne 

ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich w miejscowości Kotlin, 

dz. ewi. Nr 356/1. 

 Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód 

 Instrukcje rozruchu; 

 Dokumentację Techniczno Ruchową wszystkich zamontowanych urządzeń 

 Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP, 

 Instrukcję eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń, 

 Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i po-

zwoleniu na użytkowanie, 

 Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót i 

przekazania inwestycji do eksploatacji 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
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wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki 

zabudowy,  zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór, 

który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy 

nie spełnia wymagań Kontraktu. 

 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do Użytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Ze-

społem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia ze UG, itp.) 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 

projektowych na obszary objęte Kontraktem. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, uzgodnienia dokumentacji, nadzory 

właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym 

gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan. itp.) 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU rozwiązania są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. 
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Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych rozwiązań w 

przypadkach szczególnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami 

zainteresowanymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic, dobór urządzeń i 

innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku 

wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami szacunkowymi. 

Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej (projekt robót geologicznych i projekt techniczny wykonawczy 

obudowy studni). W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres rze-

czowy objęty dokumentacjami załączonymi w niniejszym PFU i tym samym umożliwić budowę 

głębinowego ujęcia wód podziemnych. 

 

Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników ko-

niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano--

montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 

terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowane-

go poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 

być przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w 

formie plików *jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych 

do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 
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(B) Zakres robót budowlanych. 

Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w 

Gminie Kotlin” 

w zakresie zadania: Odwiert studni głębinowej w Kotlinie. 

Wykonanie ujęcia wód podziemnych (Studni awaryjnej nr3 ) na terenie ujęcia  wód 

podziemnych z utworów neogeńskich - mioceńskich w miejscowości Kotlin, dz. ewi. nr 

356/1, należy prowadzić wykonując dokumentację oraz urządzenia niezbędne dla uzyskania 

zakładanych efektów ilościowych i jakościowych. Przewiduje się, że zostaną wykonane: 

 Wykonanie odwiertu studni awaryjnej nr 3. 

 Zabudowę obudowy studni głębinowej nr 3 - obudowa nadziemna typu Lange z kompletnym 

wyposażeniem, rurociągami, pompą oraz instalacją zasilająco-pomiarową. 

 (C) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi Próby Końcowe, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania 

konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży 

obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg 

standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 

zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 

wymagających oznakowania. 

(D) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad 

(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu Kon-

traktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 

stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad 

pokrywa Wykonawca. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

1.2.1. Opis Ujęcia i SUW w Kotlinie położonego na działce ewidencyjnej nr 

356/1: 

      Teren ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich w Kotlinie, dz. ewi. 

Nr 356/1 jest własnością Gminy Kotlin.  Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców, a m.in. potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę. Gmina spełnia ten obowiązek 

przez swoje organy realizujące zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej.  

         Aktualnie, ujęcie w Kotlinie położone na działce ewidencyjnej nr 356/1 składa się z  

dwóch studni:  

- awaryjnej  nr  1, wykonanej w roku 1987  r.  dla  potrzeb Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa  
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Ceramiki Budowlanej – zakład C-13 w Kotlinie. Ujęcie pierwotnie pracowało na potrzeby  

cegielni. Zasoby eksploatacyjne dla studni nr 1 z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich  

zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Kaliskiego nr OSg-8530/53/87 z dnia 12.10.1987 r.  

w ilości Qe = 5,0 m3/h przy s = 1,4 m.  

- podstawowej nr 2, wykonanej w roku 2022 na zlecenie Gminy Kotlin. Po wykonaniu studni  

nr 2, która przejęła funkcję studni podstawowej został wykonany Dodatek nr 1 do dokumentacji 

hydrogeologicznej z 1987 r. w związku z wykonaniem otworu podstawowego nr 2 oraz 

ustaleniem zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – 

mioceńskich w miejscowości Kotlin, działka nr 356/1, gmina Kotlin, powiat jarociński, 

województwo wielkopolskie. W w/w Dodatku nr 1 ustalono nowe, wyższe zasoby 

eksploatacyjne, które zostały zatwierdzone decyzją Starosty Jarocińskiego nr A-BS. 

6531.4.2023.MB z dnia 11.05.2023 r., w ilości Qe = 45,0 m3/h przy s = 9,1 m. 

 

 

1.2.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1.2.2.1.  Ocena stanu technicznego systemu pobierania  

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na wodę, przewyższające możliwości 

produkcyjne istniejącego SUW w Kotlinie przy ul. Rymarkiewicza zaszła konieczność 

wykonania nowego ujęcia wód podziemnych. W tym celu Gmina Kotlin nabyła w roku 2021 od 

koła wędkarskiego „Karaś” w Kotlinie działkę nr 356/1 wraz z istniejącą studnią nr 1 ujmującą 

neogeński-mioceński poziom wodonośny. Wykonanie nowego ujęcia wód podziemnych 

pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa w zaopatrzeniu, w wodę mieszkańców miejscowości 

Kotlin oraz Orpiszewek.  

Zadaniem geologicznym planowanym w roku 2022 było wykonanie otworów 

hydrogeologicznych (studni podstawowej nr 2 i studni awaryjnej nr 3) z utworów neogeńskich 

– mioceńskich w miejscowości Kotlin działka nr 356/1 dla zaopatrzenia w wodę niezbędną do 

picia, potrzeb socjalno – bytowych i gospodarczych mieszkańców i innych użytkowników 

nowo projektowanego gminnego ujęcia w miejscowości Kotlin tj. części miejscowości Kotlin 

oraz miejscowości Orpiszewek. Dotychczas zaopatrzenie tych miejscowości odbywało się z 

ujęcia w Kotlinie oraz w Magnuszewicach. 

Ze względów finansowych Inwestor – Gmina Kotlin wykonał jedynie jeden otwór 

poszukiwawczo – eksploatacyjny (studnię nr 2), która przejęła funkcję studni podstawowej na 

ujęciu. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia z utworów 

neogeńskich – mioceńskich w Kotlinie z Q = 5,0 m3/h do Q = 45,0 m3/h, tak aby odpowiadały 

realnemu zapotrzebowaniu na wodę i wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody w Kotlinie. 

W dalszym etapie prac, po wykonaniu studni nr 2, należy istniejącą studnię nr 1 zlikwidować 
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lub poddać renowacji, a dla bezpieczeństwa pracy ujęcia wykonać studnię awaryjną nr 3. 

 

1.2.3. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia  

1.2.3.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Ujęcie wody z utworów neogeńskich - mioceńskich w Kotlinie zlokalizowane jest na terenie 

działki nr 356/1 w miejscowości Kotlin, obręb 300603_2.0001 Kotlin, jednostka ewidencyjna Kotlin. 

 

W jej skład wchodzą: 

 Istniejąca studnia awaryjna nr 1 (przeznaczona do likwidacji), 

 Istniejąca studnia podstawowa nr 2. 

 

1.2.3.2.  Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

Włączenia 

Wszelkie włączenia do instalacji należy uzgodnić z operatorem SUW. 

 

1.2.3.3. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. 

Warunki techniczne dla odprowadzenia wód technologicznych i ścieków z pompowania 

oczyszczającego i pomiarowego należy uzgodnić z Inwestorem oraz odpowiednimi instytucjami, 

zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz uzyskać niezbędne 

decyzje. 

 

1.2.4. Dostępność Placu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 

wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych 

wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 

dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu, Wykonawca uzyskuje 

wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według 

pozyskanych informacji. 

Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika 

i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
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1.2.5. Zaplecze Placu Budowy. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu 

budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. 

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny 

koszt w ramach ceny Kontraktowej. 

 

1.2.6. Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikają-

cych z Kontraktu. 

 

1.2.7. Zajęcia pasa drogowego. 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, 

wyliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania 

Robót ponosi Wykonawca. 

 

1.2.8. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zama-

wiający. 

1.2.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania ewentualnych objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np. 

Powiatowym Zarządem Dróg, Gminnym Zarządem Dróg) Projektu Organizacji Ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c)  przygotowanie terenu, 

d)  tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b)  opłaty/dzierżawy terenu, 

c)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych, przebudów i organizacji ruchu 

obejmuje: 
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a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

1.2.10. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót Koszty zabezpieczeń i 

oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  

 

1.2.11. Wycinka drzew. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 

Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanego odwiertu z drzewami. 

Wykonawca winien projektować odwiert w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę 

traktować jako ostateczność, nie posiadającą innych racjonalnych rozwiązań. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczące wycinek lub przesądzeń oraz na 

swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzeń drzew i krzewów wraz z 

usunięciem karp. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 

pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z 

Inspektorem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki na odległość do 5 

km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku. 

Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.  

 

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

1.3.1. Ogólne wymagania projektowe 

Przy projektowaniu ujęcia wody – odwiertu studni awaryjnej nr 3 należy przyjąć następujące 

wymagania ogólne: 

 rozwiązania projektowe winny uwzględniać zaprojektowanie wiercenia w systemie 
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odwrotnego tzw. „lewego” obiegu płuczki wiertniczej, 

 proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 

 proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania. 

 

1.3.2. Projektowane ujęcie wody – studnia awaryjna nr 3 

 

W celu osiągnięcia zamierzonego celu geologicznego projektuje się wykonanie otworu 

poszukiwawczo - eksploatacyjnego (studni awaryjnej nr 3) o głębokości ok 142,0 m p.p.t. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy w otworze przeprowadzić wiercenie 

rozpoznawcze (małośrednicowe). Na podstawie wyników, nadzór geologiczny w porozumieniu 

z Inwestorem – Gminą Kotlin, podejmie decyzję o sposobie  realizacji dalszych robót. 

Projektowaną głębokość ok 142,0 m p.p.t. przewiduje się osiągnąć przy zastosowaniu: 

 wiercenie w celu zabudowy konduktora z rur stalowych Ø 508 mm do głębokości 12,0 m 

p.p.t., po zakończeniu wiercenia konduktor zostanie usunięty, 

 wiercenie Ø 444 mm w przedziale głębokości 12,0 – 142,0 m p.p.t., z odwrotnym obiegiem 

płuczki („lewym”) i stabilizowaniem ścian otworu za pomocą płuczki wiertniczej. 

Rodzaj płuczki wiertniczej dobiera wykonawca robót geologicznych w zależności od typu 

urządzenia, którym będzie wykonywany odwiert. Płuczka wiertnicza musi posiadać atest 

Państwowego Zakładu Higieny oraz musi posiadać świadectwo dopuszczenia do wierceń 

hydrogeologicznych Sposób zagospodarowania płuczki zgodnie z przepisami w zależności od 

rodzaju użytej płuczki. 

Neogeńską – mioceńską warstwę wodonośną, którą przewiduje się, że wystąpi w 

przelocie 120,0 – 139,5 m p.p.t.  planuje się zafiltrować kolumną rur PVC typ KV DN 250  

zew. 280 mm, gwintowanych, atestowanych do wód pitnych. Konstrukcja kolumny filtrowej jest 

następująca: 

 rura nadfiltrowa PVC typ KV DN 250  zew. 280 mm, długości 121,0 m (0,0 – 121,0 

m.p.p.t.), 

 część czynna filtra: filtr siatkowy na rurze PVC typ KV DN 250  zew. 280 mm, długości 

17,0 m (121,0 – 138,0 m p.p.t.) z siatką stylonową nr 12  lub 14 w zależności od 

uziarnienia warstwy wodonośnej,  

 rura podfiltrowa PCV typ KV DN 250  zew. 280 mm z denkiem plastikowym, długości 

4,0 m (138,0 – 142,0 m p.p.t.). 

Po zafiltrowaniu otworu przestrzeń wokół części roboczej filtra należy wypełnić obsypką 

piaskową, którą należy dostosować do granulacji warstwy wodonośnej, przewidywana 

granulacja 2,3 – 3,5 mm. Obsypkę należy również wykonać 7,0 m powyżej górnej krawędzi filtra 
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(114,0 – 121,0 m p.p.t.). Przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową, a ścianami otworu na głębokości 

0,0 – 40,0 m p.p.t. i 85,0 – 121,0 m p.p.t. należy uszczelnić copactonitem. Pozostałą przestrzeń 

wypełnić urobkiem.  

Po wykonaniu wiercenia, otwór należy zabezpieczyć  przed dostępem osób postronnych 

za pomocą kołpaka zamykającego – stalowego, o średnicy dostosowanej do rury nadfiltrowej 

(cembrowej). 

Jest to orientacyjna konstrukcja projektowanego otworu. Faktyczną ustali projektant 

Projektu robót geologicznych na wykonanie studni awaryjnej nr 3 z utworów neogeńskich - 

mioceńskich oraz nadzór geologiczny na podstawie rzeczywistych warunków osiągniętych w 

trakcie wiercenia.  

 

1.3.2.1. Obudowa studni awaryjnej nr 3 

 

Dla studni awaryjnej nr 3 należy zabudować obudowę nadziemną wykonaną w konstrukcji 

stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z armaturą i orurowaniem DN150. 

Obudowa nadziemna charakteryzuje się tym, że nie jest osadzona w gruncie, tylko na 

powierzchni terenu. Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość łatwego utrzymania wymaganej 

przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystości wewnątrz obudowy oraz dogodny dostęp 

do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia również bezpieczeństwo pracowników w czasie 

opuszczania pompy głębinowej a także możliwość wielokrotnego wykorzystania obudowy w 

przypadku konieczności ewentualnej likwidacji studni głębinowej. Obudowa tego typu 

wyklucza problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastąpienie ich 

podstawą o konstrukcji stalowej ażurowej w osłonie z wielowarstwowego laminatu poliestrowo 

- szklanego, ocieplonej pianką poliuretanową wypełniającą całkowicie wnętrze podstawy.  

Rurociąg tłoczny od pompy ponad głowicę studni należy zaprojektować ze stali 

kwasoodpornej min. 1.4301. Odcinki rurociągu tłocznego o długości 6 m należy łączyć 

kołnierzowo. Głowice studni projektuje się jako typową – do orurowania obudowy. Orurowanie 

obudowy studni wykonać ze stali 1.4301. Przepust z PVC do kabla do pompy należy wykonać 

wg. załącznika zgodnie z zaleceniami producenta. Obudowy wyposażyć w ogrzewanie oraz 

krańcówki włamania. Otwarcie obudowy studni powinno automatycznie wyłączyć pompę 

głębinową. Należy wykonać pełną komunikację pomiędzy ujęciami a obiektem SUW w 

technologii nap. GPRS. Docelowo wszystkie parametry pracy ujęć należy zwizualizować w 

dyspozytorni zlokalizowanej w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.  
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1.3.2.2. Pompa głębinowa 

Studnia awaryjna nr 3 będzie pracowała w ramach zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych.. 

Zakłada się zamontowanie agregatu pompowego o parametrach: 

 Wydajność – Q = 45m3/h; 

 Moc – P2 – 7,5 kW 

Głębokość zawieszenia pompy określi projektant po dokonaniu pompowania 

pomiarowego i ustaleniu faktycznej depresji.  

 

 

1.3.3. Wymagania instalacyjne 

 

1.3.3.1. Próby hydrauliczne 

Po wykonaniu obudowy studni awaryjnej nr 3, należy to zgłosić do przedstawiciela Inwestora 

w celu dokonania odbioru robót i próby ciśnieniowej na szczelność zamontowanych 

elementów wyposażenia obudowy. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0 MPa (10 bar), czas 

próby 30 minut. Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w rurociągu jest stałe 

w okresie 30 minut, a złącza nie wykazują przecieków i roszenia.  

 

1.3.4. Wymagania elektryczne  

Zaopatrzenie w energię  elektryczną - z istniejącego przyłącza energetycznego. 

Budowa zasilania pompy głębinowej nie powoduje zmian bilansu mocy  

i warunków przyłączenia energii elektrycznej. 

Należy zaprojektować wykonanie zasilania kablowego w obrębie obudowy studni głębinowej 

awaryjnej nr 3 z uwzględnieniem możliwości przyszłego połączenia z rozdzielnicą RT, która 

zostanie zlokalizowana w budynku SUW. 

W obudowie studni należy wyprowadzić kable:  

 kabel zasilający YKY – zasilenie pompy głębinowej 

 kabel zasilający YKY– ogrzewanie obudowy studni głębinowej 

 kabel JZ – pomiar przepływu wody z wodomierza  

 kabel JZ – sygnalizacja włamania do studni głębinowej 

 kabel JZ – pomiar poziomu wody 

 kabel JZ – sondy poziomu. 

Całość robót wykonać z normą N SEP-E-004. 
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1.3.4.1. Rozruch pompy 

Dla pompy o mocy powyżej 5,5 kW należy zastosować rozruch bezpośredni – urządzenie 

łagodnego rozruchu „softstart”. Jako element załączający zaprojektować stycznik mocy. 

Pompę zabezpieczyć wyłącznikiem silnikowym o parametrach dobranych tak, by możliwa była 

nastawa prądu wyłącznika na poziomie prądu nominalnego silnika pompy. 

 

 

1.3.4.2. Bezpieczeństwo pracy 

Wszelkie czynności związane z pracami elektrycznymi przy obudowie studni powinien 

przeprowadzać wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie BHP, obsługi rozdzielnicy 

oraz posiadający uprawnienia SEP do 1 kV.  

Prace montażowe i rozruchowe powinny być prowadzone z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych. 

 

1.4. Obiekty zagospodarowania terenu 

Wokół obudowy studni teren wyrównać ze spadkiem powierzchniowym w kierunku terenu 

zielonego. 

  

2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

Forma i zakres oraz rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie 

wymogi: 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (Dz. U. z 2023 r. poz. 

633 z póź. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Z 2023 r. poz. 155 z póź. 

zm.), 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z póź. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2033), 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z póź. zm.), 
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 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812 z póź. 

zm.),  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075),  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 

próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych, (Dz. 

U. Nr 153, poz. 1781). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

03.164.1588), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 

124 poz. 1030), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz. 

U. 2021 poz. 1722 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133). 

 Innych ustaw i rozporządzeń, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na 

ostateczny zakres prac projektowych, 

 Innych ustaw i rozporządzeń, które wejdą w życie do Daty Odniesienia. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w 

następujących etapach: 

a) Etap I – Koncepcja przed przystąpieniem do opracowania Projektu, 

b)  Etap II – Projekt   w celu złożenia wniosku i uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji 

niezbędnych dla prowadzenia robót i włączenia obiektu do eksploatacji, 

c) Etap III – Projekty Techniczne w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego 

decyzji o rozpoczęciu Robót. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa w 2 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 



 Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Projekt:  Odwiert studni głębinowej w Kotlinie. 
 

18 

obowiązującego prawa, 

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu  CD: 

 forma zapisu plików: tytuł pliku. xxx, 

 pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, 

 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, 

 pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf (materiały zeskanowane, rysunki, zdjęcia), 

 pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst. 

 

2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych  

 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz 

uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Inwestora. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie 

po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 

2.2.2. Instalacje technologiczne 

 

2.2.2.1. Dezynfekcja układu technologicznego 

Dezynfekcji podlegać będą nowo montowane obiekty i urządzenia mające bezpośredni 

kontakt z wodą surową. 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem obiektu studni awaryjnej nr 3 wraz 

z obudową do ruchu. Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po 

przeprowadzonej dezynfekcji należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne.  

Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić zgod-

nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracow-

ników. 

Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zneutralizować przy wykorzystaniu 

tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 

 

2.2.2.2. Pozostałe wymagania 

Pozostałe wymagania w stosunku do instalacji technologicznych są opisane w 

Warunkach Wykonania i Odbioru Robót. 
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2.2.3.  Zagospodarowanie terenu  

2.2.3.1. Informacje ogólne 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją loka-

lizacyjną. 

Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW i ujęcia powinny być zachowane odległości między 

budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic 

działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 

690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie 

pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych. 

 

2.2.3.2. Odtworzenia nawierzchni 

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię działki do stanu pier-

wotnego dla każdej kategorii nawierzchni i materiału z jakiego została wykonana. 

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy także chodników, skarp, 

przepustów, terenów zielonych, itp. 

 

2.2.4. Montaż i rozruch instalacji (urządzeń) 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane 

zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni 

sprawna. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inspektorem po to, aby budowa insta-

lacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych. Wykonawca 

dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia 

instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy. 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 

konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac 

Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 

dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 

równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

Po zakończeniu montażu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 
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2.2.4.1. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią 

inaczej. 

 Studnia awaryjna nr 3 wraz z obudową zostanie przekazana do eksploatacji przez 

Zamawiającego w terminie ustalonym z Nadzorem, a Wykonawca przez Okres 

Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie 

poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy urządzeń. 

 Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki Nadzór 

zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania  

 

2.2.5. Roboty geodezyjno-pomiarowe 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu pomiarów 

geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektów oraz standardy jakości ich wykonania.  

Pełna obsługa geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robót musi być ujęta w 

kosztach Wykonawcy. 

 

2.2.5.1. Dane z pomiarów 

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostaną 

uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót. 

 

2.2.5.2. Wymiary 

Wszystkie wymiary, odległości i rzędne na rysunkach będą przedstawione w systemie 

metrycznym. 

Jeśli wymiary przedstawione na rysunkach nie będą zgodne ze standardowymi 

rozmiarami nominalnymi, materiałami albo dostępnym osprzętem, wówczas dozwolone jest 

zastosowanie rozsądnych rozwiązań zastępczych bez dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania. 

 

2.2.6. Rozpoczęcie prac 

2.2.6.1. Informacje ogólne 

Przed przystąpieniem do Prac wiertniczych Wykonawca w nawiązaniu do sieci niwelacji 

państwowej tj. stałej osnowy geodezyjnej wytyczy przez uprawnionego geodetę miejsce odwiertu 

studni awaryjnej nr 3. Podstawą wytyczenia będzie lokalizacja studni awaryjnej nr 3 wskazana 

w Projekcie robót geologicznych oraz uzgodnienia dokonane z Inwestorem. Wytyczony punkt 

wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

Inspektorowi do zatwierdzenia należy przekazać rysunki w dwóch egzemplarzach poka-

zujące rozmieszczenie i współrzędne wytyczonego punktu studni awaryjnej nr 3.  
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2.2.6.2. Wykonanie i jakość prac 

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych 

przez Inspektora do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczęcia robót zgodnie z zapisem w 

Kontrakcie. 

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawcę powinny być markowe, nowoczesnego 

typu i powinny nadawać się do prac, jakie mają być nimi wykonane. Powinny być utrzymywane w 

najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposażenie podlegać będą zatwierdzeniu przez 

Inspektora. 

Dla wszystkich instrumentów i przyrządów geodezyjnych zastosowanych w pracach 

Wykonawca przedłoży ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodności kalibracji wystawione przez 

kompetentne władze. Wszystkie księgi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstałe w wyniku 

opisanych powyżej prac geodezyjnych zostaną przekazane Inspektorowi natychmiast po 

zakończeniu robót geodezyjnych. 

Wykonawca zapewni Inspektorowi niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę 

roboczą oraz materiały, aby umożliwić mu sprawdzenie i zatwierdzenie wyników rozmieszcze-

nia obiektów. 

 

3. Próby i szkolenia 

 Informacja ogólna 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w 

okresie Prób Końcowych i winno obejmować: 

 Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń zabudowanych w ujęciu nr 3, 

 Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

 System kontroli i pomiarów, 

 BHP w procesie ekspoatacyjnym. 

Szkolenie będzie obejmowało kurs teoretyczny i praktyczny dla pracowników 

Zamawiającego (ilość pracowników wyznaczy Zamawiający). Kurs praktyczny winien być 

przeprowadzony na terenie istniejącego i projektowanego ujęcia i  stacji uzdatniania wody. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe niezbędne 

personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz 

do szkolenia kolejnych pracowników. 

Program szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych winien być przekazany do 

akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. 
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 Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

 

4. Próby końcowe oraz przejęcie przez zamawiającego 

4.1. Wstęp 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

 próby przedrozruchowe,  

 próby rozruchowe, 

 ruch próbny obejmujący badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Nadzór wydaje jedno Świadectwo 

Przejęcia dla całości Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do 

momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu 

lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem 

Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Nadzorowi.. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem, 

Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości ujęcia do uzyskania zezwolenia na 

eksploatację, Nadzór zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 

Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych 

obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 

 

4.2. Próby przedrozruchowe 

Próby przedrozruchowe będą obejmować: 

 Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz 

instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami 

Warunków Kontraktu. 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom 

poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

 Sprawdzenie czystości i drożności przewodów, czystości obiektów  

 Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom (w tym, połączeń 

przewodów technologicznych) 

 Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez 

uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

 Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne 

(smary, płyny eksploatacyjne). 
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 Przeprowadzenie regulacji pod względem mechanicznym. 

 Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 

uruchomienia. 

 Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez 

Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub 

ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 

 

4.3. Próby rozruchowe 

Próby odbiorowe będą obejmować: 

 Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji ( woda) poprzez: 

 Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 

 Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji, 

 Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych ele-

mentów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wy-

łączniki), 

 Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno -

pomiarowego instalacji zasilających. 

 Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 

regulacji. 

 Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uru-

chomienia. 

 Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych 

dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki instalacji i urządzeń 

dla tej fazy uruchomienia. 

W czasie przeprowadzania prób rozruchowych należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem prób jest m. in.: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 

w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

 oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 

 sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w 

bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

 sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 
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 regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie. 

 stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego 

oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak 

również ustalenie parametrów ich pracy. 

 

4.4. Ruch próbny 

Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim: 

 Sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

mediami, 

Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest 

 uzyskanie wymaganej wydajności ujęcia – studni awaryjnej nr 3, 

Wymagania, które należy osiągnąć są opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-

ganiach Zamawiającego. 

 

5. Próby eksploatacyjne 

5.1. Wstęp 

Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu 

wydobycia wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji. 

W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację studni awaryjnej nr 3 będzie prowadził 

Zamawiający. Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu 

Zgłaszania Wad.  

 

5.2. Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploatacyjne 

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 

Przejęcia dla Całości Robót.  

O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na 

koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

 

 

 

 


