PS-1/2023 Biecz, dnia 30.11.2023r.

PYTANIA WYKONAWCOW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO

Dotyczy: Wywéz i zagospodarowanie osadu sciekowego, piasku z piaskownika i skratek

Dzialajac na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamdéwien sektorowych w Miejskim
Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z 0.0., Zamawiajacy udziela wyja$nien
tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia w przedmiotowym postepowaniu:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajacy dopuszcza udzial Wykonawcy, ktory nie posiada zezwolenia na przetwarzanie,
ale posiada umowy z instalacjami, ktére posiadaja stosowne decyzje?

Odpowiedz:

Tak, w instalacjach do przetwarzania osadu.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw w zakresie zagospodarowania odpadéw?

Odpowiedz:
Tak, wylacznie na zasadzie umow z podwykonawcami, ktére zostang dostarczone
zamawiajacemu przed odbiorem partii osadu.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany podwykonawcéw na etapie realizacji umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiajacy wymaga podstawienia konteneréw?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wymaga podstawienia wlasnego kontenera na wymiane min. KP-20
na komunalne osady $ciekowe. Na dostarczony przez Odbiorce Kontener min. KP-7 na
skratki oraz kontener min. KP-7 na zawarto$ci odpadow z sitopiaskownika, zostang
zaladowane odpady przez pracownikow Zamawiajacego w dniu odbioru, w uzgodnionych
wczes$niej terminach.

Pytanie nr 5:
Prosimy o udostepnienie badan osadéw $ciekowych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zalacza badania osadéw Sciekowych.



Pytanie nr 6:
Czy zamawiajacy dopuszcza rolnicze wykorzystanie osadéw $ciekowych?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 7:

Bardzo prosze o dopisanie do wzoru umowy do §3 punktu o nastepujacej tresci: "W przypadku
kontroli Inspekcji Pannstwowych i ewentualnych kar finansowych natozonych na Wykonawce za
niewlasciwe zagospodarowanie odpadéw, wynikajacych z braku dostarczenia dokumentacji, w
szczegblnosci wynikéw badan, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie Wykonawca obcigzy
finansowo Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ projektu umowy, m.in. poprzez wprowadzenie zapisu nastepujacej
tresci:

W przypadku niedostarczenia dokumentacji, w szczeg6lnosci wynikéw badan osadéw
$ciekowych, Wykonawca moze wstrzymac realizacje umowy do czasu ich dostarczenia, co nie
bedzie stanowito podstawy do naliczania kary umownej ani nie bedzie skutkowato odstgpieniem
od umowy z winy Wykonawcy.”
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