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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej (niepublicznej) na odcinku Radoszewice — Tadle w istniejacym
pasie drogowym. Przedmiotowe opracowanie obejmuje roboty w branzy drogowe; .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przedmiotowej drogi (jezdni i poboczy).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Szeroko$¢ pasa drogowego: 4,2-9,0 m.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng w km od 0+000 do km 0+677 a na pozostatym odcinku ttuczniowg,
szeroko$ci ok. 3,5 m z poboczami gruntowymi. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez rowy przydrozne lub sptyw wéd na
pobocza chtonne i tereny zielone w pasie drogowym.

W pasie projektowanej drogi znajdujg sie nastepujace sieci infrastruktury komunalnej: przylacza wodociggowe, linia
energetyczna.

3. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany zakres robot zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drogi wewnetrznej obejmujgcej wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 3,5 m.
Dodatkowo projektuje sie obustronne pobocza ttuczniowe szer. 0,50 m.
Diugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 840 m.
Zakres w/w robot pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej- 2974 m?
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 803 m?2
6. Zatozenia projektowe
W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi: - / droga wewnetrzna
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu: KR1
- jezdnia jednopasowa dwukierunkowa o przekroju 1/1
- szerokos¢ pasa ruchu 3,5m
- przekrdj jezdni daszkowy 2%,
- szerokos¢ poboczy 0,50 m
- spadek poboczy 8%
7. Zakres rob6t budowlanych

Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robét:

a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

b) roboty pomiarowe;

c) roboty ziemne ( korytowanie pod poszerzenia jezdni)

d) jezdnia: korytowanie z zageszczeniem podtoza pod poszerzenia; wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
bitumicznej drogi,

) pobocza: wykonanie warstwy tluczniowe;

8. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e Jezdni w km 0+000+0+677:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjg asfaltowg min. 0,2 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 $r. gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016



- skropienie emulsjq asfaltowg min. 0,5 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13808:2013-10

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016 (na
poszerzeniu)

- podbudowa zasadnicza (warstwa gorna) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 6 cm
zgodnie z normg PN-EN 13242+A1:2010 (na poszerzeniu)

- podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm zgodnie
z normg PN-EN 13242+A1:2010

o Jezdni w km 0+677+0+840:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjg asfaltowg min. 0,2 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- podbudowa zasadnicza (warstwa gorna) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 6 cm zgodnie z
normg PN-EN 13242+A1:2010

- wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. ér. 10 cm zgodnie z normg PN-
EN 13242+A1:2010

- podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm zgodnie z
normg PN-EN 13242+A1:2010 (na poszerzeniu)
e Poboczy w km 0+000=0+677:
- nawierzchnia z thucznia kamiennego gr. 7 cm
o Poboczy w km 0+677+0+840:
- nawierzchnia z ttucznia kamiennego gr. 16 cm
9. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polega¢ na wykonaniu wykopow - korytowania pod nawierzchnie drogi i Scince poboczy. Nadmiar
gruntu nalezy wywie$¢ i zutylizowac.
10. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian.
11. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu ulega zmianie w zwigzku z przebudowg przedmiotowego odcinka drogi zgodnie z zatwierdzeniem
przez Wojta Gminy Siemkowice.



Betchatow, 07.2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pt.:
»Przebudowa - modernizacja drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych Radoszewice - Tadle”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy

technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
L. Podstawa opracowania
Niniejszg, informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003r)
Il Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji
Zakres robo6t zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ jego realizacii:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) roboty ziemne ( korytowanie pod poszerzenia jezdni)
d) jezdnia: korytowanie z zageszczeniem podtoza pod poszerzenia; wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
bitumicznej drogi,
) pobocza: wykonanie warstwy tluczniowe;
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowej inwestycji znajduje sie
uzbrojenie podziemne i naziemne: przytacza wodociggowe, napowietrzna linia energetyczna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac, ktére mogq
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
- praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych,
-przejazd samochoddw ciezarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopow,
-wtargnigcie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robét,
-rozbiorki elementéw istniejacych nawierzchni,
-gtebokie wykopy wystepujace podczas realizacji projektowanych kanalizacji, upadek z wysokoéci,
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu realizacji robét, ze
szczegolnym uwzglednieniem robdt przy ktorych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktore
wyszczegdlniono w niniejszej informaciji. Sposob wykonywania rob6t zapewniajacy bezpieczefstwo powinien wynikaé z
planu organizacji robdt, z ktérym powinni by¢ zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢ harmonogram robét cisle
skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang z zatadunkiem mas ziemnych z wykop6w na
samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego sprzetu. Pole manewru
tych urzadzen wyznaczajq operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego urzadzenia. Pola manewru winny by¢
oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych 0séb w czasie pracy urzadzenia. Wstepu na takie pole winien
dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.
Sciany wykopow otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig, a dla robét kanalizacyjnych wykopy nalezy
szalowa¢. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami
drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi obszaru robot, na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu
nawierzchni terenu do gérnej krawedzi zapér i ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania terenu, na ktérym
prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejgce na niej urzadzenia podziemne. Po
przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych rob6t ziemnych. W przypadkach
watpliwych nalezy wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym
obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda wiasciciela dane;j sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzern podziemnych nie ujetych w
dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowaé bezpieczng odlegto$¢ w poziomie i pionie
zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do zabezpieczenia wykopdw winny
posiadac odpowiednia jakosS¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy nalezy wygrodzic i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie¢ i stosowac¢ zasade powiadamiania o wykryciu w gruncie lub
na nim nie wykazanych w dokumentaciji kabli, przewoddw lub innych urzadzen, zna¢ sposéb zabezpieczen ich a nawet
usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie tych urzadzen. Kierownik
budowy obowigzany jest zorganizowaé¢ na placu budowy warunki zapewniajace uzyskanie jak najwiekszego
bezpieczenstwa robot, a w szczegoinosci:
1. Poleci€ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach
tablic zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robot -okreslajacych obowigzki cztionkéw brygady
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2. SprawdziC czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowa¢ prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapozna¢ zatoge oraz operatordw sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu
porozumiewania sie i sygnalizacji,

5. Dopilnowa¢ uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Poleca¢ przerwanie prac przy pogorszeniu sie warunkéw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy $wietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i poleca¢ eliminacje zagrozen.

Obowiazki zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie peinej trzezwosci i sprawnosci fizycznej.

* Wszelkie prace wykonywaé nalezy w sposob ustalony z nadzorem, stosujgc odpowiednie narzedzia.

« Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuije polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

+ Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno sie odbywaé powoli i ptynnie, bez zrywow.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instruktaz pracownikéw

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie bhp
podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczone;
pracy i obejmowa¢ informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizaciji tego zadania budowlanego,

» zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik
budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w strefach szczegélnego zagrozenia
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z
przyjetymi tabelami norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnic
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku
czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.

VII. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu
BIOZ.

Opracowat:



