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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Umowa z Inwestorem 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do  celów projektowych w skali 1:500, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 
1225), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z  późn. 
zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973),  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

 Obowiązujące normy i przepisy, 
 Zalecenia Inwestora, 
 Wizja lokalna w terenie. 

 
2. CEL OPRACOWANIA I SPODZIEWANY EFEKT PO REALIZACJI INWESTYCJI 
 

Program funkcjonalno - użytkowy będzie stanowił załącznik do SWZ na potrzeby wyłonienia 
Wykonawcy dla realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3923E w m. Kobiele Wielkie”. 

Spodziewanym efektem inwestycji, która wpisuje się w oczekiwania Inwestora jak i 
przedstawicieli samorządu gminy na terenie, której położony jest przedmiotowy odcinek drogi,  będzie: 
- poprawa warunków pieszych uczestników ruchu poprzez budowę jednostronnego chodnika o 

nawierzchni z kostki brukowej na odcinku drogi powiatowej nr 3923E ul. Powstańców Wielkopolskich 
od skrzyżowania z drogą gminną kierunek Cieszątki do granicy lasu, 

- poprawa warunków użytkowania domostw oraz terenów rolniczych poprzez utwardzenie zjazdów na 
posesje i tereny rolnicze,  

- uporządkowanie spływu wód deszczowych na terenie objętym przedsięwzięciem w wyniku 
zaprojektowania i wybudowania systemu odwodnieniowego. 

 
3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3934E w m. Łowicz. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujący zakres prac: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

 Uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 
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 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie 
pozwolenia jest wymagane lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 Budowy ciągu pieszego w formie jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m, 

 Budowa i przebudowa zjazdów, 

 Rozbiórka istniejących przepustów zlokalizowanych pod zjazdami – po stronie 
projektowanego chodnika oraz rozbiórka elementów układu drogowego, 

 Wybudowanie i uregulowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
a) Szczelnego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 750 m tj. od 

istniejącego rowu przydrożnego w km. od ok. 0+010 do km. 0+763 złożonego z 
kolektora głównego z rur strukturalnych PP SN8 (przewiduje się kanał w zakresie 
średnic Ø 250-400 mm, przekrój rury należy zweryfikować po wykonaniu obliczeń 
hydraulicznych na etapie wykonywania projektu budowlanego), studni rewizyjnych, 
studzienek wpustowych wraz z przykanalikami, 

b) Umocnienia wylotów i wlotu kanału za pomocą płyt ażurowych np. 60x40x8 cm 
układanych na podsypce cementowo - piaskowej. 

c) Przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego w km.: ok. 0+303 pod drogą 
powiatową 3923E poprzez wydłużenie przepustu wraz utwardzeniem i zabudową 
wylotu monolityczną ścianą czołową oraz czyszczenie przepustu w celu 
zapewnienia jego drożności. 

 Montaż bariery szczeblinkowej U-11a na zwieńczeniu ścianki czołowej przepustu 
okularowego, 

 Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną, 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zwolnienia z obowiązku budowy kanału 
technologicznego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych – ze względu na 
brak na przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej, kanału technologicznego oraz linii 
światłowodowej posiadającej wolne zasoby do usług szerokopasmowych – a w 
przypadku odmowy wydania zwolnienia  budowę kanału technologicznego chyba, że 
przepisy stanowią inaczej, 

 Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej do poziomu 
projektowanych nawierzchni, 

 Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji. 
 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagania dotyczące projektowania: 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca do 

wykonania robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego. W 
ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i 
pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania do użytkowania. Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań i 
operatów wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z 
projektowanymi elementami infrastruktury technicznej. 

 

Wymagania formalno-prawne: 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 
zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o 
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pozwoleniu na budowę i pozwolenia wodnoprawnego lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich 
potrzebnych korekt. 

 
Wymagania szczegółowe Zamawiającego: 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 

 mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych na teren objęty zakresem robót 
przewidzianych w Zamówieniu, 

 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli jest wymagana,  

 projekt budowlany wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

 projekt wykonawczy, STWiOR, Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, 

 dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego, 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli jest wymagana),  

 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, 

 projekt stałej organizacji ruchu, 

 projekt budowy kanału technologicznego jeżeli wymagają tego przepisy, 

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 
użytkowaniem, 

 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym 
– wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

 uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i 
instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, itp.). 
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 
 
Informacje udostępniane przez Zamawiającego: 
Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych: 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób 
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 
projektowych i w konsekwencji - robót. 
 
Inwentaryzacja stanu istniejącego: 
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w 
ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączony do niniejszego 
PFU „Część informacyjna” szkic sytuacyjny ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia 
zakresu robót i  wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
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Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe: 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 
inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 
związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
 
Badania i analizy uzupełniające: 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 
dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny 
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Dokumentacja projektowa: 
Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

 Projektu budowlanego zawierającego trzy części tj. projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego,  

 Projektu wykonawczego, 

 STWiOR,  

 Przedmiaru robót, 

 Kosztorysu inwestorskiego, 

 Projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

 Projektu stałej organizacji ruchu drogowego, 

 Operatu wodnoprawnego koniecznego do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz 
innych decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.  
 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  
Ponadto projekt budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 
możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i 
staranności, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych, 

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie określonych w stosownych przepisach. 
 
Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych: 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez Zamawiającego. Opłaty związane z 
uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w 
cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów 
i zarządców infrastruktury i obiektów. 
 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z 
uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie, 

 uzyskanie warunków usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną,  

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 
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 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. 
 

Dokumentacja powykonawcza: 
Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  z  
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi 
przez autora Projektu. Po zakończonych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu  w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno 
– kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 
wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaże 
powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z 
wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  
 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w warunkach i zawierać 
m.in.: 

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków projektu 
budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 
zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 
potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

 Pozwolenie na budowę, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Protokół z próby szczelności (jeśli są wymagane przepisami prawa), 

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) –  jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił, 

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 
postawił, 

 Protokół z badania podbudowy pod projektowane nawierzchnie, 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 
 
Sprawowanie nadzoru autorskiego: 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), stwierdzania w toku 
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 
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przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), 

 pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano – montażowych jest zobowiązany 
do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego, 

 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować 
lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

 
Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji projektowej przebudowy drogi w 
wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę (w tym 1 kpl. opieczętowany i zatwierdzony 
przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający 
edycję będących w dyspozycji Zamawiającego). Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej 
powinny być oprawione w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. Wewnątrz 
segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować się spis zawartości oraz opracowania 
branżowe oprawione w skoroszyty. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji 
powykonawczej wraz z wersją elektroniczną.  Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” 
powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty: 

 opracowania projektowe, 

 powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

 dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 
odbiorów itp., opinie sanitarne i inne, 

 deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 
 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, 
oświadczeniach itp. Zawartych  w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być 
oryginalne. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji 
powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej 
muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i 
późniejsze wykorzystanie. 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 
- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD), 
- Opis techniczny – plik w formacie *.doc, 
- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, 
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, 
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, 
- Rysunki: 

 rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg, pdf, 

 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, 

 rozdzielczość obrazów rastrowych: 200 – 300 dpi, 

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny Zamówienia egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań 
stawianych w uzgodnieniach. 
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Podstawowe informacje o drodze powiatowej: 

Klasa drogi - Z 

Kategoria obciążenia ruchem – KR3 

Nr drogi – 3923E 

Własność terenu inwestycji – Powiat Radomszczański 

Element zagospodarowania terenu  

Branża drogowa: Jednostka 

Długość odcinka drogi poddanego przebudowie ok. 954m 

Szerokość jezdni odcinka drogi poddanego przebudowie 6,0 m 

Powierzchnia chodnika ok. 1626,5 m2 

Powierzchnia zjazdów ok. 605,0 m2 

Branża sanitarna: Jednostka 

Długość systemu kanalizacji deszczowej ok. 750 m 

Długość przykanalików połączonych z drenażem liniowym  ok. 47,5m 

Ilość studni rewizyjnych ok. 18 szt. 

Ilość wpustów ulicznych ok. 19 szt. 

Rozbiórka przepustów ok. 160,0  m 

Przebudowa przepustu okularowego zlokalizowanego pod drogą powiatową 3923E 1 kpl. 

 
6. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU 
 

Projektowany obszar mieści się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3923E, która w 
projektowanym zakresie obejmuje działki o nr ewid. 24 obręb 10 Kobiele Wielkie. 
 
7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3923E ul. Powstańców 
Wielkopolskich w m. Kobiele Wielkie. 
W zakresie projektowanej inwestycji znajduje się: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

 Uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie 
pozwolenia jest wymagane lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 Budowy ciągu pieszego w formie jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m, 

 Budowa i przebudowa zjazdów, 

 Rozbiórka istniejących przepustów zlokalizowanych pod zjazdami – po stronie 
projektowanego chodnika oraz rozbiórka elementów układu drogowego, 

 Wybudowanie i uregulowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
d) Szczelnego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 750 m tj. od 

istniejącego rowu przydrożnego w km. od ok. 0+010 do km. 0+763 złożonego z 
kolektora głównego z rur strukturalnych PP SN8 (przewiduje się kanał w zakresie 
średnic Ø 250-400 mm, przekrój rury należy zweryfikować po wykonaniu obliczeń 
hydraulicznych na etapie wykonywania projektu budowlanego), studni rewizyjnych, 
studzienek wpustowych wraz z przykanalikami, 

e) Umocnienia wylotów i wlotu kanału za pomocą płyt ażurowych np. 60x40x8 cm 
układanych na podsypce cementowo - piaskowej. 
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f) Przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego w km.: ok. 0+303 pod drogą 
powiatową 3923E poprzez wydłużenie przepustu wraz utwardzeniem i zabudową 
wylotu monolityczną ścianą czołową oraz czyszczenie przepustu w celu 
zapewnienia jego drożności. 

 Montaż bariery szczeblinkowej U-11a na zwieńczeniu ścianki czołowej przepustu 
okularowego, 

 Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną, 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zwolnienia z obowiązku budowy kanału 
technologicznego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych – ze względu na 
brak na przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej, kanału technologicznego oraz linii 
światłowodowej posiadającej wolne zasoby do usług szerokopasmowych – a w 
przypadku odmowy wydania zwolnienia  budowę kanału technologicznego chyba, że 
przepisy stanowią inaczej, 

 Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej do poziomu 
projektowanych nawierzchni, 

 Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji.  
 

Elementy objęte niniejszym projektem oznaczone zostały na rysunku pn.: „Projekt 
zagospodarowania terenu” oraz mieszczą się w liniach zakresu oddziaływania oznaczonych linią 
przerywaną. Odwodnienie nawierzchni zrealizowane będzie m.in. poprzez budowę systemu kanalizacji 
deszczowej tj. kanału, studni rewizyjnych i doprowadzonych do nich wpustów ulicznych z włączeniem 
do istniejącego rowu (odbiornika). 
 
Dla właściwej i bezpiecznej eksploatacji celu określonego niezbędne jest: 
1.  Wykonanie rozbiórek niezbędnych do wykonania elementów drogowych i odwodnieniowych, 
2.  Wykonania robot ziemnych z usunięciem nadmiaru gruntu poza teren budowy, 
3.  Wykonania robót branży drogowej (chodnik, zjazdy), 
4.  Wykonanie robót branży sanitarnej – odwodnienie terenu inwestycji, 
5.  Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną m.in. telekomunikacyjną linią kablową, 
6. Wykonanie robót porządkowych, 
7.  Wykonanie innych elementów wynikających ze szczegółowej tematyki opracowania. 
 

 Dane charakterystyczne inwestycji: 
Działki znajdują się w strefach: 

 III-ej klimatycznej 
 I-ej wiatrowej 
 II-ej śniegowej 
 II-ej gruntowej 

Inwestycja realizowana będzie częściowo na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej obserwacji 
archeologicznej. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub 
odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego 
stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie wpływa na niego 
odziaływanie eksploatacji górniczej. 
  Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów 
objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych w tym obszarów Natura 2000. W pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 3923E zlokalizowana jest Aleja Lipowa z drzewami, które uznano za pomniki 
przyrody. Podczas wykonywania prac projektowych należy uzyskać uzgodnienie właściwego organu 
administracji publicznej na lokalizację chodnika, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w obrębie 
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istniejących drzew. W przypadku odmowy należy rozważyć budowę chodnika wraz z systemem 
odwodnienia po stronie przeciwnej. 
 

 Uwarunkowania lokalizacyjne: 
Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym w załączniku 
graficznym na działkach nr ewid. 24 obręb 10 Kobiele Wielkie w Kobiele Wielkie, w Powiecie 
Radomszczańskim. 
 

 Uwarunkowania prawne: 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wytyczne 
odnośnie projektowanej przebudowy. Zamawiający określił parametry projektowanej drogi dla klasy Z. 
 

 Dostępność placu budowy: 
Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami.  
 

 Warunki gruntowe: 
Rozpoznanie podłoża gruntowego w badanym rejonie wykazuje dość prostą budowę geologiczną. W 
podłożu występują piaski drobne i średnie zaliczone do gruntów nośnych G1 oraz piaski gliniaste i pyły 
piaszczyste zaliczone do gruntów bardzo wysadzinowych (G4). Warunki wodne zaliczono do 
korzystnych dla przeprowadzenia inwestycji. Projektowany obiekt zaliczono do I Kategorii 
Geotechnicznej. 
 

 Zajęcie pasa drogowego: 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 
 

 Organizacja ruchu: 
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

 
8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 
 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z przebudową 
drogi i budową odwodnienia terenu inwestycji powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Jako podstawę 
opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany 
efekt inwestycji. Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 
powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 
do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych 
materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. Roboty 
powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu „Ogólne warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w PFU. 
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9. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

Zakres przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr  3934E w szczególności obejmuje: 
- budowę ciągu pieszego w formie jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m, 
- budowę lub przebudowę zjazdów. 
 

Warstwy konstrukcyjne: 
 

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW: 
•   warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru czerwonego – gr. 8 cm, 
•   podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  
•   podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 15 cm, 
•   wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 20 cm, 
•   grunt rodzimy G4. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 47 cm 
 
KONSTRUKCJA CHODNIKA: 
•   warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru szarego – gr. 8 cm, 
•   podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  
•   wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 20 cm, 
•   nasyp (z zagęszczeniem) materiałem dowiezionym niewysadzinowym  (gr. zmienna do 30 cm) . 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 32 cm (nie wliczając nakładów związanych na wykonanie 
nasypów z pospółki). 
 
Krawężniki i obrzeża: 
 W ramach inwestycji planuje się stosować krawężniki betonowe 15x22 cm, 15x30 cm, skośne 
oraz obrzeża betonowe 8 x min. 25 cm układane na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Należy 
uzupełnić szczelinę między krawężnikiem a istniejącą krawędzią jezdni zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 
 
Odwodnienie terenu inwestycji: 
 W ramach zadania planuje się: 

 Wybudowanie i uregulowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
-  Szczelnego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 750 m tj. od istniejącego  

rowu przydrożnego w km. od ok. 0+010 do km. 0+763 złożonego z kolektora 
głównego z rur strukturalnych PP SN8 (przewiduje się kanał w zakresie średnic Ø 
250-400 mm, przekrój rury należy zweryfikować po wykonaniu obliczeń 
hydraulicznych na etapie wykonywania projektu budowlanego) oraz studni 
rewizyjnych min. Ø 1000 mm w ilości ok. 18 szt, 

-  wpustów ulicznych w ilości ok. 19 szt. Ø 500 mm zlokalizowanych po stronie 
projektowanego chodnika połączonych ze studniami rewizyjnymi przykanalikami min. 
Ø 160 mm, 

-  Umocnienia wylotów i wlotu kanału za pomocą płyt ażurowych np. 60x40x8 cm 
układanych na podsypce cementowo – piaskowej, 

-  Przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego w km.: ok. 0+303 pod drogą 
powiatową 3923E poprzez wydłużenie przepustu o średnicy 1200 mm wraz 
utwardzeniem i zabudową wylotu monolityczną ścianą czołową oraz czyszczenie 
przepustu w celu zapewnienia jego drożności. 

Kolizje:  
W śladzie projektowanego zagospodarowania znajduje się podziemna sieć wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej oraz elektryczna a także telekomunikacyjna sieć kablowa. Na etapie wykonawstwa w 
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miejscach zbliżeń do sieci kolizyjnych bezwzględnie wszelkie roboty ziemne należy prowadzić ręcznie 
pod nadzorem służb danego gestora sieci. Należy zachować normatywne odległości zbliżeń sieci w 
planie i w profilu. W ramach zadania planuje się usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną 
m.in. z telekomunikacyjną linią kablową. 
 W przypadku kolizji projektowanego chodnika z drzewami, należy zmniejszyć jego szerokość do 
min. 1,25 m.  
 
Roboty towarzyszące:  
Wykonanie kanału technologicznego jeżeli wymagają tego przepisy. Obsługa geodezyjna i 
inwentaryzacja geodezyjna. Odtworzenie terenów zielonych. Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej.  
 

 Autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego nie wyklucza innych rozwiązań projektowych w 
trakcie przebudowy lub budowy elementów układu drogowego, likwidacji kolizji itp., które w przyszłości 
Projektant uzna za zasadne pod warunkiem zgodności tych rozwiązań z warunkami technicznymi, 
prawem budowlanym i innymi przepisami wynikającymi ze szczegółowej tematyki opracowania, 
właściwej analizie i uzasadnieniu oraz zaakceptowaniu tych rozwiązań projektowych przez służby 
Inwestora. 
 
10. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać wszystkie roboty ściśle według zatwierdzonej przez Zamawiającego i jednostki uzgadniające 
dokumentacji projektowej. Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Pozostałe wymagania 
Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Przekazanie placu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne 
punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz 
Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
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Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
Zabezpieczenie placu budowy. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w 
miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
-  środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych 
i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 
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przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 
Przejęcia Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w dobrym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

 
Stosowanie się do przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca 
jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Materiały. 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 
przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 
 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

DOKUMENTY BUDOWY 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób 
czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
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 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej, 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 specyfikacje techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
 recepty i ustalenia techniczne, 
 Dziennik Budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 sprawozdania techniczne, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
2.   Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 zakres i lokalizację wykonanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA: 
 

Przepisy prawne: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 
poz. 1126), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376),  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129),  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973),  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),  
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 
2373). 

 
Normy:  
- PN-EN 752-4 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko, 
- PN-ENV 1046:2002(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią, 

- PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,  
- PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe – Klasa B, C, D,  
- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne,  
- PN-70/N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. PN-EN 

1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  
- PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,  
- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, 
- PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym  
- PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych,  
- PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne,  
- PN-EN 12201-2 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury,  
- PN-EN 12201-3 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
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UPRAWNIENIA ORAZ ZAŚWIADCZENIE O PRZYNELEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA: 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Umowa z Inwestorem 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do  celów projektowych w skali 1:500, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 
1225), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z  późn. 
zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973),  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

 Obowiązujące normy i przepisy, 
 Zalecenia Inwestora, 
 Wizja lokalna w terenie. 

 
2. CEL OPRACOWANIA I SPODZIEWANY EFEKT PO REALIZACJI INWESTYCJI 
 

Program funkcjonalno - użytkowy będzie stanowił załącznik do SWZ na potrzeby wyłonienia 
Wykonawcy dla realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3934E w m. Łowicz”. 

Spodziewanym efektem inwestycji, która wpisuje się w oczekiwania Inwestora jak i 
przedstawicieli samorządu gminy na terenie, której położony jest przedmiotowy odcinek drogi,  będzie: 
- poprawa warunków pieszych uczestników ruchu poprzez budowę jednostronnego chodnika o 

nawierzchni z kostki brukowej na odcinku od drogi powiatowej nr 3925E do drogi powiatowej nr 
3905E, 

- poprawa warunków użytkowania domostw oraz terenów rolniczych poprzez utwardzenie zjazdów na 
posesje i tereny rolnicze,  

- uporządkowanie spływu wód deszczowych na terenie objętym przedsięwzięciem w wyniku 
zaprojektowania i wybudowania systemu odwodnieniowego. 

 
3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3934E w m. Łowicz. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujący zakres prac: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

 Uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 
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 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie 
pozwolenia jest wymagane lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 Budowy ciągu pieszego w formie jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m (z 
lokalnym przewężeniem w obrębie przeszkody terenowej – przepustu okularowego w 
km. ok. 0+021), 

 Budowa i przebudowa zjazdów, 

 Rozbiórka istniejących przepustów zlokalizowanych pod zjazdami – po stronie 
projektowanego chodnika oraz rozbiórka elementów układu drogowego, 

 Wybudowanie i uregulowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
a) Szczelnego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 286 m tj. od przepustu 

okularowego w km. od ok. 0+021 do km. 0+307 złożonego z kolektora głównego z 
rur strukturalnych PP SN8 (przewiduje się kanał w zakresie średnic Ø 250-400 mm, 
przekrój rury należy zweryfikować po wykonaniu obliczeń hydraulicznych na etapie 
wykonywania projektu budowlanego), studni rewizyjnych, studzienek wpustowych 
wraz z przykanalikami, 

b) Drenażu liniowego (francuskiego) z włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego 
zlokalizowanego po lewej stronie w kierunku miejscowości Kobiele Wielkie, wylot 
do rowu utwardzony, zakończony studnią wyposażoną w kratę. 

c) ścieku przykrawężnikowego po stronie projektowanego chodnika na odcinku 590 m 
od km: 0+000 do km: 0+590, 

d) przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego pod drogą powiatową nr 
3934E poprzez wydłużenie przepustu wraz z utwardzeniem i zabudową wylotu 
monolityczną ścianą czołową, 

e) przebudowy przepustu zlokalizowanego na wlocie drogi powiatowej nr 3925E 
poprzez zabudowę wylotu studnią betonową z odcinkiem kanału Ø 400. 

 Odtworzenie istniejących rowów poprzez odmulenie z osadów, 

 Umocnienie płytami ażurowymi skarpy przylegającej do chodnika na odcinku od km. 
0+000 do km. ok. 0+137, 

 Montażu bariery szczeblinkowej U-11a na odcinku od km. 0+000 do km. ok. 0+128 tj. 
na odcinku umocnionej skarpy płytami ażurowymi (na odcinku w rejonie przepustu 
okularowego montaż barierek należy wykonać do projektowanej ścianki czołowej), 

 Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną m.in. telekomunikacyjną linią 
kablową, 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zwolnienia z obowiązku budowy kanału 
technologicznego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych – ze względu na 
brak na przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej, kanału technologicznego oraz linii 
światłowodowej posiadającej wolne zasoby do usług szerokopasmowych – a w 
przypadku odmowy wydania zwolnienia  budowę kanału technologicznego chyba, że 
przepisy stanowią inaczej, 

 Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej do poziomu 
projektowanych nawierzchni, 

 Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji. 
 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagania dotyczące projektowania: 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca do 

wykonania robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego. W 
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ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i 
pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania do użytkowania. Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań i 
operatów wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z 
projektowanymi elementami infrastruktury technicznej. 

 

Wymagania formalno-prawne: 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 
zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o 
pozwoleniu na budowę i pozwolenia wodnoprawnego lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich 
potrzebnych korekt. 

 
Wymagania szczegółowe Zamawiającego: 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 

 mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych na teren objęty zakresem robót 
przewidzianych w Zamówieniu, 

 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli jest wymagana,  

 projekt budowlany wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

 projekt wykonawczy, STWiOR, Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, 

 dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego, 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli jest wymagana),  

 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, 

 projekt stałej organizacji ruchu, 

 projekt budowy kanału technologicznego jeżeli wymagają tego przepisy, 

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 
użytkowaniem, 

 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym 
– wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

 uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i 
instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, itp.). 
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 
 
Informacje udostępniane przez Zamawiającego: 
Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych: 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób 



 

6 

 

oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 
projektowych i w konsekwencji - robót. 
 
Inwentaryzacja stanu istniejącego: 
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w 
ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączony do niniejszego 
PFU „Część informacyjna” szkic sytuacyjny ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia 
zakresu robót i  wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
 
Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe: 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 
inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 
związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
 
Badania i analizy uzupełniające: 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 
dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny 
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Dokumentacja projektowa: 
Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

 Projektu budowlanego zawierającego trzy części tj. projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego,  

 Projektu wykonawczego, 

 STWiOR,  

 Przedmiaru robót, 

 Kosztorysu inwestorskiego, 

 Projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

 Projektu stałej organizacji ruchu drogowego, 

 Operatu wodnoprawnego koniecznego do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz 
innych decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.  
 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  
Ponadto projekt budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 
możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i 
staranności, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych, 

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie określonych w stosownych przepisach. 
 
Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych: 



 

7 

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez Zamawiającego. Opłaty związane z 
uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w 
cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów 
i zarządców infrastruktury i obiektów. 
 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z 
uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie, 

 uzyskanie warunków usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną,  

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. 
 

Dokumentacja powykonawcza: 
Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  z  
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi 
przez autora Projektu. Po zakończonych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu  w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno 
– kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 
wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaże 
powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z 
wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  
 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w warunkach i zawierać 
m.in.: 

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków projektu 
budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 
zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 
potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

 Pozwolenie na budowę, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Protokół z próby szczelności (jeśli są wymagane przepisami prawa), 

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) –  jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił, 

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 
postawił, 

 Protokół z badania podbudowy pod projektowane nawierzchnie, 
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 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 
 
Sprawowanie nadzoru autorskiego: 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), stwierdzania w toku 
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), 

 pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano – montażowych jest zobowiązany 
do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego, 

 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować 
lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

 
Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji projektowej przebudowy drogi w 
wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę (w tym 1 kpl. opieczętowany i zatwierdzony 
przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający 
edycję będących w dyspozycji Zamawiającego). Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej 
powinny być oprawione w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. Wewnątrz 
segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować się spis zawartości oraz opracowania 
branżowe oprawione w skoroszyty. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji 
powykonawczej wraz z wersją elektroniczną.  Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” 
powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty: 

 opracowania projektowe, 

 powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

 dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 
odbiorów itp., opinie sanitarne i inne, 

 deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 
 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, 
oświadczeniach itp. Zawartych  w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być 
oryginalne. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji 
powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej 
muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i 
późniejsze wykorzystanie. 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 
- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD), 
- Opis techniczny – plik w formacie *.doc, 
- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, 
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, 
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- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, 
- Rysunki: 

 rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg, pdf, 

 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, 

 rozdzielczość obrazów rastrowych: 200 – 300 dpi, 

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny Zamówienia egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań 
stawianych w uzgodnieniach. 

 
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Podstawowe informacje o drodze powiatowej: 

Klasa drogi - G 

Kategoria obciążenia ruchem – KR3 

Nr drogi – 3934E 

Własność terenu inwestycji – Powiat Radomszczański 

Element zagospodarowania terenu  

Branża drogowa: Jednostka 

Długość odcinka drogi poddanego przebudowie ok. 834 m 

Szerokość jezdni odcinka drogi poddanego przebudowie 7,0 m 

Powierzchnia chodnika ok. 1308,5 m2 

Powierzchnia zjazdów ok. 672,5 m2 

Branża sanitarna: Jednostka 

Długość systemu kanalizacji deszczowej ok. 286 m 

Długość drenażu liniowego (francuskiego) ok. 538 m 

Długość przykanalików połączonych z drenażem liniowym  ok. 50 m 

Ilość studni rewizyjnych ok. 20 szt. 

Ilość wpustów ulicznych ok. 20 szt. 

Rozbiórka przepustów ok. 15,0  m 

Budowa ścieku przykrawężnikowego ok. 590,0  m 

Przebudowa przepustu okularowego zlokalizowanego pod drogą powiatową 3934E 1 kpl. 

Przebudowa przepustu zlokalizowanego na wlocie drogi powiatowej poprzez 
zabudowę studnią betonową 

1 kpl. 

 
6. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU 
 

Projektowany obszar mieści się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3934E, która w 
projektowanym zakresie obejmuje działki o nr ewid. 76/1 oraz 190 obręb 11 Łowicz. 
 
7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3934E w m. Łowicz. 
W zakresie projektowanej inwestycji znajduje się: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

 Uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 
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 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie 
pozwolenia jest wymagane lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 Budowy ciągu pieszego w formie jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m (z 
lokalnym przewężeniem w obrębie przeszkody terenowej – przepustu okularowego w 
km. ok. 0+021), 

 Budowa i przebudowa zjazdów, 

 Rozbiórka istniejących przepustów zlokalizowanych pod zjazdami – po stronie 
projektowanego chodnika, 

 Wybudowanie i uregulowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
f) Szczelnego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 286 m tj. od przepustu 

okularowego w km. od ok. 0+021 do km. 0+307 złożonego z kolektora głównego z 
rur strukturalnych PP SN8 (przewiduje się kanał w zakresie średnic Ø 250-400 mm, 
przekrój rury należy zweryfikować po wykonaniu obliczeń hydraulicznych na etapie 
wykonywania projektu budowlanego), studni rewizyjnych, studzienek wpustowych 
wraz z przykanalikami, 

g) Drenażu liniowego (francuskiego) z włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego 
zlokalizowanego po lewej stronie w kierunku miejscowości Kobiele Wielkie, wylot 
do rowu utwardzony, zakończony studnią wyposażoną w kratę. 

h) ścieku przykrawężnikowego po stronie projektowanego chodnika na odcinku 590 m 
od km: 0+000 do km: 0+590, 

i) przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego pod drogą powiatową nr 
3934E poprzez wydłużenie przepustu wraz z utwardzeniem i zabudową wylotu 
monolityczną ścianą czołową, 

j) przebudowy przepustu zlokalizowanego na wlocie drogi powiatowej nr 3925E 
poprzez zabudowę wylotu studnią betonową z odcinkiem kanału Ø 400. 

 Odtworzenie istniejących rowów poprzez odmulenie z osadów, 

 Umocnienie płytami ażurowymi skarpy przylegającej do chodnika na odcinku od km. 
0+000 do km. ok. 0+137, 

 Montażu bariery szczeblinkowej U-11a na odcinku od km. 0+000 do km. ok. 0+128 tj. 
na odcinku umocnionej skarpy płytami ażurowymi (na odcinku w rejonie przepustu 
okularowego montaż barierek należy wykonać do projektowanej ścianki czołowej), 

 Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną m.in. telekomunikacyjną linią 
kablową, 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zwolnienia z obowiązku budowy kanału 
technologicznego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych – ze względu na 
brak na przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej, kanału technologicznego oraz linii 
światłowodowej posiadającej wolne zasoby do usług szerokopasmowych – a w 
przypadku odmowy wydania zwolnienia  budowę kanału technologicznego chyba, że 
przepisy stanowią inaczej, 

 Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej do poziomu 
projektowanych nawierzchni, 

 Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji.  
 

Elementy objęte niniejszym projektem oznaczone zostały na rysunku pn.: „Projekt 
zagospodarowania terenu” oraz mieszczą się w liniach zakresu oddziaływania oznaczonych linią 
przerywaną. Odwodnienie nawierzchni zrealizowane będzie m.in. poprzez budowę odcinka ścieku 
przykrawężnikowego oraz drenaż liniowy z systemem studni rewizyjnych i doprowadzonych do nich 
wpustów ulicznych z włączeniem do istniejącego rowu a także systemu kanalizacji deszczowej. 
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Dla właściwej i bezpiecznej eksploatacji celu określonego niezbędne jest: 
1.  Wykonanie rozbiórek niezbędnych do wykonania elementów drogowych i odwodnieniowych, 
2.  Wykonania robot ziemnych z usunięciem nadmiaru gruntu poza teren budowy, 
3.  Wykonania robót branży drogowej (chodnik, zjazdy), 
4.  Wykonanie robót branży sanitarnej – odwodnienie terenu inwestycji, 
5.  Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną m.in. telekomunikacyjną linią kablową, 
6. Wykonanie robót porządkowych, 
7.  Wykonanie innych elementów wynikających ze szczegółowej tematyki opracowania. 
 

 Dane charakterystyczne inwestycji: 
Działki znajdują się w strefach: 

 III-ej klimatycznej 
 I-ej wiatrowej 
 II-ej śniegowej 
 II-ej gruntowej 

Inwestycja realizowana będzie częściowo na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej obserwacji 
archeologicznej. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub 
odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego 
stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie wpływa na niego 
odziaływanie eksploatacji górniczej. 
  Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów 
objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych 
form ochrony przyrody. 
 

 Uwarunkowania lokalizacyjne: 
Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym w załączniku 
graficznym na działkach nr ewid. 76/1, 190 obręb 11 Łowicz w Kobiele Wielkie, w Powiecie 
Radomszczańskim. 
 

 Uwarunkowania prawne: 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wytyczne 
odnośnie projektowanej przebudowy. Zamawiający określił parametry projektowanej drogi dla klasy G. 
 

 Dostępność placu budowy: 
Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami.  
 

 Warunki gruntowe: 
Rozpoznanie podłoża gruntowego w badanym rejonie wykazuje dość prostą budowę geologiczną. W 
podłożu występują piaski drobne i średnie zaliczone do gruntów nośnych G1 oraz piaski gliniaste 
zaliczone do gruntów bardzo wysadzinowych (G4). Warunki wodne zaliczono do korzystnych dla 
przeprowadzenia inwestycji. Projektowany obiekt zaliczono do I Kategorii Geotechnicznej. 
 

 Zajęcie pasa drogowego: 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 
 

 Organizacja ruchu: 
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
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realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

 
8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 
 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z przebudową 
drogi i budową odwodnienia terenu inwestycji powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Jako podstawę 
opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany 
efekt inwestycji. Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 
powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 
do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych 
materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. Roboty 
powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu „Ogólne warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w PFU. 
 
9. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
Zakres przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr  3934E w szczególności obejmuje: 
- budowę ciągu pieszego w formie jednostronnego chodnika szerokości 2,0 m (z lokalnym 
przewężeniem w obrębie przeszkody terenowej – przepustu okularowego w km. ok. 0+021), 
- budowę lub przebudowę zjazdów. 
 

Warstwy konstrukcyjne: 
 

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW: 
•   warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru czerwonego – gr. 8 cm, 
•   podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  
•   podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 15 cm, 
•   wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 20 cm, 
•   grunt rodzimy G4. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 47 cm 
 
KONSTRUKCJA CHODNIKA: 
•   warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru szarego – gr. 8 cm, 
•   podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  
•   wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 20 cm, 
•   nasyp (z zagęszczeniem) materiałem dowiezionym niewysadzinowym  (gr. zmienna do 50 cm) . 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 32 cm (nie wliczając nakładów związanych na wykonanie 
nasypów z pospółki). 
 
Krawężniki i obrzeża: 
 W ramach inwestycji planuje się stosować krawężniki betonowe 15x22 cm, 15x30 cm, skośne 
oraz obrzeża betonowe 8 x min. 25 cm układane na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Należy 
uzupełnić szczelinę między krawężnikiem a istniejącą krawędzią jezdni zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 
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Odwodnienie terenu inwestycji: 
 
 W ramach zadania planuje się: 

 Wybudowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
- szczelnego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 286 m tj. od przepustu 

okularowego w km. od ok. 0+021 do km. 0+307 złożonego z kolektora głównego z rur 
strukturalnych PP SN8 (przewiduje się kanał w zakresie średnic Ø 250-400 mm, 
przekrój rury należy zweryfikować po wykonaniu obliczeń hydraulicznych na etapie 
wykonywania projektu budowlanego) oraz studni rewizyjnych min. Ø 1000 mm w ilości 
ok. 7 szt., 

- wpustów ulicznych w ilości ok. 20 szt. Ø 500 mm zlokalizowanych po stronie 
projektowanego chodnika połączonych ze studniami rewizyjnymi przykanalikami min. Ø 
160 mm, 

- ścieku przykrawężnikowego po stronie projektowanego chodnika na odcinku 590 m od 
km: 0+000 do km: 0+590, 

- drenażu liniowego (francuskiego) długości ok. 538,0 m (rura drenarska min. Ø 100 mm, 
układana w rowku o wymiarach 0,4x0,5 m wyłożonego geowłókniną i zasypanego 
kruszywem otoczakowym frakcji np. 16-31,5 mm) z systemem studni rewizyjnych min. 
Ø 1000 mm w ilości ok. 13 szt., 

 - przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego pod drogą powiatową nr 3934E 
poprzez wydłużenie przepustu wraz z utwardzeniem i zabudową wylotu monolityczną 
ścianą czołową, 

- przebudowy przepustu zlokalizowanego na wlocie drogi powiatowej nr 3925E poprzez 
zabudowę wylotu studnią betonową z odcinkiem kanału Ø 400. 

Kolizje:  
 
W śladzie projektowanego zagospodarowania znajduje się podziemna sieć wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej oraz elektryczna a także telekomunikacyjna sieć kablowa. Na etapie wykonawstwa w 
miejscach zbliżeń do sieci kolizyjnych bezwzględnie wszelkie roboty ziemne należy prowadzić ręcznie 
pod nadzorem służb danego gestora sieci. Należy zachować normatywne odległości zbliżeń sieci w 
planie i w profilu. W ramach zadania planuje się usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną 
m.in. z telekomunikacyjną linią kablową. 
 W przypadku kolizji projektowanego chodnika z drzewami, należy zmniejszyć jego szerokość do 
min. 1,25 m. Jeżeli brak jest takiej możliwości drzewo należy przeznaczyć do wycinki. 
 
Roboty towarzyszące:  
Wykonanie kanału technologicznego jeżeli wymagają tego przepisy. Obsługa geodezyjna i 
inwentaryzacja geodezyjna. Odtworzenie terenów zielonych.  
 

 Autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego nie wyklucza innych rozwiązań projektowych w 
trakcie przebudowy lub budowy elementów układu drogowego, likwidacji kolizji itp., które w przyszłości 
Projektant uzna za zasadne pod warunkiem zgodności tych rozwiązań z warunkami technicznymi, 
prawem budowlanym i innymi przepisami wynikającymi ze szczegółowej tematyki opracowania, 
właściwej analizie i uzasadnieniu oraz zaakceptowaniu tych rozwiązań projektowych przez służby 
Inwestora. 
 
10. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
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wykonać wszystkie roboty ściśle według zatwierdzonej przez Zamawiającego i jednostki uzgadniające 
dokumentacji projektowej. Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Pozostałe wymagania 
Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Przekazanie placu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne 
punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz 
Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
Zabezpieczenie placu budowy. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w 
miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
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będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
-  środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych 
i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 
Przejęcia Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w dobrym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

 
Stosowanie się do przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca 
jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Materiały. 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 
przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 
 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

DOKUMENTY BUDOWY 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób 
czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej, 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 specyfikacje techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
 recepty i ustalenia techniczne, 
 Dziennik Budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 sprawozdania techniczne, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
2.   Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 zakres i lokalizację wykonanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA: 
 

Przepisy prawne: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 
poz. 1126), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376),  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129),  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973),  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),  
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 
2373). 

 
Normy:  
- PN-EN 752-4 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko, 
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- PN-ENV 1046:2002(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią, 

- PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,  
- PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe – Klasa B, C, D,  
- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne,  
- PN-70/N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. PN-EN 

1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  
- PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,  
- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, 
- PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym  
- PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych,  
- PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne,  
- PN-EN 12201-2 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury,  
- PN-EN 12201-3 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
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UPRAWNIENIA ORAZ ZAŚWIADCZENIE O PRZYNELEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA: 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Umowa z Inwestorem 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do  celów projektowych w skali 1:500, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 
1225), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z  późn. 
zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973),  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

 Obowiązujące normy i przepisy, 
 Zalecenia Inwestora, 
 Wizja lokalna w terenie. 

 
2. CEL OPRACOWANIA I SPODZIEWANY EFEKT PO REALIZACJI INWESTYCJI 
 

Program funkcjonalno - użytkowy będzie stanowił załącznik do SWZ na potrzeby wyłonienia 
Wykonawcy dla realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3931E ul. Mickiewicza w m. Gorzędów”. 

Spodziewanym efektem inwestycji, która wpisuje się w oczekiwania Inwestora jak i 
przedstawicieli samorządu gminy na terenie, której położony jest przedmiotowy odcinek drogi,  będzie: 
- poprawa warunków pieszych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika wraz z przejściem dla 

pieszych szerokości 4,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku od skrzyżowania ulicy 
Mickiewicza z ulicą Chopina do terenu PKP, 

- poprawa warunków użytkowania domostw oraz terenów rolniczych poprzez utwardzenie zjazdów na 
posesje i tereny rolnicze, 

- poprawa parametrów geometrycznych jezdni do klasy Z poprzez jej poszerzenie do 6,0 m,  
- uporządkowanie spływu wód deszczowych na terenie objętym przedsięwzięciem w wyniku 

zaprojektowania i wybudowania systemu odwodnieniowego. 
 
3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3931E ul. Mickiewicza 
w m. Gorzędów. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujący zakres prac: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

 Uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 
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 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie 
pozwolenia jest wymagane lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 Przebudowanie części jezdni drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni do 
szerokości 6,0 m oraz budowy ciągu pieszego w formie chodnika szerokości 2,0 m 
wraz z przejściem dla pieszych szerokości 4,0 m, 

 Budowa i przebudowa zjazdów, 

 Rozbiórka elementów układu drogowego, 

 Wybudowanie i uregulowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
- wpustów ulicznych w ilości ok. 10 szt. zlokalizowanych po stronie projektowanego 

chodnika,  
- ścieku przykrawężnikowego po stronie projektowanego chodnika na odcinku 60 m od 

km: 0+140 do km: 0+200, 
- drenażu liniowego dł. ok 300,0 m z systemem studni rewizyjnych w ilości ok. 9 szt., 

 Przebudowanie istniejącego przepustu zlokalizowanego pod drogą powiatową nr  
3931E w km. ok 0+667,70 poprzez zabudowę wylotu (usytuowanego po stronie prawej) 
studnią betonową oraz odcinkiem kanału min. Ø 400 z umocnionym wylotem do ist. 
rowu, 

 Rozbiórkę istniejącego przepustu zlokalizowanego pod jezdnią na wlocie ul. Polnej (w 
miejscu przepustu objętego rozbiórką zaplanowano budowę odcinka systemu 
odwodnienia złożonego z kanału rurowego studni rewizyjnych oraz drenażu), 

 Odtworzenie istniejących rowów poprzez odmulenie z osadów, 

 Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną m.in. z napowietrzną linią 
teletechniczną, 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zwolnienia z obowiązku budowy kanału 
technologicznego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych – ze względu na 
brak na przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej, kanału technologicznego oraz linii 
światłowodowej posiadającej wolne zasoby do usług szerokopasmowych – a w 
przypadku odmowy wydania zwolnienia budowę kanału technologicznego chyba, że 
przepisy stanowią inaczej, 

 Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej do poziomu 
projektowanych nawierzchni, 

 Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji. 
 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagania dotyczące projektowania: 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca do 

wykonania robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego. W 
ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i 
pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania do użytkowania. Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań i 
operatów wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z 
projektowanymi elementami infrastruktury technicznej. 

 

Wymagania formalno-prawne: 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 
zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o 
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pozwoleniu na budowę i pozwolenia wodnoprawnego lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich 
potrzebnych korekt. 
Wymagania szczegółowe Zamawiającego: 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 

 mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych na teren objęty zakresem robót 
przewidzianych w Zamówieniu, 

 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli jest wymagana,  

 projekt budowlany wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

 projekt wykonawczy, STWiOR, Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, 

 dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego, 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli jest wymagana),  

 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, 

 projekt stałej organizacji ruchu, 

 projekt budowy kanału technologicznego jeżeli wymagają tego przepisy, 

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 
użytkowaniem, 

 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym 
– wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

 uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i 
instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, itp.). 
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 
 
Informacje udostępniane przez Zamawiającego: 
Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych: 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób 
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 
projektowych i w konsekwencji - robót. 
 
Inwentaryzacja stanu istniejącego: 
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w 
ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączony do niniejszego 
PFU „Część informacyjna” szkic sytuacyjny ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia 
zakresu robót i  wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
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Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe: 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 
inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 
związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
 
Badania i analizy uzupełniające: 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 
dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny 
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Dokumentacja projektowa: 
Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

 Projektu budowlanego zawierającego trzy części tj. projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego,  

 Projektu wykonawczego, 

 STWiOR,  

 Przedmiaru robót, 

 Kosztorysu inwestorskiego, 

 Projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

 Projektu stałej organizacji ruchu drogowego, 

 Operatu wodnoprawnego koniecznego do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz 
innych decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.  
 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  
Ponadto projekt budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 
możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i 
staranności, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych, 

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie określonych w stosownych przepisach. 
 
Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych: 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez Zamawiającego. Opłaty związane z 
uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w 
cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów 
i zarządców infrastruktury i obiektów. 
 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z 
uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie, 

 uzyskanie warunków usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną,  

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 
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 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. 
 

Dokumentacja powykonawcza: 
Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  z  
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi 
przez autora Projektu. Po zakończonych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu  w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno 
– kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 
wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaże 
powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z 
wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  
 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w warunkach i zawierać 
m.in.: 

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków projektu 
budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 
zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 
potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

 Pozwolenie na budowę, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Protokół z próby szczelności (jeśli są wymagane przepisami prawa), 

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) –  jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił, 

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 
postawił, 

 Protokół z badania podbudowy pod projektowane nawierzchnie, 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 
 
Sprawowanie nadzoru autorskiego: 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), stwierdzania w toku 
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 
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przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), 

 pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano – montażowych jest zobowiązany 
do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego, 

 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować 
lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

 
Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji projektowej przebudowy drogi w 
wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę (w tym 1 kpl. opieczętowany i zatwierdzony 
przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający 
edycję będących w dyspozycji Zamawiającego). Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej 
powinny być oprawione w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. Wewnątrz 
segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować się spis zawartości oraz opracowania 
branżowe oprawione w skoroszyty. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji 
powykonawczej wraz z wersją elektroniczną.  Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” 
powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty: 

 opracowania projektowe, 

 powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

 dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 
odbiorów itp., opinie sanitarne i inne, 

 deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 
 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, 
oświadczeniach itp. Zawartych  w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być 
oryginalne. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji 
powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej 
muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i 
późniejsze wykorzystanie. 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 
- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD), 
- Opis techniczny – plik w formacie *.doc, 
- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, 
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, 
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, 
- Rysunki: 

 rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg, pdf, 

 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, 

 rozdzielczość obrazów rastrowych: 200 – 300 dpi, 

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny Zamówienia egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań 
stawianych w uzgodnieniach. 
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Podstawowe informacje o drodze powiatowej: 

Klasa drogi - Z 

Kategoria obciążenia ruchem – KR3 

Nr drogi – 3931E 

Własność terenu inwestycji – Powiat Radomszczański 

Element zagospodarowania terenu  

Branża drogowa: Jednostka 

Długość odcinka drogi poddanego przebudowie ok. 672 m 

Szerokość jezdni odcinka drogi poddanego przebudowie 6,0 m 

Powierzchnia konstrukcji jezdni (poszerzenia) ok. 478 m2 

Powierzchnia chodnika ok. 1184 m2 

Powierzchnia zjazdów ok. 190 m2 

Branża sanitarna: Jednostka 

Długość drenażu liniowego ok. 300 m 

Długość przykanalików połączonych z drenażem liniowym  ok. 30 m 

Ilość studni rewizyjnych ok. 9 szt. 

Ilość wpustów ulicznych ok. 10 szt. 

Rozbiórka przepustu na wlocie ul. Polnej ok. 5,7 m 

Przebudowa przepustu poprzez zabudowę studni betonowej oraz kanału min. Ø400 
mm 

1 kpl. 

 
6. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU 
 

Projektowany obszar mieści się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3931E, która w 
projektowanym zakresie obejmuje działki o nr ewid. 499 oraz 946 obręb 6 Gorzędów. 
 
7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3931E ul. Mickiewicza 
w m. Gorzędów. 
W zakresie projektowanej inwestycji znajduje się: 

 Przebudowanie części jezdni drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni do szerokości 
6,0 m oraz budowy ciągu pieszego w formie chodnika szerokości 2,0 m wraz z przejściem 
dla pieszych szerokości 4,0 m, 

 Budowa i przebudowa zjazdów, 

 Rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów, ściany przepustu oraz frezowanie istniejącej 
nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem i utylizacją, 

 Wybudowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
- wpustów ulicznych w ilości ok. 10 szt. zlokalizowanych po stronie projektowanego 

chodnika,  
- ścieku przykrawężnikowego po stronie projektowanego chodnika na odcinku 60 m od 

km: 0+140 do km: 0+200, 
- drenażu liniowego długości ok 300,0 m z systemem studni rewizyjnych w ilości ok. 9 

szt., 
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 Przebudowanie istniejącego przepustu zlokalizowanego pod drogą powiatową nr  3931E w 
km. ok 0+667,70 poprzez zabudowę wylotu (usytuowanego po stronie prawej) studnią 
betonową oraz odcinkiem kanału min. Ø 400 z umocnionym wylotem do ist. rowu, 

 Rozbiórkę istniejącego przepustu zlokalizowanego pod jezdnią na wlocie ul. Polnej (w 
miejscu przepustu objętego rozbiórką zaplanowano budowę odcinka systemu odwodnienia 
złożonego z studni wpustowych, studni rewizyjnych oraz drenażu), 

 Odtworzenie istniejących rowów poprzez odmulenie z osadów, 

 Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną m.in. z napowietrzną linią 
teletechniczną, 

 Uzyskania w imieniu Zamawiającego zwolnienia z obowiązku budowy kanału 
technologicznego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych – ze względu na brak 
na przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej, kanału technologicznego oraz linii 
światłowodowej posiadającej wolne zasoby do usług szerokopasmowych – a w przypadku 
odmowy wydania zwolnienia  budowę kanału technologicznego chyba, że przepisy stanowią 
inaczej, 

 Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej do poziomu projektowanych 
nawierzchni.   
 

Elementy objęte niniejszym projektem oznaczone zostały na rysunku pn.: „Projekt 
zagospodarowania terenu” oraz mieszczą się w liniach zakresu oddziaływania oznaczonych linią 
przerywaną. Nawierzchnia projektowanego poszerzenia jezdni zaprojektowana została z mieszanki 
mineralno -bitumicznej. Odwodnienie nawierzchni zrealizowane będzie m.in. poprzez budowę odcinka 
ścieku przykrawężnikowego oraz drenaż liniowy z systemem studni rewizyjnych i doprowadzonych do 
nich wpustów ulicznych z włączeniem do istniejącego rowu. 
 
Dla właściwej i bezpiecznej eksploatacji celu określonego niezbędne jest: 
1.  Wykonanie rozbiórek niezbędnych do wykonania elementów drogowych i odwodnieniowych, 
2.  Wykonania robot ziemnych z usunięciem nadmiaru gruntu poza teren budowy, 
3.  Wykonania robót branży drogowej (poszerzenie, chodnik, zjazdy), 
4.  Wykonanie robót branży sanitarnej – odwodnienie terenu inwestycji, 
5.  Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną m.in. z napowietrzną linią teletechniczną, 
6. Wykonanie robót porządkowych, 
7.  Wykonanie innych elementów wynikających ze szczegółowej tematyki opracowania. 
 

 Dane charakterystyczne inwestycji: 
 
Działki znajdują się w strefach: 

 III-ej klimatycznej 
 I-ej wiatrowej 
 II-ej śniegowej 
 II-ej gruntowej 

Inwestycja realizowana będzie częściowo na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej obserwacji 
archeologicznej. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub 
odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego 
stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie wpływa na niego 
odziaływanie eksploatacji górniczej. 
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  Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów 
objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych 
form ochrony przyrody. 
 

 Uwarunkowania lokalizacyjne: 
 
Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym w załączniku 
graficznym na działkach nr ewid. 499, 946 obręb 6 Gorzędów w Gminie Kamieńsk, w Powiecie 
Radomszczańskim. 
 

 Uwarunkowania prawne: 
 

Dla przedmiotowego terenu obowiązują zapisy miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego tj. 
Uchwały nr XXXV/368/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i 
Barczkowice w gminie Kamieńsk. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane oraz wytyczne odnośnie klasy projektowanej drogi. Klasa drogi określona w MPZP to 
klasa L. Zamawiający określił parametry projektowanej drogi dla klasy Z. 
 

 Dostępność placu budowy: 
Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami.  
 

 Warunki gruntowe: 
Rozpoznanie podłoża gruntowego w badanym rejonie wykazuje prostą budowę geologiczną. W podłożu 
występują gliny zaliczone do gruntów nośnych, lecz wysadzinowych (G4). Warunki wodne zaliczono do 
korzystnych dla przeprowadzenia inwestycji. Projektowany obiekt zaliczono do I Kategorii 
Geotechnicznej. 
 

 Zajęcie pasa drogowego: 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 
 

 Organizacja ruchu: 
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

 
8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 
 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z przebudową 
drogi i budową odwodnienia terenu inwestycji powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Jako podstawę 
opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany 
efekt inwestycji. Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 
powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 
do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych 
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materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. Roboty 
powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu „Ogólne warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w PFU. 
 
9. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
Zakres przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr  3931E w szczególności obejmuje: 
- budowę chodnika  z przejściem dla pieszych szerokości 4,0 m w km. ok 0+021 w tym: 

a.  na odcinku od km:0+000 do ok. km:0+023 po stronie lewej o szerokości 1,5 m w dowiązaniu  
do istniejącego chodnika zlokalizowanego w rejonie  granicy działek o nr ewid. 605/6 i 605/10,  

b.  na odcinku od km: 0+019 do ok. km: 0+670  po stronie prawej o szerokości 2,0 m, 
- poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m wzdłuż projektowanego chodnika usytuowanego po 

stronie prawej, 
-  wykonanie korekty łuków dla relacji skrętnych na połączniu z ul. Polną wraz z poszerzeniem jezdni na 

ww. łukach. 
 
Warstwy konstrukcyjne: 
 
KONSTRUKCJA JEZDNI KR3 (POSZERZENIA): 
• warstwa ścieralna z mieszanki min. –asf. AC11S - gr. 4 cm, 
• warstwa wiążąca z mieszanki min. –asf. AC16W - gr. 5 cm, 
• warstwa wiążąca z mieszanki min. –asf. AC22P - gr. 7 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 20 cm, 
• podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 – gr. 15 cm,   
• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 – gr. 25 

cm, 
• grunt rodzimy G4. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi ~ 76 cm 
 
KONSTRUKCJA ZJAZDÓW: 
•   warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru czerwonego – gr. 8 cm, 
•   podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  
•   podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 15 cm, 
•   wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 20 cm, 
•   grunt rodzimy G4. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 47 cm 
 
KONSTRUKCJA CHODNIKA: 
•   warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru szarego – gr. 8 cm, 
•   podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  
•   wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 20 cm, 
•   nasyp (z zagęszczeniem) materiałem dowiezionym niewysadzinowym  (gr. zmienna do 50 cm) . 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 32 cm (nie wliczając nakładów związanych na wykonanie 
nasypów z pospółki). 
 
Krawężniki i obrzeża: 
 W ramach inwestycji planuje się stosować krawężniki betonowe 15x22 cm, 15x30 cm, skośne 
oraz obrzeża betonowe 8 x min. 25 cm układane na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Należy 
uzupełnić szczelinę między krawężnikiem a istniejącą krawędzią jezdni zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 
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Odwodnienie terenu inwestycji: 
 
 W ramach zadania planuje się: 

 Wybudowanie systemu odwodnienia drogi w postaci:  
- wpustów ulicznych w ilości ok. 10 szt. Ø 500 mm zlokalizowanych po stronie 

projektowanego chodnika połączonych ze studniami rewizyjnymi przykanalikami min. Ø 
160 mm, 

- ścieku przykrawężnikowego po stronie projektowanego chodnika na odcinku 60 m od 
km: 0+140 do km: 0+200, 

- drenażu liniowego (francuskiego) długości ok. 300,0 m (rura drenarska min. Ø 100 mm, 
układana w rowku o wymiarach 0,4x0,5 m wyłożonego geowłókniną i zasypanego 
kruszywem otoczakowym frakcji np. 16-31,5 mm) z systemem studni rewizyjnych min. 
Ø 1000 mm w ilości ok. 9 szt., 

 Przebudowanie istniejącego przepustu zlokalizowanego pod drogą powiatową nr  3931E w 
km. ok 0+667,70 poprzez zabudowę wylotu (usytuowanego po stronie prawej) studnią 
betonową oraz odcinkiem kanału min. Ø 400 z umocnionym wylotem do ist. rowu, 

 Rozbiórkę istniejącego przepustu zlokalizowanego pod jezdnią na wlocie ul. Polnej (w 
miejscu przepustu objętego rozbiórką zaplanowano budowę odcinka systemu odwodnienia 
złożonego z kanału rurowego studni rewizyjnych oraz drenażu), 

 Odtworzenie istniejących rowów poprzez odmulenie z osadów. 
 
Kolizje:  
W śladzie projektowanego zagospodarowania znajduje się podziemna sieć wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej oraz elektryczna a także napowietrza sieć teletechniczną. Na etapie wykonawstwa w 
miejscach zbliżeń do sieci kolizyjnych bezwzględnie wszelkie roboty ziemne należy prowadzić ręcznie 
pod nadzorem służb danego gestora sieci. Należy zachować normatywne odległości zbliżeń sieci w 
planie i w profilu. W ramach zadania planuje się usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną 
m.in. z napowietrzną linią teletechniczną. 
 W przypadku kolizji projektowanego chodnika z drzewami, należy zmniejszyć jego szerokość do 
min. 1,25 m. Jeżeli brak jest takiej możliwości drzewo należy przeznaczyć do wycinki. 
 
Roboty towarzyszące:  
Wykonanie kanału technologicznego jeżeli wymagają tego przepisy. Obsługa geodezyjna i 
inwentaryzacja geodezyjna. Odtworzenie terenów zielonych. Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej.  
 
 Autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego nie wyklucza innych rozwiązań projektowych w 
trakcie przebudowy lub budowy elementów układu drogowego, likwidacji kolizji itp., które w przyszłości 
Projektant uzna za zasadne pod warunkiem zgodności tych rozwiązań z warunkami technicznymi, 
prawem budowlanym i innymi przepisami wynikającymi ze szczegółowej tematyki opracowania, 
właściwej analizie i uzasadnieniu oraz zaakceptowaniu tych rozwiązań projektowych przez służby 
Inwestora. 
 
10. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać wszystkie roboty ściśle według zatwierdzonej przez Zamawiającego i jednostki uzgadniające 
dokumentacji projektowej. Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Pozostałe wymagania 
Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Przekazanie placu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne 
punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz 
Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
Zabezpieczenie placu budowy. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w 
miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
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- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
-  środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych 
i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 
Przejęcia Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w dobrym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

 
Stosowanie się do przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca 
jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Materiały. 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 
przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
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badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

DOKUMENTY BUDOWY 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób 
czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej, 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 specyfikacje techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
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zakryciu, 
 recepty i ustalenia techniczne, 
 Dziennik Budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 sprawozdania techniczne, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
2.   Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 zakres i lokalizację wykonanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA: 
 

Przepisy prawne: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 
poz. 1126), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376),  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129),  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973),  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),  
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 
2373). 

 
Normy:  
- PN-EN 752-4 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko, 
- PN-ENV 1046:2002(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią, 

- PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,  
- PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe – Klasa B, C, D,  



 

19 

 

- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne,  
- PN-70/N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. PN-EN 

1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  
- PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,  
- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, 
- PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym  
- PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych,  
- PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne,  
- PN-EN 12201-2 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury,  
- PN-EN 12201-3 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
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UPRAWNIENIA ORAZ ZAŚWIADCZENIE O PRZYNELEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA: 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 






