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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii 
wykonywania napraw dróg leśnych, w ramach „bieżącego utrzymania dróg”, na 
terenie Nadleśnictwa Turawa. 
„W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są: roboty konserwacyjne 
i porządkowe, zapobiegające deformacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów 
inżynierskich, wyposażenia pasa drogowego oraz działania mające na celu 
zachowanie estetyki drogi: zabiegi związane z zimowym utrzymaniem dróg 
(odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej); remonty cząstkowe, a także zabiegi 
remontowe służące zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody ruchu.” (G. Trzciński, 
Utrzymanie i odbiór dróg leśnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w LP, 
Jaszowiec 2015). 
Prace należy zrealizować poprzez prowadzenie prac ręcznych związanych 
z oczyszczaniem, wycinką roślinności tj. krzewów i podrostów przy drogach w ramach 
przeprowadzenia ich konserwacji.  
 
Roboty, w ramach bieżącej konserwacji dróg leśnych, wymagają stosowania zaleceń 
jakie dotyczą jednostek organizacyjnych Lasach Państwowych, w zakresie 
uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczęciem robót.   

1.2. INWESTOR. 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa 
46-045 Turawa, ul. Opolska 35. 

1.3. Podstawa opracowania. 

• wytyczne Inwestora – dane wyjściowe do opracowania, 
• wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – wprowadzony  zarządzeniem Nr 
16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r., 
w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych  (Znak sprawy: ER-5-7182-7/2014), 
 • (G. Trzciński, Utrzymanie i odbiór dróg leśnych zgodnie z wytycznymi 
obowiązującymi w LP, Jaszowiec 2015) 

1.4. Opis stanu istniejącego. 

Prace ręczne planowane są na terenie Nadleśnictwa Turawa. 
Istniejące pobocza  dróg są porośnięte zielenią niską, krzewami i podrostami. 
Czyszczenie ma na celu polepszenie gospodarki wodnej oraz prawidłowe odebranie 
wód opadowych z drogi co poprawi stan techniczny dróg stanowiących dostęp do 
drzewostanów zrębowych jak również do obsługi transportu leśnego. 
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2. OPIS WYKONANIA. 

2.1.  Zasady wykonywania robót  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykoszenie i usunięcie podrostów i krzewów z poboczy (odkrzaczenie),  

2.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań właściwego Leśniczego 
i otrzymanego zlecenia: 
− ustalić lokalizację terenu robót,  
− zgromadzić sprzęt. 

2.3. Stan istniejący. 

Pobocza dróg są zarośnięte trawami, krzewami i podrostami, które utrudniają 
odprowadzenie wód opadowych. 
Lokalizację odcinków przeznaczonych do wykonania oczyszczania poboczy wyznacza 

osoba upoważniona – Leśniczy danego Leśnictwa. 

3. Uwagi końcowe. 

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod 
kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić 

Leśniczego właściwego Leśnictwa o zamiarze rozpoczęcia robót. Fakt przystąpienia 

do robót i zakończenia winien być potwierdzony przez Leśniczego na dokumencie 

„Wykaz godzinowy prac ręcznych”. 

Jednostką obmiarową robót związanych odbudową rowów przydrożnych jest – h 
(godzina) prac ręcznych. 
 
Podstawą rozliczenia będzie przedstawienie dokumentów rozliczeniowych oraz 
protokołów częściowych odbioru robót zatwierdzonych przez Leśniczego, inspektora 
nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu 
jest mapa drogowa leśna z zaznaczonymi obszarami wykonanych prac. 

4. Podstawowe dane do kosztorysu. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ręcznych związanych  

z oczyszczaniem poboczy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Turawa. 

Poszczególne odcinki wskazane zostaną w zleceniu. 

 
Nadleśnictwo Turawa przewiduje na realizację 285 h robót ręcznych w tym: 
W zadaniu nr 1 – 100 h. 
W zadaniu nr 2 – 185 h. 
 

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cenę jednostkową za 1 h robót 

ręcznych oraz wartość sumaryczną za wykonanie robót ręcznych w danym zadaniu. 

Należy podać wartości netto, wartość VAT oraz wartość brutto. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii 

wykonywania napraw dróg leśnych, w ramach „bieżącego utrzymania dróg”, na 

terenie Nadleśnictwa Turawa. 

„W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są: roboty konserwacyjne                i 

porządkowe, zapobiegające deformacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów 

inżynierskich, wyposażenia pasa drogowego oraz działania mające na celu 

zachowanie estetyki drogi: zabiegi związane z zimowym utrzymaniem dróg 

(odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej); remonty cząstkowe, a także zabiegi 

remontowe służące zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody ruchu.” (G. Trzciński, 

Utrzymanie i odbiór dróg leśnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w LP, 

Jaszowiec 2015). 

Naprawę należy zrealizować poprzez dostarczanie materiału, rozplantowanie, 

profilowanie, zagęszczenie i uwałowanie kamienia bazaltowego poszczególnych 

Leśnictwach Nadleśnictwa Turawa. 

Prace wykonać zgodnie z technologią i warunkami określonymi w KNR 2-31 1101-

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej oraz D - 05.02.01a - Remont cząstkowy 

nawierzchni tłuczniowej. 

Miejsca napraw wskazane zostaną w zleceniach prac przez Leśniczych 

poszczególnych Leśnictw. 

Nadleśnictwo Turawa przewiduje do wbudowania 6 150 ton kruszywa bazaltowego, w 

tym: 

- w zakresie Zadania nr 1 – 4 350 ton, 

- w zakresie Zadania nr 2 – 1 800 ton. 

 

Roboty, w ramach bieżącej konserwacji dróg leśnych, wymagają stosowania zaleceń 

jakie dotyczą jednostek organizacyjnych Lasach Państwowych, w zakresie 

uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczęciem robót.   

1.2. INWESTOR : 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa 

46-045 Turawa, ul. Opolska 35. 

1.3. Podstawa opracowania. 

• wytyczne Inwestora – dane wyjściowe do opracowania, 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach –wprowadzony zarządzeniem Nr 

16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r.,  

w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów 

Państwowych  (Znak sprawy: ER-5-7182-7/2014), 

•  Utrzymanie i odbiór dróg leśnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w LP, 

Jaszowiec 2015, G. Trzciński. 
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1.4. Opis stanu istniejącego. 

Naprawa planowana jest na terenie Nadleśnictwa Turawa na nawierzchniach 

wykonanych z kruszywa. 

Ubytki i wyboje w istniejącej nawierzchni należy wykonać kruszywem bazaltowym. 

Naprawa ma na celu : 

− udostępnienie drzewostanów zrębowych jak również ma stanowić szlak 

niezbędny do obsługi transportu leśnego . 

2. OPIS WYKONANIA. 

2.1.  Zasady wykonywania robót  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

1. roboty przygotowawcze,  

2. wykonanie naprawy cząstkowej nawierzchni,  

3. roboty wykończeniowe. 

2.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań właściwego. 

Leśniczego i otrzymanego zlecenia: 

− ustalić lokalizację terenu robót,  

− przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, 

do odległości 0,5÷0,7 m od krawędzi uszkodzenia, z usunięciem 

zanieczyszczeń poza koronę drogi. 

2.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegające naprawie cząstkowej. 

Naprawie cząstkowej podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, polegającej na 

uzupełnieniu ubytków punktowych lub w koleinach obejmujące:  

− zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,  

− koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni, 

− osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń 

podziemnych), wadliwej jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego 

odwodnienia,  

− nierówności jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodów 

piasku, miału kamiennego, żwiru, klińca, itp. ze spoin, 

− inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej 

prawidłowego stanu.  

Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na 

wiosnę i na jesieni. Wilgoć ułatwia zrywanie nawierzchni oraz zagęszczanie 

wykonanych łat. Z uwagi na wygodę ruchu zaleca się przeprowadzenie robót wczesną 

wiosną w celu umożliwienia pojazdom korzystania z równej nawierzchni przez cały 

okres lata i jesieni. 

2.4. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego  

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy cząstkowej powinna obejmować 

cały obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu 
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łatwiejszego powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą. Większą liczbę 

uszkodzonych fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko siebie, łączy się w 

jeden duży fragment przeznaczony do naprawy. Zaleca się, aby obrys dużych 

powierzchni do naprawy miał ukośne nachylenie w stosunku do osi drogi. Przy 

wyznaczaniu powierzchni naprawy należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 

kołowego, wyznaczając alternatywne drogi dojazdowe. Powierzchnię przeznaczoną 

do wykonania naprawy cząstkowej akceptuje osoba upoważniona – Leśniczy danego 

Leśnictwa. 

2.5. Rozbiórka nawierzchni  

Poprzednio wyznaczoną nawierzchnię remontu cząstkowego oskarduje się ręcznie lub 

przy użyciu młotków pneumatycznych w taki sposób, aby uzyskać boczne ściany 

pionowe. Oskardowanie wykonuje się do głębokości wyboju. Dla ułatwienia 

oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegające oskardowaniu polewa się wodą 

przynajmniej na jedną godzinę przed oskardowaniem. 

2.6. Wypełnienie wyboju materiałem 

Wyoskardowany luźny materiał należy z wyboju usunąć. Miejsce przeznaczone do 

remontu należy dokładnie oczyścić i zwilżyć wodą. Na spód układa się świeży tłuczeń 

bazaltowy, w takiej ilości, aby ze względu na zagęszczenie, wystawał nad otaczającą 

nawierzchnię 1,5÷2 cm. Zastosować materiał o wymiarach 0–63mm. Po obfitym 

zwilżeniu tłucznia, zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi. 

Zagęszczanie można wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub 

przy dużej liczbie wybojów, lub dużych obszarach – walcem wibracyjnym 

samojezdnym. W końcu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa się ją 

miałem kamiennym 0÷4 mm i ponownie zalewa wodą. Naprawa cząstkowa powinna 

być tak wykonana, żeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze starą 

nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były silnie ze sobą zazębione 

i zaklinowane. Łata powinna być wykonana około 1 cm ponad otaczającą 

nawierzchnię, ze względu na komprymowanie (ugniecenie) pod ruchem. 

Całość napraw zagęścić walcem wibracyjnym samojezdnym. 

Zagęszczenie mechaniczne należy przeprowadzić za pomocą walca 

wibracyjnego samojezdnego. Zagęszczenie obejmuje kilkakrotny przejazd 

walcem w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. 

2.7. Roboty wykończeniowe  

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych 

robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  

− usunięcia urządzeń regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze), 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

pod kierownictwem i nadzoru osób uprawnionych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.) 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji  

i załącza do protokołów odbioru. 

Ilość każdorazowo dostarczonego kruszywa musi być potwierdzona na dokumencie 

rozliczeniowym „wz” lub „liście przewozowym” przez Leśniczego właściwego 

Leśnictwa lub osobę upoważnioną. 

Podstawą rozliczenia będzie przedstawienie dokumentów rozliczeniowych oraz 

protokołów częściowych odbioru robót zatwierdzonych przez Leśniczego, inspektora 

nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu 

jest mapa drogowa leśna z zaznaczonymi obszarami wykonanych napraw. 

 

4. PODSTAWOWE DANE DO KOSZTORYSU 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie 

Nadleśnictwa Turawa. Poszczególne powierzchnie wskazane zostaną po 

rozstrzygnięciu postępowania. 

Do wbudowania zaplanowane jest: 

− w zakresie Zadania nr 1:  4 350 ton kruszywa bazaltowego 

− w zakresie Zadania nr 2:  1 800 ton kruszywa bazaltowego 

 

Naprawę należy wykonać na podstawie KNR 2-31 1101- Remont cząstkowy 

nawierzchni tłuczniowej. 

 

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cenę jednostkową materiału 

(do wyceny należy przyjąć - kruszywo bazaltowe o frakcji:  0–63 mm), wraz z jego 

wbudowaniem na podstawie w/w opisu (zł/t), oraz wartość sumaryczną za 

wbudowanie określonej dla danego zadania ilości kruszywa. 

Należy podać wartości netto, wartość VAT oraz wartość brutto. 
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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie utrzymania dobrego stanu dróg leśnych w zakresie: 
1. R-DROGIRO 

Mechaniczne profilowanie (równanie)  i zagęszczenie dróg leśnych o 
nawierzchni tłuczniowej i gruntowej polegające na wyrównaniu podłużnym 
drogi z nadaniem jezdni prawidłowych spadków. Roboty te należy 
wykonać  równiarką samojezdną i walcem wibracyjnym samojezdnym z 
usunięciem ewentualnego urobku z rowów przydrożnych. 

2. R-DROGI 
Naprawa dróg  leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa 
Turawa poprzez dowiezienie, rozplantowanie, profilowanie, zagęszczenie 
i uwałowanie kamienia bazaltowego przy użyciu walca wibracyjnego 
samojezdnego. 

3. DRPRZEPUS 

Odbudowa przepustów Ø600. 
4. GODZRĘCZD 

Prace ręczne godzinowe. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Poniższa STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu utrzymanie dróg leśnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej 
i podbudowy pomocniczej. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 
– z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
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Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektor nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu 
budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB, poleceniami Zamawiającego i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu 
terenu do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa (jeśli jest opracowana lub wymagana) zawiera opisy 
zakresu przeznaczonego do wykonania i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− Sporządzoną przez wykonawcę. 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB 

Dokumentacja projektowa (jeśli jest opracowana lub wymagana), STWIORB                
i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona we wzorze umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
i Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową (jeśli jest opracowana lub wymagana) i STWIORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
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wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1) Utrzymywać teren wokół remontowanego obiektu w stanie bez wody stojącej, 
2) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
remontu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego.  
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2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w STWIORB. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, 
a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

3.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 dni 
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

3.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
STWIORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach 
Inspektora nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową (jeśli jest opracowana lub wymagana), wymaganiami 
STWIORB oraz poleceniami Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
   

Decyzje Zamawiającego lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor lub Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego lub Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Inwestor lub Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach celem ich usunięcia.  
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor lub Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
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technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− STWiORB, 
− korespondencję na budowie. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego lub Inspektora nadzoru na piśmie. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
  

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor lub Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor lub Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor lub Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę zawiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3. 
W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
końcowy robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
2) protokoły częściowe 

3) inne dokumenty wynikające z postanowień umowy. 
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Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Inwestor. 

9.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 „Odbiór końcowy robót”. 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji technicznej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. R-DROGIRO 
 

Mechaniczne profilowanie (równanie) i zagęszczenie dróg leśnych o nawierzchni 
tłuczniowej i gruntowej polegające na wyrównaniu podłużnym drogi z nadaniem 
jezdni prawidłowych spadków. Roboty te należy wykonać równiarką samojezdną 
i walcem wibracyjnym samojezdnym z usunięciem ewentualnego urobku. 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża dla zadania 

inwestycyjnego p.n.: „R-DROGIRO Mechaniczne profilowanie (równanie) i 

zagęszczenie dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej polegające na 

wyrównaniu podłużnym drogi z nadaniem jezdni prawidłowych spadków. Roboty 

te należy wykonać równiarką samojezdną i walcem wibracyjnym samojezdnym z 

usunięciem ewentualnego urobku”. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem profilowania (równania) i zagęszczenie dróg leśnych 
o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej polegające na wyrównaniu podłużnym 
drogi z nadaniem jezdni prawidłowych spadków. Roboty te należy wykonać 
równiarką samojezdną i walcem wibracyjnym samojezdnym z usunięciem 
ewentualnego urobku.  

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek samojezdnych lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym 

lemieszem;  
− walca wibracyjnego samojezdnego. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 
 W trakcie profilowania i zagęszczania podłoża nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem prac. 

4.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykonania robót i ich zakresu. 

5.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

(profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych powinny być naprawione przez wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie.  

 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem jest – 
motogodzina. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Dokumentem rozliczeniowym wykonanych robót będzie: 
− wykaz godzinowy pracy sprzętu,  
− protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru,  
− mapa z zaznaczeniem miejsc wykonanych prac. 
Ilość godzin pracy sprzętu w określonym w zleceniu miejscu zostanie 
każdorazowo potwierdzone z ramienia Zamawiającego przez leśniczego danego 
leśnictwa. 

7.2. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości i zakresu wykonania robót. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych określonych 
w kosztorysie. 
Cena wykonania robót obejmuje: profilowanie i zagęszczanie powierzchni drogi. 

8.2. Przepisy związane 

Nie występują. 
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III. R-DROGI 
 

Naprawa dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Turawa 
poprzez dowiezienie, rozplantowanie, profilowanie, zagęszczenie i uwałowanie 
kamienia bazaltowego przy użyciu walca wibracyjnego samojezdnego. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem napraw powstałych ubytków i wyboi 

dla zadania inwestycyjnego p.n.: „R-DROGI Naprawa dróg leśnych 

wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Turawa poprzez dowiezienie, 

rozplantowanie, profilowanie, zagęszczenie i uwałowanie kamienia bazaltowego 

przy użyciu walca wibracyjnego samojezdnego. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie 
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu. 

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne wymagania  
Na podstawie D - 05.02.01a - Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa - stosować kruszywo zgodnie z dokumentacją. 
Woda - należy stosować wodę w celu polepszenia zagęszczenia. 

2.3. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z zagęszczarek lub 
walców stalowych. 

2.4. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

2.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 
Prace wykonać zgodnie z technologią i warunkami określonymi w D - 05.02.01a 
- Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej. 

2.6. Przygotowanie podłoża 

Podłoże oskarduje się ręcznie lub przy użyciu młotków pneumatycznych w taki 
sposób, aby uzyskać boczne ściany pionowe. Oskardowanie wykonuje się do 
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głębokości wyboju. Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca 
podlegające oskardowaniu polewa się wodą przynajmniej na jedną godzinę 
przed oskardowaniem. 

2.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Układa się świeży tłuczeń bazaltowy, w takiej ilości, aby ze względu na 
zagęszczenie, wystawał nad otaczającą nawierzchnię 1,5÷2 cm. Zastosować 
materiał o wymiarach 0 – 63mm. Po obfitym zwilżeniu tłucznia, zagęszcza się 
go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi. Zagęszczanie można wykonywać 
ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub przy dużej liczbie wybojów - 
lekkim walcem.  

2.8. Kontrola jakości robót 

2.8.1. Równość podbudowy  
Naprawa cząstkowa powinna być tak wykonana, żeby łata wykazywała silne i 
całkowite złączenie ze starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w 
łatę były silnie ze sobą zazębione i zaklinowane. 

2.8.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi obszarami  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w dokumentacji  powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

3. OBMIAR ROBÓT 

3.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest t (tona) wbudowanego materiału. 

3.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i 
wymaganiami Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Ilość wbudowanego przez wykonawcę kamienia bazaltowego na określone w 
zleceniu miejsce musi zostać każdorazowo potwierdzona z ramienia 
Zamawiającego przez leśniczego danego leśnictwa w formie każdorazowego 
potwierdzenia dostarczonych przez wykonawcę dokumentów WZ (kwitów 
przewozowych i wagowych) i ich zestawienia oraz mapy z zaznaczeniem miejsca 
wbudowania co stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru częściowego 
robót. 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.1. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objęty jest ceną jednostkową 1t (tona) wbudowanego materiału 
kamiennego.  
Wycena wykonanego zakresu robót oparta będzie o wartości jednostkowe 
określone 

w ofercie oraz zakres zrealizowanego zlecenia. 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1. Normy 

 - Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej.   



Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych Nadleśnictwa Turawa 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 
 

 

 
Strona 14 z 17 

IV. DRPRZEPUS 
 

Odbudowa przepustów Ø600. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „DRPRZEPUS Roboty przepustów dróg-odbudowa 
przepustów Ø600”. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych 
prefabrykowanych rur, objętych niniejszą STWIORB, są: 

− rury PEHD lub PVC, PP o wytrzymałości na ściskanie SN 8, 
− pale dębowe do ścianek czołowych, 

2.2. Prefabrykaty rurowe 

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i STWIORB.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek, 

− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia, 

− czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, 
na którym będzie wykonywany przepust, 

− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 

− innych robót podanych w dokumentacji projektowej i STWIORB. 

5.2. Wykop 

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę 
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić do wykonywania przepustu. 
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5.3. Układanie prefabrykatów rurowych 

Układanie rur wykonać jako jeden element, ewentualnie zastosować 
oryginalne łączniki rur po akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

5.4. Ścianki czołowe 

Ścianki wykonać z pali dębowych zabitych do gruntu na głębokość minimum 
1m. 

5.5. Zasypka przepustów 

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z 
obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej. 

5.6. Umocnienie wlotów i wylotów 

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z STWIORB. 
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. 
W zależności od materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno 
być zgodne z „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z „Przepusty pod koroną drogi”  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB                     
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

− dostarczenie materiałów, 
− montaż konstrukcji przepustu, 

− zabicie pali ścianki czołowej, 

− umocnienie wlotów i wylotów, 

− uporządkowanie terenu, 
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V. GODZRĘCZD 
Prace ręczne godzinowe dróg. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z „GODZRĘCZD prace ręczne godzinowe dróg”. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Niniejsza STWiORB stosowana jako dokument opisujący przedmiot zamówienia 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac 
ręcznych związanych z oczyszczaniem, wycinką roślinności tj. krzewów i 
podrostów przy drogach w ramach przeprowadzenia ich konserwacji.  
W skład prac wchodzi:  
- wykoszenie i usunięcie podrostów oraz krzewów z poboczy (odkrzaczenie),  

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonywaniem prac 
ręcznych godzinowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- kosy spalinowe, 
- piły mechaniczne, 
- siekiery, 
- grabie. 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Oczyszczenie poboczy 
Oczyszczenie poboczy polega na ścięciu trawy i krzewów w obrębie drogi. 
Ręczne koszenie traw należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego - 
konwencjonalnej kosy ręcznej lub kosy spalinowej. W trakcie użytkowania 
wymienionego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, 
a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Koszenie należy 
przeprowadzić do wysokości 4cm od poziomu gruntu w zależności od sytuacji 
terenowej. Eksploatacyjny pas wykosić zgodnie ze zleceniem. Wygrabienie 
podrostów należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione 
podrosty należy złożyć w wałek na granicy wykoszonych podrostów lub w 
przypadku, gdy pozwala na to sytuacja terenowa, złożyć w kopki. Usuwanie 
krzewów i podrostów należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu tradycyjnego – 
siekier, pił ręcznych lub pił mechanicznych. W trakcie użytkowania wymienionego 
sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy 
muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Zebraną roślinność należy usunąć poza 
krawędź skarpy cieku na odległość min. 1 m, złożyć w kopki, a następnie usunąć 
poza przekazany teren zgodnie z ustawą o odpadach. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanego koszenia i 
oczyszczenie poboczy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych odbudową rowów przydrożnych jest – h 
(godzina) prac ręcznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Dokument rozliczeniowy – protokół z wykonanego pomiaru, protokół odbioru 
robót   potwierdzony przez Zamawiającego – leśniczego danego leśnictwa. 

8.2. Odbiór robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości i zakresu wykonania zleconych 
robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− 1 h prac ręcznych 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
 



 

1 

 

UTRZYMANIE DRÓG   R-DROGIRO 

  

TEMAT: R-DROGIRO 

Mechaniczne profilowanie (równanie)  

 i zagęszczenie dróg leśnych o nawierzchni 

tłuczniowej i gruntowej polegające na wyrównaniu 

podłużnym drogi z nadaniem jezdni prawidłowych 

spadków. Roboty te należy wykonać równiarką 

samojezdną i walcem wibracyjnym samojezdnym 

z usunięciem ewentualnego urobku z rowów 

przydrożnych. 

 

OBSZAR PRAC: NADLEŚNICTWO TURAWA 

 
 

BRANŻA: DROGOWA 

  

INWESTOR: 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Turawa 

46-045 Turawa 

ul. Opolska 35. 

 

DATA WYKONANIA: maj 2022 

Zawartość 

1. DANE OGÓLNE. ............................................................................................................ 2 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. .................................................................................... 2 

1.2. Inwestor. ........................................................................................................................ 2 

1.3. Podstawa opracowania. ................................................................................................. 2 

1.4. Opis stanu istniejącego. ................................................................................................. 3 

2. OPIS WYKONANIA. ....................................................................................................... 3 

2.1. Zasady wykonywania robót ............................................................................................ 3 

2.2. Roboty przygotowawcze ................................................................................................. 3 

2.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegającej profilowaniu. .................................................... 3 

2.4. Wyznaczenie powierzchni do profilowania ...................................................................... 3 

2.5. Wykonanie profilowania .................................................................................................. 4 

2.6. Roboty wykończeniowe .................................................................................................. 4 

3. UWAGI KOŃCOWE. ...................................................................................................... 5 

4. PODSTAWOWE DANE DO KOSZTORYSU. ................................................................. 5 

 



 

2 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii 

wykonywania napraw dróg leśnych, w ramach „bieżącego utrzymania dróg”, na 

terenie Nadleśnictwa Turawa. 

„W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są: roboty konserwacyjne                i 

porządkowe, zapobiegające deformacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów 

inżynierskich, wyposażenia pasa drogowego oraz działania mające na celu 

zachowanie estetyki drogi: zabiegi związane z zimowym utrzymaniem dróg 

(odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej); remonty cząstkowe, a także zabiegi 

remontowe służące zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody ruchu.” (G. Trzciński, 

Utrzymanie i odbiór dróg leśnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w LP, 

Jaszowiec 2015). 

Naprawę należy zrealizować poprzez mechaniczne profilowanie (równanie) 

i zagęszczenie dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na terenie 

Nadleśnictwa Turawa. 

Polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu poprawy 

komfortu ruchu kołowego i lepszego odwodnienia powierzchni drogi poszczególnych 

leśnictwach Nadleśnictwa Turawa. 

Prace wykonać zgodnie z technologią i warunkami określonymi w KNR 2-31 1401-06 

- Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – profilowanie. 

Miejsca napraw wskazane zostaną w zleceniach prac przez Leśniczych 

poszczególnych Leśnictw. 

Nadleśnictwo Turawa przewiduje na realizację napraw w zakresie: 

− Zadania nr 1: 160 godzin pracy (mth), 

− Zadania nr 2: 100 godzin pracy (mth) 

 

Roboty, w ramach bieżącej konserwacji dróg leśnych, wymagają stosowania zaleceń 

jakie dotyczą jednostek organizacyjnych w Lasach Państwowych, w zakresie 

uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczęciem robót.   

1.2. Inwestor. 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa 

46-045 Turawa, ul. Opolska 35. 

1.3. Podstawa opracowania. 

• wytyczne Inwestora – dane wyjściowe do opracowania, 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach –wprowadzony zarządzeniem Nr 

16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r., w sprawie 

dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 

(Znak sprawy: ER-5-7182-7/2014), 
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• (G. Trzciński, Utrzymanie i odbiór dróg leśnych zgodnie z wytycznymi 

obowiązującymi w LP, Jaszowiec 2015) 

1.4. Opis stanu istniejącego. 

Naprawa planowana jest na terenie Nadleśnictwa Turawa na nawierzchniach z 

kruszyw i gruntowych. 

Ubytki i wyboje w istniejącej nawierzchni należy wykonać materiałem rodzimym. 

Naprawa ma na celu: 

- udostępnienie drzewostanów zrębowych jak również ma stanowić szlak niezbędny 

do obsługi transportu leśnego. 

2. OPIS WYKONANIA. 

2.1.  Zasady wykonywania robót  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

1. roboty przygotowawcze,  

2. wykonanie profilowania nawierzchni,  

3. roboty wykończeniowe. 

2.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań właściwego Leśniczego 

i otrzymanego zlecenia: 

− ustalić lokalizację terenu robót,  

− przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z błota, gałęzi i innych zanieczyszczeń z 

usunięciem zanieczyszczeń poza koronę drogi. 

2.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegającej profilowaniu. 

Profilowaniu podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, polegającej 

na wyrównaniu drogi leśnej:  

− zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,  

− wyrównanie podłużne, 

− nadanie spadków poprzecznych, 

− usunięcie powstałego urobku z poboczy i rowów, 

− inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej 

prawidłowego stanu.   

2.4. Wyznaczenie powierzchni do profilowania  

Powierzchnia przeznaczona do profilowania winna obejmować całą szerokość   

nawierzchni drogi na wyznaczonej długości. 

Przy wyznaczaniu odcinków planowanych do profilowania należy uwzględnić potrzeby 

prowadzenia ruchu kołowego, wyznaczając alternatywne drogi dojazdowe. Lokalizację 

odcinków przeznaczonych do wykonania profilowania akceptuje osoba upoważniona 

– Leśniczy danego Leśnictwa. 
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2.5. Wykonanie profilowania 

Równanie i profilowanie dróg polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej 

nierówności w celu poprawy komfortu ruchu kołowego i lepszego odwodnienia 

powierzchni drogi. Profilowanie przekroju drogi powinno być po uprzednim 

uzgodnieniu z Inwestorem poprzedzone wzruszeniem górnej warstwy nawierzchni na 

głębokość do 10cm. Profilowanie powinno zapewnić pochylenie poprzeczne 

umożliwiające odpływ wody z nawierzchni równanej drogi na pobocze i wynosić nie 

mniej niż 3%. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzależnić 

należy od naturalnych warunków w terenie. Grunt lub kruszywo pozyskane w czasie 

profilowania należy w miarę możliwości wykorzystać do wywołania pochylenia 

nawierzchni drogi i/lub uzupełnienia ubytków drogi w innych miejscach. Materiał 

nienadający się do wbudowania należy przetransportować w miejsce wskazane przez 

przedstawiciela Zamawiającego na terenie leśnictwa, z którego materiał pozyskano.  

Równanie drogi należy wykonywać równiarkami samobieżnymi. 

Równanie dróg zaleca się wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest wilgotny, co 

ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba 

przejazdów równiarki do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia 

zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu równania.  

 

W czasie równania równiarka powinna:  

− wyrównywać wyboje materiałem otrzymanym przez ścięcie wygórowań, 

powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów lub 

będących wynikiem nierównomiernego zagęszczenia jezdni,  

− uformować profil drogi przez przesunięcie otrzymanego po ścięciu nawierzchni 

materiału ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.  

− przemieścić skruszone (wzruszone) górne warstwy nawierzchni drogi gruntowej w 

celu uformowania profilu drogi i przygotowania nawierzchni do wałowania.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia korzeni, kamieni (powyżej średnicy 5 cm) 

itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. 

Równanie należy wykonać równiarką samojezdną. 

Zagęszczenie mechaniczne należy przeprowadzić za pomocą walca 

wibracyjnego samojezdnego. Zagęszczenie obejmuje kilkakrotny przejazd 

walcem w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Należy 

przewidzieć (w zależności od wilgotności) wałowanie z polewaniem gruntu wodą.  

Na realizację profilowania dróg leśnych w poszczególnych Leśnictwach Nadleśnictwa 

Turawa planuje 260 godziny, w tym w ramach realizacji: 

Zadania nr 1:  160 godzin pracy sprzętu (równiarki, walca) (mth). 

Zadania nr 2:  100 godzin pracy sprzętu (równiarki, walca) (mth). 

2.6. Roboty wykończeniowe  

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych 

robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  

− usunięcia urządzeń regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze), 
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− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

3. UWAGI KOŃCOWE. 
Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod 

kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić 

Leśniczego właściwego Leśnictwa o zamiarze rozpoczęcia robót. Fakt przystąpienia 

do robót i zakończenia winien być potwierdzony przez Leśniczego na dokumencie 

„Wykaz godzinowy pracy sprzętu”. 

Jednostką obmiaru robót jest:  

1 mth (motogodzina) pracy sprzętu na profilowanej drodze z uwzględnieniem sposobu 

profilowania nawierzchni, gdzie użyto: równiarki i walca. 

 

Podstawą rozliczenia będzie przedstawienie dokumentów rozliczeniowych oraz 

protokołów częściowych odbioru robót zatwierdzonych przez Leśniczego, inspektora 

nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu 

jest mapa drogowa leśna z zaznaczonymi obszarami wykonanych napraw. 

4. PODSTAWOWE DANE DO KOSZTORYSU. 
Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne profilowanie (równanie) i zagęszczenie 

dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na terenie Nadleśnictwa Turawa. 

Poszczególne powierzchnie wskazane zostaną po rozstrzygnięciu postępowania. 

 

Nadleśnictwo Turawa przewiduje na realizację profilowania i zagęszczenia 260 godzin 

pracy sprzętu. 

 

Prace wykonać zgodnie z technologią i warunkami określonymi w KNR 2-31 1401-06 

- Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – profilowanie. 

 

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cenę jednostkową 1 godziny pracy 

sprzętu (równiarka+walec) na podstawie w/w opisu (zł/mth), oraz wartość sumaryczną 

za pracę sprzętu w ilości odpowiednio dla: 

Zadania nr 1:  160 godzin pracy sprzętu (równiarki, walca) (mth). 

Zadania nr 2:  100 godzin pracy sprzętu (równiarki, walca) (mth). 

 

Należy podać wartości netto, wartość VAT oraz wartość brutto. 
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UTRZYMANIE DRÓG   DRPRZEPUS 

  

TEMAT: DRPRZEPUS 

Roboty przepustów dróg-odbudowa przepustów 

Ø600. 

 
OBSZAR PRAC: NADLEŚNICTWO TURAWA 

 
 

BRANŻA: DROGOWA – PRZEPUSTY 

  

INWESTOR: 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Turawa 
46-045 Turawa 
ul. Opolska 35. 

 

DATA WYKONANIA: maj 2022 
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OPIS TECHNICZNY 

Dane ogólne. 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii 
wykonywania napraw dróg leśnych, w ramach „bieżącego utrzymania dróg”, na 
terenie Nadleśnictwa Turawa. 
„W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są: roboty konserwacyjne                i 
porządkowe, zapobiegające deformacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów 
inżynierskich, wyposażenia pasa drogowego oraz działania mające na celu 
zachowanie estetyki drogi: zabiegi związane z zimowym utrzymaniem dróg 
(odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej); remonty cząstkowe, a także zabiegi 
remontowe służące zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody ruchu.” (G. Trzciński, 
Utrzymanie i odbiór dróg leśnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w LP, 
Jaszowiec 2015). 
Prace należy zrealizować poprzez wymianę istniejących przepustów na nowe z rur 
PEHD lub PCV, PP o wytrzymałości Sn 8 na ciągu dróg leśnych na terenie 
Nadleśnictwa Turawa. 
Prace wykonać zgodnie z technologią i warunkami określonymi w KNR 2-31 0605-06 
- Przepusty rurowe pod zjazdami. 
Leśnictwa i rodzaje przepustów określono w pkt. 4, miejsca zabudowy wskazane 
zostaną w zleceniach prac przez Leśniczych poszczególnych Leśnictw. 
Nadleśnictwo Turawa przewiduje na realizację łącznie 27 mb rur przepustowych  
(Ø 600mm). 
 
Roboty, w ramach bieżącej konserwacji dróg leśnych, wymagają stosowania zaleceń 
jakie dotyczą jednostek organizacyjnych Lasach Państwowych, w zakresie 
uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczęciem robót.   

1.2. INWESTOR: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa 
46-045 Turawa, ul. Opolska 35. 

1.3. Podstawa opracowania. 

• wytyczne Inwestora – dane wyjściowe do opracowania, 
• wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – wprowadzony zarządzeniem Nr 
16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r., w sprawie 
dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych  
(Znak sprawy: ER-5-7182-7/2014), 
 • (G. Trzciński, Utrzymanie i odbiór dróg leśnych zgodnie z wytycznymi 
obowiązującymi w LP, Jaszowiec 2015) 

1.4. Opis stanu istniejącego. 

Istniejące przepusty z rur betonowych są zarwane przez co stwarzają 
niebezpieczeństwo przy ich przekraczaniu w trakcie transportu. 
Wymiana przepustu ma na celu udostępnienie drzewostanów zrębowych jak również 
ma stanowić szlak niezbędny do obsługi transportu leśnego. 
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OPIS WYKONANIA. 

1.5.  Zasady wykonywania robót  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie przepustu,  
3. roboty wykończeniowe. 

1.6. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań właściwego Leśniczego 
i otrzymanego zlecenia: 
− ustalić lokalizację terenu robót,  
− zgromadzić sprzęt i materiał. 

1.7. Wykonanie przepustu. 

Należy zastosować przepusty z rur PEHD lub PVC, PP o SN8 fi 600mm o długości nie 

przekraczającej 10 m. 

Przepusty zakończyć należy przyczółkami wykonanymi z drewna dębowego (Rys. 1). 

W zakres prac wchodzi odkopanie istniejącego przepustu wykonanego z rur 

betonowych i złożenie we wskazanym miejscu, bądź wykonanie wykopu pod nowy. 

Przygotowanie dna wykopu, ułożenie rury i obsypanie piaskiem, bądź gruntem 

rodzimym, jeżeli nie zawiera kamieni bądź części gliniastych.  

W skarpach rowów na końcach przepustów należy wykonać przyczółki z drewna 

dębowego (na jeden przyczółek około 9 pali o średnicy około 12cm). Przyczółki 

zabezpieczą koronę drogi przed obrywaniem się skarp i zamulaniem przepustu. 

Należy wyczyścić i odmulić wszystkie rowy stykające się z przepustem na odległości 

minimum 10m. 

W przypadku gdy warstwa gruntu zalegająca nad przepustem jest mniejsza niż 50 cm, 

należy dosypać warstwę kruszywa (kruszywo bazaltowe) tak by uzyskać założoną 

warstwę. Warstwa ta pozwoli rozłożyć obciążenie tak by nie narażać rury przepustowej 

na obciążenia dynamiczne pochodzące od poruszających się pojazdów. Należy użyć 

kruszywa o uziarnieniu 0-63mm. 

Przy wykonywaniu zabezpieczenia należy przyjąć długość utwardzenia przed i za 

przepustem na odcinku 7,0 – 10,0m, na szerokość pasa jezdnego. Połączenie najazdu 

i zjazdu musi być wykonane w sposób płynny (od „zera”) by uniknąć progów. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Przepust 



4 

 

1.8. Wyznaczenie miejsca zabudowy przepustu  

Przy wyznaczaniu miejsc zabudowy przepustu należy uwzględnić potrzeby 

prowadzenia ruchu kołowego, wyznaczając alternatywne drogi dojazdowe. Lokalizację 

miejsc do zabudowy przepustów akceptuje osoba upoważniona – Leśniczy danego 

Leśnictwa. 

1.9. Roboty wykończeniowe  

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych 

robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  

− usunięcia urządzeń regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze), 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

Uwagi końcowe. 

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod 

kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić 

Leśniczego właściwego Leśnictwa o zamiarze rozpoczęcia robót.  

 

Jednostką obmiaru robót jest:  

1 m (metr) zabudowy przepustu danej średnicy wraz z wykonaniem przyczółków. 
 
Podstawą rozliczenia będzie przedstawienie dokumentów rozliczeniowych oraz 
protokołów częściowych odbioru robót zatwierdzonych przez Leśniczego, inspektora 
nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu 
jest mapa drogowa leśna z zaznaczonymi miejscami zabudowanych przepustów. 

Podstawowe dane do kosztorysu. 

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa lub wymiana istniejących przepustów na 
nowe z rur na ciągu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Turawa. 
Prace wykonać zgodnie z technologią i warunkami określonymi w KNR 2-31 0605-06 
- Przepusty rurowe pod zjazdami. 
 
Nadleśnictwo Turawa przewiduje na realizację łącznie 27 mb rur przepustowych. 
Do wykonania planowane jest wykonanie 4 przepustów o parametrach: 

- fi 600mm z przyczółkami z drewna dębowego. 

 

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cenę jednostkową 1 mb 

zabudowanego przepustu oraz wartość sumaryczną za całość. 

Należy podać wartości netto, wartość VAT oraz wartość brutto. 

 

  


