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1.     CZĘŚĆ     OGÓLNA  

1.1. Przedmiot specyfikacji ST0
Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania:

Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej Ratusza Miejskiego w Oleśnie
ST0 określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w temacie zadania.
1.2.Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej Ratusza Miejskiego w Oleśnie

1.3. Zakres stosowania ST0
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
remontem elewacji budynku wymienione w pkt. 1.1.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi inte-
gralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiają-
ce wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.
1.3.1. Roboty rozbiórkowe

• demontaż stolarki do wymienienia okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
• demontaż kratek wentylacyjnych na elewacji;
• demontaż obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi;
• demontaż instalacji odgromowej;
• demontaż krat stalowych okien piwnicznych
• demontaż krat stalowych okien parteru
• skucie  tynków  zewnętrznych 100% 
• demontaż istniejących szyldów, oświetlenia zewnętrznego, ewentualnych oznaczeń podziemnych instalacji i ich uzbrojenia (w 

przypadku zauważenia naściennych reperów geodezyjnych nie należy ich demontować i zakrywać). 
1.3.3 Roboty elewacyjne
− tynkowanie tynkiem cementowo -wapiennym zacieranym na gładko;
− tynkowanie tynkiem renowacyjnym zacieranym na gładko
− malowanie elewacji farbą silikatową
− malowanie i naprawa elementów widocznych w elewacji takich jak: kraty w oknach, kraty w doświetlach, istniejące balustrady i 
inne;
− wymiana kratek i wywiewek wentylacyjnych na elewacji;
1.3.5 Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa
- zakup i montaż okien drewnianych, jednoramowych, zespolonych, kolor i ilość wg zestawienia stolarki;
- zakup i montaż drzwi drewnianych płycinowych, kolor i ilość wg zestawienia ślusarki drzwiowej
- zakup i montaż kraty stalowej we wnęce wejściowej od podwórza;
1.3.5 Roboty blacharskie
• zakup i montaż obróbek blacharskich (podokienniki zewnętrzne, attyki, uskoki elewacyjne) z miedzi;
• zakup i montaż rynien i rur spustowych z miedzi;

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe:

Roboty na placu budowy ST 01 45113000-2 

Roboty w zakresie burzenia ST 02 45111100-9 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań ST 03 45262100-2

Montaż stolarki budowlanej ST 04 45421000-4

Tynki ST 05 45410000-4 

Wykonywanie pokryć dachowych oraz montaż obróbek blacharskich, ST 06 45261000-4

Roboty malarskie ST 07  45442100-8 

1.4. Zakres robót  objętych ST0
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Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami znajduje się w 
Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o 
ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny być uważane 
jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w projekcie. Możliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania 
warunków określonych przez standard w uzgodnieniu  z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Należy rozumieć, że po każdym 
przywołaniu nazwy umieszczone są słowa „lub równoważne”.
Specyfikacja Techniczna jest jedynie jednym z elementów całości opracowania projektowo-kosztorysowego (rysunki wraz z opisem, 
przedmiar robót) i należy ją rozpatrywać z pozostałymi częściami. Jeżeli pomiędzy nimi zostaną odkryte nieścisłości, należy 
skonsultować je z projektantem, który wyjaśni ewentualne rozbieżności. Dotyczy to również etapu procesu przetargowego.
1.5. Określenia podstawowe
1 ANTYKOROZJA Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego 
2 APROBATA TECHNICZNA Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla 

wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

3 ATEST Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

4 BEZPIECZEŃSTWO 
REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy 
i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem 
zawodowym

5 BUDOWA Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego

6 BUDYNEK Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

CENA UMOWNA Kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z 
usunięciem wad zgodnie z postanowieniami warunków umowy

7 CERTYFIKAT Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-
badawczą lub urząd państwowy,wskazujący,ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych

8 DOKŁADNOŚĆ WYMIARÓW Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną
9 DOKUMENTACJA BUDOWY Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 

budowy obejmuje:
- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
- Dziennik budowy
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
- Operaty geodezyjne

10 DZIENNIK BUDOWY Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego

11 ELEMENTY ROBÓT Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

12 IMPREGNACJA Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami 
chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników 
biologicznych i ognia

13 INŻYNIER Osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy ( w rozumieniu  Ustawy Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora 
nadzoru-koordynatora

14 INSPEKTOR NADZORU 
BUDOWLANEGO

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa

15 KIEROWNIK BUDOWY Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu 
budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

16 KLASA BETONU Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

17 KONTROLA TECHNICZNA Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Decyzja administracyjna określająca 
szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

18 KOSZTORYS Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów,narzutu kosztów pośrednich i zysku

19 KOSZTORYS OFERTOWY Wyceniony kompletny kosztorys ślepy
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20 KOSZTORYS ŚLEPY Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych
21 KOSZTORYS 

POWYKONAWCZY
Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich 
zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

22 MATERIAŁY BUDOWLANE Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i 
remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

23 NADZÓR AUTORSKI Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 
polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 
zamiennych

24 NADZÓR INWESTORSKI Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji
25 NORMA ZUŻYCIA Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia 

produktu o określonych cechach jakościowych
26 OBIEKT BUDOWLANY Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna 

wraz z instalacjami i urządzeniami 
27 OBMIAR Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót
28 PODSTEMPLOWANIE Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów budowli i budynków do czasu 

osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu
29 POLSKA NORMA Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 

przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych

30 POZWOLENIE NA BUDOWĘ budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, 
określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

31 PROTOKÓŁ ODBIORU 
ROBÓT

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

32 PRZEDMIAR Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w 
celu sporządzenie kosztorysu

33 PRZEPISY TECHNICZNO-
WYKONAWCZE

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektu budowlanego

34 ROBOTY BUDOWLANE Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

35 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

36 ROBOTY ZANIKAJĄCE Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót
37 RUSZTOWANIA Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako 

pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace 
na wysokości

38 WADA TECHNICZNA Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający 
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

39 ZADANIE BUDOWLANE Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

40 ZŁĄCZE KABLOWE Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej służącej do zasilania odbiorców
41 ZNAK BEZPIECZEŃSTWA Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
1.6.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
a) Kierownik budowy, (w przypadku projektu objętego pozwoleniem na budowę zachodzi konieczność jego ustanowienia) musi 
posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i mieć przynajmniej 2-letnią praktykę przy pracy na 
obiektach zabytkowych
b) Kierownicy poszczególnych rodzajów robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budownictwa
c) Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi .
1.6.3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający jest zobowiązany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie (kontrakcie) o 
wykonywanie robót oraz wskazać na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową i 
Specyfikację Techniczną.
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1.6.4. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierała:
• projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi w części architektonicznej;
• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
• przedmiary robót;
• kserokopię pozwolenia na budowę ;
1.6.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić głównego projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 
ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.6.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
1.6.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących  ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru
1.6.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.
1.6.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych budowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.6.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkowników  budynku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności tego obiektu dla 
użytkowników.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie 
pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości 
oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania  z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową.
1.6.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.12 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były   w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach 
przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.6.14. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Razem z 
harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do 
wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 
1.6.15. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.6.16. Tablica informacyjna
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablicę 
informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru,
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablica 
informacyjna będzie przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zostanie 
zdemontowana.
1.6.17. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy  i przyjmuje się, że jest 
wliczona w cenę kontraktową.
1.6.18. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie 
z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 
1990 roku.
1.6.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.     W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.6.20. Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, 
będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w :
� zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
� zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
� telefon (dopuszcza się telefon komórkowy).
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W 
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - 
wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody.
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone    w cenę kontraktową.
1.7. Materiały
• Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i 
być dopuszczone do stosowania w Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych z 
Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r –MP 22/97 poz.216)
• certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 
kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 
odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).
• certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b)(wg 
Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą 
posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi a Rozporządzeniu 
MSWiA z24 lipca 1998r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)
1.7.1. Źródło uzyskiwania materiałów
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają 
zatwierdzenie
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.
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1.7.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie Budowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.
1.7.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 
podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.
1.7.4. Materiały nie odpowiadające wymogom
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość i jakość zastosowanych materiałów bez względu na źródło ich pochodzenia. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem za nie.
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym 
przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca  jest zobowiązany do  posiadania i do udostępniania świadectw  jakości podstawowych materiałów np., atesty, aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności;
W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych przedstawionych przez  Wykonawcę  lub przedstawionych przez niego 
świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań 
sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru.
1.7.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inżynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie 
dostęp do materiałów.
1.7.6. Wariantowe  zastosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
1.8. Sprzęt
a) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.
b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem
c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.
e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych 
robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
f) Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu , zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
1.9. Transport
a) Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych towarów.
b) Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie  Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem
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c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy
d)Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy
1.10. Wykonanie Robót
1.10.1. Ogólne Zasady Wykonania Robót
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem. Jakość zastosowanych materiałów i wykonania 
Robót, ich zgodność z dokumentacja projektową, muszą być zgodne z wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem 
organizacji Robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.
c) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, oraz przepisy i normy poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
d) Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność.
e) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważna decyzje.
f) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
1.11. Kontrola jakości
1.11.1. Program zapewnienia jakości
1) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
2)Program zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
• metody zapewniania bezpieczeństwa a pracy pracownikom i osobom postronnym
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
• wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót
• system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
• sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji  Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
• rodzaje i ilość środków transportu
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości
• sposób  i procedurę pomiarów i badań
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
1.11.2. Zasady kontroli  jakości Robót
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadawalający.
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenia, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem.
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę  badań.
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7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy lub dostawcy 
materiałów zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca
1.11.3. Pobieranie próbek
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
1.11.4. Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury dopuszczone do stosowania i 
zaakceptowane przez Inspektora .
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.11.5. Raporty z badań
• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru
• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg. dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez niego 
zaakceptowanych.
1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
• Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i Producenta 
materiałów
• Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
• Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST i 
Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca
1.11.7. Atesty jakości materiałów
- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z odpowiednimi nor mani i ST
- W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do Robót będzie 
posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy oraz świadectwa zgodności.
- Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru
1.11.8. Dokumenty budowy
1.11.8.1. Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Badzoru.Do0kumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być 
udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru
1.11.8.2. Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumentu:
- protokoły przekazania terenu budowy
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
- korespondencja na budowie

1.12 Odbiór robót
1.12.1. Rodzaje odbiorów
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W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych wypadkach):
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu
d) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)
1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji nie będą widoczne
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
• Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
• Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy

• Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją

1.12.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym Robót.
1.12.4. Odbiór końcowy robót
• Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości jakości i 
wartości 
• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru oraz Służby Inwestora-Zamawiającego 
• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.11.8
• Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań   i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
• W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających i robót poprawkowych.
• W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.
• W przypadku stwierdzenia przez komisje,że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymagań określonych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych
1.12.5. Dokumenty do odbioru końcowego
1 Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez 
Zamawiającego wzoru.
2 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami
b) specyfikacje techniczne
c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
d) recepty i ustalenia techniczne
e) Dziennik Budowy
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz świadectwa zgodności materiałów dostarczonych na budowę i wbudowanych
h) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
3 Sprawozdania techniczne zawierać będą:
a) zakres i lokalizację wykonanych robót
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót
4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
5 Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego
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6 Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja
1.12.6. Odbiór ostateczny
• Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
• Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego
1.13. Podstawy płatności
•••• Podstawę i zasady płatności określa umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
1.14. Przepisy związane
1.14.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. Z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz.1321 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Z dnia 17 września 2003 r.)
1.14.2. Rozporządzenia
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. poz. 1126)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041)
• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz.1579)
1.14.3. Normy
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na końcu każdego rozdziału ST.
1.14.4 Podstawa techniczna
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót, branża ogólnobudowlana
3. Pozwolenie konserwatorskie
4. Pozwolenie na budowę na prowadzenie robót budowlanych (integralną część niniejszej STWOiR)
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2.     CZĘŚĆ     SZCZEGÓŁOWA     (SST)  
2.1. Roboty     na     placu     budowy,   ST     01, 45113000-2   
Prace przygotowawcze polegają na:
Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi :
• wykonanie odpowiednich zastaw lub zagrodzeń z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych  i niebezpieczeństwem 
wejścia na teren budowy.
• wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie budowy . 
• przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem p-poż.
• montaż rękawów zsypowych do transportu gruzu.
• Organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych
2.2 Roboty     w     zakresie     burzenia, ST     02, 45111100-9   
2.2.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 
budynku mieszkalnego i gospodarczego, związanych z ich remontem.
2.2.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 2.2.3
2.2.3 Zakres robót objętych SST
• demontaż kratek wentylacyjnych na elewacji;
• demontaż obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi;
• demontaż instalacji odgromowej;
• demontaż krat stalowych okien piwnicznych
• demontaż krat stalowych okien parteru
• skucie  tynków  zewnętrznych 100% 
• demontaż istniejących szyldów, oświetlenia zewnętrznego, ewentualnych oznaczeń podziemnych instalacji i ich uzbrojenia (w 
przypadku zauważenia naściennych reperów geodezyjnych nie należy ich demontować i zakrywać). 
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej (drewnianej);
• demontaż stolarki  drzwiowej ;
• inne niezbędne do remontu elewacji rozbiórki 
  
WYWÓZ GRUZU
- wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórek
- opłata za utylizację materiałów rozbiórkowych
2.2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.
2.2.5 Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, ceramiczny, deski wiórowe, drewno, tworzywa sztuczne jak PVC i inne;
2.2.6 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji, pkt. 1.8
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych oraz usunięciem gruzu należy używać:
- piły tarczowe, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje zwłaszcza stropowe;
- łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do drewna i metalu, wciągarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, 
pomosty wewnętrzne
- samochód samowyładowczy
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora, Załadunek i wyładunek 
materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy.
2.2.7 Transport
Gruz należy wywozić samochodami. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Drewno, złom, szkło i gruz wywieźć na odpowiednie składowiska. Gruzu nie należy używać do ponownego zużycia w podłożu 
posadzek. Transport drewna do fumigacji.
2.2.8 Wykonanie robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia stref rozbiórki przy robotach prowadzonych na dachu obiektu. Wykonać 
stosowne zabezpieczenia.
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych np. Śladów przemurowań lub wymurowań 
wewnętrznych, elementów gzymsów lub przedmiotów o charakterze zabytkowym, (np. Przy demontażu posadzek) należy wstrzymać 
prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski.
Zalecenia:
Podstawowe warunki bhp, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek:
1/ należy odłączyć  wszystkie media energie elektryczną, wodę  itp., Odłączenia należy przeprowadzić przez pracowników właściwych 
branż.
2/ teren na którym odbywa się rozbiórka należy wygrodzić 
3/ miejsce zrzucania gruzu winno być należycie zabezpieczone.
Wykonawca wskaże i Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji wyrobów pochodzenia bitumicznego  oraz 
organicznego skażonego biologicznie.
2.2.9 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne, pkt. 1.11.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach, 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Miejsca składowania tymczasowego materiałów pochodzących z rozbiórki muszą być uprzątnięte i przywrócone do stanu pierwotnego
2.2.10 Odbiór robót
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
2.2.11  Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III
Szczegółowe     przepisy     z     zakresu     warunków     BHP     przy     robotach     rozbiórkowych-     Rozporządzenie     Ministra     Budownictwa     i     Przemysłu   
Materiałów     Budowlanych     z     dnia     28.03.72   –   Dz.     U.     Nr     13,     poz.     93     z     późniejszymi     zmianami.  

2.3   R  oboty     przy     wznoszeniu     rusztowa  ń,   ST     03, 45262100-2  
2.3.1. Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad związanych z ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań.
2.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Montaż  rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowań. Stan rusztowania i elementów 
zabezpieczających należy okresowo sprawdzać.
2.3.3 Materiały
Rusztowanie wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem.
2.3.4 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi.
2.3.5 Transport
bez wymagań
2.3.6 Montaż rusztowań
Przy montażu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:
· Rusztowanie montować zgodnie z instrukcją (DTR ) dostarczoną przez producenta.
· Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań , pod 
kierunkiem upoważnionej osoby.
· Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowane i 
ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m. Zabronione 
jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
- o zmroku przy zbyt małym oświetleniu
- w czasie gęstej mgły i opadów
- w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s
Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stosować drewniane 
podkładki. Rusztowanie wyposażyć w piony komunikacyjne w odl. nie większej niż 40m.
Rusztowanie wyposażyć w urządzenia piorunochronne. W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli mającej instalację 
piorunochronną wykonanie urządzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych 
przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Rusztowanie usytuowane 
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w miejscu przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w 
kierunku źródła zagrożenia. Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta.
2.3.7 Kontrola jakościowych
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu rusztowania. Badania eksploatacyjne 
polegają na:
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne.
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania – oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów
rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek które wynoszą:
1)odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania – 15 mm dla
rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.
2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie
powinno przekraczać 10 mm.
- sprawdzeniu stężeń – oględziny zewnętrzne.
- sprawdzeniu zakotwień – poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew
ściennych za pomocą dźwigni 1:10 siłą 0,25 – 0,3 kN. sprawdzeniu należy poddać
10% zakotwień wybranych losowo.
- sprawdzeniu pomostów roboczych – oględziny zewnętrzne.
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji – oględziny zewnętrzne.
- sprawdzeniu nośności wysięgników – nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN.
- sprawdzeniu urządzeń odgromowych – wykonać przez pomiar oporności.
- sprawdzeniu zabezpieczeń -oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu – wykonać przyrządami pomiarowymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:
- przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego rusztowanie.
- Przeglądy dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inżynieryjno - technicznego.
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
2.3.8 Odbiór robót
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.2.3.7.
W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić .
2.3.9 Przepisy związane
PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania 
oraz eksploatacja
PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania

2.4 Montaż     stolarki   budowlanej,   ST   04, 45421000-4  
2.4.1.    Wstęp
2.4.1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej.
2.4.1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i obejmują:

• zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej indywidualnie wykonywanej (okna zabytkowe), drewnianej
• zakup i wyposażenie okien w nawiewniki ciśnieniowe, np. Amo firmy Aereco lub rownoważne;
• zakup i montaż kraty stalowej kutej dwuskrzydłowej do osadzenia we wnęce wejścia tylnego do budynku

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostow roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robot.

2.4.2    Materiały
Do wykonania robot montażowych określonych w punkcie 1.3.5 przewiduje się zastosowanie następujących
materiałów :
– Szyby zespolone dwukomorowe z szybą w układzie (4-16-4), dla pakietu należy uzyskać współczynnik Umax=1,1W/m2K
– okna zespolone, jednoramowe, gdzie słupki i ślemienia są elementami konstrukcyjnymi, a szprosy naklejane z
dwóch stron z przekładką międzyszybową;
– ościeżnice i ramy z drewna klejonego warstwowo (sosnowego) i czterokrotnie lakierowane;
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– drzwi zewnętrzne z drewna klejonego ramiakowo - płycinowe, współczynnik Umax=2,6 W/m2K
– Wymagana jest 7-letnia gwarancja na powłokę lakierniczą stolarki okiennej i drzwiowej;
nawiewniki okienne:
− hiogrosterowane np. ciśnieniowe o parametrach nawiewnika firmy Aereco lub równoważne.
Krata stalowa:
− dwuskrzydłowa kuta krata
2.4.3.1  Montaż stolarki budowlanej
Osadzanie stolarki okiennej

•  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące
osadzić w ościeżach.

•  Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą, lub wyszpachlować
•  Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
• Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
• Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

•  Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

•  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
•  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
•  Wykonanie otworów pod nawiewniki ciśnieniowe,
•  montaż nawiewników ciśnieniowych;

Osadzanie stolarki drzwiowej
• Wytrasowanie miejsc montażu
• Ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m wysokości

ościeżnicy jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy.
• Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
• Zamocowanie ościeżnicy do muru kotwami stalowymi
• Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po całkowitym

wyschnięciu – ościeżnice drewniane
• Montaż skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń
• Montaż okuć tj. klamek, zamkow, samozamykaczy

2.4.3.2 Montaż podokienników wewnętrznych drewnianych:
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna 
montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona. Należy zastosować 
parapety wewnętrzne z drewna, w kolorze stolarki okiennej. 

Wymiary parapetu
Wymiary parapetu powinny spełniać następujące warunki:

− minimalna długość parapetu powinna być równa szerokości otworu okiennego powiększonego o długość końców obsadzonych 
w murze; 
− szerokość parapetu nie powinna być większa niż podwójna odległość od lica ściany do płaszczyzny wrębu w ościeżnicy 
okiennej 
Kolejność prac przy obsadzaniu parapetu
− Odczekać 24 godziny, aby pianka uzyskała odpowiednią wytrzymałość (czas oczekiwania określi instrukcja stosowania pianki) 
− Ustawić parapet w żądanym położeniu, odpowiednio zaklinować i podeprzeć, tak aby nie odkształcił się i nie zmienił położenia 
pod wpływem działania pianki montażowej. 
− Wypełnić pianką montażową wnęki w filarkach okiennych oraz przestrzeń podparapetową. 
− Obciąć nadmiar pianki nożem, tak aby zakryć ją zaprawą lub gipsem i całość zlicować z płaszczyzną ściany. 
− Folię ochronną zdjąć z parapetu po zakończeniu prac montażowych 
− W celu poprawienia estetyki złącza, należy styk parapetu z ościeżnicą i filarkami uszczelnić silikonem. 
2.4.4  Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne etapy wykonania montażu okien  powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
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Kontrola powinna obejmować:
Kontrolę elementów składowych ( elementy systemowe)

− Kontrolę wykonania okien  zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
− Kontrolę wykonania wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową
− Kontrolę poprawności montażu
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
2.4.5  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montażowych  okien  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt     w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego 
odbioru.
Odbiór okien należy wykonać dwuetapowo :
I etap – odbiór okien i parapetów jako wyrobu
          -  odbiór poprawności montażu okien i parapetów
Po tym etapie odbioru należy dokonać obmiaru okien i parapetów.
II etap – odbiór montażu okuć i regulacji okien
           -  odbiór wykończenia ościeży okiennych
           -  odbiór wykończenia ścian pod parapetami.
2.4.6 Podstawa płatności.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
2.4.7 Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
•••• PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92 poz18
• PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące elementów budynków.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

2.5 Tynki, ST     05, 45410000-4   
2.5.1.1      Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich.
2.5.1.2      Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i obejmują: 
• Wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III na wewnętrznych ościeżach okiennych i drzwiowych,
• wykonanie tynków zewnętrznych cementowo - wapiennych gładkich wraz z wyrównaniem ościeży zewnętrznych po osadzeniu stolarki 
okiennej i drzwiowej;
• odtworzenie  gzymsów:  metodą  tynków ciągnionych  lub  przez  wykonanie  odlewów odpowiednio  zazbrojonych  w  tradycyjnej  masie 
sztukatorskiej
• tynki renowacyjne w strefie cokołowej budynku w zakresie pokazanym na rysunku
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót.

2.5.1.3    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.
2.5.2.       Materiały
Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
Piasek odpowiadający wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych)
Woda zarobowa – odpowiadająca wymogom wody wodociągowej.
Cement portlandzki marki 35 bez domieszek
Ciasto wapienne 
Siatka stalowa cięto-ciągniona
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
− do przygotowania zapraw – naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce,
− do nakładania i zacierania zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca, szpachelki),
− do montażu prowadnic dla szablonów i profili wzmacniających – wiertarka udarowa,
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− wzorniki   –   indywidualnie  przygotowane   do   wymaganego   kształtu   narzędzia   służące   do  ściągania tynku. Wzornik najczęściej 
wykonuje się z blachy o grubości od 0,7 do 1,5m grubości  (zależnie od wielkości   wykonywanego   profilu)   mocowanej   do   odpowiednio   
wyciętej   deski   osadzonej   na poprzeczce  zwanej   saniami.   Wykrój   deski  pod  blachą  powinien  być  o  kilka  milimetrów  cofnięty  w
stosunku  do  wykroju  blaszanego  a  jej   krawędź  ścięta  pod  kątem  do  30º   aby  podczas  przesuwani dociskała zaprawę.  Przy tynkach  
trójwarstwowych, dla danego  kształtu profilu należy przygotować podwójny   wzornik   z   dwoma   wykrojami   z   blachy.   Jeden  
przymocowuje   się   na   stałe,   drugi (powiększony w każdym kierunku o grubość gładzi) na śruby (aby go zdjąć po wykonaniu narzutu).
− prowadnice   sań   –  przy   niewielkim  zakresie   wykonywania   profili   wystarczą   proste,   strugane   deski o wymiarach  2,5  x  8cm,   
zabezpieczone przed  wchłanianiem  wilgoci  (np.  nasycone  olejem)   a  przy większych   ilościach   –   stalowe   bądź   duralowe   zamknięte  
prostokątne   profile   o   sprawdzonej sztywności i prostoliniowości.

• Zaprawa  tynkarska cementowo- wapienna 
Konfekcjonowana zaprawa wapienno -cementowa do wykonania tynków gładkich.

• Akryl 
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży porowatych stosowanych 
w budownictwie. Łatwa obróbka, duża trwałość barwy, daje się malować po utwardzeniu. Nie może być poddawany stałemu działaniu wilgoci. 
Stosować wewnątrz budynków. Zastosowanie: wypełnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie płyt kartonowo-
gipsowych; wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych; wypełnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.; 
spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w ścianach z gazobetonu. 

• Silikon uniwersalny
Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy,  o utwardzaniu kwaśnym.  Doskonała  przyczepność do podłoży porowatych i 
nieporowatych m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej, szkła. Nie stosować do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia okien  
malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny połączeniowe między materiałami budowlanymi i wykończeniowymi; fugowanie płytek 
ceramicznych;  elastyczne  spojenia  w  szklarstwie  i  konstrukcjach  metalowych;  szklenie  okien  (uszczelnienia  między  ramą  drewnianą 
niemalowaną lub malowaną farbami alkidowymi, a szkłem); spoiny w pomieszczeniach chłodniczych i w produkcji kontenerów; uszczelnienia 
w instalacjach klimatyzacyjnych.

•••• Siatka stalowa cięto – ciągniona gr. 0,5 mm podtynkowa
• Tynk renowacyjny w systemie np. Rammers

W skład systemu tynków renowacyjnych należą zwykle następujące produkty:
• Remmers Spezial Vorspritzmörtel 

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych później warstw tynku. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor: szary 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg 
Trwałość  podczas  składowania:  Na  drewnianych  rusztach,  w  miejscu  suchym  i  chronionym  przed  wilgocią,  w  zamkniętych 
opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH

• Remmers Grundputz Wta 
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania w pojedynczych warstwach o grubości 
do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Kolor: szary 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: > 1h 
Temperatura stosowania: min. +5 °C 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 6 MPa 
Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2
Głębokość wnikania wody: > 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 18 
Porowatość: > 50% obj. 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżą wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w
zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH. 

• Remmers Sanierputz -stara Biel- Wta 
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, także jednowarstwowo, 
jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel. 
Dane techniczne: 
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Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
Kolor: star biel 
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok.1 godzina 
Temperatura stosowania: min. + 5 °C 
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa 
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2
Głębokość wnikania wody: < 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12 
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżą wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w zamkniętych 
opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH. 

• Remmers Feinputz 
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca się do filcowania, do stosowania na 
podłożach mineralnych. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
Kolor: stara biel 
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością 
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypełniacze i domieszki 
Uziarnienie: do 0,5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2
 Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): sd≤ 0,5 m 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżą wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w zamkniętych 
opakowaniach min. 12 miesięcy. 
Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH. 

• Funcosil Hydro-Tiefengrund 
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowaniao właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących. 
Dane techniczne 
Gęstość: ok. 1,0 g/cm3
Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny 
Wygląd: mlecznobiały płyn 
Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżą wodą. 
Rodzaj opakowania: 
pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l 
Trwałość podczas składowania: 
W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy składowaniu w miejscu suchym i zabezpieczonym przed 
mrozem co najmniej 12 miesięcy. Pojemniki należy chronić przed temperaturami powyżej +30°C. 
Napoczęte pojemniki muszą być jak najszybciej wykorzystane. 
Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH. 

•••• Zaprawy sztukatorskie Remmers Stuckmortel GF:
Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska/do odlewów do prefabrykacji profili, rdzeni sztukatorskich i gzymsów

2.5.3  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Cement i wapno należy przywieźć na budowę w fabrycznych workach , środkami transportu umożliwiającymi rozładunek mechaniczny , piasek 
samochodami samowyładowczymi.
2.5.4  Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót  budowlanych . 
2.5.5  Sposób wykonywania prac
Zakres wykonywania robót objętych SST określono w pkt. 2.5.1.2
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Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty murowe , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe .

°Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej OºC.  
Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach przy zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wiązania  i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy 
zwilżać wodą.
Przygotowanie  podłoża  murowego  polega  na  pozostawieniu  nie  zapełnionych  zaprawą  spoin  na  głębokość  10-15  mm  od  lica  muru 
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnię 
zwilżyć wodą
Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzależniony jest od podłoża. Narzut powinien być wyrównany  i 
zatarty jednolicie na gładko.
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę
Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka 
pomiarowego o grubości 3-4mm
Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki,  lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią 
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.
Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:2:10. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut packą  filcową.
Siatkę stalową cięto-ciągnioną  podtynkową stosować jako wzmocnienie w miejscach ewentualnych pęknięć na powierzchniach 
przegród budowlanych, gzymsów, nadproży okiennych.
• Sposób wykonywania tynków zwykłych określony jest w normie  PN- 70/B-10100.

Podział tynków na kategorie podano w poniższej tabeli.

Odmiana tynku Kategoria tynku Charakterystyka tynku
Tynki surowe             0 Narzut jednowarstwowy bez wyrównania

             I Narzut jednowarstwowy wyrównany kielnią
             Ia Narzut jedno - lub dwuwarstwowy ściągnięty pacą

Tynki pospolite              II Tynk dwuwarstwowy wyrównany od ręki, ale jednolicie zatarty 
packą.

            III Tynk trójwarstwowy zatarty packą na ostro
Tynki doborowe             IV Tynk trójwarstwowy gładki zatarty packą

            IV f Tynk trójwarstwowy o powierzchni starannie wygładzonej packą 
obłożoną filcem

• Tynki boniowane wykonywane są jako trójwarstwowe wykonywane są jako trójwarstwowe przez naniesienie na wyrównany podkład 
rysunku boni, umocowanie prowadnic i wyprofilowanie boni w podkładzie Boniowanie musi być wykonywane na tynku lekko stężałym, 
utrzymując go w stanie wilgotnym. Nie profilowane bonie mogą być wykonywane przez obsadzenie listew drewnianych lub metalowych 
wzdłuż rowków.

• Tynki ciągnione wykonywane są jako dwu- lub trójwarstwowe przez wyciągnięcie określonego profilu za pomocą wykroju prowadzonego 
po odpowiednich prowadnicach. Do obciągania elementów powtarzalnych lub dłuższych niż 20 m wykroje powinny być obite blachą wystającą 
o 2-4 mm poza obrys drewnianej części wykroju. brzegi wykrojów  drewnianych powinny być uskosowane. Prowadnice o wymiarach od 2x8 
do 4 x 10 cm należy wykonać z drewna iglastego nasyconego olejem. Płozy sani wykroju od strony prowadnic należy obić blachą Do profilo-
wania elementów krzywoliniowych należy stosować prowadnice o odpowiedniej krzywiźnie.

• W przypadku konieczności odtworzenia gzymsów  za pomocą odlewów z fabrycznie sporządzonych mieszanek sztukatorskich, po za-
robieniu wodą; gotowe do bezpośredniego użytku, złożone ze składników czysto mineralnych. Odtworzenie w warunkach warsztatowych ele-
mentów sztukatorskich nienadających się do renowacji np. zaprawą STUCKMÖRTEL GF: zdjęcie formy, wykonanie odlewu. Zabezpieczenie 
powierzchni odlewów przed czynnikami atmosferycznymi i wnikaniem brudu środkiem hydrofobowym. Montaż elementów na fasadzie metodą 
klejenia i kotwienia prętami ze stali nierdzewnej na żywicy epoksydowej Epoxy BH100 

Wykonywanie tynków renowacyjnych
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynku renowacyjnego. Prace 
renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób (po skuciu tynków na budynku i oczyszczeniu podłoża): 
-  usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm, 
- gruntowanie podłoża - naniesienie preparatu AIDA KIESOL w celu zapewnienia wgłębnej ochrony oraz warstwy szlamu uszczelniającego 
AIDA SULFATEXSCHÄMME jako warstwy sczepnej pod warstwę wyrównawczą, 
-  uzupełnienie ubytków w murach,  wyrównanie nierówności  ścian z użyciem zaprawy tynkarskiej  podkładowej  REMMERS GRUNDPUTZ 
WTA, 
- obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL, 
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA, 
- szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą REMMERS FEINPUTZ, 
- gruntowanie ścian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND, 
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- malowanie farbami silikatowymi KEIM
Tynki  renowacyjne  tak  jak  tynki  zwykłe,  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę  warstw  i  technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu tynków renowacyjnych ważne jest przygotowania podłoża. Stary tynk należy usunąć ok.0,8-1,0 m 
ponad strefę widocznego uszkodzenia  – w tym przypadku do gzymsu nad parterem.  Należy  również  usunąć na głębokość około  2 cm 
zaprawę wiążącą cegły. Jest miejsce szczególnie silnej koncentracji soli. 
Na oczyszczone podłoże nakłada się w formie obrzutki tynk sczepny. Ważnym jest aby sumaryczna powierzchnia tej obrzutki nie pokrywała 
podłoże więcej niż w 75%. Warstwa sczepna nie może utrudniać przenikaniu wody do tynku renowacyjnego. Tynki renowacyjne nakłada się z 
reguły dwuwarstwowo, przy czym grubość każdej warstwy nie może być mniejsza niż 10 mm. W przypadku dużych zasoleń stosuje się jako 
pierwszą warstwę tynk renowacyjny podkładowy, a następnie tynk renowacyjny wierzchni. Przez wielu producentów tynków renowacyjnych 
zalecany czas oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw przyjmuje się 1 dzień na 1 mm grubości  warstwy.  Koniecznym jest 
również uszorstnienie pierwszej warstwy tynku w celu poprawienia przyczepności kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. Pamiętać musimy 
bowiem, że tynki renowacyjne są hydrofobowymi. W przypadku względnie małych zasoleń obie warstwy wykonuje się w jednym procesie 
roboczym z tynku renowacyjnego wierzchniego zastosowania, przy czym minimalna grubość takie go tynku nie może być mniejsza niż 20 
mm. W tabeli 1 podano podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym.
Tynki  renowacyjne  mogą  być  nakładane  ręcznie  lub  mechanicznie.  W  każdym  przypadku  należy  zrezygnować  z  mieszarek  zaprawy 
wolnospadowych. W przypadku stosowania agregatów tynkarskich powinny być one zaopatrzone w dodatkowe urządzenia napowietrzajace 
tynk renowacyjny. 
Tynki renowacyjne nakłada się zasadniczo na zasolonych i zawilgoconych obszarach murów. Pozostałe tynki wykonuje się jako cementowo-
wapienne. W każdym przypadku tynki renowacyjne i tradycyjne powinny być malowane. Z uwagi na fakt, że tynki te posiadają znacznie 
różniące się między sobą właściwości dyfuzyjne oraz charakteryzują się różną nasiąkliwością, nakładane farby muszą te różnice uwzględniać. 
Przyjętą zasadą jest, że powłoka malarska musi pod względem dyfuzyjności i nawilżalności odpowiadać co najmniej najlepszemu pod tym 
względem tynkowi. Oznacza to, że stosowane farby muszą być hydrofobowe i paroprzepuszczalne. Powłokami malarskimi spełniającymi te 
wymagania są głównie hydrofobowe farby krzemianowe oraz farby na bazie żywic silikonowych. Absolutnie nie nadają się farby wapienne, 
farby  dyspersyjne  o  spoiwie  organicznym,  farby  olejne.  Powyższe  zasady  dotyczą  również  ewentualnych  innych  tynków  (  np.  tynk 
strukturalny) nakładanych na system tynków renowacyjnych. 
Stosując system tynków renowacyjnych, należy przestrzegać podstawowych zasad oraz unikać powstawania błędów przy ich stosowaniu. Są 
to najczęściej:
• podłoże nie ma odpowiedniej wytrzymałości 
• podłoże nie zostało starannie przygotowane 
• obrzutka (warstwa sczepna) została nałożona zbyt grubo lub/i zbyt gęsto 
• zamiast oryginalnego tynku renowacyjnego podkładowego zastosowano tynk podkładowy o zbyt dużej wytrzymałości i szczelności 
• grubość warstw tynków renowacyjnych jest nie wystarczająca 
• warstwa tynku podkładowego nie została uszorstniona 
• tynk renowacyjny został wymieszany w nie odpowiednich mieszarkach, np. wolnospadowych 
• tynk renowacyjny był nakładany w nie odpowiednich warunkach wilgotnościoych – zalecanay zakres wynosi 40% - 70% 
• bruzdy, np. przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych zostały wypełnione gipsem 
• nałożone powłoki malarskie posiadają zbyt niską paroprzepuszczalność oraz/lub są mało hydrofobowe. 
Omówienie wykonania tynków renowacyjnych na przykładzie systemu Remmers:
•  Wyrównać nierówne powierzchnie materiałem Remmers Grundputz -WTA-. 
Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Remmers Grundputz WTA i intensywnie wymieszać za  
pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przystosowaniu 
agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok.1 godzina. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwach ogrubości od 1 do 4 cm. Przy 
czym najpierw nanosi  się 1 cm tynku jako warstwę kontaktową,  pozostawia  na krótki  czas  aby zaprawa lekko  związała  i  uzupełnia do 
przewidzianej grubości tynku. 
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na powierzchnie wymagające wyrównania. 
Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy mm grubości warstwy wyrównawczej. 
Zużycie na każde 10 mm grubości: 9,5 kg/m2  Remmers Grundputz
•  Na jeszcze świeżą warstwę  warstwy wyrównawczej Remmers Grundputz należy wykonać obrzutkę stosując materiał Remmers Spezial 
Vorspritzmörtel. 
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału Remmers Spezial-Vorspritzmörtel WTA i wymieszać za pomocą 
mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania. 
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. 
Po przygotowaniu  podłoża  należy  siatkowo narzucać wymieszaną  obrzutkę  Remmers  Spezial-Vorspritzmörtel  cienką warstwą.  Zaprawa 
powinna pokrywać całą powierzchnię. 
Zużycie: ok. 5 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmörtel. 
• Wykonanie tynku renowacyjnego 
Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o grubości co najmniej 
20 mm. 
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Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika nazaprawę, wsypać 20 kg Remmers Sanierputz -stara biel- WTA i intensywnie wymieszać 
za  pomocą  mieszarki/  mieszadła  śrubowego  przez  ok.  3  min.,  aż  do  uzyskania  właściwej,  jednorodnej  konsystencji.  Przy  stosowaniu 
agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok.1 godzina. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. 
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką 
powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza 
się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli  wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej,  drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym 
stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk drobnoziarnisty 
Remmers Feinputz. 
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i 
nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską. 
•  Szpachlowanie powierzchni tynku 
Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury. 
Wlać  najpierw 6,0 l  wody do czystego pojemnika  na  zaprawę i  wsypać 25  kg  Remmers  Feinputz.  Intensywnie  wymieszać  za  pomocą 
mieszarki/mieszadła (np. mieszarki przeciwbieżnej) przez ok. 3 minuty, aż do uzyskania właściwej jednorodnej konsystencji. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok.2 h - zależnie od temperatury. 
Podłoże musi być wystarczająco mocne i czyste. Przed nakładaniem materiału Remmers Feinputz na stwardniały tynk renowacyjny należy 
zwilżyć jego powierzchnię wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. W momencie nakładania, podłoże powinno być matowo 
wilgotne. 
Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza. Grubość 
pojedynczej warstwy tynku może wynosić 2 - 5 mm. 
Po 30 - 60 minutach zaprawę Remmers Feinputz można filcować. Pracować świeże na świeże - unikając pozostawiania śladów łączenia. 
Zużycie: 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie farbę silikatową Keim Porosil Farbe.
Nieodłącznym uzupełnieniem robót związanych z wykonawstwem tynków renowacyjnych jest wykonanie prawidłowej izolacji pionowej obiektu 
oraz izolacji poziomej odcinającej podciąganie kapilarne wody.
2.5.6  Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną
Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej
Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich
Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja 
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
2.5.7  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie podłoża 
Zasady odbioru tynków
Ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją  techniczną
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej (dla tynku kat III ) nie większe niż 3mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej
Nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokości 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3mm na 1m
Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku ani trwałych śladów zacieków
Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków
Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża 
Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało 
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.  W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
• Badanie wyglądu tynków zwykłych

Przeprowadza się za pomocą wyglądu powierzchni otynkowanych i pomiaru. Gładkość ocenia się przez potarcie tynku dłonią. 
Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych określa PN-70/B-10100

Wymagania dotyczące wyglądu tynków zwykłych.
Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni Kategoria Odmiana tynku
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tynku
Tynki 
dwuwarstwowe

Obrzutka + narzut wyrównany od ręki, a 
następnie jednolicie zatarty na ostro

Równa ale szorstka
     II Tynki pospolite

Tynki 
trójwarstwowe

Obrzutka + narzut + gładź jednolicie gładko 
zatarta Równa i gładka

     III

Obrzutka + narzut dokładnie wyrównany 
według pasów lub listew + gładź wygładzona 
starannie packą drewnianą lub metalową

Równa i bardzo 
gładka.

Tynki doborowe

Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp,
- zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,
- odstawanie , odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.
- Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się włoskowate rysy 
skurczowe.
- dla tynków pocienionych, pospolitych i doborowych  niedopuszczalne są wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 
niezgaszonych cząstek wapna , gliny itp.
- widoczne ślady nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonywania tynku ( np. wygładzania kielnią lub 
zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm 
oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuki na 10 m².
● Badanie prawidłowości wykonania powierzchni tynku.

Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny  i odchylenia krawędzi linii prostej należy przeprowadzić za pomocą 
przykładania do powierzchni łaty kontrolnej o długości 2 m a gdy one powinny stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego 
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenie sprawdza się jako pomiar wielkości prześwitu pomiędzy  łatą ( lub wzornikiem)  a powierzchnią 
lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi tynków kategorii II - IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości 
jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych
Kategoria
tynku

Odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi   
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji

pionowego poziomego
    II Nie większe niż 4 mm na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m
Nie większe niż 3 mm na 1 
m

Nie większe niż 4 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
przegrodami pionowymi 
( ściany, belki itp.)

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m

     III Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.

Nie większe niż 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości

Nie większe niż 3 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
przegrodami pionowymi 
( ściany belki itp)

Nie większe niż 3 mm 
na 
1 m

    IV Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m  wysokości

Nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
przegrodami pionowymi 
(ściany belki itp.)

Nie większe niż 2 mm 
na 
1 m.

2.5.8 Podstawa płatności
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST 0.0.
2.5.9 Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i 
do tynkowania 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika  przenoszenia pary wodnej  w stwardniałych 
zaprawach na obrzutkę ido tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki  i  zaprawy budowlane.  Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

2.6 Wykonywanie pokryć dachowych, montaż obróbek blacharskich,   ST     06, 45261000-4  

2.6.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich oraz 
rynien i rur spustowych z miedzi, wymiana wywiewek dachowych na ocynkowane, montaż gotowych daszków akrylowych nad wejściami 
bocznymi.

2.6.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 
2.6.3
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.6.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz 
z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z miedzi.
Roboty dekarskie:
• zakup i uzupełnienia pokryć dachowych (papa termozgrzewalna podkładowa i właściwa z posypką)w pasie okapowym dachu związane z 
wymianą rynien, rur spustowych i  obróbek blacharskich;
Roboty blacharskie:

• zakup i montaż obróbek blacharskich (podokienniki zewnętrzne, attyki, uskoki elewacyjne) z blachy miedzianej;

• zakup i montaż rynien i rur spustowych z blachy miedzianej
2.6.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.6.
2.6.5 Materiały
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji służą określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: 

-spełnienia tych samych właściwości technicznych
-przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania)
-uzyskania akceptacji projektanta i inżyniera budowy

Do wykonania robót określonych w punkcie 2.6.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
P  apy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS.  
Jako papę podkładową należy zastosować papę z niżej wymienionymi minimalnymi (wymagalnymi) parametrami technicznymi:
- osnowa poliestrowa 200 g/m2,
- zawartość asfaltu 2000 g/m2,
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek 700/500 N/5cm,
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż/w poprzek L/T(%) 40/40, np. Zdunbit PF.
Natomiast jako papę nawierzchniową należy zastosować papę o n/w minimalnych parametrach technicznych w kolorze czarnym lub szarym:
- osnowa poliestrowa 200 g/m2,
- zawartość asfaltu 3000 g/m2,
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek 705/700 N/5cm,
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż/w poprzek L/T(%) 40/40, np. Exstradach WF.
Jako papę podkładową na podłożu drewnianym należy zastosować papę asfaltową podkładową z niżej wymienionymi (wymagalnymi) 
parametrami technicznymi:
- osnowa z włókien szklanych 64 g/m2,
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- zawartość asfaltu niemodyfikowanego 1200 g/m2,
- siła zrywająca średnia z obu kierunków 200 N/5cm,
- wydłużenie przy zerwaniu 2%.
Obróbki blacharskie
• Blacha miedziana płaska powinna odpowiadać normom PN-EN 504:2002 i PN-EN1172:1999. Grubość blachy 0,6 mm. Szerokość taśmy 
należy dobrać do szerokości występujących elementów
• Gwoździe do mocowanie blachy wraz z uszczelką
• Podkonstrukcje (pasy usztywniające) z blachy stalowej ocynkowanej 0.7mm;
• łączniki wykonane z miedzi lub mosiądzu
• rynny z blachy miedzianej;
• rury spustowe – blacha miedziana;
• silikon bezbarwny do prac zewnętrznych;

Blacha miedziana gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988;
Do wykonywania miedzianych pokryć dachowych i obróbek blacharskich stosuje się najczęściej miedź odtlenioną fosforem (symbole miedzi 
przeznaczonej na pokrycia dachowe wg różnych norm: Cu-DHP, M2R, SF-Cu, C12200, CW024A) w stanie półtwardym (R240, z4). 
Wytrzymałość na rozciąganie blach i taśm z miedzi przeznaczonych na dachy i obróbki blacharskie wynosi 240÷300 MPa. Najczęściej 

stosowana jest taśma miedziana o grubości 0,57 lub 0,60 mm. Przy ciężarze właściwym miedzi który wynosi 8,9 g/cm3, waga 1 m2 blachy 
(taśmy) wynosi około 5,4 kg. Oferowana miedź na pokrycia dachowe jest wyrobem wyżarzanym i walcowanym na zimno dzięki czemu 
charakteryzuje się doskonałą plastycznością a zarazem posiada dobre własności wytrzymałościowe. 
Inne materiały:
• Kit silikonowy bezoctanowy (do osadzenia parapetów i uszczelnień) - powinien spełniać wymagania BN-85/675302 /5/, np.: kit silikonowy 
budowlany „B” odporny na UV.
2.6.6 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
a) palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
b) mały palnik do obróbek dekarskich,
c) palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych
powierzchni,
d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
e) szpachelka,
f) nóż do cięcia papy,
g) wałek dociskowy z silikonową rolką,
h) przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych 
powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle 
gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest 
zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do
sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali 
praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.
i)elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarowa, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, 
kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania 
systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.
2.6.7 Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

P  apy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS:  
Rolki  pap  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  je  przed  zmiennymi  warunkami  atmosferycznymi,  a  przede 
wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny 
być  magazynowane  i  składowane  w  pozycji  stojącej  w  jednej  warstwie.  Rolki  pap  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportowymi, 
układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w 
kontenerach lub na paletach.
Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na 
arkuszach powinny zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi normami i świadectwami. Sposób składowania podany przez 
producenta powinien określać przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż 80cm.
2.6.8 Wykonanie robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

P  apy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS:  
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej 
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
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Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 
5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu 
nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Zasady wykonywania pokryć papowych
1) Prace z użyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS można prowadzić w temperaturze minusowej.
2) Nie można prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze.
3) Przy pochyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do 
okapu ( z uwagi na spowodowaną dużą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).
4) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce ( z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na
całej szerokości zakładu (12-15 cm).
5) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną 
rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania 
rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowy wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o
niefachowym zgraniu papy.
6) Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
Wypływy masy asfaltowej należy posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
7) W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach należy przyciąć narożniki układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu podkątem 45º.
Obróbki blacharskie

• Obróbki blacharskie  należy wykonać z blachy miedzianej o grubości 0,6 mm. Prace  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

• Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 
być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

• temperatura materiału w trakcie gięcia nie może być niższa niż + 10 st. C. Przy niższej temperaturze, fragmenty poszycia na którym 
aktualnie odbywają się prace powinny zostać podgrzane;

• Przy gięciu fragmentów blachy powinno się zachować promień gięcia min. 1,75 mm
• W żadnym wypadku blachy miedzianej  nie układa się bezpośrednio na sklejce, papie asfaltowej czy deskach zabezpieczonych 

środkiem do impregnowania zawierającym sole, ponieważ sole te pod wpływem wilgoci i wysokiej temperatury wydzielają kwaśne 
związki  chemiczne, które niszczą blachę. Aby temu zapobiec, warto zastosować matę strukturalną, jako warstwę rozdzielającą. 
Podobne maty należy również stosować chcąc odizolować blachę miedzianą od betonu.

• Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak aby nie uszkodzić powłoki;
•  Parapety  wykończyć  okapnikami  bocznymi  zabezpieczającymi  zawilgocenie  ścian  ościeży  oraz  kapinosami, odległość 

kapinosa od ściany min. 4 cm, spadek w kierunku zewnętrznym min. 2%;
• Arkusze blachy (taśmy) powinny być łączone na rąbek stojący podwójny o wysokości od 30-40 mm.
• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się łączenie kolejnych odcinków obróbek blacharskich na rąbki podwójne leżące;
• Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). 
• Szerokość obróbek powinna być dostosowana do szerokości ościeży, gzymsu itp. Jak i do wielkości nachylenia
• dolna krawędź podokiennika powinna znajdować się na jednej wysokości i w jednej linii w każdym rzędzie okien
• wewnętrzna krawędź końcówki powinna licować z wewnętrzną krawędzią ościeża okiennego
• podkład pod podokienniki powinien spełniać następujące wymogi: podkład powinien być równy, spadek poprzeczny jednakowy przy 

każdym oknie, poziom górnej krawędzi powinien znajdować się poniżej dolnej krawędzi okna, podkład powinien być zdylatowany w 
miejscach dylatacji konstrukcji

• Po zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania innych robót wykończeniowych.

• Wszelkie niezbędne wykonane mocowania z blachy miedzianej należy wykonać przy użyciu gwoździ, wkrętów i drutu z miedzi lub 
mosiądzu, należy je oblutować dodatkowo przylutować kołpak o średnicy gwarantującej szczelne połączenie.

Urz  ą  dzenia do odprowadzania wód opadowych (materiał- blacha miedziana)  
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- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym.
− Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu), w tym przypadku jak istniejące;
− Rury spustowe powinny być wykonane z członów łączonych odpowiednimi łącznikami. 
− Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych 3 m, uchwyty powinny być 
mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach , 
− rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha, 
− odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większych niż 10m , odchylenie rur spustowych 
od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm.
−  Rynny i rury spustowe wykonane z blachy miedzianej powinny spełniać wymogi podane z PN-EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur 
spustowych winny być wykonane z płaskownika miedzianego i spełniać wymogi norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.
 Rynny z blachy powinny być: .
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
b)  łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej dáugości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 
2.6.9 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania projektem oraz wymaganiami specyfikacji. 
Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja 
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
2.6.10 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji w pkt. 1.13.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych poprawek bez hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.13.3. i 1.13.4.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało 
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest  
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór pokrycia z papy
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy miejscem przyklejenia papy.
- Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100m².
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa  ć  :  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i materiałów,
• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obróbek, tj. braku dziur, pęknięć i odchyleń przy łączeniach
• sprawdzenie szczelności obróbek
• sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchyłce do 1mm
• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
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• sprawdzenie mocowania,
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych.
2.6.11 Przepisy związane
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu 
blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB 
Promocja – 2004r.

2.7   Roboty     malarskie,   ST   07,   45442100-8   
2.7.1.  Wstęp
2.7.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  malarskich we wnętrzach oraz  na zewnątrzb 
budynku.
2.7.1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem prac malarskich i  obejmują :
Ściany wewnętrzne (ościeża okienne i drzwiowe):
•••• Przygotowanie podłoża – szpachlowanie  ubytków i nierówności
• Gruntowanie podłoża preparatami akrylowymi
• Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi, kolor biały
Malowanie elewacji:
• gruntowanie ścian
• malowanie ścian
• malowanie opasek wokółokiennych na kolor biały
Malowanie  balustrad, krat stalowych:
•  farba antykorozyjna do gruntowania stali
• emalia do metalu
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót .
2.7.2   Materiały
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 2.7.1.2 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów :
• Farby akrylowe ogólnego stosowania
• Farby silikatowe do elewacji np. Keim-Porosil-Farbe.
• Szpachlówki do tynków
• Środki czyszczące i odtłuszczające

Materiał gruntujący
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z 
betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych   i cementowo-wapiennych oraz 
surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. 
Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, 
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych 
impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na 
wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji można używać 
na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Farby wodorozcieńczalne
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Akrylowe. Są bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczają parę wodną i są trwalsze niż farby winylowe. Powłoka farby 
akrylowej może pokryć niewielkie rysy. 
Farby emulsyjne, akrylowe i lateksowe tworzą na powierzchni elewacji błonę, tzw. film, który w pewnym stopniu ogranicza dyfuzję pary wodnej 
ze ścian. Stanowią mechaniczną barierę dla wód opadowych, nie pozwalając na wniknięcie wilgoci przez ich powierzchnię. Uwaga! Nie wolno 
malować nimi świeżych tynków. Można to zrobić dopiero po 1-2 miesiącach sezonowania otynkowanej powierzchni.
Farba elewacyjna do powierzchni tynkarskich
Wybrano farbę elewacyjną, tzn. Keim-Porosil-Farbe.
Opis produktu
Gotowa do użytku, uniwersalna farba na bazie silikatowej wg DIN 18 363, 2.4.1. na podłoża mineralne, szczególnie polecana do betonu 
komórkowego.
Zastosowanie
• Powłoka dla elementów wielkoformatowych z betonu komórkowego, które wcześniej:
- nie były pokrywane żadnymi materiałami,
- zostały pomalowane produktem KEIM Porosil Strukturbeschichtung,
- zostały pokryte szpachlówką KEIM Leichtspachtel.
• Powłoka na mury z bloczków, z betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej, pokryte wcześniej tynkiem KEIM Porosil Leichtputz
• Uniwersalna powłoka na podłoża mineralne.
Właściwości
Ciężar właściwy: ok. 1,55 g/cm3

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd ≤ 0,02 m
• Wodochłonność: w< 0,1kg/m2*h0,5

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z kurzu, zatłuszczeń i zabrudzeń. Usunąć kurz i luźne elementy. W betonie komórkowym 
uszkodzone oraz głębokie ubytki wyrównać za pomocą preparatu KEIM Porosil-Reparaturmoertel.
Małe ubytki do maks. 5 mm głębokości naprawić tylko za pomocą preparatu KEIM Porosil-Ultraspachtel.
Ewentualne gruntowanie
Wyrównanie struktury podłoża: KEIM Contact-Plus. Powierzchnie piaszczące się: KEIM Porosil-Verduennung.
Powierzchnie mocno narażone na oddziaływanie wilgoci: KEIM Silangrund.
Stosowanie
KEIM Porosil-Farbe można nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym. Warstwę podkładową można rozcieńczyć 20-40% z KEIM 
Porosil-Verduennung. Warstwa kryjąca: nierozcieńczony.
Nierozcieńczony KEIM Porosil-Farbe można nanosić wałkiem jako warstwę egalizacyjną na kolorową powłokę strukturalną z KEIM Porosil-
Strukturbeschichtung.
Zużycie
• Jako 2-warstwowa powłoka na betonie komórkowym:
ok. 0,95 kg/m2 KEIM Porosil-Farbe
ok. 0,20 l/m2 KEIM Porosil Verduennung.
• Jako 2-warstwowa powłoka na gładkich podłożach mineralnych, w tym KEIM Leichtspachtel,
KEIM Porosil-Strukturbeschichtung, KEIM Porosil-Leichtputz:
ok. 0,35 kg/m2 KEIM Porosil Farbe
ok. 0,03-0,10 l/m2 KEIM Porosil Verduennung.
• Jako warstwa egalizacyjna na barwną powłokę strukturalną KEIM Porosil-Strukturbeschichtung: ok. 0,20 kg/m2 KEIM Porosil-Farbe.
Czas schnięcia
Między poszczególnymi warstwami zachować odstęp min. 12 h.
Warunki/temperatura nanoszenia
Od +5°C temperatury powietrza oraz podłoża i przy max 80% wzgl. wilgotności powietrza. Nie nakładać w ostrym słońcu i na nagrzane przez 
słońce podłoża. Powierzchnie świeżo pomalowane chronić przed deszczem.
Podkład antykorozyjny: przeznaczony jest do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych, jako podkłąd pod wyroby 
nawierzchniowe: emalie ftalowe modyfikowane, emalie nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. Uzyskana powłoka charakteryzuje się dobrymi 
własnościami antykorozyjnymi, mechanicznymi i odpornościowymi.

• Podstawowa ochrona metalu 
• Odporność na uderzenia 
• Duża twardość i elastyczność powłoki 
• Bardzo dobra odporność antykorozyjna w zestawach 

Emalia  do  metalu:  CHLOROKAUCZUK  C  przeznaczony  jest  do  malowania  ochronnego  i  dekoracyjnego  powierzchni  metalowych 
zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi np.: UNIKOR C, GRUNTOKOR C, UNIGRUNT C, CEKOR R. Takie zestawy powłok lakierowych 
mogą  być  eksploatowane  w  środowiskach  o  lekkim  (wiejskie),  średnim  (miejskie),  i  umiarkowanym  (przemysłowe  miejskie)  narażeniu 
korozyjnym. 
2.7.3.  Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
• Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp. 
• Wyciąg jednomasztowy
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• Nóż do tapet
Sprzęt stosowany do robót malarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
2.7.4.  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Wszystkie farby dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych , oryginalnych opakowania producenta.
Środki czyszczące i gruntujące – tak jak farby.
2.7.5.  Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
2.7.6  Zakres wykonywanych robót objętych SST
2.7.6.1 Malowanie ścian wewnętrznych
• Przygotowanie podłoża – zmycie powierzchni
• Gruntowanie podłoża 
• Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitów

Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych.
• Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, 
wykonać szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
• Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowej nie większa niż 4% .
• Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu 
podkładów pod wykładziny podłogowe.
• Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” i po ułożeniu posadzek .
• Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spełniać następujące wymagania techniczne.
-   przygotowanie powierzchni jw.
-  w/w powierzchnie należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych 
• Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C
• W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych.
• Powłoki wykonane z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących       i dezynfekcyjnych , 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.  
Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty  należy rozpocząć  po  wyschnięciu tynku i ścian, i po całkowitym ukończeniu robót budowlanych    i instalacyjnych, wykonaniu 
podkładów pod wykładziny podłogowe
Podłoże  tynkowe musi  być  równe,  czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów,  zatłuszczeń. 
Wszelkie uszkodzenia podłoża powinny zostać naprawione. Stare powłoki malarskie należy usunąć, powierzchnie wyszczotkować.
Temperatura podczas prowadzenia robót malarskich nie powinna być niższa niż 5oC.
Materiały  używane  do  wykonania  powłok malarskich  należy  chronić  przed  mrozem,  a  przy    temperaturze  powyżej  35oC  nie  powinny 
być  wystawiane  na  bezpośrednie  działanie  promieni  słonecznych.
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów 
atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia oraz wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w 
dniach deszczowych.
Prace malarskie powinny być wykonywane z prawidłowo wykonywanych rusztowań i drabin.
Czynności przygotowawcze.
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokładnie  oczyścić  podłoże,  oczyścić z resztek zaprawy, nawarstwień, nadlewek, chropowatości; 
usunąć wystające druty, gwoździe, wkręty itp. Powierzchnie drewniane i metalowe należy dokładnie wyszczotkować
Wszelkie przedmioty które mogą zostać podczas malowania przypadkowo zachlapane farbą należy zasłonić przy użyciu  folii malarskiej i 
taśmy malarskiej 
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Przygotowane podłoże tynkowe należy zagruntować preparatem akrylowym. Środki gruntujące tworzą dla farby podłoże, na którym łatwo się 
ona rozprowadza i bardzo mocno przywiera. Jest to bardzo ważna cecha  w odniesieniu do farb nadających się do zmywania. Mała 
przyczepność w zasadzie ograniczy lub nawet uniemożliwi możliwość zmycia ściany bez uszkodzenia powłoki.
Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany.
Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć minimum dwa razy, w zależności od stopnia 
zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakładanej farby ścianę maluje się jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone ściany lepiej od razu 
pomalować farbami mocno kryjącymi.
Farbę nakłada się pasami (w różnych kierunkach), które na koniec rozciera się, aby uzyskać równomierne krycie. Kolejny fragment ściany 
należy malować tak, aby połączenie z poprzednim nie zdążyło jeszcze wyschnąć.
Następnie można malować okna, drzwi itd. Po zakończeniu prac może okazać się, że ściany nie są dobrze pomalowane. Zacieki i krople 
zaschniętej farby należy przetrzeć papierem ściernym i ścianę pomalować ponownie. Nawet lekko pomarszczoną powłokę z farby 
rozpuszczalnikowej trzeba zedrzeć i nałożyć nową. Pył, który przykleił się do mokrej jeszcze powłoki farby, wystarczy (po wyschnięciu ściany) 
przetrzeć suchą szczotką, a mocno zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifować i pomalować ponownie.
Po zakończeniu czynności związanych z malowaniem należy dokładnie wyczyścić wszystkie narzędzia  i pojemniki na farby.
2.7.6.2 Malowanie zewnętrzne
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Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, 
zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie 
usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności 
zagruntować emulsją gruntującą. 
Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż:
- dla tynków mineralnych - przed upływem 4÷6 tygodni,
Przygotowanie farby
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie 
wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. 
Malowanie
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać 
wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. 
W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieńczonej według 
wyżej opisanych proporcji. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując 
metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z 
góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby należy 
prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.
2.7.6.3 Malowanie antykorozyjne stali 
Gruntowanie
Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć. Podłoże stalowe powinno 
być dokładnie oczyszczone z rdzy i łuszczącej się powłoki w sposób mechaniczny do III stopnia czystości konstrukcji szkieletowych 
Malowanie gruntem

• Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. 
• Wyrób możesz nakładać pędzlem, natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym. 
• Wymagane są 1-2 warstwy podkładu w zależności od stopnia narazenia powłoki na warunki atmosferyczne i uszkodzenia 

mechaniczne. 
• W razie potrzeby wyrób rozcieńcz rozcieńczalnikiem (max. 3% obj.). 

Dodatkowe informacje
• Temperatura powietrza i podłoża podczas malowania i wysychania powinna wynosić +5ºC. Niska temperatura, zawyżona wilgotność 

powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. 
• Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. 
• Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych. 

Nakładanie emali do stali:
Na powierzchnie stalowe  uprzednio zagruntowane odpowiednim gruntem antykorozyjnym, po czasie aklimatyzacji, określonym dla danego 
gruntu, nałożyć warstwę emalii chlorokauczukowej. Do ustawienia lepkości roboczej należy stosować rozcieńczalnik do wyrobów 
chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania. Nakładanie drugiej warstwy emalii CHLOROKAUCZUK C po co najmniej 24 
godzinach.
2.7.7 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
• Jakość przygotowania podłoży
• Jakość użytych materiałów.
• Jakość wykonanych wymalowań
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień, zacieków  i wykwitów.
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
2.7.8  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża .
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało 
wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
2.7.9 Podstawa płatności.
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Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
2.7.10 Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi  i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
•   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
•   Przepisy bhp przy robotach malarskich
•   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
• PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
• PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe
• PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania 
• PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania;
• PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe;
• PN-C-81910:1997 Farby chlorokauczukowe do gruntowania
• PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane
• PN-EN 1062-1:2004U Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 1: 
Klasyfikacja
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja
• PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia           i czasu całkowitego wyschnięcia
• PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatność na czyszczenie
• PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki
• PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda piknometryczna
• PN-EN ISO 2811-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 2: Metoda zanurzenia sondy
• PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 3: Metoda oscylacyjna
• PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 4: Metoda kubka ciśnieniowego
• PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
• Opisy  techniczne  i  instrukcje  producentów

W     dokumentacji     projektowej     przyjęto     w     niektórych     przypadkach     rozwiązania,     które     zostały     opisane     nazwami     producentów     lub     
nazwami     handlowymi.     Nazwy     te     zostały     wprowadzone     dla     sprecyzowania     oczekiwań     estetycznych     i     jakościowych     zastosowanych     
materiałów.     Dopuszcza     sie     przyjęcie     innych     rozwiązań     materiałowych     i     urządzeń     przy     zachowaniu     nie     gorszych     parametrów     
technicznych     i     jakościowych     oraz     takich     samych     kolorów     lub     walorów     estetycznych.  
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