
 

 

Separatory magnetyczne na taśmach U1U03 i U1U04 - opis prac elektrycznych 
do wykonania 

 
 
 
Szczegółowy opis prac elektrycznych do wykonania: 
 
 

1. Adaptacja rozdzielni elektrycznej U1RS1. 
Zakres prac obejmuje: 
a) Dostosowanie podłogi technicznej w rozdzielni elektrycznej U1RS1 pod rozbudowę 

rozdzielnic elektrycznej U1XZ1 i U1XZ2. 
Montaż dwóch nowych szaf elektrycznych U1X03 i U1X05 zgodnie z rysunkiem U1RS1.pdf. 

b) Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych w rozdzielni elektrycznej na oprawy Beghelli 
typu Acciaio Eco LED A236E (2x36W) z uwzględnieniem wymogu zastosowania opraw z 
modułem oświetlenia awaryjnego. 

c) Wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia w rozdzielni elektrycznej U1RS1. 
d) Dostawa drewnianego stołu i dwóch krzeseł. 
e) Zawieszenie na ścianie instrukcji obsługi i elektrycznego schematu jednokreskowego 

instalacji elektrycznych. 
f) Demontaż starych nieużywanych kabli. 
g) Wykonanie przepustów p.poż. w rozdzielni elektrycznej. 
h) Odkurzenie całej rozdzielni elektrycznej U1RS1 oraz przestrzeni pod podłogą techniczną. 
 

2. Wykonanie adaptacyjnych prac elektrycznych w miejscu montażu nowych separatorów 
magnetycznych  
Zakres prac obejmuje: 
a) Demontaż urządzeń elektrycznych i instalacji kablowej obecnych separatorów 

magnetycznych, które będą zastąpione nowymi. 
b) Demontaż starych nieużywanych kabli, które są ułożone na drabinkach kablowych 

zamontowanych w galerii transportowej z przenośnikami U1U03 i U1U04. 
c) Przekazanie zdemontowanych starych kabli elektrycznych i złomu na magazyn za pomocą 

potwierdzonych kwitów wagowych. 
d) Demontaż istniejących tras kablowych, które kolidują z separatorami magnetycznymi 

(uniemożliwiają zarówno demontaż starych jak i montaż nowych separatorów 
magnetycznych). 

e) Przeniesienie istniejących kabli elektrycznych (wykonanie wstawek kablowych), które 
uniemożliwiają zarówno demontaż jak i ponowny montaż separatorów magnetycznych. 

f) Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej, która koliduje z wykonaniem wymiany 
separatorów magnetycznych.  

g) Ponowne odtworzenie tras kablowych po montażu nowych separatorów magnetycznych. 
h) Uporządkowanie na drabinkach kablowych istniejących kabli. 

W przypadku zbyt krótkich kabli należy wykonać wstawki, które umożliwią prawidłowe 
ułożenie ich na drabinkach kablowych. 

i) Ponowne odtworzenie instalacji oświetleniowej po montażu nowych separatorów 
magnetycznych. 



 

 

j) Rozbudowa instalacji oświetleniowej o nowy obwód oświetleniowy składający się z 9 opraw 
Beghelli typu Acciaio Eco LED A236E (2x36W) zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu 
separatorów magnetycznych. 
Nowy obwód będzie zasilany z rozdzielnicy potrzeb własnych zlokalizowanej w rozdzielni 
elektrycznej U1RS1. Obwód oświetleniowy powinien mieć możliwość załączania z 3 
lokalizacji. 

k) Wykonanie na obiekcie oświetlenia dwóch szaf zasilających elektromagnesy separatorów 
(szafy będą zlokalizowane w pobliżu urządzeń separatorów magnetycznych). 
Zakres obejmuje dostawę i montaż dodatkowych dwóch wyłączników oświetleniowych oraz 
dwóch opraw oświetleniowych LED Begheli A236E. 

l) Oznaczenie w rozdzielnicy elektrycznej aparatury, która zasila istniejące separatory jako 
REZERWA. 

Prace demontażowe będzie można rozpocząć po otrzymaniu zgody od odpowiednich służb 
Cementowni. 
 

3. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej dwóch nowych separatorów magnetycznych 
U1U03 i U1U04. 
Zakres prac obejmuje: 
a) Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy U1XZ1 o nową szafę U1X03.  

Szafę elektryczną U1X03 dostarczy inwestor. 
Wykonanie połączeń kablowych między nową szafą a istniejącą rozdzielnicą (połączenia 
szynowe, zasilanie 230VAC, zasilanie 24VDC, ProfibusDP). 

b) Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy U1XZ2 o nową szafę U1X05. 
Szafę elektryczną U1X05 dostarczy inwestor. 
Wykonanie połączeń kablowych między nową szafą a istniejącą rozdzielnicą (połączenia 
szynowe, zasilanie 230VAC, zasilanie 24VDC, ProfibusDP). 

c) Kompleksowe wykonanie montażu elektrycznej aparatury obiektowej. 
Szafy separatorów magnetycznych U1U03M4 i U1U04M4 (produkcji Magnetix) dostarczy 
Inwestor. 

d) Kompleksowe wykonanie tras kablowych na obiekcie (do poszczególnych napędów i 
urządzeń). 

e) Wykonanie konstrukcji wsporczych i montaż na obiekcie na ocynkowanych blachach z 
daszkiem wyłączników remontowych VOS (wyłączniki remontowe i blachy dostarczy 
Inwestor). 

f) Wykonanie podejść kablowych do poszczególnych wyłączników remontowych, napędów i 
czujników. 

g) Wykonanie lokalnych szyn wyrównawczych połączonych z instalacją uziemienia otokowego. 
h) Wykonanie połączeń wyrównawczych między lokalnymi uziemionymi szynami a 

poszczególnymi urządzeniami technologicznymi, lokalnymi urządzeniami elektrycznymi, 
skrzynkami remontowymi VOS i aparaturą AKP. 
Wykonanie połączeń wyrównawczych w przypadku braku ciągłości połączeń metalicznej 
poszczególnych elementów konstrukcji, dachów, podestów i konstrukcji wsporczych. 

i) Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej separatora magnetycznego U1U03M4 i 
przenośnika taśmowego U1U03M3 (szafa U1X03). 

j) Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej separatora magnetycznego U1U04M4 i 
przenośnika taśmowego U1U04M3 (szafa U1X05). 

k) Ułożenie i uporządkowanie kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych na drabinkach 
kablowych. Kable lub wiązki kabli do drabinek mocować za pomocą uchwytów kablowych. 



 

 

l) Wykonanie trwałych oznaczeń wszystkich kabli. 
m) Wszystkie konstrukcje wsporcze, podejścia kablowe, trasy kablowe wykonać osprzętem 

ocynkowanym ogniowo, producent EL-PUK lub BAKS. 
n) Wykonanie przepustów p.poż. w rozdzielni elektrycznej. 
o) Odkurzenie całej rozdzielni elektrycznej U1RS1 oraz przestrzeni pod podłogą techniczną. 
p) Wykonanie nastaw poszczególnych zabezpieczeń w rozdzielnicy elektrycznej. 

Sprawdzenie i weryfikacja parametrów poszczególnych napędów. 
q) Wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia. 

Wykonanie pomiarów i badań odbiorczych zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.” 

r) Przeprowadzenie zimnego i gorącego rozruchu instalacji elektrycznej i technologicznej wraz 
z pracownikami utrzymania ruchu elektrycznego Cementowni. 
Program sterujący PLC i wizualizację wykona Inwestor. 

s) Wykonanie czytelnej i niebudzącej wątpliwości dokumentacji powykonawczej. 
t) Wykonanie dokumentacji fotograficznej tabliczek znamionowych wszystkich napędów i 

czujników. 
u) Instalację elektryczną należy wykonać w oparciu o projekt elektryczny firmy Energo-Silesia. 
Długości linii kablowych muszą być sprawdzone i oszacowane na obiekcie przez Oferenta. 
 

4. Instalacja instalacji elektrycznej transportu odcieków z chłodni do Z1 
a) Kompletna dostawa aparatury elektrycznej i rozbudowa szafy elektrycznej Z1X02 

zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej Z1RS1 o n/w obwody: 
 Z1V10K1 
 Z1V10K2 
 Z1V10Y1 
 Z1V11Y1 
 Z1V10H1 

b) Kompleksowe wykonanie montażu elektrycznej aparatury obiektowej. 
Lokalne wyłączniki remontowe VOS dostarczy Inwestor. 

c) Dostawa i montaż szafki z termostatem i blachą montażową. 
d) Kompleksowe wykonanie tras kablowych na obiekcie (do poszczególnych napędów i 

urządzeń). 
e) Wykonanie konstrukcji wsporczych i montaż na obiekcie na ocynkowanych blachach z 

daszkiem wyłączników remontowych VOS (wyłączniki remontowe i blachy dostarczy 
Inwestor). 

f) Wykonanie podejść kablowych do poszczególnych wyłączników remontowych, napędów i 
czujników. 

g) Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych (urządzenia i lokalna aparatura 
elektryczna). 

h) Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej wszystkich nowych czujników i urządzeń. 
i) Wykonanie nastaw aparatury zabezpieczającej. 
j) Wykonanie pomiarów elektrycznych. 
k) Przeprowadzenie zimnego i gorącego rozruchu (program sterujący PLC i wizualizację wykona 

Inwestor). 
l) Wykonanie czytelnej i niebudzącej wątpliwości dokumentacji powykonawczej. 
Długości linii kablowych muszą być sprawdzone i oszacowane na obiekcie przez Oferenta. 
 
 



 

 

5. Instalacja elektrycznej transportu odcieków z chłodni do Z4 
a) Kompletna dostawa aparatury elektrycznej i rozbudowa szafy elektrycznej Z4X12 

zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej Z4RS1 o n/w obwody: 
 Z4V10Y1 
 Z4V11Y1 
 Z4V10H1 

m) Kompleksowe wykonanie montażu elektrycznej aparatury obiektowej. 
Lokalne wyłączniki remontowe VOS dostarczy Inwestor. 

n) Dostawa i montaż szafki z termostatem i blachą montażową. 
o) Kompleksowe wykonanie tras kablowych na obiekcie (do poszczególnych napędów i 

urządzeń). 
p) Wykonanie konstrukcji wsporczych i montaż na obiekcie na ocynkowanych blachach z 

daszkiem wyłączników remontowych VOS (wyłączniki remontowe i blachy dostarczy 
Inwestor). 

q) Wykonanie podejść kablowych do poszczególnych wyłączników remontowych, napędów i 
czujników. 

r) Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych (urządzenia i lokalna aparatura 
elektryczna). 

s) Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej wszystkich nowych czujników i urządzeń. 
t) Wykonanie nastaw aparatury zabezpieczającej. 
u) Wykonanie pomiarów elektrycznych. 
v) Przeprowadzenie zimnego i gorącego rozruchu (program sterujący PLC i wizualizację wykona 

Inwestor). 
w) Wykonanie czytelnej i niebudzącej wątpliwości dokumentacji powykonawczej. 
Długości linii kablowych muszą być sprawdzone i oszacowane na obiekcie przez Oferenta. 
 
 

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym firmy Energo-Silesia. 
Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych 
wydanej przez organy administracji architektoniczno – budowlanej. 
W związku z powyższym wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę nadzoru nad realizacją zadania 
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
Przewidywany termin uruchomienia instalacji separatorów listopad 2023. 
Prace elektryczne należy rozpocząć w październiku 2023 roku. 
W związku z ciągłą pracą istniejącej instalacji „U1” transportu klinkieru i dodatków wszystkie prace 
muszą być wcześniej uzgadniane z Produkcją i służbami technicznymi Cementowni. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo z rezygnacji lub zwiększenia zakresu robót zarówno w czasie 
ofertowania jak również w czasie realizacji w/w inwestycji. 
Oferenci są zobowiązani przed złożeniem oferty do zapoznania się z miejscem budowy i lokalnymi 
warunkami a zwłaszcza z: 

 miejscami składowania i miejscami pracy, 
 możliwościami dowozu i wywozu, 
 lokalizacją wysypisk, składowisk odpadów itp. Oraz obowiązującymi w tym zakresie 

procedurami i przepisami w Górażdże Cement S.A., 
 przyłączami wody i prądu oraz warunkami korzystania z w/w mediów, 
 lokalizacją zaplecza budowy, 
 a także z możliwymi ograniczeniami wynikającymi z innych interesów Górażdże Cement S.A. 


