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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej  

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

 

Tom I – FORMALNOŚCI 

          

Część I  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

Część II  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

Część III  ETAPOWANIE 

Część IV  INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKÓW 

 

Tom II – PROJEKT WYKONAWCZY  - BUDYNKI A1, A2 

          

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

 Część III.I  INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. – BUDYNEK A1 

 Część III.II INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTOWA – BUDYNEK A1 

 Część III.III WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 
             TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK A1 

 Część III.IV WĘZEŁ CIEPLNY – BUDYNEK A1 

 Część III.V INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.O., GAZOWA – 
BUDYNEK A2 

 Część III.VI WĘZEŁ CIEPLNY – BUDYNEK A2 

 Część III.VII WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 
                       TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK A2 

Część IV  GAZY MEDYCZNE 

Część V   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część VI   BRANŻA NISKOPRĄDOWA 

Część VII  BRANŻA BMS 

Część VIII  BRANŻA SUG 

Część IX  OCHRONA RADIOLOGICZNA  

Część X  TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKĄ 

Część XI  INSTRUKCJA PPOŻ 

Część XII  OPERAT AKUSTYCZNY 
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Tom III – PROJEKT WYKONAWCZY  - STWIOR, PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 

          

Część I  STWIOR 

Część II  PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 
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1.3 Spis części rysunkowej  

Nr dokumentu Tytuł Skala 

BRANŻA SANITARNA 

240-IP-A1-03-DR-W-55001 Rzut poziomu 03 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-02-DR-W 55002 Rzut poziomu 02 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-0-DR-W-55004 Rzut poziomu 0 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-1-DR-W-55005 Rzut poziomu 1 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-2-DR-W-55006 Rzut poziomu 2 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-3-DR-W-55007 Rzut poziomu 3 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-4-DR-W-55008 Rzut poziomu 4 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-5-DR-W-55009 Rzut poziomu 5 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-6-DR-W-55010 Rzut poziomu 6 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-7-DR-W-55011 Rzut poziomu 7 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-8-DR-W-55012 Rzut poziomu 8 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-9-DR-W-55013 Rzut poziomu 9 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-10-DR-W-55014 Rzut poziomu 10 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-11-DR-W-55015 Rzut poziomu 11 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-12-DR-W-55016 Rzut poziomu 12 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-13-DR-W-55017 Rzut poziomu 13  Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-14-DR-W-55018 Rzut poziomu 14 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-15-DR-W-55019 Rzut poziomu 15 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-16-DR-W-55020 Rzut poziomu 16 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-17-DR-W-55021 Rzut poziomu 17 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-01-DR-W-55125 Rzut poziomu 01 - Inst. Wody lodowej 1:100 
240-IP-A1-03-DR-S-56151 Rzut poziomu 03 - Inst. ciepła technologicznego 1:100 
240-IP-A1-02-DR-S-56152 Rzut poziomu 02 - Inst. ciepła technologicznego 1:100 
240-IP-A1-1-DR-S-56153 Rzut poziomu 1 - Inst. ciepła technologicznego 1:100 
240-IP-A1-2-DR-S-56154 Rzut poziomu 2 - Inst. ciepła technologicznego 1:100 
240-IP-A1-8-DR-S-56155 Rzut poziomu 8 - Inst. ciepła technologicznego 1:100 
240-IP-A1-13-DR-S-56156 Rzut poziomu 13 - Inst. ciepła technologicznego 1:100 
240-IP-A1-14-DR-S-56157 Rzut poziomu 14 - Inst. ciepła technologicznego 1:100 
240-IP-A1-15-DR-S-56158 Rzut poziomu 17 - Inst. ciepła technologicznego 1:100 
240-IP-A1-XX-TD-S-57101 Opis techniczny  - 
240-IP-A1-03-DR-W-57101 Rzut Poziomu 03 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-02-DR-W-57102 Rzut Poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-01-DR-W-57103 Rzut Poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-0-DR-W-57104 Rzut Poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-1-DR-W-57105 Rzut Poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-2-DR-W-57106 Rzut Poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-3-DR-W-57107 Rzut Poziomu 3 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-4-DR-W-57108 Rzut Poziomu 4 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-5-DR-W-57109 Rzut Poziomu 5 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-6-DR-W-57110 Rzut Poziomu 6 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-7-DR-W-57111 Rzut Poziomu 7 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-8-DR-W-57112 Rzut Poziomu 8 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-9-DR-W-57113 Rzut Poziomu 9 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-10-DR-W-57114 Rzut Poziomu 10 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-11-DR-W-57115 Rzut Poziomu 11 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-12-DR-W-57116 Rzut Poziomu 12 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-13-DR-W-57117 Rzut Poziomu 13 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
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Nr dokumentu Tytuł Skala 

BRANŻA SANITARNA 

240-IP-A1-14-DR-W-57118 Rzut Poziomu 14 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-15-DR-W-57119 Rzut Poziomu 15 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-16-DR-W-57120 Rzut Poziomu 16 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-17-DR-W-57121 Rzut Poziomu 17 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-18-DR-W-57122 Rzut Poziomu 18 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-ZZ-SD-W-57123 Schemat wentylacji instalacji p.poż. - 
240-IP-A1-ZZ-SD-W-57127 Detal usunięcia kolizji - 
240-IP-A1-ZZ-SD-W-57128 Mocowanie przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych - 
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2 PODZIAŁ NA ETAPY I PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO 

 

Podział projektu wykonawczego, w zakresie branży ARCHITEKTURA, obejmującego części budynków 
A1 i A2 nieobjęte etapami I-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, określonym w decyzji nr DAR-UA-
II.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z którego wyodrębnia się etapy: 

 Etap VII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A1, 
w osiach 1÷28/J’’’÷K’’’, na zespół oddziałów specjalistycznych, pracownię specjalistyczną, 
hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, z 
podziałem na podetapy wymienione poniżej; 

 Etap VIII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A2, 
w osiach 9’÷18/F÷J’’ w części A-2-1 oraz w osiach 1’÷27/A’÷J’’ w części A-2-2, na: zespół 
oddziałów specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, 
laboratoria, pomieszczenia: izby przyjęć, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku 
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, 
pomieszczenia techniczne i komunikację, z podziałem na podetapy wymienione poniżej. 

 

W załącznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, 
obejmujących 21 kondygnacji szpitala, został przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan 
realizacji : 

- Zrealizowane – Etap I, II, III, IV,  

- W trakcie realizacji – Etap VI, 

- Niezrealizowane  - Etap V, 

- Objęte niniejszym opracowaniem – Etap VII i VIII.  
 

ETAP VII  BUDYNEK A1 

obejmuje: 

 BUDYNEK A1 – POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM KONDYGNACJI 01) 

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1…17) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 
 

 Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1÷8/J’’’÷K’’’ oraz poziom 17 (18 piętro) 
w osiach 1’’÷8/J’’÷K’’, 8÷10/J’’÷K – pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VII-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neonatologii. 

 Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 1’’’÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Położniczy 
z blokiem porodowym. 

 Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 18÷25/J’’÷K’’ – Oddział Endokrynologii. 
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 Podetap VII-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 10÷18/J’’÷K’’ – Oddział Chemioterapii. 

 Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Onkologii 
Ogólnej. 

 Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Hostel Onkologiczny. 

 Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neurologii. 

 Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 8÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Neurochirurgii. 

 Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Geriatryczny. 

 Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 piętro) w osiach 1’’’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii 
Onkologicznej. 

 Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Pracownia Histopatologii. 

 Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Medycyny 
Paliatywnej. 

 Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Urologii. 

 Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Ginekologii 
Onkologicznej. 

 Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Radioterapii. 

 Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 1÷10/H÷K’’ – Oddział Chemioterapii 
Dziennej. 

 Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷9/L÷K’’’ – Szatnie i magazyny, 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Centrum Symulacji 
Medycznych. 

 Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii 
i Hematologii. 

 Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 10÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Leczenia 
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecięcej z odcinkiem transplantologicznym. 

 Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii 
i Onkologii. 

 Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Elektrokardiologii. 

 Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Kardiologii 
Dziecięcej. 

 Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii 
Naczyniowej. 

 

ETAP VIII  BUDYNEK A2  

obejmuje: 

 BUDYNEK A2 – POZIOMY OD 02 DO 1 

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
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Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 
 

 Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8÷10’/D÷J’, 10’÷16’/K÷J’, 13÷18/D÷D’ – 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VIII-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10’÷25’/A÷F – Izba Przyjęć. 

 Podetap VIII-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19÷27/D÷H – Laboratoria diagnostyczne. 

 Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9’÷22/C÷J’’ – Blok Operacyjny z salą 
wybudzeń. 

 Podetap VIII-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10÷18/D÷F – Centralna Sterylizatornia. 

 Podetap VIII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18÷19/D÷F – Bank Krwi. 

 Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9’÷18’/F÷J’ oraz poziom 1 (2 piętro) w 
osiach 10÷18’/F’÷J’’ – Apteka z pracownią cytostatyczną. 

 Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’÷10/A’÷F – Poradnie. 

 Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Pracownia Immunopatologii 
i Genetyki. 

 Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 2÷10’/B÷F – Poradnie. 

 Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Centrum Opieki 
Koordynowanej. 

 Podetap VIII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷2/A÷D, 2÷27/C÷D, 25’÷27/D÷F – 
Szatnie i magazyny. 

 Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 25’÷27/H÷J’ – Oddział Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii. 

 Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17’÷22/E÷G – Pracownia Hemodynamiki 
przy Izbie Przyjęć. 

 Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17÷18’/F÷J’ – Centrum Badań 
Klinicznych. 

 Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 16÷17/G÷G’ – Pracownia Pediatrycznej 
Opieki Paliatywnej. 

 Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10÷17’/G÷H – Oddział Polisomnografii. 

 Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21÷27/C÷F – Oddział Endoskopii i 
Chirurgii jednego Dnia. 

 Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1÷2/A÷D, 9’÷18/B÷C – Strefa Relaksu 
Studentów. 

 Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2÷9’/C÷D – POZ (Podstawowa Opieka 
Zdrowotna). 

 Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 16÷27/B3÷H – Administracja Szpitalna. 

 Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 10÷16/B3÷F’ – Brain. 

 Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24÷27/F÷H oraz poziom 0 (1 piętro) w 
osiach 24÷27/F÷H – Toksykologia. 

 

Etapowanie nie obejmuje części zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do użytkowania. 
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3 DOKUMENTY POWIĄZANE  

3.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Podkład architektoniczno-budowlany, 

• Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z 
późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 
1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2117), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz.U.2012 poz.739), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) z 
późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 
późniejszymi zmianami), 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.13 

 

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 
poz. 1410 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, 
poz. 1126), 

• Instytut Techniki Budowlanej: Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych 
w budynkach wysokich i wysokościowych, Warszawa 2002 

• Dokumentacje powykonawcze instalacji sanitarnych budynku A1, 

• Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura. 

 

4 DANE OGÓLNE 

4.1 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, budynku A1. 

4.2 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, chłodniczej, 
ciepła technologicznego, oddymiania dla potrzeb Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD) 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie zmiany zamierzonego sposobu użytkowania poziomów 
od 02 do 17 w osiach 1-8 oraz poziomów 10, 11, od 14 do 17 w osiach 8-24, w budynku A1 z 
wyłączeniem poziomu 01 (wg oddzielnego opracowania), zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251. 

W zakres projektu wchodzą: 

• Opracowanie systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, 

• Dobór urządzeń i wytyczne ich montażu, 

• Wykaz urządzeń instalacji (centrale wentylacyjne i inne urządzenia niezbędne dla prawidłowej 
pracy instalacji), 

• Instalacja chłodu. 

• Instalacja ciepła technologicznego, 

• Instalacja napowietrzania i oddymiania dróg ewakuacyjnych. 
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5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE 

5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wody lodowej 

5.2 Przyjęte założenia projektowe 

Parametry powietrza zewnętrznego:  
Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg normy PN-76/B-03420. 
Łódź położona jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz III strefie klimatycznej dla okresu 
zimowego: 

 

LATO: ZIMA: 
t  = +30°C t  = -20°C 
φ  = 45% φ  = 100% 

 

Parametry powietrza wewnętrznego: 
Ilości powietrza oraz krotności wymian w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z: 

Ilości powietrza oraz krotności 
wymian  

Podstawa prawna 

Ilość powietrza dla jednej 
osoby   
40m3/h 

PN- B- 03430:1983 – Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja w 
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

Ilość powietrza na ustęp 
50m3/h Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, Dz. U. z dnia 23 października 1997 r., wraz z 

późniejszymi zmianami. 

Ilość powietrza na pisuar 
30m3/h 

Ilość powietrza w szatni 
4w/h 

 

 Wytycznymi projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja, 
Biuro Projektów Służby Zdrowia, 1984. 

 W pomieszczeniach medycznych, ilości powietrza ustalono na bazie w/w wytycznych, które zostały 
potwierdzone przez technologa medycznego oraz rzeczoznawcę sanepid. 

 Wytycznymi dostawców specjalistycznych urządzeń medycznych i technologicznych. 
 

Dodatkowe założenia: 
Zyski ciepła od nasłonecznienia w pomieszczeniach klimatyzowanych będą pokrywane przez indywidualne 
moduły klimatyzacyjne (belki chłodzące, klimatyzatory, klimakonwektory etc.).  
 
Procesy uzdatniania powietrza w centralach wentylacyjnych: 
Powietrze zewnętrzne w zależności od aktualnych parametrów zewnętrznych i przeznaczenia obsługiwanych 
pomieszczeń, poddane będzie odpowiedniej obróbce: filtrowaniu, nagrzewaniu, chłodzeniu, osuszaniu lub 
nawilżaniu i kierowane będzie do elementów nawiewnych. 

Filtracja:  
W zależności od przeznaczenia technologicznego pomieszczeń obsługiwanych przez instalację wentylacji i 
klimatyzacji, przewidziano dwu/trzy stopniową filtrację powietrza: 

 1 stopień (filtry EU5), zlokalizowany w centrali nawiewnej; 
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 2 stopień (filtry EU7 - EU9-filtry elektorstatyczne), zlokalizowany w centrali nawiewnej; 
 3 stopień (filtry absolutne H10,11 lub 14), zlokalizowany w nawiewnikach lub stropie laminarnym; 

Ponadto w zespołach z odzyskiem ciepła, powietrze wywiewane przed wejściem do segmentu, w którym 
następuje odzysk ciepła, oczyszczane będzie na filtrach minimum EU4. 
 
Odzysk ciepła: 
Dla systemów wentylacyjnych o wydajności powyżej 500m3/h, projektuje się odzysk ciepła za pomocą różnego 
typu wymienników: 

 obrotowego wymiennika ciepła;  
 krzyżowego wymiennika ciepła; 
 wymiennika glikolowego, wymiennika ciepła z czynnikiem pośrednim, który stanowi 35%-wy roztwór 

glikolu etylenowego. Wymienniki glikolowe zastosowane zostaną w systemach wentylacyjnych, 
obsługujących pomieszczenia, w których należy unikać mieszania się strumieni powietrza.  

 wymiennika glikolowego dla dwóch sekcji wyciagowych 
Dla zespołów wyciągowych, w których występuje ryzyko emisji substancji szkodliwych dla zdrowia oraz dla 
wyciągów technologicznych, nie przewiduje się systemu odzysku ciepła. 
 
Ogrzewanie: 
Przewidziano wielostopniowy podgrzew powietrza: 

 1 stopień - glikolowy, obrotowy lub krzyżowy wymiennik ciepła, zlokalizowany w centrali 
wentylacyjnej; 

 2 stopień – nagrzewnice wodne (wstępne, wtórne) zlokalizowane w centrali - czynnikiem grzejnym 
jest woda. W okresie letnim, nagrzewnice służyć będą osuszaniu powietrza za chłodnicą – układy 
wentylacyjne współpracujące z belkami chłodząco grzewczymi;  

 
Chłodzenie: 
Chłodzenie powietrza przy pomocy chłodnic glikolowych zamontowanych w centralach – czynnikiem 
chłodniczym jest 35% roztwór glikolu etylenowego o parametrach 7/12˚C. Chłodnice zasilane będą 
z agregatów chłodniczych. 

Nawilżanie: 
Dla niektórych z central wentylacyjnych przewiduje się nawilżanie powietrza. Będzie ono realizowane przez 
indywidualne wytwornice pary, elektryczne – umieszczone w kanale wentylacyjnym. Do nawilżacza zostanie 
doprowadzona woda. Odpływ kondensatu zostanie zrealizowany z wykorzystaniem elementu schładzającego 
wbudowanego w nawilżacz i trafi do rur o wysokiej odporności temperaturowej i korozyjnej. 
Główne parametry poszczególnych central opisano i przedstawiono w Tabeli 7.5. 
 

Prędkości powietrza: 
 
W klimatyzowanych i wentylowanych pomieszczenia o różnych przeznaczeniach, prędkość przepływu 
powietrza na wysokości 1800mm nad podłogą i 300mm od ścian będzie następująca: 

Korytarze i ciągi komunikacyjne:   0,25 – 0,30 m/s, 

Sale chorych, zabiegowe:   0,15 – 0,25 m/s, 

Prędkość przepływu powietrza w odniesieniu do kanałów wentylacyjnych dla wentylacji bytowej: 

Czerpnie powietrza:  < 2,5 m/s (w świetle otworu), 

Wyrzutnie powietrza:    < 6 m/s (w świetle otworu), 

Kanały główne:     3,5 – 5,5 m/s (spadek ciśnienia 0,6 – 1,2 Pa/m), 

Kanały rozprowadzające   1,5 – 4,5 m/s (spadek ciśnienia 0,2 – 1,0 Pa/m), 

Kanały przyłączeniowe do nawiewników  1,5 - 3 m/s, 

Kratki wentylacyjne:    1,0 - 2,5 m/s, 
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Kratki transferowe:    1,0 – 1,5 m/s (w świetle otworu). 
 

Prędkość przepływu powietrza w odniesieniu do kanałów wentylacyjnych dla wentylacji pokoi łóżkowy 
klimatyzowanych poprzez belki chłodząco grzewcze: 

Kanały główne:     2,0 - 3,0 m/s, 

Kanały rozprowadzające   1,5 – 3,0 m/s (spadek ciśnienia 0,2 – 0,5 Pa/m), 

Kanały przyłączeniowe do belek   1,5 – 3,0 m/s. 

 

5.3 Charakterystyka instalacji wentylacji mechanicznej 

W budynku została zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z klimatyzacją 
centralną właściwą dla sposobu użytkowania pomieszczeń i wymagań technologicznych. Ilości/krotności 
powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały określone na podstawie wymagań dla 
danego pomieszczenia na podstawie wymagań medycznych, wymagań klas czystości (ISO7, ISO8) z 
jednoczesnym zachowaniem minimalnych strumieni powietrza świeżego (30-50 m3/h*osobę) lub wg 
wymaganej technologią krotności wymian. Zaprojektowano odpowiednią wentylację dla stopnia czystości 
pomieszczeń klasa filtrów (od EU5 do H14) oraz gradację ciśnienia w pomieszczeniach (nadciśnienie, 
równowaga, podciśnienie). Zestawienie/bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń 
umieszczono w Tabel 7.1 do opracowania. Ilość układów wentylacyjnych uzależniona jest od ilości grup 
pomieszczeń o różnym stopniu zanieczyszczenia powietrza oraz podziale funkcjonalnym. Podział na 
poszczególne centrale wentylacyjne/układy wentylacyjne wraz z przyporządkowaniem do obsługiwanych 
pomieszczeń i oddziałów umieszczono w Tabeli 7.2 do opracowania. 
Centrale wentylacyjne umieszczone zostaną w przeznaczonych do tego pomieszczeniach 
(wentylatorowniach) z zachowaniem przepisowych odległości czerpni od wyrzutni. Na wentylatornie 
przewidziano wykorzystanie wydzielonych pomieszczeń na poziomach 03, 02, 8, 13, 14 oraz na 
kondygnacjach technicznych 2 i 17.  
 
Powietrze do pomieszczeń nawiewane będzie poprzez nawiewniki sufitowe ze skrzynkami rozprężnymi lub 
nawiewniki sufitowe ze skrzynkami rozprężnymi z filtrami absolutnymi i wywiewane poprzez wywiewniki 
sufitowe.  
Do niektórych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nawiew przewidziano jako niezorganizowany, tzn. 
powietrze napływać będzie przez otwory w dolnej części drzwi lub ich podcięcie.  
Zaprojektowane zostaną odrębne układy wyciągowe z sanitariatów i pomieszczeń porządkowych, 
brudowników. Przewiduje się odzysk ciepła z tych układów poprzez zastosowanie wymienników glikolowych 
podłączonych jako druga sekcja wyciągowa w centrali. 
Dla rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych w budynku zostaną wykorzystane istniejące szachty 
wentylacyjne. 
Dla pomieszczeń „czystych” zostały zaprojektowane centrale w wykonaniu higienicznym posiadające 
właściwe atesty higieniczne należy przez to rozumieć, że będą one posiadały stosowną deklarację własności 
użytkowych poświadczoną przez jednostkę notyfikowaną. 
Producenci central wentylacyjnych muszą zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami - zachować 
współczynniki SFP. Centrale wentylacyjne wraz z całym osprzętem zostaną tak dobrane aby spełnić 
wymagania akustyczne i nie przekraczać dopuszczalnym norm akustycznych. 
Do chłodnic w centralach wentylacyjnych i do ewentualnych chłodnic strefowych została zaprojektowana 
instalacja wody lodowej. Parametry pracy instalacji (temperatura zasilania i powrotu) zostały tak przyjęte, aby 
zapewnić możliwość osuszania powietrza na chłodnicach w centralach klimatyzacyjnych dla pomieszczeń 
wymagających kontroli wilgotności powietrza. Źródłem chłodu będą agregaty wody lodowej. 
W pomieszczeniach elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie występują zyski ciepła od urządzeń jak 
również wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano klimatyzację typu klimakonwektory 
lub split.  
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Dla pomieszczeń elektrycznych /teletechnicznych znajdujących się na poziomie 01 została zapewniona 
instalacja wentylacji i klimatyzacji zapewniająca utrzymanie odpowiednich wymaganych parametrów w tych 
pomieszczeniach.  
 
Sale cięć cesarskich. Projektuje się dwie sale z pomieszczeniami towarzyszącymi tzn. 
pomieszczeniem przygotowania lekarzy, pacjenta oraz magazyn. Obsługiwane przez jedną centralę 
wentylacyjną. 
 – klimatyzacja centralna , trzy stopnie filtracji, ogrzewanie, chłodzenie , nawilżanie, osuszanie, odzysk ciepła 
i chłodu, nawiew z filtrami HEPA nad pole operacyjne, dla pozostałych pomieszczeń nawiewniki z filtrami 
absolutnymi HEPA, stopniowanie ciśnień w celu przepływu powietrza z pomieszczeń czystych do brudnych. 
Klimatyzacja pomieszczeń traktów operacyjnych odbywać się będzie poprzez systemy klimatyzacji centralnej.  
Centrala wyposażona będzie w bloki: filtrowania wstępnego z filtrem kasetowym G4, blok recyrkulacji 
powietrza, blok odzysku ciepła z wymiennikiem glikolowym, chłodnicę glikolową, wodną nagrzewnicę 
szczytową, blok filtrowania drugiego stopnia z filtrem elektrostatycznym F9, bloki wentylatorów.  
Powietrze z centrali po obróbce, poprzez instalację kanałową będzie transportowane do sal cięć cesarskich i 
zaplecza. Pod stropem każdej z sal operacyjnych zostanie zamontowany specjalistyczny nawiewnik, 
wyposażony w trzeci stopień filtrowania powietrza z filtrami klasy HEPA. Dla pomieszczeń zaplecza również 
przewiduje się nawiewniki typu wirowego z filtrami HEPA, umieszczone pod stropem pomieszczeń. Wyciąg 
powietrza następować będzie przez kratki wyciągowe i anemostaty. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi, 
w salach operacyjnych zastosowano podział 80% powietrza odciąganego dołem i 20% z góry sali. Układ 
wentylacyjny dla sal cięć cesarskich zakłada 35 wym./h. 
 
System wentylacyjny sal cięć cesarskich zawiera obwodowy ukierunkowany nawiew powietrza, skierowany 
zarówno do wewnątrz, w kierunku środka pola operacyjnego i na zewnątrz w obwodzie pomieszczenia. 
Przepływ powietrza zachowuje się w taki sposób, że strumień powietrza nawiewanego do wewnątrz wypiera 
zanieczyszczone powietrze w obszarze operacyjnym, ale również zapobiega przedostawanie się powietrza 
nawiewanego do zewnątrz w centrum pola operacyjnego. Urządzenie nawiewne składa się z modułów 
umożliwiające zachowanie wolnej przestrzeni w suficie nad polem operacyjnym. Połączenia modułów 
wykonane są szczelnie z uszczelką polietylenową. Każdy moduł wykonany jest z aluminium oraz pokryty farbą 
antybakteryjną. Moduł wyposażony w punkty pomiarowe różnicy ciśnień wbudowanego filtra HEPA, oraz w 
filtry HEPA H14. System wyposażony w panel sterujący dla użytkownika z możliwością zmiany ilości powietrza 
nawiewanego w oparciu o ilość osób na Sali operacyjnej (manualnie) . Panel sterujący posiada funkcję zmiany 
charakteru Sali operacyjnej ze sterylnie czystej ISO 5 na czystą ISO 7. Panel sterujący połączony jest z 
jednostką sterującą (sterownikiem), który steruje ilościami powietrza nawiewanego oraz wyciąganego z sali 
operacyjnej. 
 
W okresie zimowym centrala klimatyzacyjna dostarczać będzie do pomieszczeń przefiltrowane i ogrzane 
świeże powietrze. W ten sposób następować będzie ciągła wymiana powietrza. Pokrywanie strat ciepła przez 
przegrody budowlane zapewni nadwyżka temperaturowa nawiewu. Z instalacją powietrzną współpracować 
będzie wytwornica pary zapewniając doprowadzanie do pomieszczeń wraz z nawiewanym powietrzem 
odpowiednio nawilżonego powietrza i tym samym utrzymując właściwą wilgotność wewnętrzną.  
W okresie letnim centrala klimatyzacyjna dostarczać będzie do pomieszczeń przefiltrowane i ochłodzone 
świeże powietrze. Glikolowa chłodnica zamontowana w centrali zasilana będzie z centralnego układu 
przygotowania wody chłodniczej. W ten sposób następować będzie ciągła wymiana powietrza i 
odprowadzanie zysków ciepła. 
Ze względu na konieczność gwarancji stworzenie „bariery” przed przenikaniem do sal drobnoustrojów, 
centrala klimatyzacyjna musi pracować w sposób ciągły.  
Jednym z podstawowych zadań systemu klimatyzacji jest kontrola ciśnienia w salach operacyjnych. Centrala 
dostarcza powietrze nawiewne o stałej wydajności, dzięki obwodom kontroli i kompensacji zabrudzenia filtrów 
powietrza. Natomiast układ ciśnień w sali operacyjnej kontrole obwód regulacji składający się z przetwornika 
ciśnienia i elektronicznego regulatora wydatku (VAV), zamontowanego na nawiewie i wyciągu. Przetwornik 
ciśnienia o zakresie pomiarowym 50Pa mierzy różnicę ciśnień pomiędzy salą operacyjną a pomieszczeniem 
referencyjnym. W zależności od wartości aktualnej różnicy ciśnień do zespołu elektronicznego regulatora 
wydajności na wyciągu przesyłany jest sygnał zadający. Regulator VAV steruje położeniem przepustnicy, 
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dążąc do utrzymania zadanej wartości różnicy ciśnień. Podstawowy tryb pracy to utrzymywanie w sali 
nadciśnienia rzędu 50Pa. Podobnie według tej samej zasady utrzymywana jest wymagana różnica ciśnień 
pomiędzy pomieszczeniami przygotowania lekarzy i pacjenta a korytarzem bloku porodowego.  
 
Czerpnie i wyrzutnie powietrza wyposażone zostaną w tłumiki akustyczne, co powoduje, że ich moc 
akustyczna w odniesieniu do jednego urządzenia nie przekroczy 60 dB(A). 

5.4 Materiały i wykonanie instalacji 

Kanały zaprojektowane z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego układu klasie szczelności 
i zapewnić właściwą redukcję szumów pochodzących od urządzeń wentylacyjnych poprzez zastosowanie 
odpowiednich prędkości powietrza, tłumików akustycznych, króćców elastycznych oraz poprzez odpowiednią 
konfigurację tras przewodów wentylacyjnych. Wymagania akustyczne dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z 
normą PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
Kanały i kształtki wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I, zgodnie z PN-B-03434, BN-
70/8865-05 i BN-70/8865-04. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 
Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych. Wykonanie przewodów prostych i 
kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-03434 za wyjątkiem kanałów gdzie ze 
względów ograniczenia montażowego zastosowano wymiary kanałów niestandardowych.  
Dla pomieszczeń związanych z technologia medyczną (izolatki, pokoje chorych, gabinety zabiegowe, sale 
intensywnego nadzoru etc.) przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji w klasie szczelności „C” zgodnie z 
normami PN-EN 12237 w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN 1507:2007 dla kanałów 
prostokątnych. Dla pozostałych układów (pomieszczenia szatni, pomieszczenia techniczne) wykonanie w 
klasie szczelności „B”. Dla pozostałych układów w Tabeli 7.10 określono minimalną klasę szczelności. 
Należy pamiętać o konieczności montażu otworów rewizyjnych i wyczystek na kanałach wentylacyjnych 
umożliwiające czyszczenie instalacji. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i 
szczelności przewodów, jak również własności cieplnych akustycznych i przeciwpożarowych. Pokrywy 
otworów rewizyjnych powinny łatwo się otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej 
mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Należy 
zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia, do urządzeń zamontowanych na przewodach: przepustnic, klap 
ppoż, tłumików akustycznych, filtrów i wentylatorów przewodowych. 
Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynków, oraz czerpni i wyrzutni izolować 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zestawieniu materiałów. Kanały prowadzone przez przestrzenie i 
pomieszczenia nieogrzewane jak również na zewnątrz budynku izolować cieplnie wełną mineralną grubości 
40-80mm w płaszczu z blachy stalowej, ocynkowanej lub w płaszczu z blachy aluminiowej. 
Instalacja wentylacji wyposażona została w przepustnice i regulatory zmiennego oraz stałego wydatku dla 
zrównoważenia ciśnień w projektowanej instalacji. 
W przypadku kanałów prostokątnych montować przepustnice wielopłaszczyznowe. Na kanałach okrągłych 
montować regulatory stałego przepływu lub przepustnice soczewkowe.  

5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne 
oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich 
powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  
Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych. 
 
Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 
instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 
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zapalnych, posiadać długość nie większą niż 3 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego. 
Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów 
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania: 
 przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w 
sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

 zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla 
klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

 w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 
 filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 
 maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny być wydzielone ścianami o klasie 

odporności ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30; 
nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 
ogniową i dymoszczelność (E I S). 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, 
której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 
Istniejące kanały wentylacyjne przechodzące przez kondygnacje objęte opracowaniem zostaną obudowane 
ścianami szachtów EI60 

5.6 Wytyczne ochrony akustycznej 

System wentylacji nie może powodować w pomieszczeniach chronionych przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu od urządzeń i instalacji w budynku. System wentylacji nie może obniżać izolacyjności 
akustycznej kwalifikowanych przegród budowlanych poziomych i pionowych. 
 wentylatory wyciągowe posadowić za pośrednictwem wibroizolacji, częstotliwość rezonansowa układu 

wentylatora i stropu < 60 Hz, 
 wentylatory powinny pracować w punkcie maksymalnej sprawności oraz przy możliwie najniższej 

prędkości obrotowej zapewniającej projektowy wydatek, 
 stosować należy długie i łagodne redukcje instalacji w pobliżu wentylatora, celem zmniejszenia turbulencji 

i hałasu, 
 unikać kolan ostrych wygięć instalacji w pobliżu wentylatora, stosować kolana z kierownicami 
 poniżej wentylatora stosować tłumiki hałasu, tłumik dobrać pod kątem spełnienia dopuszczalnego poziomu 

hałasu w pomieszczeniu z najbliżej położonym elementem wywiewnym, hałas wentylatora nie może 
przekraczać w żadnym chronionym pomieszczeniu dopuszczalnego poziomu dźwięku od wyposażenia 
technicznego budynku, 

 w głównym szachcie wyciągowym nie przekraczać prędkości powietrza 5 m/s, na zakończeniach 
wywiewnych 3 m/s, 

 kanały mocować do sztywnych lub masywnych elementów konstrukcji budynku o masie powierzchniowej 
> 220 kg/m2 , 

 stosować wibroizolację zamocowań kanałów, 
 zapewnić minimalną, wymaganą wypadkową izolacyjność ścian i stropów pomiędzy pomieszczeniami po 

podłączeniu kanałów wentylacyjnych, w tym celu należy obniżyć przenoszenie dźwięku pomiędzy 
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pomieszczeniami chronionymi przez instalację do poziomu co najmniej izolacyjności wymaganej. W razie 
konieczności stosować należy tłumiki hałasu lub wytłumione od wewnątrz kanały wentylacyjne, możliwe 
jest stosowanie dźwiękochłonnych kulis z pianki melaminowej w kanałach,  

 izolować materiałami wibroizolacyjnymi (elastycznymi) wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy 
budynku, 

 stosować elementy wywiewne - kratki z minimalnymi rozmiarami szczelin, ponadto stosować elementy 
wywiewne generujące mały hałas przepływu. 

 wszystkie centrale wentylacyjne powinny być posadowione na konstrukcjach za pośrednictwem 
wibroizolatorów dobranych przez dostawcę central tak, aby ich charakterystyki i punkty podparcia 
odpowiadały ciężarom elementów oraz częstotliwościom i dynamice obciążeń. 

 podłączenie nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane 1m odcinkiem tłumiącego przewodu 
elastycznego. 

5.7 Wykonanie robót 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
 Dokumentacją techniczną.  
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz. 690).   
 Dopuszcza się alternatywny wybór materiałów spełniających te same parametry i porównywalne   

jakościowo. 
 Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w odpowiedniej klasie szczelności (PN-EN-12237:2005, PN-

EN-1507:2007, PN-EN-13779:2008P, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach 
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej 
spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych 
ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów 
między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów 
o przekroju prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić 
co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń 
powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami 
antykorozyjnymi. 

 Kanały elastyczne izolowane akustycznie.  
 Podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody będą 

mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpór w zależności od wymiarów i sztywności kanałów 
zgodnie z normą BN-67/8865-26. Podwieszenia można wykonać za pomocą systemu z perforowanymi 
kształtownikami, np. wibroizolatorami gumowymi, prętami gwintowanymi i kółkami metalowymi.  

 Kanały „Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu BI lub S. 
 Połączenia przewodów prostokątnych kołnierzowe z uszczelnieniem na całym obwodzie. 
 Anemostaty nawiewne i wywiewne, okrągłe lub kwadratowe wyposażone w kierownice oraz elementy 

regulacyjne wydajności. Dopuszcza się podłączenia do anemostatów przewodami elastycznymi 
izolowanymi.  

 Wszystkie przewody wewnątrz budynku prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszonym lub w 
obudowach. 

 Wszystkie materiały zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako niepalne lub nie 
rozprzestrzeniające ognia. 

 Tłumiki akustyczne powinny posiadać charakterystyki potwierdzone badaniami laboratoryjnymi w 
pasmach oktawowych.  
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 Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 
5 wydany przez COBRTI INSTAL 
- Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji należy  przeprowadzić przed obudowaniem kanałów 
wentylacyjnych. Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i 
BHP. 

 Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL 2001-
2003", zgodnie ze sztuką techniczną, a także zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych 
materiałów. 

 Po zamontowaniu central wentylacyjnych i całego układu wentylacyjnego należy przeprowadzić regulację 
całego układu i zweryfikować wydatki i spręże zaprojektowanych central wentylacyjnych i poszczególnych 
układów. 

 Po uruchomieniu całej instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, wentylatory etc.) należy przeprowadzić 
pomiary hałasu do środowiska. W przypadku nadmiernego emitowanego do otoczenia należy zastosować 
środki zaradcze np. ekrany akustyczne, tłumiki akustyczne etc. 

5.8 Charakterystyka instalacji klimatyzacji 

5.9 Przyjęte założenia projektowe 

Zapotrzebowanie na chłód dla central wentylacyjnych: 
 Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg normy PN-76/B-03420 - t  = +30°C 
 Założona temperatura nawiewu za chłodnicą – t = 16°C 
 Ilość powietrza wentylacyjnego ok. V = 260 000m3/h 

QchW = ~2080 kW 
 

Zapotrzebowanie na chłód dla belek grzewczo chłodniczych: 
 
QchB = ~350kW 

 
 
Bilans chłodu dla budynku kształtuje się na poziomie 2930 kW. 
 
Projektowane agregaty wody lodowej umieszczone na dachu zapewniające chłód dla: 
• central wentylacyjnych - parametry 7/12°C - czynnikiem chłodniczym jest 35% roztwór glikolu 

etylenowego;  
• belek chłodzących - parametry 15/19°C – czynnikiem chłodniczym jest woda 
• klimakonwektorów – parametry 9/14°C – czynnikiem chłodniczym jest woda 
 

5.10 Układy freonowe klimatyzacji 

W wybranych pomieszczeniach szpitala np. biurowych, elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie występują 
zyski ciepła od urządzeń jak również wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano 
klimatyzację typu split, multisplit, etc.  
Klimatyzatory będą sterowane za pomocą sterowników naściennych (jeden sterownik dla jednego 
pomieszczenia) lub poprzez system BMS.  
W wyniku ochładzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach następuje między innymi wykraplanie się 
wilgoci na wymiennikach klimatyzatorów. Wodę, która wówczas pojawia się na tzw. tacy ociekowej należy 
niezawodnie odprowadzić do kanalizacji. Zlekceważenie problemu skroplin prowadzić może do znacznych 
strat wynikających z zawilgocenia. Skropliny odprowadzane grawitacyjnie do pionu kanalizacji sanitarnej. 
Włączenie do kanalizacji wykonać z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową 
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lub wykorzystując syfony umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.. Urządzenia klimatyzacyjne 
wyposażyć w pompki skroplin. 
Jednostki zewnętrzne projektuje się umieścić na dachu budynku na specjalnej konstrukcji wsporczej 
(zabezpieczonej przeciw drganiowo). Montaż jednostek na systemowych rozwiązaniach 
podkonstrukacjach/elementach montażowych.  
Okablowanie pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną po stronie dostawcy urządzeń. 

5.11 Materiały i wykonanie instalacji 

Instalację freonową wykonanie z rur miedzianych ciągnionych łączonych poprzez lutowanie twarde. Przewody 
freonowe należy izolować cieplnie za pomocą systemowych otulin z pianki kauczukowej.  
Do wykonania instalacji odwadniającej zostaną zastosowane rury kanalizacyjne PP zgrzewane dn32/50. Nie 
dopuszcza się zastosowania przewodów elastycznych z powodu możliwości zmniejszenia przekroju w wyniku 
niezamierzonego zagniecenia. Rurociągi prowadzic ze spadkiem min. 2%. Włączenie do kanalizacji wykonać 
z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony 
umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.  
Ostrzeżenie o możliwości wypadku 

Uwaga: Prowadzenie instalacji freonowej przez małe pomieszczenia należy poprzedzić analizą, czy nie 
nastąpi przekroczenie dopuszczalnej koncentracji freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w wypadku 
awarii i wylania się całości czynnika chłodniczego dla tego mieszczenia. Każdorazowo należy uzyskać 
informację od producenta ze względu na możliwość zastosowania różnych czynników chłodniczych. W 
szczególnych okolicznościach przekroczenie stężenia czynnika chłodniczego może prowadzić do 
śmiertelnego wypadku w wyniku uduszenia się.  

5.12 Charakterystyka instalacji wody lodowej 

Zaprojektowano agregaty wody lodowej umieszczone na dachach budynków zapewniające chłód dla central 
wentylacyjnych, modułów klimatyzacyjnych i chłodnic strefowych.  
Do chłodnic w centralach wentylacyjnych i do ewentualnych chłodnic strefowych zaprojektowano instalacje 
wody lodowej. Parametry pracy instalacji (temperatura zasilania i powrotu) zostały tak przyjęte, aby zapewnić 
możliwość osuszania powietrza na chłodnicach w centralach klimatyzacyjnych dla pomieszczeń 
wymagających kontroli wilgotności powietrza. 
W pomieszczenia sal łóżkowych wymagających chłodzenia zaprojektowano aktywne belki grzewczo-
chłodzące zasilane wodą lodową. Konfiguracja i dobór belek klimatyzacyjnych zapewnia spełnienie warunków 
komfortu oraz warunków akustycznych. 
Agregaty wody lodowej zostały posadowione na konstrukcji wsporczej wyposażonej w wibroizolatory, 
dostarczone przez producenta.  
Dla bezawaryjnej pracy agregatów oraz instalacji i zaworów regulacyjnych przewidziano na zasilaniu i 
powrocie filtry siatkowe.  
Pełne okablowanie, podłączenia i uruchomienie urządzeń w zakresie dostawcy. Instalacja wody lodowej 
oparta na glikolu etylenowym o stężeniu 35%. Wymagane jest zastosowanie specjalnego uszczelnienia pomp, 
kołnierzy itp.  
Dla przejścia przewodów rurowych z dachu budynku na poszczególne kondygnacje wykorzystane zostaną 
szachty instalacyjne. 
Agregaty wody lodowej dostarczone z kompletną automatyką wyposażoną w interfejs komunikacyjny 
BACnet/IP. Automatyka wody lodowej w zakresie branży BMS. Wszystkie zawory regulacyjne dostarczone z 
siłownikami 0-10V DC, zasilanie 24V AC, klapy dostarczone z napędami zał/wył 230 VAC z dodatkowym 
kompletem wyłączników krańcowych na potrzeby BMS (styki bezpotencjałowe). Wykonawca branży 
sanitarnej wykona montaż hydrauliczny wszystkich elementów BMS na instalacji (czujniki ciśnienia, osłony 
czujników temperatur, czujniki różnicy ciśnień, czujniki przepływu). 
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5.13 Materiały i wykonanie instalacji 

Rurociągi główne zlokalizowane w sufitach podwieszonych i szachtach instalacyjnych wykonać z rur 
stalowych systemu tego samego(rowkowanego) jak w przypadku węzłów wody lodowej do DN50 włącznie. 
Pozostałe rury wykonać z PP. Przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP zgrzewanych. Wszystkie 
połączenia wykonać jako szczelne. Przewody będą izolowane pianką. Izolacja paroszczelna, o zamkniętych 
porach, klejona na połączeniach. Izolować rury, kształtki, zawory i trzpienie zaworów. Izolację przewodów 
wykonać bardzo starannie tak, aby nie dopuścić przerwy w ciągłości izolacji. Brak ciągłości izolacji spowoduje 
dyfuzję pary wodnej i wykraplanie wody na powierzchni rurociągów chłodniczych. Grozi to degradacją izolacji 
oraz zalaniem stropów podwieszanych oraz urządzeń zlokalizowanych pod instalacją. Agregaty wody lodowej 
odizolować wibracyjnie przez zastosowanie kompensatorów gumowych. 

5.14 Materiały i wykonanie instalacji węzłach wody lodowej 

Instalacja węzłów wody lodowej będzie zbudowana w oparciu o system rowkowy ściśle według instrukcji i 
zaleceń producenta.  

Stosowane łączniki systemu rowkowego muszą umożliwiać wizualną inspekcje jakości połącznia (kontakt 
metal-do-metalu) i nie wymagać stosowania określonego momentu dokręcenia (nie wymaga kluczy 
dynamometrycznych) ma to na celu skrócenie czasu montażu, poprawianiu jakości montażu, ułatwieniu 
nadzoru, zwiększeniu bezpieczeństwa a także ułatwieniu prowadzenia prac modernizacyjno-
konserwatorskich. Stosowane uszczelki muszą być dobrane do medium i zapewnić szczelność oraz 
niezawodność połącznia w pełnym zakresie temperatur (dla EPDM to -34C do +120C) oraz posiadać 
centralną nogę. Zmiana parametrów i/lub właściwości uszczelek poprzez stosowanie substancji 
modyfikujących po procesie produkcyjnym jest ZABRONIONE.  

Wykonawca zapewni iż wykonawstwo, materiały, sprzęt użyty w czasie montażu instalacji itp. będzie 
najwyższej jakości. System łączenia (łączniki w tym uszczelki, kształtki i armatura) jak i maszyny (rowkujące) 
będą produkowane przez jednego producenta. 

Wymagane jest aby armatura była dostarczana w możliwie jak największym zakresie przez dostawcę systemu 
łączenia rurociągów w tym rowkowane zawory zwrotne oraz rowkowane podwójnie mimośrodowe zawory 
motylowe (ciśnienie robocze 21bar; klasa szczelności A wg EN 12266-1, EN 1074-1, EN 1074-2 and ISO 52; 
w obu kierunkach i niezależnie od położenia) umożliwiające prowadzenie prób ciśnieniowych instalacji (1,5 
krotność ciśnienia roboczego) przy pełnej operacyjności zaworów (możliwość izolowania poszczególnych 
części instalacji czyli otwierania i zamykania). 

Przy pompach stosowane będą zestawy pompowe wyposażone w dyfuzory ssania, armaturę izolującą 
(rowkowane podwójnie mimośrodowe zawory motylowe i rowkowane zawory zwrotne) dostarczone w 
zestawach przez producenta systemu rowkowego. Na instalacji sosowane będą rowkowane filtry siatkowe 
których dekle montowane są dwu-śrubowymi łącznikami rowkowymi, w celu znacznego ułatwienia i skrócenia 
serwisu i czyszczenia.   

Wymaga się stosowanie elementów systemu od jednego producenta w celu unifikacji,  kompatybilności i 
ułatwienia przyszłej obsługi, wydłużenia gwarancji oraz obniżenia kosztów związanych z magazynowaniem 
części zapasowych. 

Producent systemu rowkowego zapewni bezpłatne szkolenie przeprowadzone przez bezpośredniego 
pracownika producenta w zakresie montażu systemu i obsługi rowkarek.  

Należy maksymalnie ograniczyć stosowanie kołnierzy na instalacji zastępując je łącznikami systemu 
rowkowego by ograniczyć naprężenia na instalacji i wyeliminować potencjalne miejsca przecieków oraz 
nieszczelności.  

Wszystkie pompy wymagające utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposażone w fabryczny czujnik różnicy 
ciśnień. Wartość zadana dla pomp będzie przesyłana z BMS poprzez sygnał 0-10VDC. Wszystkie pompy 
wyposażone w styki bezpotencjałowe sygnalizujące pracę oraz awarię każdej pompy. Załączanie pomp 
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poprzez styk bezpotencjałowy. Na potrzeby monitorowania wszystkie pompy wyposażone w interfejs 
komunikacyjny modbus RTU. Parametryzacja i uruchomienie pomp w zakresie branży sanitarnej (serwis 
fabryczny pomp).  

5.15 Belki grzewczo - chłodzące 

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej z zastosowaniem modułów sufitowych (belek) jest doprowadzenie 
projektowanej ilości świeżego powietrza oraz utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz pomieszczenia, 
poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości chłodu. Niwelowanie zysków ciepła odbywa się za pośrednictwem 
dwóch mediów: powietrza i wody. 

Powietrze z modułu jest dostarczane do pomieszczenia w kierunku stycznym do sufitu, wykorzystując efekt 
Coandy, struga obrobionego termicznie powietrza dociera do naprzeciwległej ściany skutecznie wentylując 
całą kubaturę pomieszczenia. 
 
Powietrze wtórne podsysane jest poprzez kratkę cyrkulacyjną z pomieszczenia, a następnie opływając baterię 
lamelową wymiennika schładzane. Po zmieszaniu z powietrzem pierwotnym jest wdmuchiwane do 
pomieszczenia. 
System z zastosowaniem modułów sufitowych projektuje się do pracy na podwyższone parametry wody 
chłodniczej w celu uniknięcia powstawania skroplin, zalecane parametry to 15/19°C. Do zasilenia modułów 
sufitowo-ściennych i sufitowych nie może być stosowana mieszanina wody z glikolem. 

Największą grupę pomieszczeń wyposażonych w belki stanowią sale łóżkowe. 

Źródłem chłodzenia w pomieszczeniach będą belki wody lodowej zlokalizowane w sufitach podwieszonych 
schładzanych pomieszczeń. Belki chłodzące w pomieszczeniach będą zasilane z pionu wody lodowej 
prowadzonego w szachcie instalacyjnym. Na odejściach na każdej kondygnacji od pionu wody lodowej na 
potrzeby belek, zaprojektowano armaturę regulacyjną, odcinającą i pomiarową. Poziome rozprowadzenia 
zaprojektowane powyżej sufitu podwieszonego, transportujące czynnik chłodzący do gałązek zasilających 
belki chłodzące będą zakończone zaworami odcinająco-regulacyjnymi przed odbiornikami. Bezpośrednie 
połączenie pomiędzy belkami wody lodowej a instalacją, będzie realizowane za pomocą wężyków 
elastycznych, pozwalających na serwisowanie i czyszczenie urządzenia. Rurociągi główne zlokalizowane w 
sufitach podwieszonych i szachtach instalacyjnych wykonać z rur stalowych systemu tego 
samego(rowkowanego) jak w przypadku węzłów wody lodowej. Rurociągi poziome należy prowadzić ze 
spadkiem  w kierunku maszynowni wody lodowej lub najbliższego zaworu ze spustem. Odwodnienie instalacji 
zaprojektowano przez zawory spustowe. W najwyższych punktach instalacji i na szczytach pionów będą 
zlokalizowane zawory stopowe z odpowietrznikami automatycznymi. Dla przejścia przewodów rurowych z 
dachu budynku na poszczególne kondygnacje wykorzystane zostaną szachty instalacyjne. 

5.16 Klimakonwektory  

W wybranych pomieszczeniach szpitala np. biurowych, elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie występują 
zyski ciepła od urządzeń jak również wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano 
chłodzenie z wykorzystaniem klimakonwektora kasetonowego lub ściennego.  
Klimakonwektory będą sterowane za pomocą sterowników naściennych (jeden sterownik dla jednego 
pomieszczenia) lub poprzez system BMS.  
W wyniku ochładzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach następuje między innymi wykraplanie się 
wilgoci na wymiennikach klimatyzatorów. Wodę, która wówczas pojawia się na tzw. tacy ociekowej należy 
niezawodnie odprowadzić do kanalizacji. W przypadku pomieszczeń technicznych, elektrycznych, BMS, SSP 
króćce czynnika zasilającego klimakonwektory należy dodatkowo zabezpieczyć osłona z blachy aby w 
przypadku rozszczelnienia uniemożliwić zalanie sprzętu ele-tele. Ponadto zlekceważenie problemu skroplin 
prowadzić może do znacznych strat wynikających z zawilgocenia. Skropliny odprowadzane grawitacyjnie do 
pionu kanalizacji sanitarnej. Włączenie do kanalizacji wykonać z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. 
syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony 
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pralkowe.. Klimakonwektory wyposażyć w pompki skroplin. Zasilanie klimakonwektorów nastąpi z głównych 
węzłów wody lodowej z wykorzystaniem instalacji rurowej. 
 

5.17 Charakterystyka instalacji ciepła technologicznego 

Źródłem ciepła do instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania będzie projektowany węzeł 
cieplny zlokalizowany na poziomie kondygnacji podziemnej – poziom 02.  
Węzeł cieplny służyć będzie do zasilania w ciepło nagrzewnic central wentylacyjnych, aparatów grzewczo-
wentylacyjnych (ciepło technologiczne), centralnego ogrzewania (belki grzewczo chłodzące, ogrzewanie 
podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe) oraz dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
 
Na podstawie bilansu określono łączną ilość powietrza wentylacyjnego dla obiektu na wartość – V=220 000 
m3/h. Zakładając sprawność odzysku ciepła na wymiennikach w centralach wentylacyjnych na minimalnym 
poziomie 68% temperatura za wymiennikiem wynosić będzie około +1°C, przy założeniu temperatury 
zewnętrznej -20°C, i temperatury powietrza wywiewanego +22°C. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania 
powietrza wentylacyjnego z +1°C do +25°C na podstawie dobranych urządzeń wynosi: 

 
Qct = 1 910 kW 

 
Z węzła cieplnego zaprojektowano instalacje ciepła technologicznego do poszczególnych odbiorników. 
Instalacje c.t. wyposażone w dwupompowe układy stanowiące 100% rezerwy. Instalacja centralnego 
ogrzewania zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym z systemem rur warstwowych PE-Al-PE, a 
instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych z rur warstwowych oraz 
stalowych. Na każdym odgałęzieniu rozdzielczym w instalacji c.o. i c.t. przewidziano komplet zaworów 
odcinających umożliwiających wyłączenie części instalacji bez konieczności odwadniania całości instalacji. 
Dla central wentylacyjnych(nagrzewnic) posadowionych na dachu kondygnacji P1 zaprojektowano dodatkowy 
wymiennik woda/glikol, który zostanie zlokalizowany w istniejącym węźle ciepła budynku A1 kondygnacji 02 
 

5.18 Instalacja napowietrzania i oddymiania 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji oddymiania i napowietrzania dla potrzeb Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego (CKD) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie zmiany zamierzonego sposobu 
użytkowania poziomów od 02 do 17 w osiach 1-8(nowe opracowanie) oraz poziomów 10, 11, 14, 15, 16, w 
osiach 8-24(kontynuacja przyjętego już rozwiązania) w budynku A1, zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251, 
w Łodzi. 

5.19 Charakterystyka instalacji napowietrzania i oddymiania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek A1 został 
zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Każda  kondygnacja  stanowi  oddzielną  strefę  pożarową  
i  równocześnie  w obrębie każdej kondygnacji występują wydzielone strefy pożarowe w układzie pionowym, 
zgodnie z poniższym: 
 
strefa 1 pomieszczenia    w osiach 16-24 
strefa 2 pomieszczenia    w osiach 8/9 -16 
strefa 3 klatka schodowa nr 4   w osiach 22-23 
strefa 4 hall windowy    w osiach 16-18 
strefa 5 klatka schodowa nr 3  w osiach 15-16 
strefa 6 klatka schodowa nr 2  w osiach 10-11 
strefa 7 hall windowy    w osiach 8-10 
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strefa 8 klatka schodowa nr 1  w osiach 2-4 
strefa 9  pomieszczenia   w osiach 1-8/9 
 
Powierzchnia każdej strefy pożarowej jest mniejsza niż 2000 m2. Strefy pożarowe  oraz szyby wentylacyjne 
wydzielone są ścianami o odporności ogniowej 120 min. Dodatkowymi, odrębnymi strefami pożarowymi są 
wszystkie szyby instalacyjne wydzielone ścianami w klasie odporności ogniowej EI120. W dwóch pionach 
dźwigowych wydzielono dźwigi dla straży pożarnej, w których przewidziana została ochrona przed 
zadymieniem, zapewniająca nawiew powietrza i utrzymanie nadciśnienia w wysokości 50 Pa. Piony dźwigowe 
znajdują się w odrębnych strefach pożarowych. Niedopuszczenie do zadymienia klatek schodowych 
zrealizowano poprzez zastosowanie pożarowej wentylacji oddymiającej zapewniającej w klatkach 
nadciśnienie 50 Pa. Regulacja poziomu nadciśnienia w klatce schodowej będzie się odbywała przy pomocy 
istniejącej klapy nadciśnieniowej upustowej ze świetlikiem zlokalizowanej na górze klatki schodowej.  
Budynek został wybudowany w klasie odporności pożarowej „B”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagana klasa odporności ogniowej dla budynków 
wysokościowych to klasa „A”. Budynek Centrum Kliniczno-Dydaktycznego uzyskał odstępstwo od w/w 
wymagań pod warunkiem zastosowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych. 

5.20 Rozwiązania projektowe 

Rozwiązania projektowe w zakresie zamiennego pozwolenia na budowę a obecnie projektu wykonawczego 
są kontynuacją przyjętych i wykonanych już systemów ochronny dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. 

a. Ochrona klatek schodowych przed zadymieniem 

Jak dla pozostałej części budynku zakłada się zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem 
poprzez wytworzenie nadciśnienia. Dla każdej wydzielonej strefy pożarowej istniejące wentylatory nawiewne 
klatek schodowych nr 2, nr 3 i nr 4 oraz projektowany wentylator nawiewny klatki schodowej nr 1, zapewnią 
różnicę ciśnień 50 Pa pomiędzy daną klatką schodową a oddymianym korytarzem ewakuacyjnym.  
Wydajność wentylatorów nawiewnych do klatki schodowej wyznaczona została na podstawie warunku 
minimalnej średniej prędkości przepływu powietrza w świetle drzwi pomiędzy klatką a przedsionkiem strefy 
objętej pożarem, przy założeniu, że w przypadku ewakuacji – ich otworzenia, prędkość ta powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m/s oraz przy założeniu, że w trakcie trwającej ewakuacji otwarte pozostają tylko jedne drzwi 
na kondygnacji objętej pożarem. Regulacja realizowana będzie za pomocą kryz po wykonaniu niezbędnych 
pomiarów. 
Projektowany wentylator nawiewny do klatki schodowej nr 1 zlokalizowany będzie na dachu budynku. 
Przewiduje się nawiew do klatki schodowej co trzecia kondygnację bezpośrednio z przyległego do klatki 
schodowej szachtu. Na dachu klatki schodowej przewiduje się montaż klapy nadmiarowo upustowej, pełniącej 
funkcje zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnego nadciśnienia.  

b. Ochrona przedsionków i holi windowych przed zadymieniem 

W przypadku rozwiązania B przedsionek przeciwpożarowy wyposażony jest w nawiewną instalację 
zapobiegającą jego zadymieniu. W górnej części przedsionka znajduje się otwór nawiewny przyłączony do 
pionowego przewodu nawiewnego wentylacji pożarowej wykonanego w klasie odporności ogniowej EIS 120. 
W dolnej części przedsionka znajduje się otwór transferowy, zapewniający przepływ powietrza nawiewanego 
z przedsionka do hallu windowego, który również pełni funkcję przedsionka. Otwór nawiewny wyposażony 
jest w klapę wentylacji pożarowej o odporności ogniowej w klasie EI 60, a jego dolna krawędź jest usytuowana 
na wysokość nie mniejszej niż 1,80 metra od wykończonej posadzki.  
Otwory transferowe zlokalizowane w ścianie pomiędzy przedsionkiem i hallem windowym wyposażone są w 
klapy transferowe wentylacji pożarowej o odporności ogniowej w klasie E 60. Górna krawędź otworu 
transferowego w przedsionku musi być usytuowana nie wyżej niż 1,0 m od wykończonej posadzki.  
Strumień powietrza nawiewanego do przedsionka zapewnia prędkość przepływu powietrza w świetle 
otwartych drzwi pomiędzy przedsionkiem a korytarzem ewakuacyjnym wynoszącą 0,5 m/s. 
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Wielkość klap nawiewnych do przedsionków ustalono na podstawie kryterium maksymalnej prędkości 
przepływu powietrza w powierzchni czynnej klapy wynoszącej 5 m/s. 
Ze względu na zachowanie stratyfikacji powietrza i dymu w korytarzu, prędkość przepływu w otworze 
transferowym również nie może przekroczyć 5 m/s. 

c. Ochrona korytarzy ewakuacyjnych 

W przypadku zastosowania systemu wentylacji pożarowej opartego o rozwiązanie B, nawiew do korytarza 
ewakuacyjnego odbywa się na kondygnacjach typowych z: 

 przedsionka przeciwpożarowego za pośrednictwem klapy transferowej lub drzwi między 
przedsionkiem a korytarzem, które pozostają otwarte w trakcie ewakuacji,  

 układów (szachtów) nawiewnych – oznaczonych w części graficznej projektu, skrótem 
literowym „PN” oraz numerem (indywidualnym dla każdego pionu). 

Wyciąg dymów i gorących gazów z korytarza ewakuacyjnego poprzez układy wentylacji oddymiającej. 
Poszczególne układy (szachty) wentylacji oddymiającej oznaczono w części graficznej projektu, skrótem 
literowym „PW” oraz numerem (indywidualnym dla każdego pionu). Dla zapewnienia odpowiedniego 
podciśnienia w korytarzu ewakuacyjnym całkowita wydajność wyciągu nie powinna wynosić więcej niż 130% 
całkowitej ilości nawiewu. Ze względu na zachowanie stratyfikacji powietrza i dymu w korytarzu, dolna 
krawędź otworu wyciągowego nie może być usytuowana niżej niż 1,8 m od poziomu wykończonej posadzki. 
Projektowane korytarze ewakuacyjne na kondygnacjach 10,11, 14,15,16 w strefach 1 i 2 (osie od 8 do 24) 
zostaną włączone do istniejącego układu wentylacji pożarowej. Dla korytarzy ewakuacyjnych od poziomu 02 
do 16 w osiach 1-8 (strefa 9) projektuje się nowy układ wentylacji pożarowej. 

d. Ochrona przed zadymieniem szybów wind dla potrzeb ekip ratowniczych – układ istniejący 

Szyby wind dla potrzeb ekip ratowniczych wyposażone są w urządzenia do usuwania dymu, uzyskano 
odstępstwo od § 253 ust.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 
z późn. zmianami). 
 Nadciśnienie wymagane normą dot. wind, w hallach windowych pełniących funkcję przedsionka 
przed hallami windowymi, zrealizowane będzie poprzez nawiew z klapy transferowej z przedsionka klatki 
schodowej do hallu windowego a wymagany poziom tego nadciśnienia za pomocą ściennej jednostki regulacji 
ciśnienia, która wbudowana zostanie w miejsce jednego z okien znajdujących się w hallach windowych. 

e. Ochrona przed zadymieniem pozostałych szybów windowych – układ istniejący 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szyby windowe musza być zabezpieczone przed zadymieniem choćby 
w sposób grawitacyjny. W tym celu w stropie pomiędzy maszynownią a szybami windowymi wykonano otwory 
o wymiarach 400x800 zabezpieczone kratą „Wema”, które odprowadzają dym z szybów windowych na 
zewnątrz poprzez pomieszczenie maszynowni. W przypadku pożaru dźwigu lub pożaru w maszynowni 
otworzą się projektowane klapy oddymiające. 

f. Klapy wentylacji pożarowej 

W okresie normalnego funkcjonowania obiektu, wszystkie klapy wentylacji pożarowej pozostają zamknięte, w 
tzw. pozycji oczekiwania. W przypadku wybuchu pożaru w jednej ze stref pożarowych, główna centrala 
pożarowa steruje otwarciem klap wentylacji pożarowej (ich przejściem do pozycji bezpieczeństwa) w strefie 
objętej pożarem oraz uruchomieniem odpowiednich wentylatorów dla zespołów obsługujących daną strefę. 
Wyjątek stanowią klapy transferowe wentylacji pożarowej które w pozycji oczekiwania pozostają otwarte, a 
ich zamknięcie następuje pod wpływem zwolnienia topikowego wyzwalacza termicznego, po przekroczeniu 
temperatury 70oC. 
Po uruchomieniu instalacji wentylacji pożarowej zapewniającej oddymianie dróg ewakuacyjnych w 
wydzielonej strefie musi nastąpić zablokowanie możliwości niekontrolowanego otwarcia klap wentylacji 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.28 

 

pożarowej w pozostałych strefach pożarowych. Ich ewentualne uruchomienie może być zrealizowane tylko 
ręcznie z centralnego stanowiska ochrony przez dowodzącego akcją ratowniczą. 
Konieczne jest aby całość działań związanych z funkcjonowaniem instalacji wentylacji pożarowej była przez 
cały czas monitorowana. System monitoringu powinien umożliwić w sposób ciągły wskazywanie na 
centralnym stanowisku ochrony budynku położeń klap wentylacji pożarowej z rozróżnieniem dla każdej 
wydzielonej strefy pożarowej trzech możliwych stanów: 

 Wszystkie klapy są w położeniu oczekiwania; 
 Wszystkie klapy są w położeniu bezpieczeństwa; - jedna lub kilka klap ma położenie odmienne 

od wymaganego. 
Sygnalizacja powinna również przekazywać do centralnego stanowiska ochrony wszelkie nieprawidłowości 
zakłócające możliwość zdalnego działania klap. 
Każda z klap do przewodów wentylacji pożarowej winna posiadać swój indywidualny numer zawierający 
informację o zespole w jakim znajduje się dana klapa oraz o kondygnacji na której została ona zainstalowana. 

g. Przewody wentylacyjne 

Przewody instalacji wentylacji pożarowej należy wykonać z płyt ognioodpornych zapewniających zachowanie 
klasy odporności ogniowej przewodów równej klasie odporności ogniowej przegród oddzielenia pożarowego. 
Nowoprojektowane oraz wymieniane  odcinki  poziome  i pionowe instalacji  p.poż  należy zaprojektować jako 
kanały blaszane w otulinie ognioochronnej EIS120  lub silikatowo-cementowych płyt ogniochronnych, 
niepalnych, bezazbestowych EIS120. Montaż przewodów należy wykonywać zgodnie z aprobatą techniczną 
i  zaleceniami producenta. 
 

h. Uwagi ogólne 

W przypadku wykrycia pożaru w, któreś ze stref, niezbędne jest aby urządzenia pracujące w tej strefie i dla 
tej strefy zostały wyłączone zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Dodatkowo konieczne jest aby w 
przypadku wykrycia pożaru w jakiejkolwiek strefie pożarowej, wentylacja ogólna holi windowych została 
natychmiast wyłączona z uwagi na konieczność uruchomienia systemu napowietrzania i oddymiania klatek 
schodowych oraz przedsionków.  
 
Regulacja wydatku na kartkach nawiewnych lub wywiewnych nastąpi poprzez odpowiednie wysterowanie 
częstotliwości na falowniku dla odpowiedniego wydatku. W związku ze znaczną liczbą kondygnacji budynek 
grupuje się (ustawienia falownika) po 3 lub 4 kondygnacje i to dla nich zostaną przypisane odpowiednie 
częstotliwości falownika.   
 
 

6 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 
Dla zapewnienia prawidłowego użytkowania instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i 
chłodniczych należy opracować instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 
urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji elementów instalacji. Celowe jest zatrudnienie do 
eksploatacji układów klimatyzacyjnych osób o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych w 
zakresie funkcjonowania całego systemu klimatyzacji i wentylacji. 

Czyszczenie sieci powietrznej i urządzeń należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 1 roku i zlecić je 
specjalistycznej firmie dysponującej odpowiednimi maszynami. Niezależnie od czyszczenia, po 
ukończeniu tych prac, kanały wentylacyjne należy zdezynfekować, aby usunąć z nich czynniki 
chorobotwórcze. Do tego celu używać wyłącznie atestowanych środków uznanych przez Państwowy 
Zakład Higieny. 

W niniejszej specyfikacji materiałowej ujęto ilościowo i jakościowo klapy rewizyjne. Należy je 
zainstalować w przewodach po zakończeniu montażu wszystkich instalacji technicznych, w 
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miejscach umożliwiających dobry dostęp. Dla pomieszczeń o wysokich wymogach higienicznych ( 
sale operacyjne, sale zabiegowe, sale wzmożonego nadzoru ) klapy te należy montować w miarę 
możliwości  poza pomieszczeniem.  

 

7 WYTYCZNE DLA PRAC BRANŻOWYCH 
 wykonać główne zasilanie elektryczne rozdzielnic automatyki wentylacji, 
 wykonać zasilanie odbiorników systemu wentylacji – silników wentylatorów, nawilżaczy, 

nagrzewnic elektrycznych,  
 wykonać zasilanie odbiorników systemu wentylacji pożarowej – wentylatorów oddymiania, central 

systemu nadciśnienia,  
 wykonać zasilanie i sterowanie agregatów chłodniczych, pomp wody lodowej oraz CT 
 wykonać sterowanie w systemie SSP klap przeciwpożarowych, przepustnic upustowych, 

automatycznie otwieranych okien i drzwi, wentylatorów i innych elementów oddymiania, 
 wykonać system automatyki wentylacji i klimatyzacji wraz z systemem nadzoru BMS z wyjątkiem 

urządzeń dostarczanych z fabryczna automatyką tj. centrale wentylacyjne, agregaty wody 
lodowej, nawilżacze powietrza, systemy izolatkowe, sale porodowe, pokoje nadzoru, pokoje 
łóżkowe (adaptacja przez BMS), 

 wykonać przejścia w ścianach i stropach dla przewodów powietrznych i elementów uzbrojenia 
sieci wentylacyjnej, 

 zapewnić konstrukcje wsporcze na posadzkach, stropach i dachach pod urządzenia wentylacji i 
klimatyzacji, chłodnictwa i CT 

 odprowadzić skropliny i wykonać zrzut wody z urządzeń. 
 

 

8 UWAGI OGÓLNE 
 Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, aktualne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

 Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podano w projekcie o 
ile zachowane będą podane wyżej warunki oraz parametry urządzeń i elementów instalacji. 

 Instalacje prowadzone w obrębie jednej strefy pożarowej, w przejściach przez przegrody budowlane 
montować w tulejach o średnicy uwzględniających grubość izolacji rur. Na granicach podziału 
budynku na strefy pożarowe stosować przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego. 

 Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi normami oraz z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót - zeszyt nr 1, 5, 6, 7 i 12. 

 Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i 
założeniami projektu tych instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, 
oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

 Podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
międzybranżową. 

 Projekt rozpatrywać łącznie z innymi projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych 
w opisie technicznym. 

 Otworowanie koordynować z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym. 

 Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz uzgodnieniami. 
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 Należy dostarczyć urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym jego prawidłowe 
działanie i zamontowanie na obiekcie. 

 Centrale wentylacyjne oraz inne urządzenia muszą być tak przystosowane, podzielone na sekcje 
aby możliwe ich było dostarczenie do docelowego miejsca pracy urządzenia.   

 

Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów 
budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do 
użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 
zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo 
budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu 
jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST. 

Jeżeli w treści niniejszego opracowania użyto nazwy własnej producentów lub nazwy katalogowej 
konkretnych typów zastosowanych materiałów to ma to na celu jednoznaczne określenie intencji 
projektanta i określenia standardu rozwiązań budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje 
możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by 
parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od tu przedstawianych. 
Istotne parametry techniczne równoważnych urządzeń takie jak - wydajność powietrza, spręż 
dyspozycyjny, moc chłodnicza, moc grzewcza, pobór energii elektrycznej, sprawność odzysku ciepła, 
osiągnięta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy akustycznej - nie mogą być gorsze niż 
wartości podane w projekcie. 

 Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, 
które proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany. 

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Projekcie Budowlanym oraz 
Przedmiarze robót mimo, że podawane są w jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) 
roboty budowlane, które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawa Prawo 
budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami 
technicznymi, gwarantującymi spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 

Zamieszczone ilości w zestawieniach i przedmiarach należy traktować wyłącznie orientacyjnie. 
Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne 
materiały przetargowe obejmujące miedzy innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robot oraz wizję lokalną w obiekcie. Niezgodność ilościowa robót 
pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do 
wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych. 

Cena ryczałtowa za realizacje przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w 
dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach 
techniczno-budowlanych. 

Cena ryczałtowa obejmować będzie miedzy innymi: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,  wypożyczenia, odbiorów technicznych, 
kosztów badan okresowych, legalizacji i innych),  
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru wewnętrznego Wykonawcy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 
elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury 
technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w 
całym obszarze związanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; opłaty za 
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, organizacja oznakowania i 
zabezpieczenia robót, opłaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastępczego, 
ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 
inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc 
prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót i 
ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych 
obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki 
drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie 
istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczonych w czasie robót urządzeń, sieci i innych 
elementów zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w 
stosy, kompletny zakres robót związany z realizacja przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca 
prowadzenia robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 
robót, zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, 
wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów i badan potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, koszty odbiorów, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, 
wykonywanie nie wymienionych w ST robót o charakterze pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych 
do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie posiadającego 
obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania robót, usuwanie 
wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w 
prowadzeniu czynności odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz 
dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport 
technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi w obrębie placu budowy i poza jego granicami, nakłady na 
wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty 
składowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacja 
odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze 
sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego wywozu dokonała), wszystkie 
inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w zakresu robót opisanego w ST, których konieczność 
może się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo 
budowlane. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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9 TABELE I ZESTAWIENIA 

9.1 Bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W 

WYWIEW 
RZECZ. 
KR.WYM 

ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
Budynek A1 P02          

Szatnie          

P02.KO.1 Komunikacja 188.8 2.50 472.00  470 470 1.0 A.N32 A.W32 
P02.KO.4 Komunikacja 100.1 2.50 250.25  250 80 1.0 A.N32 A.W32 
P02.KO.6 Pkt dystr. i odb. mat. 13 2.50 32.50  30 30 0.9 N18 W18 
P02.PS.1 Pom. hig.-sanit. 28.8 2.50 72.00  330 450 6.3 A.N32 A.WS32 
P02.PS.3 Szatnia 80.1 2.50 200.25  800 680 4.0 A.N32 A.W32 

P02.PS.4 Szatnia personelu 
niemedycznego 

89.9 2.50 224.75  900 780 4.0 A.N32 A.W32 

P02.PS.5 Pomieszczenie UPS 12.9 2.50 32.25  30 30 0.9 A.N32 A.W32 
P02.PS.8 Pom. hig. sanit. 21 2.50 52.50  300 420 8.0 A.N32 A.WS32 
P02.PS.15 Łazienka 6.7 2.50 16.75  0 80 4.8 A.N32 A.WS32 

P02.PT.1 
Magazyn wózków 

transportowych 
35.3 2.50 88.25  180 180 2.0 A.N32 A.W32 

P02.PT.2 Pok. koordynatora 15.6 2.50 39.00  80 80 2.1 A.N32 A.W32 
P02.PT.3 Magazyn 4.8 2.50 12.00  0 30 2.5 A.N32 A.W32 
P02.PT.4 Węzeł cieplny 61.5 2.50 153.75   1080 1080 7.0 A.N32 A.W32 

P02.PT.5 Duży magazyn 78.6 2.50 196.50   390 390 2.0 A.N32 A.W32 
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numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P02.PT.7 Małe pomieszczenie 
magazynowe 

22.8 2.50 57.00   170 170 3.0 A.N42 A.W42 

P02.PT.10 
Małe pomieszczenie 

warsztatowe 27.2 2.50 68.00   1360 1360 20.0 A.N42 A.W42 

P02.PT.11 Mag. patologii 34.1 2.50 85.25   340 340 4.0 A.N32 A.W32.2 

P02.PT.13 Pom. tech. 12.6 2.50 31.50   0 60 1.9 A.N32 A.W32 
P02.PT.14 Pomieszczenie UPS 14.7 2.50 36.75   40 40 1.1 A.N32 A.W32 
P02.PT.38 Magazyn bielizny czystej 82.8 2.50 207.00   620 620 3.0 A.N40 A.W40 
P02.PT.40 magazyn sprzętu czystego 84.5 2.50 211.25   630 630 3.0 A.N40 A.W40 
P02.PT.41 przyjęcie sprzętu brudnego 32.4 2.50 81.00   320 320 4.0 A.N32 A.W32 

P02.PT.42 komora gazowa 40.6 2.50 101.50   1200 1200 11.8 A.N32 A.W32.1 

P02.PT.43 Magazyn 59.5 2.50 148.75   300 300 2.0 A.N32 A.W32 

P02.PT.46 Pom. tech. 9.9 2.50 24.75   20 20 0.8 A.N32 A.W32 

P02.KO.x Komunikacja do platformy 37 2.50 92.50   50 50 0.5 A.N32 A.W32 

P02.KO.x Komunikacja do platformy 37 2.50 92.50   120 120 1.3 A.N32 A.W32 
           

Budynek A1 P0                   
Chemia Jednego dnia                   

P0.CJD.1 Komunikacja 193.6 2.50 484.00 S4 730 520 1.5 A.N29 A.W29 
P0.CJD.2 SZATNIA 26.37 2.50 65.93 S4 100 100 1.5 A.N29 A.W29 
P0.CJD.3 POCZEKALNIA 165.4 2.50 413.50 S4 2490 2360 6.0 A.N29 A.W29 
P0.CJD.4 REJESTRACJA 10.14 2.50 25.35 S4 100 0 3.9 A.N29 tr.P0.CJD3 
P0.CJD.5 GAB. KLASYFIK. 13.61 2.50 34.03 S4 90 90 2.6 A.N33 A.W33 
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numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P0.CJD.6 GAB. KLASYFIK. 13.61 2.50 34.03 S4 90 90 2.6 A.N33 A.W33 
P0.CJD.7 GAB. KLASYFIK. 13.35 2.50 33.38 S4 90 90 2.7 A.N33 A.W33 
P0.CJD.8 GAB. KLASYFIK. 13.09 2.50 32.73 S4 90 90 2.8 A.N33 A.W33 
P0.CJD.9 GAB. KLASYFIK. 14.05 2.50 35.13 S4 90 90 2.6 A.N33 A.W33 
P0.CJD.10 GAB. LEKARSKI 15.4 2.50 38.50 S4 90 90 2.3 A.N33 A.W33 
P0.CJD.11 GAB. KLASYFIK. 21.12 2.50 52.80 S4 90 90 1.7 A.N33 A.W33 
P0.CJD.12 SALA STUDENTOW 34.75 2.50 86.88 S4 480 480 5.5 A.N33 A.W33 
P0.CJD.13 POKOJ LEKARSKI 15.05 2.50 37.63 S4 120 120 3.2 A.N33 A.W33 
P0.CJD.14 POK. SOCJALNY 14.45 2.50 36.13 S4 150 150 4.2 A.N33 A.W33 
P0.CJD.15 PRZESD. WC PERS. 2.71 2.50 6.78 S4 50 0 7.4 A.N29 tr.P0.CJD16 
P0.CJD.16 WC 2.3 2.50 5.75 S4 0 50 8.7 tr.P0.CJD.15 A.WS29 
P0.CJD.17 SALA CHEM. 106.66 2.50 266.65 S4 1070 1070 4.0 A.N28 A.W28 
P0.CJD.18 POM. PORZ. 3.2 2.50 8.00 S4 0 30 3.8 tr.P0.CJD1 A.W29 
P0.CJD.20 WC NPS. 5.44 2.50 13.60 S4 0 50 3.7 tr.P0.CJD3 A.WS29 
P0.CJD.21 WC 7.37 2.50 18.43 S4 0 80 4.3 tr.P0.CJD3 A.WS29 

P0.CJD.22 
STANOWISKA POBORU 

KRWI 31.63 2.50 79.08 S2 200 200 2.5 A.N27 A.W27 

P0.CJD.23 WC 7.49 2.50 18.73 S4 0 100 5.3 tr.P0.CJD3 A.WS29 
P0.CJD.24 WC 1.59 2.50 3.98 S4 0 50 12.6 tr.P0.CJD25 A.WS29 
P0.CJD.25 Przed. WC 3.04 2.50 7.60 S4 0 0 0.0 tr.P0.CJD1 tr.P0.CJD14 
P0.CJD.26 WC MESKI 6.16 2.50 15.40 S4 0 80 5.2 tr.P0.CJD1 A.WS29 
P0.CJD.27 GABINET ZABIEGOWY 10.46 2.50 26.15 S2 160 140 6.1 A.N27 A.W27 
P0.CJD.28 WC DAMSKI 6.63 2.50 16.58 S4 0 50 3.0 tr.P0.CJD1 A.WS29 

P0.CJD.29 GABINET ZABIEGOWY 11.38 2.50 28.45 S2 170 150 6.0 A.N27 A.W27 
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numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P0.CJD.30 STANOWISKA DO 
ZAKLADANIA WKLUC 

22.74 2.50 56.85 S2 230 230 4.0 A.N27 A.W27 

P0.CJD.31 MAGAZYN 6.8 2.50 17.00 S4 0 40 2.4 tr.P0.CJD1 A.W29 
P0.CJD.32 POM. PRZYG. LEKÓW 33.94 2.50 84.85 S2 1700 1100 20.0 A.N26 A.W26 

      2.50       600     A.WS26 
P0.CJD.33 GABINET ZABIEGOWY 17.27 2.50 43.18 S2 260 230 6.0 A.N27 A.W27 
P0.CJD.34 SALA CHEM. 135.42 2.50 338.55 S4 1350 1350 4.0 A.N28 A.W28 
P0.CJD.35 KOMUNIKACJA 117 2.50 292.50 S4 440 440 1.5 A.N29 A.W29 

P0.CJD.40 KOMUNIKACJA 45 2.50 112.50 S4 170 170 1.5 A.N29 A.W29 

P0.CJD.36 POKOJ LEKARSKI 39.24 2.50 98.10 S4 390 390 4.0 A.N28 A.W28 

P0.CJD.37 PKT. DYST. I ODB. MAT 4.21 2.50 10.53 S4 30 30 2.9 N18 W18 
P0.CJD.39 MAGAZYN 2.73 2.50 6.83 S4 0 30 4.4 tr.P0.CJD1 A.W29 
P0.CJD.43 POCZEKALNIA 33.068 2.50 82.67 S4 300 300 3.6 A.N29 A.W29 
P0.CDJ.37 MAG. CZYSTY 1.5 2.50 3.75 S4 30 0 8.0 A.N29 tr.P0.CJD1 
P0.CJD.42 POM. ELE-TELE 7 2.50 17.50 S4 50 50 2.9 A.N29 A.W29 

P0.PT.1 POM. PORZĄDKOWE 2.75 2.50 6.88 S4 0 30 4.4 tr.P0.CJD1 A.W29 
           

Budynek A1 P1                   
Oddział Chirurgii Naczyniowej                   

P1.KO.1 GŁ. PKT. DYSTRYB. DOSTAW  4.08 2.50 10.20 S4 30 30 2.9 N18 W18 

P1.CN.1 KOMUNIKACJA 235.53 2.50 588.83 S4 880 640 1.5 A.N23 A.W23 
P1.CN.2 ŁAZIENKA 5.05 2.50 12.63 S4 0 100 7.9 tr.P1.CN.4 A.WS25 

      2.50               



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.36 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P1.CN.3 POK. LEKARZY 20.55 2.50 51.38 S4 160 160 3.1 A.N25 A.W25 

P1.CN.4 
POKÓJ LEKARZA 

DYŻURNEGO 14.84 2.50 37.10 S4 100 0 2.7 A.N25 tr.P1.CN.2 

P1.CN.5 POM. SOCJ./ GAB. PIEL. 
ODDZIAŁOWEJ 

11.07 2.50 27.68 S4 100 100 3.6 A.N25 A.W25 

P1.CN.6 ANEKS KUCHENNY 16.13 2.50 40.33 S4 240 240 6.0 A.N25 A.WK1 
P1.CN.7 GABINET ZABIEGOWY 16.91 2.50 42.28 S3 170 150 4.0 A.N25 A.W25 
P1.CN.8 GAB. ZABIEGOWY 16.29 2.50 40.73 S3 160 140 3.9 A.N25 A.W25 

P1.CN.9 POM. MYCIA PACJENTÓW 11.7 2.50 29.25 S4 0 100 3.4 tr.P1.CN.1 A.WS23 

P1.CN.10 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM KUCHENNYM 

20.2 2.50 50.50 S4 320 320 6.3 A.N25 A.W25 

P1.CN.11 GAB. KIEROWNIKA 14.52 2.50 36.30 S4 110 0 3.0 A.N25 tr.P1.CN.12 
P1.CN.12 ŁAZIENKA 3.54 2.50 8.85 S4 0 110 12.4 tr.P1.CN.11 A.WS25.1 
P1.CN.13 WC-PERSONEL 6.74 2.50 16.85 S4 0 50 3.0 tr.P1.CN.1 A.WS23 
P1.CN.14 SEKRETARIAT 12.38 2.50 30.95 S4 120 120 3.9 A.N25 A.W25 
P1.CN.16 SALA SEMINARYJNA 27.51 2.50 68.78 S4 640 640 9.3 A.N5 A.W5 

P1.CN.17 BRUDOWNIK/MAG. BRUDNY 4.36 2.50 10.90 S4 0 70 6.4 tr.P1.CN.1 A.WS23 

P1.CN.18 MAG. CZYSTY 3.87 2.50 9.68 S4 40 0 4.1 A.N23 tr.P1.CN.1 
P1.CN.19 POK. BADAŃ 11.27 2.50 28.18 S4 120 120 4.3 A.N25 A.W25 
P1.CN.20 PKT. PIEL. 15.9 2.50 39.75 S4 100 0 2.5 A.N23 tr.P1.CN.1 
P1.CN.21 POM. PRZYG. PIEL. 12.97 2.50 32.43 S4 130 130 4.0 A.N23 A.W23 
P1.CN.22 Pro Morte 3.86 2.50 9.65 S4 0 30 3.1 tr.P1.CN.1 A.WP1 

P1.CN.23 WC NPS. ODWIEDZAJĄCY 4.82 2.50 12.05 S4 0 50 4.1 tr.P1.CN.1 A.WS23 

P1.CN.24 WC-PERSONEL 4.61 2.50 11.53 S4 0 50 4.3 tr.P1.CN.1 A.WS23 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.37 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P1.CN.25 ŁAZIENKA 3.28 2.50 8.20 S4 0 100 12.2 tr.P1.CN.27 A.WS25 
P1.CN.26 MAGAZYN 2.2 2.50 5.50 S4 0 30 5.5 tr.P1.CN.1 A.W23 

P1.CN.27 POKÓJ LEKARZA DYŻ. 10.91 2.50 27.28 S4 100 0 3.7 A.N25 tr.P1.CN.25 

P1.CN.28 POM. PORZ. 4.18 2.50 10.45 S4 0 30 2.9 tr.P1.CN.1 A.W23 
P1.CN.29 ŁAZIENKA IZOL. 4.75 2.50 11.88 S3 0 120 10.1 tr.P1.CN.31 A.WS21 
P1.CN.30 ŚLUZA 5.05 2.50 12.63 S3 60 60 4.8 A.N21 A.W21 
P1.CN.31 IZOLATKA 18.85 2.50 47.13 S3 570 450 12.1 A.N21 A.W21 
P1.CN.32 POK. ŁÓŻKOWY NPS. 26.21 2.50 65.53 S4 210 90 3.2 A.N22 A.W22 
P1.CN.33 ŁAZIENKA 4.82 2.50 12.05 S4 0 120 10.0 tr.P1.CN.32 A.WS22 
P1.CN.34 POK. ŁÓŻKOWY 20.78 2.50 51.95 S4 210 90 4.0 A.N22 A.W22 
P1.CN.35 ŁAZIENKA 3.17 2.50 7.93 S4 0 120 15.1 tr.P1.CN.34 A.WS22 
P1.CN.36 POK. ŁÓŻKOWY 21.56 2.50 53.90 S4 210 90 3.9 A.N22 A.W22 
P1.CN.37 ŁAZIENKA 3.38 2.50 8.45 S4 0 120 14.2 tr.P1.CN.36 A.WS22 
P1.CN.38 POK. ŁÓŻKOWY 21.77 2.50 54.43 S4 210 90 3.9 A.N22 A.W22 
P1.CN.39 ŁAZIENKA 2.76 2.50 6.90 S4 0 120 17.4 tr.P1.CN.38 A.WS22 
P1.CN.40 POK. ŁÓŻKOWY 21.96 2.50 54.90 S4 210 90 3.8 A.N22 A.W22 
P1.CN.41 ŁAZIENKA 3.09 2.50 7.73 S4 0 120 15.5 tr.P1.CN.40 A.WS22 

P1.CN.42 
SALA INTENSYWNEGO 

NADZORU 48.72 2.50 121.80 S3 700 680 5.7 A.N24 A.W24 

P1.CN.43 POK. ŁÓŻKOWY 21.97 2.50 54.93 S4 210 90 3.8 A.N22 A.W22 
P1.CN.44 ŁAZIENKA 3.15 2.50 7.88 S4 0 120 15.2 tr.P1.CN.43 A.WS22 
P1.CN.45 POK. ŁÓŻKOWY 21.06 2.50 52.65 S4 210 90 4.0 A.N22 A.W22 
P1.CN.46 ŁAZIENKA 3.34 2.50 8.35 S4 0 120 14.4 tr.P1.CN.45 A.WS22 
P1.CN.47 ŁAZIENKA 2.71 2.50 6.78 S4 0 120 17.7 tr.P1.CN.48 A.WS22 
P1.CN.48 POK. ŁÓŻKOWY 21.22 2.50 53.05 S4 210 90 4.0 A.N22 A.W22 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.38 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P1.CN.49 POK. ŁÓŻKOWY 20.5 2.50 51.25 S4 210 90 4.1 A.N22 A.W22 
P1.CN.50 ŁAZIENKA 3.36 2.50 8.40 S4 0 120 14.3 tr.P1.CN.49 A.WS22 
P1.CN.51 MAGAZYNEK 1.08 2.50 2.70 S4 0 0 0.0     
P1.CN.zz POK. LEKARZY 17.18 2.50 42.95 S4 160 160 3.7 A.N25 A.W25 
P1.PT.1 POM.TECH. 2.8 2.50 7.00 S4 0 30 4.3 tr.P1.CN.1 A.W23 

           

Budynek A1 P3                   
Oddział Radioterapii 23 + 6 łóżek                   

P3.RAD.33 POM.TELE.TECH. 6 2.50 15.00 S4 0 50 3.3 tr.P3.RAD.1 A.W4 
P3.RAD.1 KOMUNIKACJA 240.79 2.50 601.98 S4 900 640 1.5 A.N4 A.W4 
P3.RAD.2 POK. BADAN 11.45 2.50 28.63 S4 110 110 3.8 A.N3 A.W3 

P3.RAD.3 PKT. DYSTR. I ODB. MAT 4.19 2.50 10.48 S4 30 30 2.9 N18 W18 

P3.RAD.5 MAG. 1.41 2.50 3.53 S4 0 0 0.0 0 0 
P3.RAD.6 MAG. 1.04 2.50 2.60 S4 0 0 0.0 0 0 
P3.RAD.7 POK. LEK. 21.96 2.50 54.90 S4 160 60 2.9 A.N3 A.W3 
P3.RAD.8 POK. LEK. 24.52 2.50 61.30 S4 160 160 2.6 A.N3 A.W3 
P3.RAD.9 LAZIENKA 4.33 2.50 10.83 S4 0 100 9.2 tr.P3.RAD.7 A.WS3 

P3.RAD.10 SEKRETARIAT 7.44 2.50 18.60 S4 120 120 6.5 A.N3 A.W3 
P3.RAD.11 GAB. PIEL. ODDZIAL. 10.85 2.50 27.13 S4 90 90 3.3 A.N3 A.W3 
P3.RAD.12 GAB. ZABIEG. 13.44 2.50 33.60 S3 130 120 3.9 A.N3 A.W3 
P3.RAD.13 GAB. ZABIEG. 16.93 2.50 42.33 S3 170 150 4.0 A.N3 A.W3 
P3.RAD.14 POM. SOC. 19.32 2.50 48.30 S4 100 100 2.1 A.N3 A.W3 

P3.RAD.15 POM. MYCIA PACJENTOW 5.41 2.50 13.53 S4 0 100 7.4 tr.P3.RAD.1 A.WS4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.39 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P3.RAD.16 
STREFA RELAKSU Z 

ANEKSEM KUCHENNYM 29.98 2.50 74.95 S4 320 320 4.3 A.N3 A.W3 

P3.RAD.17 MAG. BRUDNY 3.9 2.50 9.75 S4 0 60 6.2 tr.P3.RAD.1 A.W4 
P3.RAD.18 POM. PRZYG. PIEL 8.83 2.50 22.08 S4 90 90 4.1 A.N4 A.W4 
P3.RAD.19 MAG. LEK. 3.57 2.50 8.93 S4 40 0 4.5 A.N4 tr.P3.RAD.1 
P3.RAD.20 SALA SEMINARYJNA 36.28 2.50 90.70 S4 1 000 1 000 11.0 A.N5 A.W5 
P3.RAD.21 SEKRETARIAT 12.45 2.50 31.13 S4 120 120 3.9 A.N3 A.W3 
P3.RAD.22 GAB. KIER 11.53 2.50 28.83 S4 90 90 3.1 A.N3 A.W3 
P3.RAD.23 ANEKS KUCHENNY 12.09 2.50 30.23 S4 180 180 6.0 A.N3 A.WK1 
P3.RAD.24 SLUZA 3.18 2.50 7.95 S3 40 40 5.0 A.N1 A.W1 
P3.RAD.25 SLUZA 3.16 2.50 7.90 S3 40 40 5.1 A.N2 A.W2 
P3.RAD.26 SLUZA 3.3 2.50 8.25 S3 40 40 4.8 A.N2 A.W2 
P3.RAD.27 SLUZA 3 2.50 7.50 S3 40 40 5.3 A.N2 A.W2 
P3.RAD.28 PKT. PIEL. 13.72 2.50 34.30 S4 100 0 2.9 A.N4 tr.P3.RAD.1 
P3.RAD.29 SLUZA 3.29 2.50 8.23 S4 40 40 4.9 A.N2 A.W2 
P3.RAD.30 POKOJ LOZKOWY 23.32 2.50 58.30 S4 210 90 3.6 A.N10 A.W10 
P3.RAD.31 POKOJ LOZKOWY 22.72 2.50 56.80 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P3.RAD.32 WC 5.55 2.50 13.88 S4 0 120 8.6 tr.P3.RAD.1 A.WS4 

P3.PT.1 MAG.CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 A.N4 tr.P3.RAD.1 
P3.RAD.34 LAZIENKA 2.89 2.50 7.23 S4 0 120 16.6 tr.P3.RAD.30 A.WS10 
P3.RAD.35 LAZIENKA 2.45 2.50 6.13 S4 0 120 19.6 tr.P3.RAD.31 A.WS10 
P3.RAD.36 LAZIENKA 2.9 2.50 7.25 S4 0 120 16.6 tr.P3.RAD.46 A.WS10 
P3.RAD.37 LAZIENKA 2.95 2.50 7.38 S4 0 120 16.3 tr.P3.RAD.47 A.WS10 
P3.RAD.38 LAZIENKA 2.9 2.50 7.25 S4 0 120 16.6 tr.P3.RAD.49 A.WS10 
P3.RAD.39 LAZIENKA 2.39 2.50 5.98 S4 0 120 20.1 tr.P3.RAD.48 A.WS10 
P3.RAD.40 LAZIENKA 2.67 2.50 6.68 S4 0 120 18.0 tr.P3.RAD.51 A.WS1 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.40 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P3.RAD.41 LAZIENKA 2.21 2.50 5.53 S4 0 120 21.7 tr.P3.RAD.50 A.WS2 
P3.RAD.42 LAZIENKA 3.02 2.50 7.55 S4 0 120 15.9 tr.P3.RAD.52 A.WS2 
P3.RAD.43 LAZIENKA 3.04 2.50 7.60 S4 0 120 15.8 tr.P3.RAD.53 A.WS2 
P3.RAD.44 LAZIENKA 5.12 2.50 12.80 S4 0 120 9.4 tr.P3.RAD.54 A.WS2 
P3.RAD.45 IZOLATKA 28.22 2.50 70.55 S3 850 730 12.0 A.N1 A.W1 
P3.RAD.46 POKOJ LOZKOWY 22.56 2.50 56.40 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P3.RAD.47 POKOJ LOZKOWY 23.1 2.50 57.75 S4 210 90 3.6 A.N10 A.W10 
P3.RAD.48 POKOJ LOZKOWY 22.61 2.50 56.53 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P3.RAD.49 POKOJ LOZKOWY 25.04 2.50 62.60 S4 210 90 3.4 A.N10 A.W10 
P3.RAD.50 POKOJ LOZKOWY 21.58 2.50 53.95 S3 650 530 12.0 A.N2 A.W2 
P3.RAD.51 IZOLATKA 21.4 2.50 53.50 S3 640 520 12.0 A.N1 A.W1 
P3.RAD.52 POKOJ LOZKOWY 20.99 2.50 52.48 S3 630 510 12.0 A.N2 A.W2 
P3.RAD.53 POKOJ LOZKOWY 22.24 2.50 55.60 S3 670 550 12.1 A.N2 A.W2 
P3.RAD.54 POKOJ LOZKOWY 25.12 2.50 62.80 S3 750 630 11.9 A.N2 A.W2 
P3.RAD.55 POM. PORZ. 4.18 2.50 10.45 S4 0 30 2.9 tr.P3.RAD.1 A.W4 
P3.RAD.56 LAZIENKA 4.61 2.50 11.53 S4 0 120 10.4 tr.P3.RAD.45 A.WS1 
P3.RAD.57 SLUZA 3.69 2.50 9.23 S3 50 50 5.4 A.N1 A.W1 
P3.RAD.58 PRZED WC 3.34 2.50 8.35 S4 120 0 14.4 A.N4 A.WS4 
P3.RAD.59 PRZED WC 2.18 2.50 5.45 S4 120 0 22.0 A.N4 A.WS4 
P3.RAD.60 WC 3.52 2.50 8.80 S4 0 120 13.6 tr.P3.RAD.58 A.WS4 
P3.RAD.61 BRUDOWNIK 5.64 2.50 14.10 S4 0 120 8.5 tr.P3.RAD.59 A.WS4 
P3.RAD.62 WC ODWIEDZAJACYCH 4.98 2.50 12.45 S4 0 50 4.0 tr.P3.RAD.1 A.WS4 
P3.RAD.63 PRO MORTE 5.06 2.50 12.65 S4 0 50 4.0 tr.P3.RAD.1 A.WP1 

           

Budynek A1 P4                   
Oddział Kardiologii Dzieciecej                   



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.41 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P4.KD.1 SALA SEMINARYJANA 50.94 2.50 127.35 S4 1120 1120 8.8 A.N8 A.W8 
P4.KD.2 POK. LEK. 18.1 2.50 45.25 S4 120 120 2.7 A.N3 A.W3 
P4.KD.3 POM.SOCJ. 19.11 2.50 47.78 S4 190 190 4.0 A.N3 A.W3 
P4.KD.4 SLUZA 5.1 2.50 12.75 S3 60 60 4.7 A.N6 A.W6 
P4.KD.5 IZOLATKA DM 23.91 2.50 59.78 S3 720 600 12.0 A.N6 A.W6 
P4.KD.6 MAG. CZYSTY 5.35 2.50 13.38 S4 30 0 2.2 A.N9 tr.P4.KD.59 
P4.KD.7 LAZIENKA 4.15 2.50 10.38 S4 0 120 11.6 tr.P4.KD.5 A.WS6 
P4.KD.8 LAZIENKA 4.83 2.50 12.08 S4 0 120 9.9 tr.P4.KD.46 A.WS10 
P4.KD.9 LAZIENKA 2.88 2.50 7.20 S4 0 120 16.7 tr.P4.KD.48 A.WS10 

P4.KD.10 LAZIENKA 2.78 2.50 6.95 S4 0 120 17.3 tr.P4.KD.47 A.WS10 
P4.KD.11 LAZIENKA 2.57 2.50 6.43 S4 0 120 18.7 tr.P4.KD.49 A.WS10 
P4.KD.12 LAZIENKA 2.78 2.50 6.95 S4 0 120 17.3 tr.P4.KD.50 A.WS10 
P4.KD.13 LAZIENKA 3.51 2.50 8.78 S4 0 120 13.7 tr.P4.KD.23 A.WS7 
P4.KD.14 LAZIENKA 2.52 2.50 6.30 S4 0 120 19.0 tr.P4.KD.55 A.WS10 
P4.KD.15 LAZIENKA 2.9 2.50 7.25 S4 0 120 16.6 tr.P4.KD.54 A.WS10 
P4.KD.16 LAZIENKA 2.48 2.50 6.20 S4 0 120 19.4 tr.P4.KD.52 A.WS10 
P4.KD.17 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 tr.P4.KD.53 A.WS10 
P4.KD.18 LAZIENKA 3.01 2.50 7.53 S4 0 120 15.9 tr.P4.KD.51 A.WS10 
P4.KD.19 POM. PORZ. 4.86 2.50 12.15 S4 0 30 2.5 tr.P4.KD.58 A.W4 
P4.KD.20 WC DAMSKIE 2.35 2.50 5.88 S4 0 50 8.5 tr.P4.KD.21 A.WS4 
P4.KD.21 PRZED. WC 2.48 2.50 6.20 S4 50 0 8.1 A.N4 tr.P4.KD.22 
P4.KD.22 WC NPS 5.62 2.50 14.05 S4 0 50 3.6 tr.P4.KD.58 A.WS4 
P4.KD.23 IZOLATKA DS 15.56 2.50 38.90 S2 470 350 12.1 A.N7 A.W7 
P4.KD.24 SLUZA 5.02 2.50 12.55 S2 60 60 4.8 A.N7 A.W7 
P4.KD.25 LAZIENKA 5.76 2.50 14.40 S2 0 120 8.3 tr.P4.KD.36 A.WS3 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.42 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P4.KD.26 PKT. DYSTRYBUCJI I 
ODBIORU MAT.  

4.3 2.50 10.75 S4 30 30 2.8 N18 W18 

P4.KD.27 POM. PRZYG. PIEL. 11.37 2.50 28.43 S4 110 110 3.9 A.N9 A.W9 
P4.KD.28 KUCHENKA MLECZNA 7.15 2.50 17.88 S4 180 80 10.1 A.N9 A.W9 
P4.KD.29 SLUZA 4.12 2.50 10.30 S4 80 80 7.8 A.N9 A.W9 
P4.KD.30 SEKRETARIAT 20.31 2.50 50.78 S4 120 120 2.4 A.N3 A.W3 
P4.KD.31 GAB. KIER. 15.33 2.50 38.33 S4 120 120 3.1 A.N3 A.W3 
P4.KD.32 ECHO SERCA 18.89 2.50 47.23 S4 190 190 4.0 A.N3 A.W3 
P4.KD.33 GAB. DIAGN. ZABIEG. 16.87 2.50 42.18 S3 170 150 4.0 A.N3 A.W3 

P4.KD.34 
POK. ZABAW Z ANEKSEM 

KUCHENNYM 25.22 2.50 63.05 S4 250 250 4.0 A.N3 A.W3 

P4.KD.35 ANEKS KUCHENNY 10.89 2.50 27.23 S4 160 160 5.9 A.N3 A.WK1 
P4.KD.36 POK. LEK. 21.91 2.50 54.78 S4 200 80 3.7 A.N3 A.W3 
P4.KD.38 PKT. PIEL. 14.67 2.50 36.68 S4 100 0 2.7 A.N4 tr.P4.KD.58 
P4.KD.39 POM. PORZ. 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 tr.P4.KD.59 A.W4 
P4.KD.40 POM. PRZYG. PIEL. 8.19 2.50 20.48 S4 80 80 3.9 A.N4 A.W4 
P4.KD.41 GAB. DIAGN. ZABIEG. 15.47 2.50 38.68 S3 150 140 3.9 A.N3 A.W3 
P4.KD.42 MAG. CZYSTY 4.45 2.50 11.13 S4 30 0 2.7 A.N4 tr.P4.KD.58 
P4.KD.43 WC MESKIE 2.25 2.50 5.63 S4 0 80 14.2 tr.P4.KD.43 A.WS4 
P4.KD.44 PRZED. WC 3.21 2.50 8.03 S4 0 0 0.0 tr.P4.KD.58 tr.P4.KD.43 
P4.KD.45 SLUZA 4.46 2.50 11.15 S4 90 90 8.1 A.N9 A.W9 
P4.KD.46 POK. LOZKOWY DM 29.09 2.50 72.73 S4 210 90 2.9 A.N10 A.W10 
P4.KD.47 POK. LOZKOWY DM 22.65 2.50 56.63 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P4.KD.48 POK. LOZKOWY DM 23.04 2.50 57.60 S4 210 90 3.6 A.N10 A.W10 
P4.KD.49 POK. LOZKOWY DM 22.93 2.50 57.33 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.43 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P4.KD.50 POK. LOZKOWY DS 22.91 2.50 57.28 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 

P4.KD.51 PRAC. PROB WYSILKOWYCH 23.29 2.50 58.23   210 90 3.6 A.N10 A.W10 
P4.KD.52 POK. LOZKOWY DS 22.58 2.50 56.45 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P4.KD.53 POK. LOZKOWY DS 22.75 2.50 56.88 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P4.KD.54 POK. LOZKOWY DS 22.84 2.50 57.10 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P4.KD.55 POK. LOZKOWY DS 22.43 2.50 56.08 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P4.KD.56 BRUDOWNIK 4.92 2.50 12.30 S4 0 100 8.1 tr.P4.KD.58 A.WS4 
P4.KD.57 POM.TECH. 2.83 2.50 7.08 S4 0 30 4.2 tr.P4.KD.58 A.W4 
P4.KD.58 KOMUNIKACJA 160.28 2.50 400.70 S4 610 480 1.5 A.N4 A.W4 
P4.KD.59 KOMUNIKACJA 72.59 2.50 181.48 S4 270 370 2.0 A.N9 A.W9 

           

Budynek A1 P5                   
Oddział Elektrokardiologii 22+7                   

P5.EK.1 POK. LOZKOWY NPS 21.73 2.50 54.33 S4 210 90 3.9 A.N10 A.W10 
P5.EK.2 POK. LOZKOWY 22.89 2.50 57.23 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P5.EK.3 POK. LOZKOWY 22.96 2.50 57.40 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P5.EK.4 POK. LOZKOWY 22.05 2.50 55.13 S4 210 90 3.8 A.N10 A.W10 
P5.EK.5 POK. LOZKOWY 22.64 2.50 56.60 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P5.EK.6 POK. LOZKOWY 22.95 2.50 57.38 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P5.EK.7 POK. LOZKOWY 22.63 2.50 56.58 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P5.EK.8 POK. LOZKOWY 23.39 2.50 58.48 S4 210 90 3.6 A.N10 A.W10 

P5.EK.9 
SALA INTENSYWNEGO 

NADZORU 82.32 2.50 205.80 S3 1 050 810 5.1 A.N12 A.W12 

P5.EK.10 POK. BADAN 13 2.50 32.50 S4 120 120 3.7 A.N3 A.W3 
P5.EK.11 PRAC. ECHO 36.38 2.50 90.95 S4 180 180 2.0 A.N3 A.W3 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.44 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P5.EK.12 KUCHENKA ODDZIALOWA 11.06 2.50 27.65 S4 170 170 6.1 A.N3 A.WK1 

P5.EK.13 PKT. PIEL. 13.66 2.50 34.15 S4 100 0 2.9 A.N4 tr.P5.EK.46 
P5.EK.15 PKT. DYSTR. I ODB. MAT. 4.27 2.50 10.68 S4 30 30 2.8 N18 W18 

P5.EK.16 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM 

24.61 2.50 61.53 S4 180 180 2.9 A.N3 A.W3 

P5.EK.17 SALA SEMINARYJNA 25.2 2.50 63.00 S4 760 760 12.1 A.N5 A.W5 
P5.EK.18 IZOLATKA 14.76 2.50 36.90 S3 440 320 11.9 A.N11 A.W11 
P5.EK.19 PRO MORTE 4.63 2.50 11.58 S4 0 40 3.5 tr.P5.EK.46 A.WP1 
P5.EK.20 SLUZA 6.99 2.50 17.48 S4 90 90 5.2 A.N11 A.W11 
P5.EK.21 POM.SOC. 12.77 2.50 31.93 S4 130 130 4.1 A.N3 A.W3 

P5.EK.22 
PRAC.ELEKTOKARDIOGRAFI

I 37.22 2.50 93.05 S4 370 330 4.0 A.N3 A.W3 

P5.EK.23 P.KONTROLI URZADZEN 
WSZCZEP. 

10.8 2.50 27.00 S4 80 80 3.0 A.N3 A.W3 

P5.EK.24 POKÓJ LEAKRZY 66.61 2.50 166.53 S4 480 380 2.9 A.N3 A.W3 

    2.50   S4           
P5.EK.25 SEKRETARIAT 13.33 2.50 33.33 S4 120 120 3.6 A.N3 A.W3 
P5.EK.26 POK. KONTR. URZ. 16.41 2.50 41.03 S4 120 120 2.9 A.N3 A.W3 
P5.EK.27 MAG. CZYSTY 3.67 2.50 9.18 S4 30 0 3.3 A.N4 tr.P5.EK.46 
P5.EK.28 GAB. ZABIEGOWY 24.23 2.50 60.58 S2 240 220 4.0 A.N3 A.W3 
P5.EK.29 LAZIENKA NPS 4.43 2.50 11.08 S4 0 120 10.8 tr.P5.EK.1 A.WS10 
P5.EK.30 LAZIENKA 3.18 2.50 7.95 S4 0 120 15.1 tr.P5.EK.2 A.WS10 
P5.EK.31 LAZIENKA 2.51 2.50 6.28 S4 0 120 19.1 tr.P5.EK.4 A.WS10 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.45 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P5.EK.32 LAZIENKA 3.15 2.50 7.88 S4 0 120 15.2 tr.P5.EK.3 A.WS10 
P5.EK.33 LAZIENKA 4.37 2.50 10.93 S4 0 120 11.0 tr.P5.EK.18 A.WS11 
P5.EK.34 LAZIENKA 4.83 2.50 12.08 S4 0 100 8.3 tr.P5.EK.24 A.WS3 
P5.EK.35 LAZIENKA 4.89 2.50 12.23 S4 0 120 9.8 tr.P5.EK.9 A.WS12 

P5.EK.36 POM. PORZ. 3.21 2.50 8.03 S4 0 30 3.7 tr.P5.EK.46 A.W4 

P5.EK.37 BRUDOWNIK/M.BRUDNY 4.93 2.50 12.33 S4 0 100 8.1 tr.P5.EK.46 A.WS4 
P5.EK.38 WC PERS. DAMSKIE 4.8 2.50 12.00 S4 0 50 4.2 tr.P5.EK.46 A.WS4 
P5.EK.39 WC PERS. MĘSKIE 4.8 2.50 12.00 S4 0 50 4.2 tr.P5.EK.46 A.WS4 
P5.EK.40 POM. PRZYG. PIEL. 8.52 2.50 21.30 S4 90 90 4.2 A.N4 A.W4 
P5.EK.41 WC ODWIEDZ. 4.06 2.50 10.15 S4 0 50 4.9 tr.P5.EK.46 A.WS4 
P5.EK.42 LAZIENKA 3.17 2.50 7.93 S4 0 120 15.1 tr.P5.EK.8 A.WS10 
P5.EK.43 LAZIENKA 2.66 2.50 6.65 S4 0 120 18.0 tr.P5.EK.7 A.WS10 
P5.EK.44 LAZIENKA 3.16 2.50 7.90 S4 0 120 15.2 tr.P5.EK.6 A.WS10 
P5.EK.45 LAZIENKA 3.2 2.50 8.00 S4 0 120 15.0 tr.P5.EK.5 A.WS10 
P5.EK.46 KOMUNIKACJA 219.98 2.50 549.95 S4 850 810 1.5 A.N4 A.W4 
P5.PT.1 POM. TECH. 3.49 2.50 8.73 S4 0 30 3.4 tr.P5.EK.46 A.W4 

           

Budynek A1 P6                   
Oddział Ginekologii Onkologicznej                   

P6.GO.1 KOMUNIKACJA 222.73 2.50 556.83 S4 840 640 1.5 A.N4 A.W4 
P6.GO.2 POK. LEK. 25.39 2.50 63.48 S4 200 200 3.2 A.N3 A.W3 

P6.GO.30 POM. ELE-TELE. 10 2.50 25.00 S4 0 100 4.0 tr.P6.GO.1 A.W4 

P6.GO.4 PKT. DYSTRYBUCJI I 
ODBIORU MAT. 

4.23 2.50 10.58 S4 30 30 2.8 N18 W18 

P6.GO.5 
SALA INTENSYWNEGO 

NADZORU 54.24 2.50 135.60 S3 700 580 5.2 A.N12 A.W12 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.46 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P6.GO.6 POM. PORZ. 4.64 2.50 11.60 S4 0 40 3.4 tr.P6.GO.1 A.W4 
P6.GO.7 SLUZA 7.01 2.50 17.53 S3 90 90 5.1 A.N11 A.W11 
P6.GO.8 LAZIENKA 5.03 2.50 12.58 S3 0 120 9.5 tr.P6.GO.11 A.WS11 
P6.GO.9 LAZIENKA NPS 6.14 2.50 15.35 S4 0 120 7.8 tr.P6.GO.10 A.WS10 

P6.GO.10 POK. LOZKOWY NPS 28.52 2.50 71.30 S4 210 90 2.9 A.N10 A.W10 
P6.GO.11 IZOLATKA 24.34 2.50 60.85 S3 730 610 12.0 A.N11 A.W11 
P6.GO.12 POK. LOZKOWY 25.59 2.50 63.98 S4 210 90 3.3 A.N10 A.W10 
P6.GO.13 POK. LOZKOWY 24.3 2.50 60.75 S4 210 90 3.5 A.N10 A.W10 
P6.GO.14 POK. LOZKOWY 24.28 2.50 60.70 S4 210 90 3.5 A.N10 A.W10 
P6.GO.15 POK. LOZKOWY 24.99 2.50 62.48 S4 210 90 3.4 A.N10 A.W10 
P6.GO.16 POK. LOZKOWY 25.91 2.50 64.78 S4 210 90 3.2 A.N10 A.W10 
P6.GO.17 POK. LOZKOWY 26.63 2.50 66.58 S4 210 90 3.2 A.N10 A.W10 

P6.GO.18 POK. LOZKOWY 25.38 2.50 63.45 S4 210 90 3.3 A.N10 A.W10 

P6.GO.19 POK. LOZKOWY 23.21 2.50 58.03 S4 210 90 3.6 A.N10 A.W10 
P6.GO.21 LAZIENKA 2.94 2.50 7.35 S4 0 120 16.3 tr.P6.GO.19 A.WS10 
P6.GO.22 LAZIENKA 2.47 2.50 6.18 S4 0 120 19.4 tr.P6.GO.18 A.WS10 
P6.GO.23 LAZIENKA 2.95 2.50 7.38 S4 0 120 16.3 tr.P6.GO.13 A.WS10 
P6.GO.24 LAZIENKA 2.93 2.50 7.33 S4 0 120 16.4 tr.P6.GO.17 A.WS10 
P6.GO.25 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 tr.P6.GO.16 A.WS10 
P6.GO.26 LAZIENKA 2.81 2.50 7.03 S4 0 120 17.1 tr.P6.GO.15 A.WS10 
P6.GO.27 LAZIENKA 3.02 2.50 7.55 S4 0 120 15.9 tr.P6.GO.12 A.WS10 
P6.GO.28 LAZIENKA 2.82 2.50 7.05 S4 0 120 17.0 tr.P6.GO.14 A.WS10 
P6.GO.29 WC NPS 5.47 2.50 13.68 S4 0 50 3.7 tr.P6.GO.1 A.WS4 
P6.GO.31 POK.BADAN 9.44 2.50 23.60 S4 120 120 5.1 A.N3 A.W3 
P6.GO.32 PRO MORTE 6.15 2.50 15.38 S4 0 30 2.0 tr.P6.GO.1 A.WP1 
P6.GO.33 BRUDOWNIK 6.01 2.50 15.03 S4 0 120 8.0 tr.P6.GO.1 A.WS4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.47 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P6.GO.34 MAG. BRUDNY 4.46 2.50 11.15 S4 0 30 2.7 tr.P6.GO.1 A.W4 
P6.GO.35 MAG. LEK. 4.51 2.50 11.28 S4 40 0 3.5 A.N4 tr.P6.GO.1 
P6.GO.36 PKT. PIEL. 8.63 2.50 21.58 S4 90 90 4.2 A.N4 A.W4 
P6.GO.37 PKT. PIEL. 14.43 2.50 36.08 S4 100 0 2.8 A.N4 tr.P6.GO.1 
P6.GO.38 GAB. PIEL. ODDZIAL. 11.91 2.50 29.78 S4 100 100 3.4 A.N3 A.W3 
P6.GO.39 POK. PIEL. 19.7 2.50 49.25 S4 200 200 4.1 A.N3 A.W3 

P6.GO.40 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM KUCHENNYM 

22.85 2.50 57.13 S4 170 170 3.0 A.N3 A.W3 

P6.GO.41 POK. BADAN 18.11 2.50 45.28 S4 120 120 2.7 A.N3 A.W3 
P6.GO.42 GAB. ZABIEG. 23.67 2.50 59.18 S3 240 220 4.1 A.N3 A.W3 
P6.GO.43 GAB. ZABIEG. 20.34 2.50 50.85 S3 200 80 3.9 A.N3 A.W3 
P6.GO.44 GAB. USG 24.42 2.50 61.05 S4 240 220 3.9 A.N3 A.W3 
P6.GO.45 POM. SOC. 18.86 2.50 47.15 S4 190 190 4.0 A.N3 A.W3 
P6.GO.46 KUCHENKA ODDZIALOWA 19.2 2.50 48.00 S4 290 290 6.0 A.N3 A.WK1 

P6.GO.47 MAG. 9.8 2.50 24.50 S4 0 50 2.0 tr.P6.GO.1 A.W4 
P6.GO.48 WC 1.95 2.50 4.88 S4 0 50 10.3 tr.P6.GO.51 A.WS4 
P6.GO.49 WC 2.51 2.50 6.28 S4 0 50 8.0 tr.P6.GO.50 A.WS4 
P6.GO.50 PRZED WC 2.74 2.50 6.85 S4 0 0 0.0 tr.P6.GO.1 tr.P6.GO.49 
P6.GO.51 PRZED WC 2.13 2.50 5.33 S4 0 0 0.0 tr.P6.GO.1 tr.P6.GO.51 
P6.GO.52 LAZIENKA 4.51 2.50 11.28 S4 0 120 10.6 tr.P6.GO.53 A.WS3 
P6.GO.53 POK. LEK. 20.23 2.50 50.58 S4 120 0 2.4 A.N3 tr.P6.GO.52 
P6.GO.54 ŁAZIENKA 3.69 2.50 9.23 S4 0 100 10.8 tr.P6.GO.43 A.WS3 

           

Budynek A1 P7                   
Oddział Urologii                   

P7.UR.1 KOMUNIKACJA 238.13 2.50 595.33 S4 890 510 1.5 A.N4 A.W4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.48 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P7.UR.2 PKT. DYSTR. I ODB. MAT. 4.26 2.50 10.65 S4 30 30 2.8 N18 W18 
P7.UR.3 PRZED WC 2.45 2.50 6.13 S4 0 0 0.0 tr.P7.UR.1 tr.P7.UR.5 
P7.UR.5 WC DAMSKIE 1.86 2.50 4.65 S4 0 50 10.8 tr.P7.UR.3 A.WS4 
P7.UR.6 PRZED WC 2.3 2.50 5.75 S4 0 0 0.0 tr.P7.UR.1 tr.P7.UR.11 
P7.UR.7 POK. LEK. 19.88 2.50 49.70 S4 200 200 4.0 A.N3 A.W3 
P7.UR.8 MAG. 3.36 2.50 8.40 S4 0 30 3.6 tr.P7.UR.1 A.W4 
P7.UR.9 POM. SOC. 18.1 2.50 45.25 S4 190 190 4.2 A.N3 A.W3 

P7.UR.10 POK. LEK. 18.42 2.50 46.05 S4 200 100 4.3 A.N3 A.W3 
P7.UR.11 WC MESKIE 1.93 2.50 4.83 S4 0 80 16.6 tr.P7.UR.6 A.WS4 
P7.UR.56 MAG. 2.79 2.50 6.98 S4 0 30 4.3 tr.P7.UR.1 A.W4 
P7.UR.13 POM.TECH. 12 2.50 30.00 S4 0 120 4.0 tr.P7.UR.1 A.W4 
P7.UR.14 LAZIENKA 4.58 2.50 11.45 S4 0 100 8.7 tr.P7.UR.10 A.WS3 
P7.UR.15 LAZIENKA 4.82 2.50 12.05 S4 0 120 10.0 tr.P7.UR.32 A.WS10 
P7.UR.16 LAZIENKA 2.77 2.50 6.93 S4 0 120 17.3 tr.P7.UR.37 A.WS10 
P7.UR.17 LAZIENKA 2.76 2.50 6.90 S4 0 120 17.4 tr.P7.UR.24 A.WS10 
P7.UR.18 LAZIENKA 2.99 2.50 7.48 S4 0 120 16.1 tr.P7.UR.25 A.WS10 
P7.UR.19 LAZIENKA 2.82 2.50 7.05 S4 0 120 17.0 tr.P7.UR.26 A.WS10 
P7.UR.20 LAZIENKA 2.78 2.50 6.95 S4 0 120 17.3 tr.P7.UR.28 A.WS10 
P7.UR.21 LAZIENKA 2.43 2.50 6.08 S4 0 120 19.8 tr.P7.UR.29 A.WS10 
P7.UR.22 LAZIENKA 3.04 2.50 7.60 S4 0 120 15.8 tr.P7.UR.30 A.WS10 
P7.UR.23 LAZIENKA 2.85 2.50 7.13 S4 0 120 16.8 tr.P7.UR.31 A.WS10 
P7.UR.24 POK. LOZKOWY 21.31 2.50 53.28 S4 210 90 3.9 A.N10 A.W10 
P7.UR.25 POK. LOZKOWY 21.37 2.50 53.43 S4 210 90 3.9 A.N10 A.W10 
P7.UR.26 POK. LOZKOWY 22.68 2.50 56.70 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 

P7.UR.27 
SALA INTENSYWNEGO 

NADZORU 
52.24 2.50 130.60 S3 700 560 5.4 A.N12 A.W12 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.49 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P7.UR.28 POK. LOZKOWY 22.49 2.50 56.23 S4 210 90 3.7 A.N10 A.W10 
P7.UR.29 POK. LOZKOWY 22.3 2.50 55.75 S4 210 90 3.8 A.N10 A.W10 
P7.UR.30 POK. LOZKOWY 21.93 2.50 54.83 S4 210 90 3.8 A.N10 A.W10 
P7.UR.31 POK. LOZKOWY 21.28 2.50 53.20 S4 210 90 3.9 A.N10 A.W10 
P7.UR.32 POK. LOZKOWY NPS 26.26 2.50 65.65 S4 210 90 3.2 A.N10 A.W10 
P7.UR.33 IZOLATKA 18.84 2.50 47.10 S3 570 450 12.1 A.N11 A.W11 
P7.UR.34 LAZIENKA 4.57 2.50 11.43 S3 0 120 10.5 tr.P7.UR.33 A.WS11 
P7.UR.35 SLUZA 5.05 2.50 12.63 S3 60 60 4.8 A.N11 A.W11 
P7.UR.36 POM. PORZ. 4.18 2.50 10.45 S4 0 30 2.9 tr.P7.UR.1 A.W4 
P7.UR.37 POK. LEK. 21.16 2.50 52.90 S4 210 90 4.0 A.N10 A.W10 
P7.UR.38 WC NPS 4.74 2.50 11.85 S4 0 50 4.2 tr.P7.UR.1 A.WS4 
P7.UR.40 POK. BADAN 10.8 2.50 27.00 S4 120 120 4.4 A.N3 A.W3 
P7.UR.41 PRO MORTE 5.55 2.50 13.88 S4 0 30 2.2 tr.P7.UR.1 A.WP1 
P7.UR.42 BRUDOWNIK 5.65 2.50 14.13 S4 0 120 8.5 tr.P7.UR.1 A.WS4 
P7.UR.43 MAG. BRUDNY 4.17 2.50 10.43 S4 0 30 2.9 tr.P7.UR.1 A.W4 
P7.UR.44 MAG. LEK. 4.45 2.50 11.13 S4 30 0 2.7 A.N4 tr.P7.UR.1 
P7.UR.45 POM. PRZYG. PIEL. 8.39 2.50 20.98 S4 80 80 3.8 A.N4 A.W4 
P7.UR.46 PKT. PIEL. 14.1 2.50 35.25 S4 100 0 2.8 A.N4 tr.P7.UR.1 
P7.UR.47 SALA SEMINARYJNA 27.41 2.50 68.53 S4 800 800 11.7 A.N5 A.W5 
P7.UR.48 SEKRETARIAT 14.98 2.50 37.45 S4 120 120 3.2 A.N3 A.W3 
P7.UR.49 GAB. KIER. 13.22 2.50 33.05 S4 120 120 3.6 A.N3 A.W3 
P7.UR.50 GAB. PIEL. ODDZIAL. 11.62 2.50 29.05 S4 100 100 3.4 A.N3 A.W3 

P7.UR.51 
STREFA RELAKSU Z 

ANEKSEM KUCHENNYM 
21.24 2.50 53.10 S4 160 160 3.0 A.N3 A.W3 

P7.UR.52 ANEKS KUCHENNY 12.04 2.50 30.10 S4 180 180 6.0 A.N3 A.WK1 
P7.UR.53 GAB. ZABIEG. 21.54 2.50 53.85 S2 220 200 4.1 A.N3 A.W3 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.50 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P7.UR.54 GAB. ZABIEG. 22.94 2.50 57.35 S2 230 110 4.0 A.N3 A.W3 
P7.UR.55 ŁAZIENKA 1.49 2.50 3.73 S4 0 100 26.8 tr.P7.UR.54 A.WS3 
P7.UR.57 ŁAZIENKA 3.33 2.50 8.33 S4 0 120 14.4 tr.P7.UR.27 A.WS12 

           

Budynek A1 P8                   
Oddział Medycyny Paliatywnej                   

P8.MP.1 KOMUNIKACJA 156.99 2.50 392.48 S4 390 130 1.0 A.N38 A.W38 
P8.MP.2 POM.TECH. 2.68 2.50 6.70 S4 0 30 4.5 tr.P8.MP.1 A.W38 
P8.MP.3 PRZEDS. WC PERS. 2.95 2.50 7.38 S4 0 0 0.0 tr.P8.MP.1 tr.P8.MP.25 
P8.MP.4 WC 1.38 2.50 3.45 S4 0 50 14.5 tr.P8.MP.6 A.WS4 
P8.MP.5 MAGAZYN 1.58 2.50 3.95 S4 0 30 7.6 tr.P8.MP.1 A.W38 
P8.MP.6 PRZEDS. WC 2.5 2.50 6.25 S4 0 0 0.0 tr.P8.MP.1 tr.P8.MP.4 
P8.MP.7 POK. SEMINARYJNY 31.8 2.50 79.50 S4 1 160 1 160 14.6 A.N13 A.W13 
P8.MP.8 GAB. KIEROWNIKA 14.42 2.50 36.05 S4 120 120 3.3 A.N38 A.W38 
P8.MP.9 SEKRETARIAT 15.96 2.50 39.90 S4 120 120 3.0 A.N38 A.W38 

P8.MP.10 LAZIENKA 3.29 2.50 8.23 S4 0 120 14.6 tr.P8.MP.11 A.WS10 
P8.MP.11 POK. LOZKOWY 22.2 2.50 55.50 S4 210 90 3.8 A.N10 A.W10 
P8.MP.12 POK. LOZKOWY 20.61 2.50 51.53 S4 210 90 4.1 A.N10 A.W10 
P8.MP.13 POK. LOZKOWY 20.83 2.50 52.08 S4 210 90 4.0 A.N10 A.W10 
P8.MP.14 LAZIENKA 5.51 2.50 13.78 S4 0 240 17.4 tr.P8.MP.12/13 A.WS10 
P8.MP.15 POK. LOZKOWY 20.83 2.50 52.08 S4 210 90 4.0 A.N10 A.W10 
P8.MP.16 LAZIENKA 5.51 2.50 13.78 S4 0 240 17.4 tr.P8.MP.15/17 A.WS10 
P8.MP.17 POK. LOZKOWY 20.68 2.50 51.70 S4 210 90 4.1 A.N10 A.W10 
P8.MP.18 LAZIENKA 5.51 2.50 13.78 S4 0 240 17.4 tr.P8.MP.19/20 A.WS10 
P8.MP.19 POK. LOZKOWY 20.72 2.50 51.80 S4 210 90 4.1 A.N10 A.W10 
P8.MP.20 POK. LOZKOWY 20.28 2.50 50.70 S4 210 90 4.1 A.N10 A.W10 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.51 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P8.MP.21 POK. LEKARZY 25.03 2.50 62.58 S4 230 110 3.7 A.N38 A.W38 
P8.MP.22 MAGAZYN 5.8 2.50 14.50 S4 0 30 2.1 tr.P8.MP.1 A.W38 
P8.MP.23 LAZIENKA LEKARZY 5.12 2.50 12.80 S4 0 120 9.4 tr.P8.MP.21 A.WS4 
P8.MP.24 GAB. PIEL. 14.2 2.50 35.50 S4 200 200 5.6 A.N38 A.W38 
P8.MP.25 WC PERSONELU 3.92 2.50 9.80 S4 0 100 10.2 tr.P8.MP.3 A.WS4 
P8.MP.26 MAGAZYN CZYSTY 4.81 2.50 12.03 S4 30 0 2.5 A.N38 tr.P8.MP.1 
P8.MP.27 PKT. PIEL. 9.58 2.50 23.95 S4 100 0 4.2 A.N38 tr.P8.MP.1 

P8.MP.29 PKT. DYSTRYBUCJI I ODB. 
MAT. 

4.46 2.50 11.15 S4 30 30 2.7 N18 W18 

P8.MP.31 PRO-MORTE 3.17 2.50 7.93 S4 0 40 5.0 tr.P8.MP.1 A.WP1 
P8.MP.30 BRUDOWNIK 2.75 2.50 6.88 S4 0 60 8.7 tr.P8.MP.1 A.WS4 
P8.MP.32 WC GOSCI 6.48 2.50 16.20 S4 0 50 3.1 tr.P8.MP.1 A.WS4 
P8.MP.33 POK. BADAN 15.11 2.50 37.78 S4 120 120 3.2 A.N38 A.W38 
P8.MP.34 POM. PRZYG. 6.12 2.50 15.30 S4 60 60 3.9 A.N38 A.W38 
P8.MP.35 ANEKS KUCHENNY 10.71 2.50 26.78 S4 160 160 6.0 A.N38 A.WK1 
P8.MP.36 POM. PORZ. 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 tr.P8.MP.1 A.W38 
P8.MP.37 GABINET ZABIEGOWY 15.58 2.50 38.95 S3 160 130 4.1 A.N38 A.W38 
P8.MP.38 POM. SOCJALNE 16.91 2.50 42.28 S4 170 170 4.0 A.N38 A.W38 

P8.PT.1 
POMIESZCZENIA 

TECHNICZNE 313.75 2.50 784.38 S4 390 390 0.5 A.NT1 A.WT1 

P8.PT.2 POMIESZCZENIA 
ELEKTRYCZNE 

20 2.50 50.00 S4 30 30 0.6 A.NT1 A.WT1 
           

Budynek A1 P9                   
Oddział Patologii                   

P9.ZP.1 KOMUNIKACJA 172.22 2.50 430.55 S4 650 -60 1.5 A.N14 A.W14 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.52 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P9.ZP.2 PRZEDSIONEK 9.45 2.50 23.63 S4 40 40 1.7 A.N14 A.W14 
P9.ZP.3 POM. SOCJALNE 16.76 2.50 41.90 S4 220 220 5.3 A.N14 A.W14 
P9.ZP.4 SEKRETARIAT 18.07 2.50 45.18 S4 180 180 4.0 A.N14 A.W14 
P9.ZP.5 ARCHIWUM 23.92 2.50 59.80 S4 240 240 4.0 A.N14 A.W14 
P9.ZP.7 PKT. DYSTR. I ODB. MAT. 3.99 2.50 9.98 S4 30 30 3.0 N18 W18 

P9.ZP.8 PRAC.KOMOREK 11.35 2.50 28.38 S4 110 110 3.9 A.N15 A.W15 

P9.ZP.9 MAG.MAT.BIURO 3.6 2.50 9.00 S4 0 30 3.3 tr.P9.ZP.1 A.W14 

P9.ZP.10 
POK. KIEROWNIKA 

PERSON.TECHN 
10.85 2.50 27.13 S4 110 110 4.1 A.N14 A.W14 

P9.ZP.11 POK. LEKARSKI 16.21 2.50 40.53 S4 180 180 4.4 A.N14 A.W14 

P9.ZP.12 POK. LEKARSKI 17.66 2.50 44.15 S4 180 180 4.1 A.N14 A.W14 
P9.ZP.13 POK. LEKARSKI 16.05 2.50 40.13 S4 180 180 4.5 A.N14 A.W14 
P9.ZP.14 POK. LEKARSKI 16.75 2.50 41.88 S4 180 180 4.3 A.N14 A.W14 
P9.ZP.15 POK. LEKARSKI 16.41 2.50 41.03 S4 180 180 4.4 A.N14 A.W14 

P9.ZP.16 
GAB. PRACY MERYT. 
REKTORA SENIORA 17.74 2.50 44.35 S4 180 180 4.1 A.N14 A.W14 

P9.ZP.17 POK. LEKARSKI 15.32 2.50 38.30 S4 180 180 4.7 A.N14 A.W14 
P9.ZP.18 GAB. LEKARSKI 17.86 2.50 44.65 S4 180 180 4.0 A.N14 A.W14 
P9.ZP.19 KIER.ZAKLADU PATOM. 17.18 2.50 42.95 S4 180 180 4.2 A.N14 A.W14 
P9.ZP.20 POK. KONSULT. 11.04 2.50 27.60 S4 110 110 4.0 A.N14 A.W14 
P9.ZP.21 POK. REZYDENTOW 11.04 2.50 27.60 S4 110 110 4.0 A.N14 A.W14 
P9.ZP.45 POKÓJ KONSULTACJI 12 2.50 30.00 S4 110 110 3.7 A.N14 A.W14 
P9.ZP.22 SLUZA 18.22 2.50 45.55 S4 180 180 4.0 A.N14 A.W14 
P9.ZP.23 SLUZA MAT. 4.76 2.50 11.90 S4 50 50 4.2 A.N15 A.W15 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.53 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P9.ZP.24 SEKRETARIAT 17.36 2.50 43.40 S4 180 180 4.1 A.N15 A.W15 

P9.ZP.25 STAN.PRZYJM.MAT.BIOL. 28.67 2.50 71.68 S4 1920 960 26.8 A.N15 A.W15.2 

              960     A.W15.3 

P9.ZP.26 CZ.PRAC.POB.MAT. 34.51 2.50 86.28 S4 1250 1250 14.5 A.N15 A.W15.1 

P9.ZP.27 
PRAC.FORMALINOWA - 

POBIERANIA 31.05 2.50 77.63 S4 2310 2310 29.8 A.N15 A.W15 

P9.ZP.28 MAG.TKANEK 16.02 2.50 40.05 S4 1730 1730 43.2 A.N15 A.W15 

P9.ZP.29 PR.PROCESOROW 17.29 2.50 43.23 S4 170 170 3.9 A.N15 A.W15 

P9.ZP.30 STAN.ZATAPIANIA 16.52 2.50 41.30 S4 330 330 8.0 A.N15 A.W15 

P9.ZP.31 STAN.MIKROTOMOWE 26.13 2.50 65.33 S4 260 260 4.0 A.N15 A.W15 

P9.ZP.32 STAN.BARWIENIA 20.07 2.50 50.18 S4 400 400 8.0 A.N15 A.W15 

P9.ZP.33 
STAN.CYTOLOGII 

GINEKOLOGICZNEJ 20.78 2.50 51.95 S4 310 310 6.0 A.N15 A.W15 

P9.ZP.34 
STAN.ROZDZIALU 

PREPARATOW 22.8 2.50 57.00 S4 230 230 4.0 A.N15 A.W15 

P9.ZP.35 PRAC.IMMUNOHISTOCHEMI
CZNA I HISTOCHEMII 

53.76 2.50 134.40 S4 810 810 6.0 A.N15 A.W15 

P9.ZP.36 WC 3.46 2.50 8.65 S4 0 50 5.8 tr.P9.ZP.1 A.WS14 
P9.ZP.37 MAG.PODRECZNY 13.25 2.50 33.13 S4 70 70 2.1 A.N15 A.W15 
P9.ZP.38 STAN.TELEPATOLOGII 18.55 2.50 46.38 S4 190 190 4.1 A.N15 A.W15 
P9.ZP.39 POM. PORZ. 3.41 2.50 8.53 S4 0 30 3.5 tr.P9.ZP.1 A.W14 
P9.ZP.40 POM.MYCIA KONTEN. 11.1 2.50 27.75 S4 0 110 4.0 tr.P9.ZP.1 A.W14.1 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.54 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P9.ZP.41 MAG.ODPADOW 12.45 2.50 31.13 S4 0 190 6.1 tr.P9.ZP.1 A.WO 
P9.ZP.42 WC NPS. 4.81 2.50 12.03 S4 0 100 8.3 tr.P9.ZP.1 A.WS14 
P9.ZP.43 WC MESKI 8.53 2.50 21.33 S4 0 100 4.7 tr.P9.ZP.1 A.WS14 
P9.ZP.44 WC DAMSKI 8.53 2.50 21.33 S4 0 100 4.7 tr.P9.ZP.1 A.WS14 

           

Budynek A1 P10                   
Oddział Chirurgii Onkologicznej                   

P10.CO.1 POKÓJ LEKARZY 21 2.50 52.50 S4 250 250 4.8 N4 W4 
P10.CO.2 POKÓJ LEKARZY 22 2.50 55.00 S4 140 20 2.5 N4 transferdoP10.CO.3 
P10.CO.2 POKÓJ LEKARZY 22 2.50 55.00 S4 0 120 9.6 transferzP10.CO.2 WS4 

P10.CO.4 POM. MYCIA PACJENTÓW 6 2.50 15.00 S4 0 90 6.0 transferzP10.C0.165 WS4 

P10.CO.5 GABINET ZABIEGOWY 23 2.50 57.50 S4 260 230 4.5 N4 W4 
P10.CO.6 GABINET ZABIEGOWY 16 2.50 40.00 S3 180 160 4.5 N4 W4 

P10.CO.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 16 2.50 40.00 S3 180 180 4.5 N4 W4 

P10.CO.8 ANEKS KUCHENNY 12 2.50 30.00 S4 180 180 6.0 N4 WK1 

P10.CO.9 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM KUCHENNYM 

22 2.50 55.00 S4 180 180 3.3 N4 W4 

P10.CO.10 GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11 2.50 27.50 S4 100 100 3.6 N4 W4 
P10.CO.11 POKÓJ LEKARZY 13 2.50 32.50 S4 120 120 3.7 N4 W4 
P10.CO.12 POKÓJ LEKARZY 14 2.50 35.00 S4 120 120 3.4 N4 W4 
P10.CO.13 SALA SEMINARYJNA 29 2.50 72.50 S4 880 880 12.1 N20 W20 
P10.CO.14 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.15 WS2 
P10.CO.15 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P10.CO.16 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.55 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P10.CO.17 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.16 WS2 
P10.CO.18 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P10.CO.19 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.18 WS2 
P10.CO.20 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.21 WS2 
P10.CO.21 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 

P10.CO.22 SALA INTENSYWNEGO 
NADZORU 

53 2.50 132.50 S4 700 580 5.3 N8 W8 

P10.CO.23 POKÓJ ŁÓŻKOWY 25 2.50 62.50 S3 210 90 3.4 N2 W2 
P10.CO.24 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.23 WS2 
P10.CO.25 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P10.CO.26 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.25 WS2 
P10.CO.27 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P10.CO.28 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.27 WS2 
P10.CO.29 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2 
P10.CO.30 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.29 WS2 

P10.CO.31 POKÓJ ŁÓŻKOWY NPS. 29 2.50 72.50 S4 210 90 2.9 N2 W2 

P10.CO.32 ŁAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 transferzP10.CO.33 WS2 
P10.CO.33 IZOLATKA 19 2.50 47.50 S4 620 500 13.1 N1 W1 
P10.CO.34 ŚLUZA 5 2.50 12.50 S3 60 60 4.8 N1 W1 
P10.CO.35 ŁAZIENKA 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 transferzP10.CO.33 WS1.1 
P10.CO.36 POM. PORZĄDKOWE 4 2.50 10.00 S3 0 30 3.0 transferzP10.C0.165 W5 

P10.CO.37 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S3 0 0 0.0 transferzP10.C0.165 transferdoP10.CO.38 

P10.CO.38 WC PERS. MĘSKIE 3 2.50 7.50 S4 0 80 10.7 transferzP10.C0.165 WS5 
P10.CO.40 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 transferzP10.C0.165 transferdoP10.CO.39 
P10.CO.39 WC PERS. DAMSKIE 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 transferzP10.C0.165 WS5 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.56 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P10.CO.44 MAGAZYN 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 transferzP10.C0.165 W5 
P10.CO.45 MAGAZYN 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 transferzP10.C0.165 W5 
P10.CO.47 POM.TECH. 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 TR.P10.CO.167 W27 
P10.CO.46 POM. ELE-TELE. 10 2.50 25.00 S4 0 100 4.0 transferzP10.C0.165 W5 
P10.CO.41 PRO MORTE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 transferzP10.C0.165 WP1 
P10.CO.42 BRUDOWNIK 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 transferzP10.C0.165 WS5 

P10.CO.43 MAGAZYN LEKÓW 4 2.50 10.00 S4 60 0 6.0 N5 
transferdoP10.C0.16

5 
P10.CO.164 MAGAZYN BRUDNY 4 2.50 10.00 S4 0 70 7.0 transferzP10.C0.165 W5 
P10.C0.163 POM. PRZYG. PIEL. 10 2.50 25.00 S4 100 100 4.0 N5 W5 
P10.C0.162 POKÓJ BADAŃ 15 2.50 37.50 S4 120 120 3.2 N4 W4 
P10.C0.161 WC NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 transferzP10.C0.165 WS4 
P10.C0.159 PKT. PIELĘGNIARSKI 12 2.50 30.00 S4 100 0 3.3 N5 transferP10.C0.165 

P10.C0.158 PKT. DYSTRYBUCJI I 
ODBIORU MATERIAŁÓW 

4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18 

P10.C0.165 KOMUNIKACJA 220 2.50 550.00 S4 550 0 1.0 N5 W5 

P10.KO.1 KOMUNIKACJA 39 2.50 97.50 S4 100 100 1.0 N17 W17 

P10.KO.3 KOMUNIKACJA 110 2.50 275.00 S4 280 280 1.0 N17 W17 
P10.C0.157 WC KIEROWNIKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP10.C0.156 WS2.1 
P10.C0.156 GABINET KIEROWNIKA 24 2.50 60.00 S4 120 0 2.0 N2 transferP10.C0.157 
P10.C0.155 SEKRETARIAT 39 2.50 97.50 S4 120 120 1.2 N2 W2 
P10.C0.154 WC KIEROWNIKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP10.C0.153 WS2.1 
P10.C0.153 GABINET KIEROWNIKA 23 2.50 57.50 S4 120 0 2.1 N2 W2 
P10.CO.152 ŚLUZA 3 2.50 7.50 S4 40 40 5.3 N36 W36 

P10.CO.151 IZOLATKA 23 2.50 57.50 S4 690 570 12.0 N36 W36 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.57 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P10.CO.150 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 TR.P10.CO.151 WS36 
P10.CO.149 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 TR.P10.CO.148 WS6 
P10.CO.148 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S3 210 90 3.5 N6 W6 
P10.CO.147 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.CO.146 WS6 
P10.CO.146 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6 
P10.CO.145 POKÓJ ŁÓŻKOWY 25 2.50 62.50 S4 210 90 3.4 N6 W6 
P10.CO.144 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.CO.145 WS6 

P10.CO.143 SALA INTENSYWNEGO 
NADZORU 

49 2.50 122.50 S4 700 560 5.7 N8 W8 

P10.CO.191 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P10.CO.143 WS8.2 

P10.CO.141 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 TR.P10.CO.142 WS6 

P10.CO.139 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 TR.P10.CO.140 WS6 
P10.CO.142 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6 
P10.CO.140 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6 
P10.CO.137 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.CO.138 WS6 
P10.CO.138 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6 
P10.CO.135 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.CO.134 WS6 
P10.CO.134 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6 
P10.CO.133 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.CO.132 WS6 
P10.CO.131 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P10.CO.130 WS37 
P10.CO.132 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6 
P10.CO.130 IZOLATKA 20 2.50 50.00 S3 630 510 12.6 N37 W37 
P10.CO.129 ŚLUZA 3 2.50 7.50 S4 40 40 5.3 N37 W37 
P10.CO.128 POKÓJ LEKARZY 21 2.50 52.50 S3 110 110 2.1 N3 W3 
P10.CO.127 POKÓJ LEKARZY 13 2.50 32.50 S3 120 0 3.7 N3 TR.P10.CO.126 
P10.CO.126 ŁAZIENKA LEKARZY 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P10.CO.127 WS27 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.58 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P10.CO.125 POM. MYCIA PACJENTÓW 9 2.50 22.50 S4 0 140 6.2 TR.P10.CO.167 WS27 

P10.CO.124 
GAB. OPATRUNKOWY 

BRUDNY 17 2.50 42.50 S4 170 140 4.0 N3 W3 

P10.CO.123 GAB. OPATRUNKOWY 
CZYSTY 

17 2.50 42.50 S4 170 140 4.0 N3 W3 

P10.CO.122 POM. SOCJALNE 16 2.50 40.00 S3 160 160 4.0 N3 W3 

P10.CO.121 ANEKS KUCHENNY 12 2.50 30.00 S3 180 180 6.0 N3 WK2 

P10.CO.120 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM KUCHENNYM 

22 2.50 55.00 S4 170 170 3.1 N3 W3 

P10.CO.119 GABINET ZABIEGOWY 18 2.50 45.00 S4 180 160 4.0 N3 W3 

P10.CO.118 GABINET ZABIEGOWY 17 2.50 42.50 S4 170 150 4.0 N3 W3 
P10.CO.117 WC PERS. DAMSKIE 6 2.50 15.00 S3 0 100 6.7 TR.P10.CO.167 WS3 
P10.CO.116 PRZEDS. WC 5 2.50 12.50 S3 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P10.CO.115 PRZEDS. WC 5 2.50 12.50 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P10.CO.114 WC PERS. MESKIE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P10.CO.167 WS3 
P10.CO.113 GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 13 2.50 32.50 S4 110 110 3.4 N3 W3 
P10.CO.112 POKÓJ BADAŃ 15 2.50 37.50 S4 150 150 4.0 N3 W3 
P10.CO.111 PKT. PIELĘGNIARSKI 13 2.50 32.50 S4 100 0 3.1 N27 TR.P10.CO.167 
P10.CO.110 POM. PRZYG. PIEL. 10 2.50 25.00 S4 100 100 4.0 N27 W27 
P10.CO.109 POM. PORZĄDKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 TR.P10.CO.167 WS27 
P10.CO.49 WC ODWIEDZAJĄCYCH 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 TR.P10.CO.167 WS27 

P10.CO.108 MAGAZYN BRUDNY 5 2.50 12.50 S4 0 80 6.4 TR.P10.CO.167 WS27 
P10.CO.107 MAGAZYN CZYSTY 8 2.50 20.00 S4 40 0 2.0 N27 TR.P10.CO.167 
P10.CO.48 MAGAZYN LEKÓW 4 2.50 10.00 S4 60 0 6.0 N27 TR.P10.CO.167 

P10.CO.106 BRUDOWNIK 5 2.50 12.50 S4 0 100 8.0 TR.P10.CO.167 WS27 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.59 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P10.CO.167 KOMUNIKACJA 203 2.50 507.50 S4 510 220 1.0 N27 W27 
P10.CO.105 WC KIEROWNIKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.P10.CO.104 WS6 
P10.CO.104 GABIMET KIEROWNIKA 28 2.50 70.00 S4 120 0 1.7 N6 W6 

P10.CO.103 SEKRETARIAT 38 2.50 95.00 S4 120 120 1.3 N6 W6 
P10.CO.102 WC KIEROWNIKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 TR.P10.CO.101 WS6 
P10.CO.101 GABINET KIEROWNIKA 25 2.50 62.50 S4 120 0 1.9 N6 W6 

P10.KO.2 KOMUNIKACJA 102 2.50 255.00 S4 280 280 1.1 N26 W26 
P10.KO.4 KOMUNIKACJA 36 2.50 90.00 S4 100 100 1.1 N26 W26 

P10.CO.100 SALA SEMINARYJNA 34 2.50 85.00 S4 880 880 10.4 N10 W10 

P10.CO.99 
GAB. PIELĘGNIARKI 

ODDZIAŁOWEJ 12 2.50 30.00 S4 120 120 4.0 N7 W7 

P10.CO.98 GABINET ZABIEGOWY 23 2.50 57.50 S4 230 210 4.0 N7 W7 

P10.CO.97 
STREFA RELAKSU Z 

ANEKSEM KUCHENNYM 22 2.50 55.00 S4 180 180 3.3 N7 W7 

P10.CO.96 ANEKS KUCHENNY 12 2.50 30.00 S3 180 180 6.0 N7 WK3 
P10.CO.95 GABINET ZABIEGOWY 16 2.50 40.00 S4 170 150 4.3 N7 W7 
P10.CO.94 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.C0.92 WS7 
P10.CO.93 POM. MYCIA PACJENTÓW 9 2.50 22.50 S3 0 140 6.2 TR.P10.CO.166 WS7 
P10.CO.92 POKÓJ LEKARZY 19 2.50 47.50 S4 220 100 4.6 N7 W7 
P10.CO.91 POKÓJ LEKARZY 18 2.50 45.00 S4 220 220 4.9 N7 W7 
P10.CO.90 SALA SEMINARYJNA 28 2.50 70.00 S4 880 880 12.6 N10 W10 
P10.CO.89 POM. SOCJALNE 15 2.50 37.50 S4 180 180 4.8 N7 W7 
P10.CO.89 POM. SOCJALNE 15 2.50 37.50 S4 0 30 3.0 TR.P10.CO.166 W25 
P10.CO.88 POM. PORZĄDKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 120 9.6 TR.P10.CO.85 WS32 
P10.CO.87 ŁAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 60 60 4.8 N32 W32 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.60 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P10.CO.86 ŚLUZA 5 2.50 12.50 S4 540 420 12.0 N32 W32 
P10.CO.85 IZOLATKA 18 2.50 45.00 S3 0 30 3.0 TR.P10.CO.166 W25 
P10.CO.84 POKÓJ ŁÓŻKOWY NPS. 28 2.50 70.00 S3 210 90 3.0 N11 W11 
P10.CO.69 ŁAZIENKA NPS 6 2.50 15.00  S3  0 120 8.0 transferzP10.CO.84 WS11 
P10.CO.83 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P10.CO.82 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.83 WS11 
P10.CO.81 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P10.CO.80 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.81 WS11 
P10.CO.79 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N11 W11 
P10.CO.78 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.79 WS11 
P10.CO.77 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P10.CO.76 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.77 WS11 

P10.CO.75 
SALA INTENSYWNEGO 

NADZORU 54 2.50 135.00 S4 700 560 5.2 N8 W8 

P10.CO.192 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.CO.75 WS8.3 
P10.CO.74 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S3 210 90 3.7 N11 W11 
P10.CO.73 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.74 WS11 
P10.CO.72 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N11 W11 
P10.CO.71 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.72 WS11 
P10.CO.70 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P10.CO.68 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.70 WS11 
P10.CO.6 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N11 W11 

P10.CO.67 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.6 WS11 
P10.CO.66 WC 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.P10.CO.166 WS25 
P10.CO.65 POM.TECH. 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 TR.P10.CO.166 W25 
P10.CO.64 POKÓJ BADAŃ 11 2.50 27.50 S4 120 120 4.4 N7 W7 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.61 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P10.CO.63 PKT. PIELĘGNIARSKI 11 2.50 27.50 S4 100 0 3.6 N25 TR.P10.CO.166 
P10.CO.62 POM. PRZYG. PIEL. 9 2.50 22.50 S4 90 90 4.0 N25 W25 
P10.CO.61 MAGAZYN LEKÓW 4 2.50 10.00 S4 60 0 6.0 N25 TR.P10.CO.166 
P10.CO.60 MAGAZYN BRUDNY 4 2.50 10.00 S4 0 70 7.0 TR.P10.CO.166 WS25 
P10.CO.59 PRO MORTE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P10.CO.166 WP3 
P10.CO.58 BRUDOWNIK 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.P10.CO.166 WS25 
P10.CO.57 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P10.CO.56 WC PERS. MĘSKIE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P10.CO.166 WS25 

P10.CO.55 WC PERS. DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P10.CO.166 WS25 

P10.CO.54 MAGAZYN CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 N25 TR.P10.CO.166 

P10.CO.53 
PKT. DYSTRYBUCJI I 

ODBIORU MATERIAŁÓW 4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N25 W25 

P10.CO.52 PRZEDSIONEK WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P10.CO.190 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 0.0 TR.P10.CO.22 WS8.1 
P10.CO.166 KOMUNIKACJA 223 2.50 557.50 S4 560 180 1.0 N25 W25 

           

Budynek A1 P11                   
Oddział Geriatryczny                   

P11.GE.1 POK. LEKARZY 19 2.50 47.50 S4 200 200 4.2 N4 W4 
P11.GE.3 POK. LEKARZY 18 2.50 45.00 S4 120 0 2.7 N4 transferP11.GE.2 
P11.GE.4 POM. SOCJALNE 13 2.50 32.50 S4 160 160 4.9 N4 W4 
P11.GE.5 GAB. ZABIEGOWY 24 2.50 60.00 S3 250 230 4.2 N4 W4 
P11.GE.6 S.ERGOSPIROMETRII 21 2.50 52.50 S4 120 120 2.3 N4 W4 

P11.GE.7 
S. BADAŃ 

SPRAWNOŚCIOWYCH 21 2.50 52.50 S4 120 120 2.3 N4 W4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.62 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P11.GE.8 STREFA RELAKSU 23 2.50 57.50 S4 230 230 4.0 N4 W4 

P11.GE.9 GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11 2.50 27.50 S4 80 80 2.9 N4 W4 

P11.GE.10 GAB. KIEROWNIKA 13 2.50 32.50 S4 120 120 3.7 N4 W4 

P11.GE.11 SEKRETARIAT 15 2.50 37.50 S4 120 120 3.2 N4 W4 
P11.GE.12 SALA SEMINARYJNA 28 2.50 70.00 S4 880 880 12.6 N20 W20 

P11.GE.13 PKT. DYSTRYBUCJI I ODB. 
MAT. 

4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18 

P11.GE.15 WC ODWIEDZAJĄCYCH 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 transferP11.GE.50 WS4 

P11.GE.20 PRO-MORTE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 transferP11.GE.50 WP1 

P11.GE.17 POM. MYCIA PACJENTÓW 12 2.50 30.00 S4 0 100 3.3 transferP11.GE.50 WS4 
P11.GE.18 PKT. PIEL. 12 2.50 30.00 S4 100 0 3.3 N5 W5 

P11.GE.19 POM. PRZYG. PIEL. 9 2.50 22.50 S4 90 90 4.0 N5 W5 

P11.GE.50 KOMUNIKACJA 223 2.50 557.50 S4 560 120 1.0 N5 W5 
P11.GE.27 ANEKS KUCHENNY 10 2.50 25.00 S4 150 150 6.0 N5 WK1 
P11.GE.22 WC DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 transferP11.GE.50 WS5 
P11.GE.23 PRZEDSIONEK WC 3 2.50 7.50 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P11.GE.24 BRUDOWNIK 7 2.50 17.50 S4 0 140 8.0 transferP11.GE.50 WS5 
P11.GE.25 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P11.GE.16 WC. MĘSKI 2 2.50 5.00 S4 0 80 16.0 transferP11.GE.50 WS5 
P11.GE.26 MAG. CZYSTY 4 2.50 10.00 S4 40 0 4.0 N5 transferP11.GE.50 
P11.GE.21 MAG. BRUDNY 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 transferP11.GE.50 W5 
P11.GE.28 MAG. CZYSTY 2 2.50 5.00 S4 30 0 6.0 N5 transferP11.GE.50 
P11.GE.29 POM. PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 transferP11.GE.50 W5 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.63 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P11.GE.31 ŚLUZA 5 2.50 12.50 S3 60 60 4.8 N1 W1.1 
P11.GE.30 ŁAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 transferzP11.GE.32 WS1.2 
P11.GE.32 IZOLATKA 20 2.50 50.00 S3 600 480 12.0 N1 W1.1 
P11.GE.33 ŁAZIENKA NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP11.GE.34 WS2 
P11.GE.34 POK. ŁÓŻKOWY NPS. 27 2.50 67.50 S4 210 90 3.1 N2 W2 
P11.GE.35 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N2 W2 
P11.GE.36 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.35 WS2 
P11.GE.37 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.38 WS2 
P11.GE.38 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P11.GE.39 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P11.GE.40 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.39 WS2 
P11.GE.41 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.42 WS2 
P11.GE.42 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P11.GE.43 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P11.GE.44 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.43 WS2 
P11.GE.45 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.46 WS2 
P11.GE.46 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N2 W2 
P11.GE.47 SALA GIMNASTYCZNA 51 2.50 127.50 S4 380 380 3.0 N5 W5 
P11.GE.49 POM. TECH. 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 transferzP11.GE.50 W5 
P11.KO.1 KOMUNIKACJA 108 2.50 270.00 S4 270 270 1.0 N17 W17 
P11.KO.2 KOMUNIKACJA 100 2.50 250.00 S4 280 280 1.1 N26 W26 
P11.KO.3 KOMUNIKACJA 37 2.50 92.50 S4 100 100 1.1 N26 W26 

P11.NC.1 GABINEL PIEL. 
ODDZIAŁOWEJ 

12 2.50 30.00 S4 80 80 2.7 N3 W3 

P11.NC.2 WC PERSONELU MĘSKIE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P11.NC.60 WS3 

P11.NC.3 PRZEDSIONEK WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.64 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P11.NC.4 WC PERSONELU DAMSKIE 6 2.50 15.00 S4 0 100 6.7 TR.P11.NC.60 WS3 
P11.NC.5 PRZEDSIONEK WC 4 2.50 10.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P11.NC.6 POM. SOCJALNE 13 2.50 32.50 S4 160 160 4.9 N3 W3 
P11.NC.7 GAB. ZABIEGOWY 21 2.50 52.50 S3 210 190 4.0 N3 W3 

P11.NC.8 
STREFA RELAKSU Z 

ANEKSEM KUCHENNYM 22 2.50 55.00 S4 240 240 4.4 N3 W3 

P11.NC.9 ANEKS KUCHENNY 12 2.50 30.00 S4 180 180 6.0 N3 WK2 
P11.NC.10 GABINET ZABIEGOWY 17 2.50 42.50 S3 170 150 4.0 N3 W3 
P11.NC.11 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P11.NC.13 WS27 
P11.NC.12 POM. MYCIA PACJENTÓW 9 2.50 22.50 S4 0 120 5.3 TR.P11.NC.60 WS27 
P11.NC.13 POKÓJ LEKARZY 19 2.50 47.50 S4 240 120 5.1 N3 W3 
P11.NC.14 POKÓJ LEKARZY 19 2.50 47.50 S4 120 120 2.5 N3 W3 
P11.NC.15 POM. NEURO-PSYCH. 12 2.50 30.00 S4 120 120 4.0 N3 W3 
P11.NC.16 SLUZA 4 2.50 10.00 S3 50 50 5.0 N38 W38 
P11.NC.17 IZOLATKA 14 2.50 35.00 S3 420 300 12.0 N38 W38 
P11.NC.18 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 TR.P11.NC.17 WS38 
P11.NC.19 PRO MORTE 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.P11.NC.60 WP2 
P11.NC.20 BRUDOWNIK 8 2.50 20.00 S4 0 160 8.0 TR.P11.NC.60 WS27 
P11.NC.21 WC ODZIWEDZIAJĄCYCH 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 TR.P11.NC.60 WS27 

P11.NC.22 POM. ELE-TELE. 6 2.50 15.00 S4 0 90 6.0 TR.P11.NC.60 W27 

P11.NC.23 MAGAZYN 10 2.50 25.00 S4 0 60 2.4 TR.P11.NC.60 WS27 
P11.NC.24 POM. PORZĄDKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 TR.P11.NC.60 WS27 
P11.NC.25 POM. PRZYGOTOW. PIEL. 9 2.50 22.50 S4 90 90 4.0 N27 W27 
P11.NC.60 KOMUNIKACJA 224 2.50 560.00 S4 570 0 1.0 N27 W27 
P11.NC.27 PKT. PIEL. 13 2.50 32.50 S4 100 0 3.1 N27 W27 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.65 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P11.NC.29 POKÓJ BADAŃ 15 2.50 37.50 S4 120 120 3.2 N3 W3 
P11.NC.62 KOMUNIKACJA 41 2.50 102.50 S4 100 100 1.0 N17 W17 
P11.NC.61 KOMUNIKACJA 19 2.50 47.50 S4 50 50 1.1 N17 W17 
P11.NC.32 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.35 WS2 
P11.NC.33 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.34 WS2 
P11.NC.34 GAB. KIEROWNIKA 23 2.50 57.50 S4 120 0 2.1 N6 transferP11.NC.33 
P11.NC.35 SEKRETARIAT 25 2.50 62.50 S4 120 0 1.9 N6 transferP11.NC.32 

P11.NC.36 
PRACOWNIA 

NEUROFIZJOLOGII 
KLINICZNEJ 

20 2.50 50.00 S4 210 90 4.2 N2 W2 

P11.NC.37 ŁAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 240 19.2 
transferP11.GE.50OR

AZP11.NC.38 WS6 

P11.NC.38 PRACOWNIA WIDEOMETRII 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N2 W2 
P11.NC.39 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferP11.NC.40 WS6 
P11.NC.40 POKÓJ ŁÓŻKOWY 19 2.50 47.50 S4 210 90 4.4 N2 W2 
P11.NC.41 POKÓJ ŁÓŻKOWY 16 2.50 40.00 S4 210 90 5.3 N2 W2 
P11.NC.42 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferP11.NC.41 WS6 
P11.NC.43 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6 
P11.NC.44 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.43 WS6 
P11.NC.45 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.46 WS6 
P11.NC.46 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6 
P11.NC.47 POKÓJ ŁÓŻKOWY 20 2.50 50.00 S4 210 90 4.2 N6 W6 
P11.NC.48 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.47 WS6 
P11.NC.49 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.50 WS6 
P11.NC.50 POKÓJ ŁÓŻKOWY NPS. 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.66 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P11.NC.51 SALA INTENSYWNEGO 
NADZORU 

100 2.50 250.00 S3 1600 1450 6.4 N8 W8 

P11.NC.52 ŁAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.P11.NC.51 WS27 
P11.NC.53 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6 
P11.NC.54 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.53 WS6 
P11.NC.55 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.56 WS6 
P11.NC.56 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6 
P11.NC.57 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6 
P11.NC.58 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.57 WS6 
P11.NC.59 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.31 WS6 
P11.NC.31 POKÓJ ŁÓŻKOWY 26 2.50 65.00 S4 210 90 3.2 N6 W6 
P11.NR.1 SEKRETARIAT 19 2.50 47.50 S4 120 120 2.5 N7 W7 
P11.NR.2 GABINET KIEROWNIKA 16 2.50 40.00 S4 120 120 3.0 N7 W7 

P11.NR.3 
GABINET PIEL. 
ODDZIAŁOWEJ 

13 2.50 32.50 S4 80 80 2.5 N7 W7 

P11.NR.4 GABINET ZABIEGOWY 21 2.50 52.50 S3 210 190 4.0 N7 W7 

P11.NR.5 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM KUCHENNYM 

21 2.50 52.50 S4 160 160 3.0 N7 W7 

P11.NR.6 ANEKS KUCHENNY 12 2.50 30.00 S4 180 180 6.0 N7 WK3 

P11.NR.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 16 2.50 40.00 S4 160 160 4.0 N7 W7 

P11.NR.8 GABINET ZABIEGOWY EMG 16 2.50 40.00 S4 160 140 4.0 N7 W7 

P11.NR.9 OPISOWNIA SALA EEG 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N7 W7 

P11.NR.10 SALA WYCISZANA EEG 17 2.50 42.50 S4 160 160 3.8 N7 W7 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.67 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P11.NR.11 POKÓJ LEKARZY 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N7 W7 

P11.NR.12 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P11.NR.14 WS7 
P11.NR.13 POM. MYCIA pACJENTÓW 7 2.50 17.50 S4 0 100 5.7 TR.P11.NR.54 WS25 

P11.NR.14 POKÓJ LEKARZY/LEKARZA 
DYŻURNEGO 

15 2.50 37.50 S4 160 40 4.3 N7 W7 

P11.NR.15 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P11.NR.16 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P11.NR.17 WC PERS. DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P11.NR.54 WS25 
P11.NR.18 MAGAZYN BRUDNY 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 TR.P11.NR.54 WS25 
P11.NR.19 WC PERS. MĘSKIE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P11.NR.54 WS25 
P11.NR.20 BRUDOWNIK 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.P11.NR.54 WS25 
P11.NR.21 PRO MORTE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P11.NR.54 WP3 
P11.NR.23 POM. ELE-TELE. 8 2.50 20.00 S4 0 120 6.0 TR.P11.NR.54 WS25 

  MAGAZYN LEKÓW 4 2.50 10.00 S4 0 0 0.0 N25 TR.P11.NR.54 
P11.NR.54 KOMUNIKACJA 250 2.50 625.00 S4 630 140 1.0 N25 W25 
P11.NR.25 POM. PRZYG. PIEL. 10 2.50 25.00 S4 100 100 4.0 N25 W25 
P11.NR.26 PKT. PILEĘGNIARSKI 13 2.50 32.50 S4 100 0 3.1 N25 TR.P11.NR.54 
P11.NR.27 MAGAZYN CZYSTY 5 2.50 12.50 S4 30 0 2.4 N25 TR.P11.NR.54 
P11.NR.28 WC 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.P11.NR.54 WS25 
P11.NR.29 POKÓJ BADAŃ 9 2.50 22.50 S4 80 80 3.6 N7 W7 

P11.NR.30 
PKT. DYSTRYBUCJI I 

ODBIORU MATERIAŁÓW - 
BRUDNY 

4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 transferP11.NR.31 W18 

P11.NR.31 
PKT. DYSTRYBUCJI I 

ODBIORU MATERIAŁÓW - 
CZYSTY 

4 2.50 10.00 S4 30 0 3.0 N18 W18 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.68 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P11.NR.32 SALA SEMINARYJNA 48 2.50 120.00 S4 1600 1600 13.3 N21 W21 
P11.NR.33 SALA SEMINARYJNA 49 2.50 122.50 S4 1600 1600 13.1 N21 W21 
P11.NR.34 POKÓJ ŁÓŻKOWY 25 2.50 62.50 S4 210 90 3.4 N11 W11 
P11.NR.35 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11 
P11.NR.36 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11 
P11.NR.37 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P11.NR.38 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N11 W11 
P11.NR.39 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11 
P11.NR.40 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11 
P11.NR.41 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 

P11.NR.42 
SALA INTENSYWNEGO 

NADZORU 103 2.50 257.50 S3 1540 1420 6.0 N8 W8 

P11.NR.44 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11 
P11.NR.45 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P11.NR.46 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11 
P11.NR.47 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11 
P11.NR.48 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N11 W11 
P11.NR.49 POKÓJ ŁÓŻKOWY 27 2.50 67.50 S4 210 90 3.1 N11 W11 
P11.NR.50 ŁAZIENKA NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 N11 WS11 
P11.NR.51 ŁAZIENKA 6 2.50 15.00 S3 0 120 8.0 TR.P11.NR.53 WS32.1 
P11.NR.52 POM. PORZĄDKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 N11 WS11 
P11.NR.53 IZOLATKA 18 2.50 45.00 S3 540 420 12.0 N32 W32.1 
P11.NR.24 ŚLUZA 7 2.50 17.50 S3 90 90 5.1 N32 W32.1 

           

Budynek A1 P12                   
Centrum Symulacji Medycznych                   



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
                      

P12.SM.1 
SALA SZKOLENIOWO-

DEBRYFINGOWA 42 2.5 105.00 S4 400 400 3.8 N15 W15 

P12.SM.2 SALA SZKOLENIOWO - 
DEBRYFINGOWA 

36 2.5 90.00 S4 400 400 4.4 N15 W15 

P12.SM.3 
SALA SZKOLENIOWO - 

DEBRYFINGOWA 
33 2.50 82.50 S4 400 400 4.8 N15 W15 

P12.SM.4 
SALA SZKOLENIOWO - 

DEBRYFINGOWA 33 2.5 82.50 S4 400 400 4.8 N15 W15 

P12.SM.5 SALA SZKOLENIOWO - 
DEBRYFINGOWA 

33 2.50 82.50 S4 400 400 4.8 N15 W15 

P12.SM.6 
SALA SZKOLENIOWO - 

DEBRYFINGOWA 
34 2.5 85.00 S4 400 400 4.7 N15 W15 

P12.SM.7 PKT. DYSTR. I ODB. MAT 4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18 
P12.SM.9 WC DAMSKIE 6 2.50 15.00 S4 0 100 6.7 N16 WS16 

P12.SM.10 WC MESKIE 5 2.5 12.50 S4 0 80 6.4 N16 WS16 
P12.SM.11 POM.TECH. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 N16 W16 
P12.SM.12 PRZEDS. WC 3 2.5 7.50 S4 100 0 13.3 N16 W16 
P12.SM.13 PRZEDS. WC 4 2.50 10.00 S4 80 0 8.0 N16 W16 
P12.SM.14 KOMUNIKACJA 196 2.5 490.00 S4 1470 1440 3.0 N16 W16 
P12.SM.15 MAGAZYN 42 2.50 105.00 S4 210 210 2.0 N16 W16 
P12.SM.16 POM. SOCJALNE 23 2.5 57.50 S4 230 230 4.0 N16 W16 
P12.SM.18 POK. ASYSTENTOW 23 2.50 57.50 S4 160 160 2.8 N16 W16 
P12.SM.19 STEROWKA 20 2.5 50.00 S4 150 150 3.0 N16 W16 
P12.SM.20 SALA SYMULACJI 44 2.50 110.00 S4 330 330 3.0 N16 W16 
P12.SM.21 SLUZA 9 2.50 22.50 S4 150 150 6.7 N16 W16 
P12.SM.22 STEROWKA 13 2.50 32.50 S4 100 100 3.1 N16 W16 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.70 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P12.SM.23 SALA SYMULACJI 34 2.50 85.00 S4 260 260 3.1 N16 W16 
P12.SM.24 SLUZA 9 2.50 22.50 S4 150 150 6.7 N16 W16 
P12.SM.25 DEBRIEFING 26 2.50 65.00 S4 260 260 4.0 N16 W16 
P12.SM.26 DEBRIEFING 28 2.50 70.00 S4 280 280 4.0 N16 W16 
P12.SM.27 STEROWKA 13 2.50 32.50 S4 100 100 3.1 N16 W16 
P12.SM.28 SALA SYMULACJI 34 2.50 85.00 S4 260 260 3.1 N16 W16 
P12.SM.29 SLUZA 7 2.50 17.50 S4 90 90 5.1 N16 W16 
P12.SM.30 STEROWKA 12 2.50 30.00 S4 90 90 3.0 N16 W16 
P12.SM.31 SALA SYMULACJI 34 2.50 85.00 S4 260 260 3.1 N16 W16 
P12.SM.32 SLUZA 9 2.50 22.50 S4 110 110 4.9 N16 W16 
P12.SM.33 DEBRIEFING 26 2.50 65.00 S4 260 260 4.0 N16 W16 
P12.SM.34 POM. ELE-TELE 10 2.50 25.00 S5 50 50 2.0 N16 W16 

P12.SM.17 SALA SEMIN.-
DEBRYFINGOWA 

29 2.50 72.50 S4 290 290 4.0 N16 W16 
           

Budynek A1 P13                   
Hostel Onkologiczny                   

P13.HO.1 POKOJ 17 2.50 42.50 S4 120 0 2.8 N14 transfer do P13.HO.3 
P13.HO.2 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP13.HO.4 WS14 
P13.HO.3 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP13.HO.1 WS14 
P13.HO.4 POKOJ 17 2.50 42.50 S4 120 0 2.8 N14 transferdoP13.HO.2 
P13.HO.6 POM. ADMINISTRACYJNE 17 2.50 42.50 S4 40 40 0.9 N13 W13 

P13.HO.8 PKT. DYSTRYB I ODB. MAT. 4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18 

P13.HO.10 POMIESZCZENIE ELE-TELE 8 2.50 20.00 S4 0 40 2.0 transferzP13.HO.14 W13 

P13.HO.12 POM. EKETRYCZNE 12.5 2.50 31.25 S4 40 40 1.3 N13 W13 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.71 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P13.HO.13 ANEKS KUCHENNY Z 
JADALNIA 

44 2.50 110.00 S4 880 880 8.0 N13 W13 

P13.HO.14 KOMUNIKACJA 206 2.50 515.00 S4 520 400 1.0 N13 W13 
P13.HO.15 WC. NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 transferzP13.HO.14 WS14 
P13.HO.16 POM. GOSPODARCZE 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 transferzP13.HO.14 W13 
P13.HO.17 STREFA RELAKSU 30 2.50 75.00 S4 240 240 3.2 N13 W13 
P13.HO.18 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP13.HO.19 WS14 
P13.HO.19 POKOJ 27 2.50 67.50 S4 120 0 1.8 N14 transferdoP13.HO.18 
P13.HO.20 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP13.HO.21 WS14 
P13.HO.21 POKOJ 27 2.50 67.50 S4 120 0 1.8 N14 transferdoP13.HO.20 
P13.HO.22 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.23 
P13.HO.23 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.23 WS14 
P13.HO.24 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.25 WS14 
P13.HO.25 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.24 
P13.HO.26 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.27 
P13.HO.27 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.26 WS14 
P13.HO.28 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.29 WS14 
P13.HO.29 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.28 
P13.HO.30 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.31 
P13.HO.31 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.30 WS14 
P13.HO.32 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.33 WS14 
P13.HO.33 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.32 
P13.HO.34 POKOJ 21 2.50 52.50 S4 120 0 2.3 N14 transferdoP13.HO.35 
P13.HO.35 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.34 WS14 
P13.HO.36 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.37 WS14 
P13.HO.37 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.36 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.72 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P13.HO.38 POKOJ 21 2.50 52.50 S4 120 0 2.3 N14 transferdoP13.HO.39 
P13.HO.39 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.38 WS14 
P13.HO.40 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.41 WS14 
P13.HO.41 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.40 

P13.HO.5 
POMIESZCZENIE 

TECHNICZNE-
WENTYLATORNIA 

192 2.50 480.00 S4 240 240 0.5 N13 W13 

           

Budynek A1 P14                
Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dzieci           

P14.KO.1 KOMUNIKACJA 109 2.50 272.50 S4 270 270 1.0 N17 W17 
P14.KO.2 KOMUNIKACJA 38 2.50 95.00 S4 100 100 1.1 N17 W17 
P14.KO.3 KOMUNIKACJA 100 2.50 250.00 S4 280 280 1.1 N26 W26 
P14.KO.4 KOMUNIKACJA 38 2.50 95.00 S4 100 100 1.1 N26 W26 
P14.OT.1 Pom.tech. - wentylatornia 50.5 2.50 126.25 S3 60 60 0.5 N28 W28 
P14.OT.2 POKÓJ BADAŃ 17 2.50 42.50 S2 170 170 4.0 N28 W28 

P14.OT.3 
GABINET ZABIEGOWY 

LEKARSKI 
15.9 2.50 39.75 S2 160 140 4.0 N28 W28 

P14.OT.4 ŁAZIENKA 3.6 2.50 9.00 S3 0 120 13.3 TR.P14.OT.5 WS28 
P14.OT.5 POKÓJ ŁÓŻKOWY 13.6 2.50 34.00 S2 260 90 7.6 N28 W28 
P14.OT.6 POKÓJ ŁÓŻKOWY 15.7 2.50 39.25 S2 260 90 6.6 N28 W28 
P14.OT.7 ŁAZIENKA 4.9 2.50 12.25 S3 0 120 9.8 TR.P14.OT.6 WS28 
P14.OT.8 POKÓJ ŁÓŻKOWY 17.3 2.50 43.25 S2 260 90 6.0 N28 W28 
P14.OT.9 ŁAZIENKA 3.9 2.50 9.75 S3 0 120 12.3 TR.P14.OT.8 WS28 

P14.OT.10 ŁAZIENKA 3.9 2.50 9.75 S3 0 120 12.3 TR.P14.OT.11 WS28 
P14.OT.11 POKÓJ ŁÓŻKOWY 15.8 2.50 39.50 S2 260 90 6.6 N28 W28 
P14.OT.12 POKÓJ ŁÓŻKOWY 16.7 2.50 41.75 S2 80 80 1.9 N28 W28 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.73 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P14.OT.13 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P14.OT.14 WS28 
P14.OT.14 POKÓJ 15 2.50 37.50 S2 260 90 6.9 N28 W28 
P14.OT.15 POM.TECH. 3 2.50 7.50 S3 0 30 4.0 TR.P14.OT.58 WS29 
P14.OT.16 PKT. PIELEGNIAREK 9 2.50 22.50 S3 100 0 4.4 N28 TR.P14.OHD.20 

P14.OT.17 POM. PRZYGOTOWANIA 
PIEL. 

5 2.50 12.50 S4 80 80 6.4 N28 W28 

P14.OT.18 SZATNIA 3 2.50 7.50 S3 0 100 13.3 TR.P14.OT.58 WS28 
P14.OT.19 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S3 0 50 5.0 TR.P14.OHD.22 WS28 
P14.OT.20 KOMUNIKACJA 63 2.50 157.50 S3 320 350 2.2 N28 W28 
P14.OT.21 MAGAZYN BRUDNY 3 2.50 7.50 S4 0 40 5.3 TR.P14.OT.58 WS29 
P14.OT.22 SZATNIA BRUDNA 6 2.50 15.00 S3 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P14.OT.23 ŚLUZA PACJENTÓW 9 2.50 22.50 S3 110 160 7.1 N28 W28 
P14.OT.24 KOMUNIKACJA 47 2.50 117.50 S4 310 280 2.6 N29 W29 
P14.OT.25 KUCHENKA ODDZIAŁOWA 9 2.50 22.50 S3 140 190 8.4 N28 W28 
P14.OT.26 ŚLUZA 5 2.50 12.50 S3 80 130 10.4 N29 W29 
P14.OT.27 ZMYWALNIA 5 2.50 12.50 S3 0 100 8.0 TR.P14.OHD.20 WS28 
P14.OT.28 ŁAZIENKA Z TOALETĄ 6 2.50 15.00 S3 0 120 8.0 TR.P14.OHD.20 WS28 
P14.OT.29 POM. PORZĄDKOWE 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 TR.P14.OHD.24 WS29 
P14.OT.30 POM. PORZĄDKOWE 4 2.50 10.00 S3 0 30 3.0 TR.P14.OT.33 WS28 
P14.OT.31 MAGAZYN CZYSTY 1.521 2.50 3.80 S3 30 0 7.9 N28 TR.P14.OHD.20 
P14.OT.32 BRUDOWNIK 4 2.50 10.00 S3 0 80 8.0 TR.P14.OT.33 WS28 

P14.OT.33 ŚLUZA 4 2.50 10.00 S3 110 0 11.0 N28 TR.P14.OT.32 

P14.OT.34 ŚLUZA MATERIAŁOWA 18 2.50 45.00 S3 90 90 2.0 N28 W28 
P14.OT.35 ŚLUZA 4 2.50 10.00 S3 60 60 6.0 N35 W35 
P14.OT.36 ŁAZIENKA NPS. 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 TR.P14.OT.37 WS35 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.74 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P14.OT.37 IZOLATKA 18.73 2.50 46.83 S3 560 440 12.0 N35 W35 
P14.OT.38 ŁAZIENKA DS 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 TR.P14.OT.39 WS35 
P14.OT.39 IZOLATKA 17.24 2.50 43.10 S3 560 440 13.0 N35 W35 
P14.OT.40 ŚLUZA 3 2.50 7.50 S3 60 60 8.0 N35 W35 
P14.OT.41 WC 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P14.OT.42 WS29 
P14.OT.42 POK. CHEMII DZIENNEJ 48 2.50 120.00 S4 480 360 4.0 N29 W29 
P14.OT.43 POK. CHEMII DZIENNEJ 49 2.50 122.50 S4 480 360 3.9 N29 W29 
P14.OT.44 WC 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P14.OT.43 WS29 
P14.OT.45 GABINET ZABIEGOWY 22 2.50 55.00 S3 260 230 4.7 N29 W29 
P14.OT.46 MAGAZYN CZYSTY 5 2.50 12.50 S4 30 0 2.4 N29 TR.P14.OT.57 

P14.OT.47 POM. 
SOCJALNE/PIELĘGNIARKI 

17 2.50 42.50 S4 90 90 2.1 N29 W29 

P14.OT.48 ANEKS KUCHENNY 8 2.50 20.00 S4 120 120 6.0 N29 WK2 
P14.OT.49 KOMUNIKACJA 9 2.50 22.50 S4 70 70 3.1 N29 W29 
P14.OT.58 KOMUNIKACJA 68 2.50 170.00 S4 510 120 3.0 N29 W29 
P14.OT.50 SEKRETARIAT 16 2.50 40.00 S4 160 160 4.0 N29 W29 

P14.OT.51 
GABINET 

ZABIEGOWY/POKÓJ BADAŃ 17 2.50 42.50 S4 260 230 6.1 N29 W29 

P14.OT.52 RECEPCJA 12 2.50 30.00 S4 120 0 4.0 N29 TR.P14.OT.53 
P14.OT.53 POCZEKALNIA 27 2.50 67.50 S4 540 720 10.7 N29 W29 
P14.OT.54 ŁAZIENKA DS 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 TR.P14.OT.58 WS29 

P14.OT.55 
GABINET 

ZABIEGOWY/POKÓJ BADAŃ 19 2.50 47.50 S4 290 260 6.1 N29 W29 

P14.OT.56 W-C 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.P14.OT.58 WS29 
P14.OT.57 PRZEDSIONEK 9 2.50 22.50 S4 30 90 4.0 N29 W29 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.75 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P14.PH.1 MAGAZYN BRUDNY, 
BRUDOWNIK 

17 2.50 42.50 S4 0 90 2.1 TR.P14.POH2.23 WS31 

P14.PH.2 POKÓJ KIEROWNIKA 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N31 W31 
P14.PH.3 SEKRETARIAT 12 2.50 30.00 S4 120 120 4.0 N31 W31 
P14.PH.4 GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11 2.50 27.50 S4 110 110 4.0 N31 W31 
P14.PH.5 POKÓJ LEKARZY 23 2.50 57.50 S4 160 160 2.8 N31 W31 
P14.PH.6 POKÓJ ZABAW 22 2.50 55.00 S4 240 240 4.4 N31 W31 
P14.PH.7 POKÓJ RODZICÓW 17 2.50 42.50 S4 200 200 4.7 N31 W31 

P14.PH.8 GABINET ZABIEGOWY 17 2.50 42.50 S3 260 230 6.1 N31 W31 

P14.PH.9 GABINET ZABIEGOWY 17 2.50 42.50 S3 260 230 6.1 N31 W31 
P14.PH.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 17 2.50 42.50 S4 90 90 2.1 N31 W31 
P14.PH.11 KUCHENKA ODDZIAŁOWA 12 2.50 30.00 S4 180 180 6.0 N31 WK3.2 
P14.PH.12 POKÓJ LEKARZY 21 2.50 52.50 S4 240 240 4.6 N31 W31 

P14.PH.13 POKÓJ LEKARZA 
DYŻURNEGO 

11 2.5 27.5 S4 110 110 4.0 N31 W31 

P14.PH.14 PRZED WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P14.PH.15 WC MESKIE 3 2.50 7.50 S4 0 80 10.7 TR.P14.POH2.23 WS31 
P14.PH.16 MAGAZYN 1 2.50 2.50 S4 0 30 12.0 TR.P14.POH2.23 WS31 
P14.PH.17 PRZED WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P14.PH.18 WC DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P14.POH2.23 WS31 
P14.PH.19 MAGAZYN 5 2.50 12.50 S4 0 30 2.4 TR.P14.POH2.23 WS31 
P14.PH.20 POM.TECH. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 TR.P14.POH2.23 WS31 
P14.PH.21 MAGAZYN CZYSTY 10 2.50 25.00 S4 50 0 2.0 N31 W31 

P14.PH.22 
SZATNIA RODZICÓW, 

PACJENTÓW 7 2.50 17.50 S4 0 70 4.0 TR.P14.POH2.23 WS31 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.76 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P14.PH.67 PUNKT PIELĘGNIARSKI 11.7 2.50 29.25 S4 100 0 3.4 N41 W41 
P14.PH.23 KOMUNIKACJA 208 2.50 520.00 S4 520 810 1.6 N41 W41 
P14.PH.24 POM PRZYG. PIEL. 14 2.50 35.00 S4 210 210 6.0 N31 W31 
P14.PH.25 WC 1 2.50 2.50 S4 0 50 20.0 TR.P14.POH2.23 WS31 
P14.PH.26 BRUDOWNIK 4 2.50 10.00 S4 0 60 6.0 TR.P14.POH2.23 WS31 
P14.PH.27 PRZED WC 3 2.50 7.50 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P14.PH.28 POKOJ BADAN 11 2.50 27.50 S4 110 110 4.0 N31 W31 

P14.PH.29 PKT. DYSTRYBUCJI I 
ODBIORU MATERIAŁÓW  

4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18 

P14.PH.31 SALA SEMINARYJNA 50 2.50 125.00 S4 1640 1640 13.1 N21 W21 
P14.PH.32 GABINET KIEROWNIKA 31 2.50 77.50 S4 120 120 1.5 N31 W31 
P14.PH.33 SEKRETARIAT 14 2.50 35.00 S4 140 140 4.0 N31 W31 
P14.PH.34 PRZEDSIONEK 4 2.50 10.00 S3 40 40 4.0 N31 W31 
P14.PH.35 ŚLUZA U-F 5 2.50 12.50 S3 80 80 6.4 N31 W31 
P14.PH.36 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 20 2.50 50.00 S3 260 90 5.2 N31 W31 
P14.PH.37 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31 
P14.PH.38 ŁAZIENKA DM 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 N31 WS31 
P14.PH.39 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N31 W31 
P14.PH.40 ŚLUZA U-F 9 2.50 22.50 S3 140 140 6.2 N31 W31 
P14.PH.41 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N31 W31 
P14.PH.42 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31 
P14.PH.43 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31 
P14.PH.44 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N31 W31 
P14.PH.45 ŚLUZA U-F 9 2.50 22.50 S3 140 140 6.2 N31 W31 
P14.PH.46 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N31 W31 
P14.PH.47 ŁAZIENKA DM 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 N31 WS31 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.77 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P14.PH.48 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31 
P14.PH.49 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N31 W31 
P14.PH.50 ŚLUZAU-F 9 2.50 22.50 S3 140 140 6.2 N31 W31 
P14.PH.51 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N31 W31 
P14.PH.52 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31 
P14.PH.53 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31 
P14.PH.54 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 24 2.50 60.00 S4 260 90 4.3 N31 W31 
P14.PH.55 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 23 2.50 57.50 S4 260 90 4.5 N31 W31 
P14.PH.56 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N31 WS31 
P14.PH.57 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N31 WS31 
P14.PH.58 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 22 2.50 55.00 S4 260 90 4.7 N31 W31 
P14.PH.59 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 30 2.50 75.00 S4 260 90 3.5 N31 W31 
P14.PH.60 ŁAZIENKA DM 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 N31 WS31 
P14.PH.61 POM.PORZADKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 TR.P14.POH2.23 WS31 
P14.PH.64 ŚLUZA U-F 4 2.50 10.00   60 60 6.0 N31 W31 

P14.PH.62 ŁAZIENKA DM 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 N31 WS31 

P14.PH.63 IZOLATKA DM 26 2.5 65 S4 780 610 12.0 N31 W31 

P14.PiO.1 
POKÓJ LEKARZA 

DYŻURNEGO 12 2.5 30 S4 130 130 4.3 N41 W41 

P14.PiO.2 POKÓJ LEKARZY 22 2.50 55.00 S4 240 240 4.4 N41 W41 
P14.PiO.3 KUCHENKA ODDZIAŁOWA 11 2.50 27.50 S4 170 170 6.2 N41 WK41 

P14.PiO.4 
PPOMIESZCZENIE 

SOCJALNE 17 2.50 42.50 S4 170 170 4.0 N41 W41 

P14.PiO.5 GABINET ZABIEGOWY 18 2.50 45.00 S4 180 160 4.0 N41 W41 

P14.PiO.6 GABINET ZABIEGOWY 17 2.50 42.50 S4 170 150 4.0 N41 W41 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.78 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P14.PiO.7 POKÓJ RODZICÓW 17 2.50 42.50 S4 240 240 5.6 N41 W41 
P14.PiO.8 POKÓJ ZABAW 22 2.50 55.00 S4 240 240 4.4 N41 W41 
P14.PiO.9 POKÓJ LEKARZY 23 2.50 57.50 S4 160 160 2.8 N41 W41 

P14.PiO.10 GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11 2.50 27.50 S4 120 120 4.4 N41 W41 

P14.PiO.11 SEKRETARIAT 11 2.50 27.50 S4 80 80 2.9 N41 W41 
P14.PiO.12 POKÓJ KIEROWNIKA 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N41 W41 

P14.PiO.13 
MAGAZYN BRUDNY, 

BRUDOWNIK 17 2.50 42.50 S4 0 260 6.1 transferP14.POH.22 WS41 

P14.PiO.14 PKT. DYSTRYBUCJI I 
ODBIORU MATERIAŁÓW 

5 2.50 12.50 S4 30 30 2.4 N18 W18 

P14.PiO.16 WC ODWIEDZ. 6 2.50 15.00 S4 0 50 3.3 transferP14.POH.22 WS41 
P14.PiO.17 BRUDOWNIK 4 2.50 10.00 S4 0 60 6.0 transferP14.POH.22 WS41 
P14.PiO.18 POKÓJ BADAŃ 11 2.50 27.50 S4 120 120 4.4 N41 W41 
P14.PiO.19 MAGAZYN 3 2.50 7.50 S4 0 40 5.3 transferP14.POH.22 W41 
P14.PiO.20 PKT. PIELĘGNIAREK 12 2.50 30.00 S4 100 0 3.3 N41 transferP14.POH.22 

P14.PiO.21 
POM PRZYGOTOOWANIA 

PIEL. 
12 2.50 30.00 S4 120 120 4.0 N41 W41 

P14.POH.22 KOMUNIKACJA 220 2.50 550.00 S4 1150 1130 2.1 N41 W41 
P14.PiO.23 MAGAZYN CZYSTY 10 2.50 25.00 S4 50 0 2.0 N41 transferP14.POH.22 

P14.PiO.24 
SZATNIA 

RODZICÓW/PACJENTÓW 10 2.50 25.00 S4 0 100 4.0 transferP14.POH.22 W41 

P14.PiO.25 TOALETA 4 2.50 10.00 S4 0 80 8.0 transferP14.POH.22 WS41 

P14.PiO.26 MAGAZYN 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 N41 W41 

P14.PiO.27 ŁAZIENKA Z TOALETĄ 7 2.50 17.50 S4 0 80 4.6 N41 WS41 
P14.PiO.28 POM.TECH. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 N41 W41 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.79 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P14.PiO.29 POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 

4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 N41 W41 

P14.PiO.30 ŁAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 transferP14.PiO.31 WS42 
P14.PiO.31 IZOLATKA DM 22 2.5 55 S3 660 540 12.0 N42 W42 

P14.PiO.31b ŚLUZA PACJENTÓW 3 2.5 7.5 S3 70 70   N42 W42 
P14.PiO.32 ŁAZIENKA DM 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 N12 WS12 
P14.PiO.33 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 30 2.50 75.00 S4 260 90 3.5 N12 W12 
P14.PiO.34 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 23 2.50 57.50 S4 260 90 4.5 N12 W12 
P14.PiO.35 ŁAZIENKA DM 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N12 WS12 
P14.PiO.36 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N12 WS12 
P14.PiO.37 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 23 2.50 57.50 S4 260 90 4.5 N12 W12 
P14.PiO.38 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 22 2.50 55.00 S4 260 90 4.7 N12 W12 
P14.PiO.39 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N12 WS12 
P14.PiO.40 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N12 WS12 
P14.PiO.41 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N12 W12 
P14.PiO.42 ŚLUZA U-F 9 2.50 22.50 S3 50 50 2.2 N12 W12 
P14.PiO.43 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N12 W12 
P14.PiO.44 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12 
P14.PiO.45 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12 
P14.PiO.46 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N12 W12 
P14.PiO.47 ŚLUZA U-F 8 2.50 20.00 S3 50 50 2.5 N12 W12 
P14.PiO.48 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N12 W12 
P14.PiO.49 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12 
P14.PiO.50 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12 
P14.PiO.51 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N12 W12 
P14.PiO.52 ŚLUZA U-F 9 2.50 22.50 S3 50 50 2.2 N12 W12 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.80 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P14.PiO.53 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N12 W12 
P14.PiO.54 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12 

P14.PiO.55 ŁAZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12 

P14.PiO.56 POKÓJ ŁÓŻKOWY DM 19 2.50 47.50 S3 260 90 5.5 N12 W12 
P14.PiO.57 ŚLUZA U-F 4 2.50 10.00 S3 50 50 5.0 N12 W12 
P14.PiO.58 SALA SEMINARYJANA 52 2.50 130.00 S4 1640 1640 12.6 N22 W22 
P14.PiO.59 POKÓJ PSYCHOLOGÓW 19 2.50 47.50 S4 160 160 3.4 N17 W17 
P14.PiO.60 KOMUNIKACJA 5 2.50 12.50 S4 30 30 2.4 N17 W17 
P14.PiO.61 SALA SEMINARYJNA 24 2.50 60 S4 600 600 10.0 N22 W22 

                      
Budynek A1 P15                   

Oddział Onkologii ogólnej, Chemioterapii i 
Endokrynologii 

                  

P15.OO.1 
POM. SOCJALNE 
PIELĘGNIAREK 20 2.50 50.00 S4 320 320 6.4 N4 W4 

P15.OO.2 POKÓJ LEKARZY 23 2.50 57.50 S4 200 200 3.5 N4 W4 

P15.OO.3 
POKÓJ LEKARZY, DYZURKA 

NOCNA 22 2.50 55.00 S4 220 100 4.0 N4 W4 

P15.OO.4 ŁAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 tr.P15.OO.3 WS4 
P15.OO.5 POM. MYCIA PACJENTÓW 8 2.50 20.00 S4 0 80 4.0 tr.P15.OO.21 WS4 
P15.OO.6 GABINET ZABIEGOWY 15 2.50 37.50 S4 150 140 4.0 N4 W4 
P15.OO.7 GABINET ZABIEGOWY 17 2.50 42.50 S3 170 150 4.0 N4 W4 

P15.OO.8 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM KUCHENNYM 

17 2.50 42.50 S4 240 240 5.6 N4 W4 

P15.OO.9 GAB. BADAN 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N4 W4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.81 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P15.OO.10 GABINET BADAŃ 16 2.50 40.00 S4 120 120 3.0 N4 W4 
P15.KO.1 KOMUNIKACJA 108 2.50 270.00 S4 270 270 1.0 N17 W17 
P15.KO.2 KOMUNIKACJA 38 2.50 95.00 S4 100 100 1.1 N17 W17 
P15.KO.3 KOMUNIIKACJA 101 2.50 252.50 S4 280 280 1.1 N26 W26 
P15.KO.4 KOMUNIKACJA 40 2.50 100.00 S4 100 100 1.0 N26 W26 

P15.OO.11 GABINET BADAŃ 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N4 W4 
P15.OO.12 SEKRETARIAT 16 2.50 40.00 S4 120 120 3.0 N4 W4 
P15.OO.13 GAB. KIEROWNIKA 19 2.50 47.50 S4 120 120 2.5 N4 W4 

P15.OO.14 PKT. DYSTRYBUCJI I 
ODBIORU MAT. - BRUDNY 

4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18 

P15.OO.16 ANEKS KUCHENNY 9 2.50 22.50 S4 140 140 6.2 N5 WK1 

P15.OO.17 DYZURKA CYTOST. 10 2.50 25.00 S4 100 100 4.0 N4 W4 
P15.OO.18 POM.TECH. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 tr.P15.OO.21 W5 
P15.OO.19 PKT. PIELĘGNIARSKI 12 2.50 30.00 S4 100 0 3.3 N5 tr.P15.OO.21 
P15.OO.20 MIEJSCE PRZYG. PIEL. 13 2.50 32.50 S4 130 130 4.0 N5 W5 

P15.OO.21 KOMUNIKACJA 242 2.50 605.00 S4 610 280 1.0 N5 W5 

P15.OO.22 MAGAZYN CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 40 0 5.3 N5 tr.P15.OO.21 
P15.OO.23 WC ODWIEDZAJACYCH 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 tr.P15.OO.21 WS5 
P15.OO.24 BRUDOWNIK 9 2.50 22.50 S4 0 180 8.0 tr.P15.OO.21 WS5 
P15.OO.25 PRZEDSIONEK 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 tr.P15.OO.21 tr.P15.OO.26 
P15.OO.26 TOALETA MĘSKA 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 tr.P15.OO.25 WS5 

P15.OO.27 MAGAZYN ODPADÓW 
MEDYCZNYCH 

6 2.50 15.00 S4 0 60 4.0 tr.P15.OO.21 WS44 

P15.OO.28 PRZEDSIONEK 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 tr.P15.OO.21 tr.P15.OO.29 
P15.OO.29 TOALETA DAMSKA 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 tr.P15.OO.28 WS5 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.82 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P15.OO.30 POM. PORZĄDKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 tr.P15.OO.21 W5 
P15.OO.31 ŚLUZA 5 2.50 12.50 S3 60 60 4.8 N9 W9 
P15.OO.32 ŁAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 tr.P15.OO.33 WS9.1 
P15.OO.33 IZOLATKA 20 2.50 50.00 S3 600 480 12.0 N9 W9 
P15.OO.34 ŁAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 N2 WS2 
P15.OO.67 ŁAZIENKA 6 2.50 15.00   0 120 8.0 tr.P15.OO.44 WS8.1 
P15.OO.35 POK. ŁÓZKOWY NPS. 28 2.50 70.00 S4 210 90 3.0 N2 W2 
P15.OO.36 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P15.OO.37 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P15.OO.38 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P15.OO.39 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2 
P15.OO.40 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P15.OO.41 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P15.OO.42 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P15.OO.43 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2 

P15.OO.44 
SALA INTENSYWNEGO 

NADZORU 
50 2.50 125.00 S3 700 530 5.6 N8 W8 

P15.OO.45 SLUZA 4 2.50 10.00 S3 50 50 5.0 N39 W39.1 
P15.OO.46 IZOLATKA 17 2.50 42.50 S3 510 390 12.0 N39 W39.1 
P15.OO.47 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 tr.P15.CH.46 WS39.1 
P15.OO.48 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 tr.P15.CH.49 WS39.2 
P15.OO.49 IZOLATKA 16 2.50 40.00 S3 480 360 12.0 N39 W39.2 
P15.OO.50 SLUZA 4 2.50 10.00 S3 50 50 5.0 N39 W39.2 
P15.OO.52 SLUZA 3 2.50 7.50 S3 50 50 6.7 N39 W39.3 
P15.OO.51 IZOLATKA 16 2.50 40.00 S3 480 360 12.0 N39 W39.3 
P15.OO.53 ŁAZIENKA 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 tr.P15.CH.51 WS39.3 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.83 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P15.OO.54 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 tr.P15.CO.55 WS2 
P15.OO.55 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P15.OO.56 POCZEKALNIA 100 2.50 250.00 S4 2880 2880 11.5 N24 W24 
P15.CH.2 POK. LEK. 19 2.50 47.50 S4 120 0 2.5 N3 TR.P15.CH.2 
P15.CH.1 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.1 WS3 
P15.CH.3 GAB. PIEL. ODDZIAL. 13 2.50 32.50 S4 120 120 3.7 N3 W3 
P15.CH.4 SEKRETARIAT 15 2.50 37.50 S4 120 120 3.2 N3 W3 
P15.CH.5 POK. LEK. 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N3 W3 

P15.CH.6 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM KUCHENNYM, 

35 2.50 87.50 S4 480 480 5.5 N3 W3 

P15.CH.7 GAB. BADAN 15 2.50 37.50 S4 120 120 3.2 N3 W3 
P15.CH.8 GABINET ZABIEGOWY 18 2.50 45.00 S3 180 160 4.0 N3 W3 
P15.CH.9 GABINET ZABIEGOWY 17 2.50 42.50 S3 170 150 4.0 N3 W3 

P15.CH.10 GABINET BADAŃ 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N3 W3 
P15.CH.11 GABINET BADAŃ 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N3 W3 
P15.CH.12 POM. SOC. 20 2.50 50.00 S4 240 240 4.8 N3 W3 
P15.CH.13 BRUDOWNIK 4 2.50 10.00 S4 0 80 8.0 TR.P15.CH.20 WS27 
P15.CH.14 PRO MORTE 7 2.50 17.50 S4 0 90 5.1 TR.P15.CH.20 WP2 
P15.CH.15 WC ODWIEDZ. 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 TR.P15.CH.20 WS27 
P15.CH.16 ANEKS KUCHENNY 7 2.50 17.50 S4 110 110 6.3 N27 WK2 
P15.CH.17 DYZURKA CYTOSTATYCZNA 11 2.50 27.50 S4 110 110 4.0 N27 W27 
P15.CH.18 MAG.CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 N27 TR.P15.CH.20 
P15.CH.19 P.PRZYG.PIEL. 6 2.50 15.00 S4 60 60 4.0 N27 W27 
P15.CH.20 KOMUNIKACJA 236 2.50 590.00 S4 590 370 1.0 N27 W27 
P15.CH.21 PKT. PIELĘG. 14 2.50 35.00 S4 100 0 2.9 N27 TR.P15.CH.20 
P15.CH.59 WC DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 80 16.0 TR.P15.CH.20 WS27 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.84 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P15.CH.61 PRZED WC 3 2.50 7.50 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P15.CH.24 POM. PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 TR.P15.CH.20 WS27 
P15.CH.22 WC MESKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P15.CH.20 WS27 
P15.CH.23 PRZED WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P15.CH.25 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.26 WS36 
P15.CH.26 IZOLATKA 25 2.50 62.50 S4 750 630 12.0 N36 W36 
P15.CH.27 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.28 WS6 
P15.CH.28 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6 
P15.CH.29 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N6 W6 
P15.CH.30 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.29 WS6 
P15.CH.31 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.32 WS6 
P15.CH.32 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6 
P15.CH.33 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N6 W6 
P15.CH.34 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.33 WS6 
P15.CH.35 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.36 WS6 
P15.CH.36 POKÓJ ŁÓŻKOWY 17 2.50 42.50 S4 210 90 4.9 N6 W6 
P15.CH.37 ŚLUZA 3 2.50 7.50 S3 40 40 5.3 N36 W36 
P15.CH.45 ŚLUZA 3 2.50 7.50 S3 40 40 5.3 N37 W37 
P15.CH.38 POKÓJ ŁÓŻKOWY 16 2.50 40.00 S4 210 90 5.3 N6 W6 
P15.CH.60 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.38 WS6 
P15.CH.39 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.40 WS6 
P15.CH.40 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6 
P15.CH.41 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N6 W6 
P15.CH.42 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.41 WS6 
P15.CH.43 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.44 WS6 
P15.CH.44 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.85 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P15.CH.46 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6 
P15.CH.50 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.48 WS6 
P15.CH.51 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.48 WS37 
P15.CH.48 IZOLATKA 23 2.50 57.50 S4 750 630 13.0 N37 W37 
P15.CH.54 SALA SEMINARYJNA 50 2.50 125.00 S4 480 480 3.8 N23 W23 
P15.CH.55 SALA SEMINARYJNA 50 2.50 125.00 S4 1640 1640 13.1 N23 W23 
P15.ENK.4 GAB. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 11 2.50 27.50 S4 80 80 2.9 N7 W7 

P15.ENK.5 STREFA RELAKSU Z 
ANEKSEM KUCHENNYM 

22 2.50 55.00 S4 360 360 6.5 N7 W7 

P15.ENK.2 SEKRETARIAT 15 2.50 37.50 S4 150 150 4.0 N7 W7 
P15.ENK.3 GAB. KIEROWNIKA 24 2.50 60.00 S4 120 120 2.0 N7 W7 
P15.ENK.8 GABINET ZABIEGOWY 22 2.50 55.00 S3 220 200 4.0 N7 W7 
P15.ENK.9 GABINET USG 22 2.50 55.00 S4 220 200 4.0 N7 W7 
P15.ENK.6 ANEKS KUCHENNY 15 2.50 37.50 S4 230 230 6.1 N7 WK3.1 
P15.ENK.7 POM. SOCJALNE 18 2.50 45.00 S4 280 280 6.2 N7 W7 

P15.ENK.10 POKÓJ LEKARZY 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N7 W7 
P15.ENK.11 POKÓJ LEKARZY 20 2.50 50.00 S4 120 0 2.4 N7 TR.P15.ENK.12 
P15.ENK.12 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.11 WS7 
P15.ENK.13 POKÓJ LEKARZY 19 2.50 47.50 S4 190 190 4.0 N7 W7 
P15.ENK.20 POM.PORZ. 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 TR.P15.ENK.22 W25 
P15.ENK.14 ŁAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P15.ENK.16 WS25 
P15.ENK.15 PKT. PIEL. 8 2.50 20.00 S4 80 80 4.0 N25 W25 
P15.ENK.16 SLUZA DOZYMETRYCZNA 8 2.50 20.00 S4 80 0 4.0 N25 TR.P15.ENK.14 

P15.ENK.25 BRUDOWNIK 3 2.50 7.50 S4 0 60 8.0 TR.P15.ENK.22 WS25 

P15.ENK.17 POM.TECHNICZNE 2.2 2.50 5.50 S4 0 20 3.6 TR.P15.ENK.22 W25 
P15.ENK.18 PRO MORTE 5 2.50 12.50 S4 0 60 4.8 TR.P15.ENK.22 WP3 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.86 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P15.ENK.19 MAGAZYN 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 TR.P15.ENK.22 W25 
P15.ENK.20 POM.PORZ. 5 2.50 12.50 S4 0 30 2.4 TR.P15.ENK.22 WS25 

P15.ENK.21 POM PRZYG. PIEL. 
PRZYG.PIEL. 

9 2.50 22.50 S4 50 50 2.2 N25 W25 

P15.ENK.22 KOMUNIKACJA 237 2.50 592.50 S4 590 360 1.0 N25 W25 
P15.ENK.23 PKT. PIELĘGNIARSKI 14 2.50 35.00 S4 100 0 2.9 N25 TR.P15.ENK.22 
P15.ENK.24 TOALETA 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 TR.P15.ENK.22 WS25 
P15.ENK.26 TOALETA 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.P15.ENK.22 WS25 
P15.ENK.27 MAG CZYSTY 5 2.50 12.50 S4 40 0 3.2 N25 TR.P15.ENK.22 
P15.ENK.28 WC NPS 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 TR.P15.ENK.22 WS25 

P15.ENK.29 PKT. DYSTRYBUCJI I 
ODBIORU MAT.  

4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N25 W25 

P15.ENK.1 SALA SEMINARYJNA 49 2.50 122.50 S4 880 880 7.2 N10 W10 

P15.ENK.31 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N11 W11 
P15.ENK.32 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.31 WS11 
P15.ENK.33 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.34 WS11 
P15.ENK.34 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P15.ENK.35 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P15.ENK.36 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.35 WS11 
P15.ENK.37 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.38 WS11 
P15.ENK.38 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N11 W11 
P15.ENK.39 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N11 W11 
P15.ENK.40 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.39 WS11 
P15.ENK.41 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.42 WS11 
P15.ENK.42 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N11 W11 
P15.ENK.43 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N11 W11 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.87 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P15.ENK.44 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.43 WS11 
P15.ENK.45 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferP15.ENK.46 WS43 
P15.ENK.46 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S3 210 90 4.0 N43 W43 
P15.ENK.47 ŚLUZA 2 2.50 5.00 S3 30 30 6.0 N43 W43 
P15.ENK.50 ŁAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferP15.ENK.49 WS43 
P15.ENK.49 POKÓJ ŁÓŻKOWY 21 2.50 52.50 S3 210 90 4.0 N43 W43 
P15.ENK.48 ŚLUZA 2 2.50 5.00 S3 30 30 6.0 N43 W43 
P15.ENK.51 GABINET ZABIEGOWY 27 2.50 67.50 S3 270 240 4.0 N43 W43 
P15.ENK.52 ŚLUZA 4 2.50 10.00 S3 50 50 5.0 N43 W43 
P15.ENK.53 POKÓJ ŁÓŻKOWY NPS. 18 2.50 45.00 S3 210 90 4.7 N43 W43 
P15.ENK.58 MAGAZYN 7 2.50 17.50 S4 0 50 2.9 N43 W43 
P15.ENK.59 KOMUNIKACJA 30.8 2.50 77.00 S4 110 90 1.4 N43 W43 
P15.ENK.54 ŁAZIENKA NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferP15.ENK.53 WS43 
P15.ENK.57 ŁAZIENKA 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 transferP15.ENK.56 WS43 
P15.ENK.56 IZOLATKA 18 2.50 45.00 S3 540 420 12.0 N43 W43 
P15.ENK.55 SLUZA 2 2.50 5.00 S3 30 30 6.0 N43 W43 

           

Budynek A1 P16                   
P16.KO.1 KOMUNIKACJA 108 2.50 270.00 S4 280 280 1.0 N17 W17 
P16.KO.2 KOMUNIKACJA 37 2.50 92.50 S4 100 100 1.1 N17 W17 
P16.KO.3 KOMUNIKACJA 99 2.50 247.50 S4 280 280 1.1 N26 W26 
P16.KO.4 KOMUNIKACJA 40 2.50 100.00 S4 100 100 1.0 N26 W26 
P16.BP.25 ŚLUZA U-F 9 2.50 22.50 S3 50 50 2.2 N34 W34 
P16.PO.63 POKÓJ ŁÓŻKOWY 34 2.50 85.00 S4 210 90 2.5 N6 W6 
P16.PO.64 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP16.PO.63 WS6 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.88 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 

P16.PO.15 POKÓJ ŁÓŻKOWY 26 2.50 65.00 S3 210 90 3.2 N6 W6 

P16.PO.24 WC 6 2.50 15.00 S4 0 50 3.3 transferzP16.PO.84 WS27 
P16.PO.25 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP16.PO.15 WS6 
P16.BP.1 SALA OBSERWACYJNA 22 2.50 55.00 S3 420 300 7.6 N34 W34 
P16.BP.2 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP16.BP.4 WS34 
P16.BP.3 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP16.BP.1 WS34 
P16.BP.4 SALA PORODOWA 3 22 2.50 55.00 S2 720 600 13.1 N33 W33 
P16.BP.5 SALA PORODOWA 4 23 2.50 57.50 S2 750 630 13.0 N33 W33 
P16.BP.6 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP16.BP.5 WS34 
P16.BP.7 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP16.BP.9 WS34 

P16.BP.8 POK. SIOSTRY ANESTEZ. 10 2.50 25.00 S4 40 40 1.6 N34 W34 

P16.BP.9 KOMUNIKACJA 5 2.50 12.50 S4 120 0 9.6 N34 TR.NN.13 
P16.BP.10 SIOSTRY POLOZNE 19 2.50 47.50 S4 140 140 2.9 N34 W34 
P16.BP.27 ŚLUZA U-F 7 2.50 17.50 S3 50 50 2.9 N34 W34 
P16.BP.26 ŚLUZA U-F 10 2.50 25.00 S3 100 100 4.0 N34 W34 
P16.BP.11 POM. TELETECHNICZNE 8 2.50 20.00 S4 0 40 2.0 N34 W34 
P16.BP.12 MAGAZYN CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 N34 transferDOP16.BP.24 
P16.BP.13 BRUDOWNIK 4 2.50 10.00 S4 0 80 8.0 transferzP16.BP.24 W34 
P16.BP.14 POM.PORZĄDKOWE 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 transferzP16.BP.24 W34 
P16.BP.15 MAGAZYN BRUDNY 3 2.50 7.50 S4 0 60 8.0 transferzP16.BP.24 WS34 
P16.BP.24 KOMUNIKACJA 132 2.50 330.00 S3 660 480 2.0 N34 W34 
P16.PO.83 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P16.PO.50 WS2 
P16.PO.82 MAG. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 TR.NN.24 W27 
P16.PO.81 BRUDOWNIK 5 2.50 12.50 S4 0 100 8.0 TR.NN.24 WS34 
P16.PO.80 POM. PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.NN.24 WS34 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.89 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P16.PO.79 PRO MORTE 5 2.50 12.50 S4 0 60 4.8 TR.NN.24 WP2 
P16.PO.84 KOMUNIKACJA 45 2.50 112.50 S4 250 0 2.2 N27 W27 
P16.PO.78 SEKRETARIAT 25 2.50 62.50 S4 120 120 1.9 N2 W2 
P16.PO.75 Pom. Przygotowania piel. 5 2.50 12.50 S4 50 50 4.0 N27 W27 
P16.BP.28 ŚLUZA U-F 6 2.50 15.00 S3 40 40 2.7 N34 W34 
P16.PO.77 GAB. KIER. 23 2.50 57.50 S4 120 120 2.1 N2 W2 
P16.PO.74 POK. LOZKOWY 29 2.50 72.50 S4 210 90 2.9 N6 W6 
P16.PO.72 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.NN.36 WS6 
P16.PO.73 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.NN.39 WS6 
P16.PO.69 POK. LOZKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N6 W6 
P16.PO.68 POK. LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6 
P16.PO.70 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.NN.40 WS6 
P16.PO.71 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.NN.43 WS6 
P16.PO.66 POK. LOZKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6 

P16.PO.67 SALA INTENSYWNEGO 
NADZORU 

49 2.50 122.50 S3 770 650 6.3 N8 W8 

P16.PO.65 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.NN.44 WS8.2 
P16.BP.16 SALA - CIECIA CESARSKIE 40 2.50 100.00 S1 3500 3500 35.0 N30 W30 

P16.BP.17 POM. PRZYG. PERS. 11 2.50 27.50 S2 280 280 10.2 N30 W30 

P16.BP.18 MAGAZYN 10 2.50 25.00 S2 80 80 3.2 N30 W30 
P16.BP.19 SALA - CIECIA CESARSKIE 41 2.50 102.50 S1 3500 3500 34.1 N30 W30 

P16.BP.20 POK. LEK. 20 2.50 50.00 S4 120 120 2.4 N34 W34 

P16.BP.21 PRZEDSIONEK 10 2.50 25.00 S4 120 0 4.8 N34 TR.NN.53 
P16.BP.22 POK. ANESTEZ. 19 2.50 47.50 S4 120 120 2.5 N34 W34 
P16.BP.23 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 TR.NN.51 WS34 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.90 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P16.NN.54 WC DAMSKIE 1 2.50 2.50 S4 0 50 20.0 TR.P16.NN.58 WS34 
P16.NN.55 PRZED WC 1 2.50 2.50 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P16.NN.56 POK. LEK. 14 2.50 35.00 S4 120 120 3.4 N34 W34 
P16.NN.57 PRZED WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P16.NN.58 KOMUNIKACJA 15 2.50 37.50 S4 130 0 3.5 N34 POŚREDNIO 
P16.NN.59 WC MESKIE 2 2.50 5.00 S4 0 80 16.0 TR.P16.NN.58 WS34 
P16.NN.60 POK. LEK. 15 2.50 37.50 S4 120 120 3.2 N34 W34 
P16.NN.61 POM. SOC. 30 2.50 75.00 S4 150 70 2.0 N34 W34 
P16.NN.62 WC 2 2.50 5.00 S4 0 80 16.0 N34 WS34 
P16.NN.63 GAB. PIEL. ODDZIAL. 16 2.50 40.00 S4 80 80 2.0 N34 W34 
P16.NN.1 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N7 WS7 
P16.NN.2 POK. RODZIN/ POCZEKALNIA 30 2.50 75.00 S4 150 30 2.0 N7 W7 

P16.NN.37 Gab.Piel. Oddziałowej 12 2.50 30.00 S4 180 180 6.0 N7 W7 
P16.NN.72 GAB. ZABIEG. 22 2.50 55.00 S3 220 200 4.0 N7 W7 
P16.NN.70 POKOJ LOZKOWY 18 2.50 45.00 S4 210 90 4.7 N7 W7 
P16.NN.71 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N7 WS7 
P16.NN.81 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N7 WS7 
P16.NN.21 POKOJ LOZKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N7 W7 
P16.NN.64 POKOJ LOZKOWY 17 2.50 42.50 S4 210 90 4.9 N7 W7 
P16.NN.82 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N7 WS7 
P16.NN.65 POK. LEK. 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N7 W7 
P16.NN.11 POK. LEK. 18 2.50 45.00 S4 120 120 2.7 N7 W7 
P16.NN.12 SALA SEMINARYJNA 28 2.50 70.00 S4 760 760 10.9 N10 W10 
P16.NN.13 POM. SOC. 15 2.50 37.50 S4 150 150 4.0 N7 W7 
P16.NN.14 PRZED. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P16.NN.15 PRZED. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.91 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P16.NN.16 WC MESKI 5 2.50 12.50 S4 0 80 6.4 N25 WS25 
P16.NN.17 WC DAMSKI 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 N25 WS25 

P16.NN.18 BRYDOWNIK/MAGAZYM 
BRUDNY 

5 2.50 12.50 S4 0 100 8.0 N25 WS25 

P16.NN.3 ANEKS KUCHENNY 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 N25 WK3.1 
P16.NN.20 POM. TELETECH. 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 N25 WS25 
P16.NN.34 POM. PRZYG. PIEL. 8 2.50 20.00 S4 80 80 4.0 N25 W25 
P16.NN.54 KOMUNIKACJA 242 2.50 605.00 S4 610 430 1.0 N25 W25 
P16.NN.66 ŚLUZA U-F 9.2 2.50 23.00 S4 50 50 2.2 N25 W25 
P16.NN.67 ŚLUZA U-F 8.3 2.50 20.75 S4 50 50 2.4 N25 W25 
P16.NN.68 PUNKT PIELĘGNIARSKI 13.35 2.50 33.38 S4 100 0 3.0 N25 W25 
P16.NN.24 WC NPS 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 N25 WS25 
P16.NN.25 WC 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 N25 WS25 
P16.NN.26 POKOJ BADAN 11 2.50 27.50 S4 80 80 2.9 N25 W25 

P16.NN.30 
PKT. DYSTRYBUCJI I 

ODBIORU MATERIALOW - 
CZYSTY 

6 2.50 15.00 S4 30 30 2.0 N18 W18 

P16.NN.31 POK. MATEK KARMIACYCH 9.5 2.50 23.75 S4 70 70 2.9 N44 W44 

P16.NN.32 ŚLUZA U-F 6.8 2.50 17.00 S4 30 30 1.8 N44 W44 

P16.NN.33 POM.NOWORODKÓW 
OBSERWOWANYCH 

38 2.50 95.00 S2 570 500 6.0 N44 W44 

P16.NN.85 ŚLUZA U-F 6.7 2.50 16.75 S4 30 30 1.8 N44 W44 
P16.NN.36 POK. MATEK KARMIACYCH 7.6 2.50 19.00 S4 60 60 3.2 N44 W44 
P16.NN.38 POM. WCZEŚNIAKÓW 37.6 2.50 94.00 S2 570 500 6.1 N44 W44 
P16.NN.4 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0   WS11 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.92 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P16.NN.88 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0   WS11 
P16.NN.35 POKOJ LOZKOWY 21.7 2.50 54.25 S3 210 90 3.9 N11 W11 
P16.NN.90 POKOJ LOZKOWY 22 2.50 55.00 S3 210 90 3.8 N11 W11 
P16.NN.91 POKOJ LOZKOWY 24 2.5 60 S3 210 90 3.5 N11 W11 
P16.NN.86 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0   WS11 
P16.NN.84 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0   WS11 
P16.NN.92 POKOJ LOZKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N11 W11 
P16.NN.93 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P16.NN.46 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0   WS11 
P16.NN.47 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0   WS11 
P16.NN.48 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11 
P16.NN.49 POKOJ LOZKOWY 28 2.50 70.00 S4 210 90 3.0 N11 W11 
P16.NN.50 LAZIENKA NPS 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0   WS11 
P16.NN.51 POM.PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 20 2.0   WS11 
P16.NN.52 LAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6   WS45 
P16.NN.53 IZOLATKA 18 2.50 45.00 S3 540 420 12.0 N40 W40 
P16.NN.19 MAGAZYN 2 2.50 5.00 S3 20 0   N25 W25 
P16.NN.73 SLUZA 7 2.50 17.50 S3 70 70 4.0 N40 W40 
P16.PO.1 POM. SOC. 15 2.50 37.50 S4 150 150 4.0 N4 W4 
P16.PO.2 SALA SEMINARYJNA 29 2.50 72.50 S4 760 760 10.5 N19 W19 
P16.PO.3 POK. LEK. 18 2.50 45.00 S4 120 120 2.7 N4 W4 
P16.PO.4 POK. LEK. 18 2.50 45.00 S4 120 0 2.7 N4 TR.P16.PO.5 
P16.PO.5 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P16.PO.4 WS4 
P16.PO.6 GAB. PIEL. ODDZIAL. 16 2.50 40.00 S4 80 80 2.0 N4 W4 
P16.PO.7 GAB. ZABIEG. USG 23 2.50 57.50 S3 230 210 4.0 N4 W4 
P16.PO.8 WC 4 2.50 10.00 S4 0 90 9.0 N4 WS4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.93 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P16.PO.9 POK. PORONIENIA 17 2.50 42.50 S4 90 0 2.1 N4 TR.P16.PO.8 

P16.PO.10 GAB. ZABIEG. 23 2.50 57.50 S3 230 210 4.0 N4 W4 
P16.PO.11 ANEKS KUCHENNY 13 2.50 32.50 S4 200 200 6.2 N4 WK1 

P16.PO.12 POK. RODZIN/ POCZEKALNIA 29 2.50 72.50 S4 320 200 4.4 N4 W4 

P16.PO.13 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P16.PO.12 WS4 

P16.PO.16 PKT. DYSTRYBUCJI I 
ODBIORU MAT. 

5 2.50 12.50 S4 30 30 2.4 N18 W18 

P16.PO.18 WC 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P16.PO.20 WS4 
P16.PO.19 WC 5 2.50 12.50 S4 0 80 6.4 TR.P16.PO.22 WS4 
P16.PO.20 POK. BADAN 20 2.50 50.00 S4 300 180 6.0 N4 W4 
P16.PO.21 PKT. PIEL. 13 2.50 32.50 S4 100 0 3.1 N5 TR.P16.PO.22 
P16.PO.22 KOMUNIKACJA 221 2.50 552.50 S4 550 180 1.0 N5 W5 
P16.PO.23 POK. PRZYG. PIEL. 8 2.50 20.00 S4 80 80 4.0 N5 W5 
P16.PO.26 MAG. BRUDNY 5 2.50 12.50 S4 0 90 7.2 TR.P16.PO.22 WS5 
P16.PO.27 Mag.Czysty 2 2.50 5.00 S5 40 0 8.0 N27 transferzP16.PO.84 
P16.PO.28 POM.TECH. 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 TR.P16.PO.22 W5 
P16.PO.29 BRUDOWNIK 8 2.50 20.00 S4 0 160 8.0 TR.P16.PO.22 WS5 
P16.PO.30 PRZED. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P16.PO.31 WC 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P16.PO.22 WS5 
P16.PO.32 MAG. CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 N5 TR.P16.PO.22 
P16.PO.33 PRZED. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POŚREDNIO POŚREDNIO 
P16.PO.34 WC 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 TR.P16.PO.22 WS5 
P16.PO.35 MAG. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 TR.P16.PO.22 W5 
P16.PO.36 POM. PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 TR.P16.PO.22 W5 
P16.PO.37 SLUZA 5 2.50 12.50 S3 70 70 5.6 N9 W9.1 
P16.PO.38 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 transferzP16.PO.39 WS9 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.94 

 

numer pomieszczenie 
pole 
pow. 

średni
a 

wysok
ość 

Kubatura 

klasa 
pomie
szczeń 
minim
alna 

BILANS POWIETRZA 

NAWIE
W WYWIEW 

RZECZ. 
KR.WYM ozn. nawiew ozn. wywiew 

- - [m2] [m] [m3]  [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—] 
P16.PO.39 IZOLATKA 19 2.50 47.50 S3 570 450 12.0 N9 W9.1 
P16.PO.40 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 N2 WS2 

P16.PO.41 POKÓJ ŁÓŻKOWY NPS 30 2.50 75.00 S4 210 90 2.8 N2 W2 

P16.PO.42 POKÓJ ŁÓŻKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2 
P16.PO.43 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.44 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.45 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P16.PO.46 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P16.PO.47 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.48 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.49 POKÓJ ŁÓŻKOWY 25 2.50 62.50 S4 210 90 3.4 N2 W2 
P16.PO.50 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P16.PO.51 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P16.PO.52 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.53 POKÓJ ŁÓŻKOWY 25 2.50 62.50 S4 210 90 3.4 N2 W2 
P16.PO.54 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.55 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.56 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P16.PO.57 POKÓJ ŁÓŻKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2 
P16.PO.58 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.59 ŁAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2 
P16.PO.50 POKÓJ ŁÓŻKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2 
P16.PO.60 POKÓJ ŁÓŻKOWY 25 2.50 62.50 S4 210 90 3.4 N2 W2 
P16.PO.61 GAB. KIER. 24 2.50 60.00 S4 120 120 2.0 N2 W2 
P16.PO.62 SEKRETARIAT 25 2.50 62.50 S4 120 120 1.9 N2 W2 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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9.2 Parametry central wentylacyjnych 
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Uwagi 

- - m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h Pa Pa kW kW kW kW oC oC oC kW kW oC kW - kW kW kW V/~ - - - - - 

N1/ 
NAWIEW IZOLATKI KO 

10 i 11 
1 340  1 340 1 450  850  0,80 1,50   24 80/60 woda - 10,2 16 13,4 glikol 7/12 13.4 0,80 1,50 

400V
/3~ 

F9 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/W1 
WYWIEW IZOLATKA K0 

10 
 560   600  800   0,34 0,75           0,34 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

/W1.1 
WYWIEW IZOLATKA K0 

11 
 540   600  800   0,34 0,75           0,34 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N2/W2 
NAWIEW/WYWIEW 
POKOJE ŁÓŻKOWE 

KO10-16 
8 610 3 930 8 610 9 050 4 150 650 500 4,31 5,50 1,39 2,20 24 80/60 woda - 67,6 16 83,3 glikol 7/12 83.3 5,70 7,70 

400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/WS2 
WYWIEW Z ŁAZIENEK 
POKOI ŁÓŻKOWYCH 

KO10-16 

 4 200   4 450  500   1,42 2,20           1,42 2,20 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  

N3/W3 
POKOJE LEKARZY KO 10 

- 16 
5 240 4 340 5 240 5 550 4 600 650 500 2,45 3,00 1,35 2,20 23 80/60 woda - 40,2 16 50,6 glikol 7/12 50.6 3,80 5,20 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N4/W4 
POKOJE LEKARZY KO 14 

- 16 
7 190 5 840 7 190 7 550 6 150 650 500 3,21 4,00 1,80 3,00 23 80/60 woda - 52,1 16 69,5 glikol 7/12 69.5 5,01 7,00 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/WS4 WC KO 10 -16  1 140   1 200  500   0,39 0,75           0,39 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N5/W5 
KOMUNIKACJA KO 14 -

16 
4 040 2 040 4 040 4 250 2 150 650 500 2,23 3,00 0,54 0,75 21 80/60 woda - 29,9 16 26,4 glikol 7/12 26.4 2,77 3,75 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

/WS5 WC KO 14 -16  1 320   1 400  500   0,41 0,75           0,41 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  

N6/WS6 
NAWIEW/WYWIEW 
POKOJE ŁÓŻKOWE 

KO10-16 
7 320 4 560 7 320 7 700 4 800 650 500 3,11 4,00 1,76 2,20 24 80/60 woda - 110,6 16 83,3 glikol 7/12 83.3 4,87 6,20 

400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/W6 
WYWIEW Z ŁAZIENEK 
POKOI ŁÓŻKOWYCH 

KO10-16 

 3 000   3 150  500   1,18 1,50           1,18 1,50 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  

N7/W7 
POKOJE LEKARZY KO 10 

- 16 
7 110 5 540 7 110 7 500 5 850 650 500 3,05 4,00 1,61 2,20 23 80/60 woda - 38,6 16 67,2 glikol 7/12 67.2 4,66 6,20 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/WS7 WC KO 14 -16  980   1 050  500   0,47 0,75           0,47 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N8/W8 
SALE WZMOŻONEGO 

NADZORU 
6 710 5 610 6 710 7 050 5 900 650 500 3,54 4,00 1,93 2,20 25 80/60 woda - 58,1 16 64,9 glikol 7/12 64.9 5,47 6,20 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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Uwagi 

- - m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h Pa Pa kW kW kW kW oC oC oC kW kW oC kW - kW kW kW V/~ - - - - - 

N9/ 
NAWIEW IZOLATKI KO 

15 i 16 
1 300  1 300 1 400  850  0,76 1,50   24 80/60 woda - 6,2 16 12,9 glikol 7/12 12.9 0,76 1,50 

400V
/3~ 

F9 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/W9 
WYWIEW IZOLATKA K0 

15 
 540   600  800   0,26 0,75           0,26 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

/W9.1 
WYWIEW IZOLATKA K0 

16 
 520   550  800   0,31 0,75           0,31 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N10/W10 
SALE SEMINARYJNE KO 

10 i 15 
3 400 3 400 3 400 3 600 3 600 500 400 1,43 2,20 0,93 1,50 21 80/60 woda - 19,3 16 22,9 glikol 7/12 22.9 2,36 3,70 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

N11/WS11 
NAWIEW/WYWIEW 
POKOJE ŁÓŻKOWE 

KO10-16 
6 300 3 770 6 300 6 650 4 000 650 500 2,60 4,00 1,39 2,20 24 80/60 woda - 98,0 16 61,2 glikol 7/12 61.2 3,99 6,20 

400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/W11 
WYWIEW Z ŁAZIENEK 
POKOI ŁÓŻKOWYCH 

KO10-16 

 2 700   2 850  500   1,09 1,50           1,09 1,50 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  

N12/W12 
NAWIEW/WYWIEW POK. 

ŁÓŻKOWE P14 
3 060 1 190 3 060 3 250 1 250 650 500 1,32 1,50 0,36 0,75 24 80/60 woda - 19,2 16 29,9 glikol 7/12 29.9 1,68 2,25 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/WS12 
WYWIEW Z ŁAZIENEK 
POKOI ŁÓŻKOWYCH 

KO14 

 1 320   1 400  500   0,48 0,75           0,48 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N13/W13 KOMUNIKACJA KO 13 2 000 1 950 2 000 2 100 2 050 400 350 0,65 0,75 0,47 0,75 21 80/60 woda - 9,7 16 13,4 glikol 7/12 13.4 1,12 1,50 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P13 Odzysk wilgoci 

N14/WS14 

POKOJE HOTELOWE KO 
13 / WYWIEW Z 

ŁAZIENEK POKOI 
HOTELOWYCH 

1 710 1 760 1 710 1 800 1 850 450 400 0,76 1,50 0,57 0,75 21 80/60 woda - 10,7 16 16,6 glikol 7/12 16.6 1,33 2,25 
400V
/3~ 

M5/G
4 

glikolowy 
wewnętrz

na 
P13 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N15/W15 
SALE SZKOLENIOWO - 
DEBRYFINGOWE KO 12 

2 400 2 400 2 400 2 550 2 550 500 400 1,00 1,50 0,65 0,75 21 80/60 woda - 12,6 16 16,2 glikol 7/12 16.2 1,65 2,25 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P13 Odzysk wilgoci 

N16/W16 SALE SYMULACJI KO 12 5 440 5 260 5 440 5 750 5 550 500 400 2,20 3,00 1,44 2,20 21 80/60 woda - 32,0 16 36,6 glikol 7/12 36.6 3,64 5,20 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P13 

Odzysk wilgoci + 
Współpracuje z 
wentylatorami 
wyciagowymi 

WS16 

N17/W17 
KOMUNIKACJA KO 10 -

16 ŁĄCZNIK + WYCIĄGI Z 
ANEKSÓW 

2 110 2 110 2 110 2 250 2 250 650 500 0,91 1,50 0,57 0,75 21 80/60 woda - 4,1 16 13,0 glikol 7/12 13.0 1,48 2,25 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

/WK1 ANEKSY KUCHENNE  670   750  500   0,28 0,75           0,28 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  

                              

N18/W18 
NAWIEW/WYWIEW 

MATERIAŁY 
CZYSTE/BRUDNE 

600 600 600 650 650 650 500 0,32 0,75 0,23 0,75 21 80/60 woda - 4,1 16 4,1 glikol 7/12 4.1 0,55 1,50 
400V
/3~ 

M5/G
4 

glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  
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N19/W19 
SALA SEMINARYJNA KO 

16 
760 760 760 800 800 650 500 0,35 0,75 0,24 0,75 21 80/60 woda - 3,3 16 5,1 glikol 7/12 5.1 0,59 1,50 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

N20/W20 
SALE SEMINARYJNE KO 

10-16 
1 760 1 760 1 760 1 850 1 850 500 400 0,62 0,75 0,46 0,75 21 80/60 woda - 8,1 16 11,8 glikol 7/12  1,08 1,50 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P13 Odzysk wilgoci 

N21/W21 
SALE SEMINARYJNE KO 

11 i 14 
4 840 4 840 4 840 5 100 5 100 500 400 1,87 2,20 1,30 2,20 21 80/60 woda - 26,0 16 32,4 glikol 7/12 32.4 3,17 4,40 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

N22/W22 
SALE SEMINARYJNE KO 

14 
2 240 2 240 2 240 2 400 2 400 500 400 0,91 1,50 0,60 0,75 21 80/60 woda - 11,5 16 15,3 glikol 7/12 15.3 1,51 2,25 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

N23/W23 
SALE SEMINARYJNE KO 

15 
2 120 2 120 2 120 2 250 2 250 500 400 0,83 1,50 0,56 0,75 21 80/60 woda - 10,5 16 14,3 glikol 7/12 14.3 1,39 2,25 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

N24/W24 POCZEKALNIA KO 15 2 880 2 880 2 880 3 050 3 050 500 400 1,00 1,50 0,75 1,50 21 80/60 woda - 15,0 16 19,4 glikol 7/12 19.4 1,75 3,00 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

N25/W25 
KOMUNIKACJA KO 10 -

16 
3 840 2 200 3 840 4 050 2 350 650 500 2,05 3,00 0,57 0,75 21 80/60 woda - 19,4 16 25,4 glikol 7/12 25.4 2,62 3,75 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

/WS25 
WYWIEWY Z WC 

KOMUNIKACJI KO 10 -16 
 1 600   1 700  500   0,47 0,75           0,47 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  

N26/W26 
KOMUNIKACJA KO 10 -

16 ŁĄCZNIK + WYCIAGI Z 
ANEKSÓW 

1 900 1 900 1 900 2 000 2 000 650 500 0,88 1,50 0,50 0,75 21 80/60 woda - 4,1 16 12,7 glikol 7/12 12.7 1,38 2,25 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

/WK2 ANEKSY KUCHENNE  590   650  500   0,26 0,75           0,26 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  

                              

N27/W27 
KOMUNIKACJA KO 10 -

16 
3 000 1 250 3 000 3 150 1 350 650 500 1,40 2,20 0,30 0,75 21 80/60 woda - 22,4 16 19,7 glikol 7/12 19.7 1,70 2,95 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P17 Odzysk wilgoci 

/WS27 
WYWIEWY Z WC 

KOMUNIKACJI KO 10 -16 
 1 530   1 650  500   0,29 0,75          0,29 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P17  

N28/W28 POMIESZCZENIA KO 14 2 750 1 770 2 750 2 900 1 900 650 500 1,44 2,20 0,56 0,75 23 80/60 woda - 19,8 16 18,4 glikol 7/12 18.4 2,00 2,95 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P14  

/WS28 SANITARIATY KO 14  1 080   1 150  500   0,46 0,75           0,46 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P14  

N29/W29 POMIESZCZENIA KO 14 3 830 3 100 3 830 4 050 3 300 650 500 1,73 2,20 1,00 1,50 23 80/60 woda - 27,8 16 37,3 glikol 7/12 37.3 2,73 3,70 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/WS29 SANITARIATY KO 14  510   550  500   0,21 0,75           0,21 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N30/W30 SALE CIĘĆ CESARSKICH 7 360 7 360 7 360 7 750 7 750 650 500 3,36 4,00 2,83 4,00 25 80/60 woda - 49,3 16 46,8 glikol 7/12 46.8 6,19 8,00 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N31/W31 
POK. ŁÓŻKOWE, POK. 

LEKARZY, SALE 
ZABIEGOWE KO14 

6 960 4 630 6 960 7 350 4 900 650 500 3,31 4,00 1,36 2,20 24 80/60 woda - 52,9 16 67,7 glikol 7/12 67.7 4,67 6,20 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 
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/WS31 SANITARIATY KO 14  1 960   2 100  500   0,88 1,50          0,88 1,50 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N32/W32 IZOLATKI KO 10 - 11 1 230 480 1 230 1 300 550 650 500 0,71 1,50 0,32 0,75 24 80/60 woda - 9,1 16 12,0 glikol 7/12 12.0 1,03 2,25 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/W32.1 IZOLATKI KO 10 - 11  510   550  500   0,21 0,75          0,21 0,75 
400V
/3~ 

G5 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N33/W33 SALE PORODOWE KO 16 1 470 1 230 1 470 1 550 1 300 650 500 0,70 1,50 0,40 0,75 25 80/60 woda - 13,1 16 9,9 glikol 7/12 9.9 1,10 2,25 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N34/W34 
ODDZIAŁ 

NEONATOLOGII - TRAKT 
PORODOWY KO 16 

2 610 1 980 2 610 2 750 2 100 650 500 1,39 2,20 0,65 0,75 25 80/60 woda - 19,3 16 25,3 glikol 7/12 25.3 2,04 2,95 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/WS34 
ŁAZIENKI - TRAKT 

PORODOWY KO 16 
 1 030   1 100  500   0,43 0,75           0,43 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N35/W35 
NAWIEW IZOLATKI KO 

14 
1 240 1 000 1 240 1 350 1 050 650 500 0,62 0,75 0,31 0,75 24 80/60 woda - 11,0 16 12,4 glikol 7/12 12.4 0,93 1,50 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N36/W36 
NAWIEW IZOLATKI KO 

10 i 15 
1 520 1 280 1 520 1 600 1 350 850  1,05 1,50 0,46 0,75 24 80/60 woda - 13,1 16 14,7 glikol 7/12 14.7 1,51 2,25 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N37/W37 
NAWIEW IZOLATKI KO 

10 i 15 
1 460 1 220 1 460 1 550 1 300 850  0,90 1,50 0,44 0,75 24 80/60 woda - 12,0 16 14,3 glikol 7/12 14.3 1,34 2,25 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N38/ 
NAWIEW IZOLATKI KO 

11 
470  470 500  850  0,45 0,50   24 80/60 woda - 7,4 16 3,2 glikol 7/12 3.2 0,45 0,50 

400V
/3~ 

F9 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N39/ 
NAWIEW IZOLATKI KO 

15 
1 620  1 620 1 750  850  0,86 1,50   24 80/60 woda - 25,8 16 11,1 glikol 7/12 11.1 0,86 1,50 

400V
/3~ 

F9 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N40/W40 IZOLATKA P16 610 490 610 650 550 650 500 0,43 0,75 0,20 0,75 24 80/60 woda - 5,4 16 6,0 glikol 7/12 6.0 0,63 1,50 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N41/W41 
POKOJE LEKARZY, 
KOMUNIKACJA P14 

4 180 4 220 4 180 4 400 4 450 650 500 1,30 1,50 0,98 1,50 21 80/60 woda - 16,5 16 29,5 glikol 7/12 29.5 2,28 3,00 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/WS41 WYWIEW WC KO P14  530   600  500   0,19 0,75           0,19 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  

N42/W42 
NAWIEW/WYWIEW 

IZOLATKA P14 
730 610 730 800 650 650 500 0,53 0,75 0,23 0,75 24 80/60 woda - 6,8 16 7,4 glikol 7/12 7.4 0,76 1,50 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

N43/W43 P15 - POKOJE ZE ŚLUZĄ 1 690 1 210 1 690 1 800 1 300 650 500 0,74 1,50 0,35 0,75 24 80/60 woda - 11,2 16 16,6 glikol 7/13 16.6 1,09 2,25 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/WS43 P15 - POKOJE ZE ŚLUZĄ  480   550  500   0,20 0,75          0,20 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17  
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N44/W44 
POMIESZCZENIA 

NOWORODKÓW KLASA 
S2 - P16 

1 330 1 190 1 330 1 400 1 250 650 500 0,66 0,75 0,38 0,75 25 80/60 woda - 11,6 16 12,9 glikol 7/13 12.9 1,04 1,50 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P17 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

                               

A.N1/A.W1 IZOLATKI KO3 1 580 1 340 1 580 1 700 1 450 580 420 0,81 1,50 0,41 0,75 24 80/60 woda - 11,2 16 15,7 glikol 7/12 15.7 1,22 2,25 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N2/A.W2 
POKOJE ŁÓŻKOWE ZE 

ŚLUZAMI KO3 
2 860 2 380 2 860 3 050 2 500 530 410 1,40 2,20 0,68 1,50 24 80/60 woda - 16,6 16 28,1 glikol 7/12 28.1 2,08 3,70 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/A.WS2 
ŁAZIENKI POKOI ZE 

ŚLUZAMI KO 3 
 480   550  420   0,17 0,75          0,17 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2  

A.N3/A.W3 
GABINETY ZABIEGOWE, 
POKOJE LEKARSKIE P3-

P7 
9 640 7 700 9 640 10 150 8 100 650 500 4,16 5,50 2,71 4,00 23 80/60 woda - 74,0 16 86,5 glikol 7/12 86.5 6,87 9,50 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/A.WS3 
WYCIĄGI Z ŁAZIENEK - 
POKOJE LEKARSKIE 

 740   800  500   0,36 0,75           0,36 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2  

A.N4/A.W4 
KOMUNIKACJE, 

POM.PORZ., TECHN., 
MAG.CZYSTE P3-P7 

5 510 4 280 5 510 5 800 4 500 650 500 2,40 4,00 1,58 2,20 21 80/60 woda - 34,4 16 36,9 glikol 7/12 36.9 3,98 6,20 
400V
/3~ 

M5/G
4 

glikolowy 
wewnętrz

na 
P2  

/A.WS4 
ŁAZIENKI NA 

KOMUNIKACJACH 
 1 990   2 100  500   0,82 1,50           0,82 1,50 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P2  

A.N5/A.W5 
SALE SEMINARYJNE 

KO1, 3 - 7 
3 200 3 200 3 200 3 400 3 400 650 500 1,54 2,20 1,00 1,50 21 80/60 woda - 17,7 16 21,6 glikol 7/12 21.6 2,54 3,70 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P2 Odzysk wilgoci 

A.N6/A.W6 IZOLATKI DM KO 4 780 660 780 850 700 650 500 0,44 0,75 0,26 0,75 24 80/60 woda - 5,8 16 5,4 glikol 7/12 5.4 0,70 1,50 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N7/A.W7 IZOLATKI DS KO 4 530 410 530 600 450 650 500 0,30 0,75 0,17 0,75 24 80/60 woda - 4,2 16 3,8 glikol 7/12 3.8 0,47 1,50 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N8/A.W8 SALA SEMINARYJNA P4 1 120 1 120 1 120 1 200 1 200 650 500 0,55 0,75 0,36 0,75 21 80/60 woda - 5,5 16 7,6 glikol 7/12 7.6 0,91 1,50 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P2 Odzysk wilgoci 

A.N9/A.W9 KOMUNIKACJA P4 760 730 760 800 800 650 500 0,41 0,75 0,28 0,75 21 80/60 woda - 4,7 16 5,1 glikol 7/12 5.1 0,69 1,50 
400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2  

A.N10/A.W10 POKOJE ŁÓŻKOWE P3-8 10290 4410 10290 10850 4650 590 580 4,37 5,50 1,80 2,20 24 80/60 woda - 62,5 16 99,9 glikol 7/12 99.9 6,17 7,70 
400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/A.WS10 
ŁAZIENKI - POKOJE 

ŁÓŻKOWE P3-8 
 5880   6200  610   2,15 3,00           2,15 3,00 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P2  

A.N11/A.W11 IZOLATKI KO 5-8 1 980 1 620 1 980 2 100 1 750 650 500 0,86 1,50 0,50 0,75 24 80/60 woda - 13,9 16 13,4 glikol 7/12 13.4 1,36 2,25 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 
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A.N12/A.W12 
SALE INTENSYWNEGO 

NADZORU P5-P6-P7 
2450 1930 2450 2 600 2 050 510 490 1,12 2,20 0,58 1,50 25 80/60 woda - 23,0 16 16,5 glikol 7/12 16.5 1,70 3,70 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N13/A.W13 
SALA SEMINARYJNA KO 

8 
1 160 1 160 1 160 1 250 1 250 650 500 0,58 0,75 0,38 0,75 21 80/60 woda - 5,8 16 8,0 glikol 7/12 8.0 0,96 1,50 

400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P2 Odzysk wilgoci 

A.N14/A.W14 
GABINETY LEKARSKIE 

/KOMUNIKACJA P9 
3 570 2 920 3 570 3 750 3 100 650 500 1,58 2,20 0,87 1,50 21 80/60 woda - 21,6 16 23,8 glikol 7/12 23.8 2,45 3,70 

400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P8 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N15/A.W15 
STANOWISKA 
PATOLOGII P9 

10 320 7 150 10 320 10 850 7 550 500 400 4,14 6,00 2,36 4,40 21 80/60 woda - 81,8 16 69,0 glikol 7/12 69.0 6,50 10,40 
400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P8  

A.N17/A.W17 KAWIARNIA P01 2 150 1 200 2 150 2 300 1 300 580 530 0,71 0,75 0,37 0,75 21 80/60 woda - 13,4 16 12,4 glikol 7/12 12.4 1,08 1,50 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P03 Odzysk wilgoci 

A.N18/A.W18 KAPLICA P01 1 390 1 390 1 390 1 500 1 500 420 400 0,57 0,74 0,40 0,75 21 80/60 woda - 7,6 16 9,5 glikol 7/12 9.5 0,97 1,49 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P03 Odzysk wilgoci 

A.N19/A.W19 PARTER 5 720 2 720 5 720 6 050 2 900 560 430 2,36 3,00 0,69 1,50 21 80/60 woda - 83,1 16 38,5 glikol 7/12 38.5 3,05 4,50 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P03 Odzysk wilgoci 

/A.W19.1 PARTER - SZATNIA  1 090   1 150  430   0,47 0,75          0,47 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P03  

A.N21/A.W21 IZOLATKA KO1 630 510 630 700 550 700 600 0,38 0,75 0,23 0,75 24 80/60 woda - 4,7 16 4,5 glikol 7/12 4.5 0,61 1,50 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N22/A.W22 POKOJE ŁÓŻKOWE P1 1890 810 1890 2000 900 480 480 0,65 1,50 0,33 0,75 24 80/60 woda - 10,1 16 18,4 glikol 7/12 18.4 0,98 2,25 
400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

/A.WS22 
ŁAZIENKI - POKOJE 

ŁÓŻKOWE P1 
 1080   1150  460   0,45 0,75          0,45 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P2  

A.N23/A.W23 

KOMUNIKACJE, 
POM.PORZ., TECHN., 
MAG.CZYSTE P3-P6 - 

WSPÓŁPRACA z A.NK.1 

1 150 860 1 150 1 250 950 650 500 0,75 1,50 0,35 0,75 21 80/60 woda - 4,4 16 8,0 glikol 7/12 8.0 1,10 2,25 
400V
/3~ 

M5/G
4 

glikolowy 
wewnętrz

na 
P2 

Współpraca z 
A.NK.1 (ok 8mb 

instalacji 
glikolowej) 

/A.WK1 
ANEKSY KUCHENNE KO 

01-10 
 1 380   1 450  500   0,46 0,75          0,46 0,75 

400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P2  

A.N24/A.W24 
SALE INTENSYWNEGO 

NADZORU P1 
700 680 700 750 750 455 430 0,32 0,75 0,25 0,75 25 80/60 woda - 4,4 16 6,9 glikol 7/12 6.9 0,57 1,50 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N25/A.W25 
GABINETY ZABIEGOWE, 
POKOJE LEKARSKIE P1 

1 860 1 270 1 860 2 000 1 350 650 500 0,75 1,50 0,44 0,75 23 80/60 woda - 11,9 16 12,7 glikol 7/12 12.7 1,19 2,25 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P2 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N26/A.W26 
PRZYGOTOWNIE 
LEKÓW CJD KO 0 

1 700 1 100 1 700 1 800 1 200 685 460 0,67 1,50 0,30 0,75 21 80/60 woda - 11,6 16 11,4 glikol 7/12 11.4 0,97 2,25 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P03  

A.N27/A.W27 
CJD KO0 STANOWISKA I 

GABINETY ZAB. 
1 020 950 1 020 1 100 1 000 750 460 0,51 0,75 0,29 0,75 21 80/60 woda - 6,0 16 10,1 glikol 7/12 10.1 0,80 1,50 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P03 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 
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A.N28/A.W28 
SALE CHEMIOTERAPII 

CJD KO 0 
2 810 2 810 2 810 3 000 3 000 900 740 1,59 2,20 1,16 1,50 21 80/60 woda - 17,5 16 27,6 glikol 7/12 27.6 2,75 3,70 

400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P03 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N29/A.W29 
CJD KO0 KORYTARZE 

/POCZEKALNIE 
4 460 4 070 4 460 4 700 4 300 560 610 1,77 2,20 1,46 2,20 21 80/60 woda - 28,3 16 29,9 glikol 7/12 29.9 3,23 4,40 

400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P03  

A.N32/A.W32 
KOMUNIKACJE/MAGAZY

NY/SZATNIE 
7200 4710 7200 7 600 4 950 650 600 3,79 5,50 1,68 2,20 24 80/60 woda - 62,9 16 48,3 glikol 7/12 48.3 5,47 7,70 

400V
/3~ 

F5/G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P03  

/A.WS32 POM.SANISTARNE  950   1 000  600   0,47 0,75          0,47 0,75 
400V
/3~ 

G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P03  

A.N33/A.W33 CJD KO0 GABINETY 1 380 1 380 1 380 1 450 1 450 580 580 0,71 1,50 0,51 0,75 23 80/60 woda - 9,6 16 13,4 glikol 7/12 13.4 1,22 2,25 
400V
/3~ 

F7/G4 glikolowy 
wewnętrz

na 
P03 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N34/A.W34 APTEKA 500 500 500 550 550 780 630 0,33 0,75 0,25 0,75 21 80/60 woda - 2,7 16 3,5 glikol 7/12 3.5 0,58 1,50 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P03  

A.N35/A.W35 APTEKA RECEPTURA, 
PRZYJECIE 

560 560 560 600 600 830 530 0,38 0,75 0,22 0,75 21 80/60 woda - 3,8 16 3,8 glikol 7/12 3.8 0,60 1,50 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P03  

A.N36/A.W36 APTEKA KOMUNIKACJA 320 280 320 550 550 630 580 0,25 0,75 0,21 0,75 21 80/60 woda - 2,2 16 3,5 glikol 7/12 3.5 0,46 1,50 
400V
/3~ 

M5/G
4 

obrotowy 
wewnętrz

na 
P03 Odzysk wilgoci 

A.N38/A.W38 

GABINETY ZABIEGOWE, 
POKOJE LEKARSKIE P8, 

KOMUNIKACJE, 
POM.PORZ., TECHN., 

MAG.CZYSTE P8 

1 860 1 280 1 860 2 000 1 350 650 550 0,75 1,50 0,47 0,75 24 80/60 woda - 12,6 16 12,7 glikol 7/12 12.7 1,22 2,25 
400V
/3~ 

F9/G4 glikolowy 
wewnętrz

na (H) 
P8 

Głębokie 
przechłodzenie - 
osuszenie - belki 

A.N40/A.W40 MAGAZYNY CZYSTE 1250 1250 1250 1 350 1 350 450 400 0,54 0,75 0,40 0,75 20 80/60 woda - 4,8 16 8,6 glikol 7/12 8.6 0,94 1,50 
400V
/3~ 

F5/G4 krzyżowy 
wewnętrz

na 
P03  

A.N42/A.W42 WARSZTAT/MAGAZYN 1530 1530 1530 1 650 1 650 450 400 0,55 0,75 0,46 0,75 20 80/60 woda - 5,1 16 10,5 glikol 7/12 10.5 1,01 1,50 
400V
/3~ 

F5/G4 krzyżowy 
wewnętrz

na 
P03  

 

 

9.3 Parametry lokalnych wentylatorów 

 

Symbol Opis 
V 

pow. 
Pdysp. 

N el. 
pob. 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Lokalizacja 

- - m3/h Pa kW kW V/~ 
- 
 - 

 ZESPOŁY NAWIEWNO / WYWIEWNE BEZ 
ODZYSKU 

      

A.NT1 NAWIEW DO POM. TECHNICZNEGO P8.PT.1 420 250 4,98 5,48 230V/1~ MCKT + nagrzewnica elektryczna P8 
A.WT1 WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO P8.PT.1 420 250 0,08 0,15 230V/1~ K 250 EC SILEO P8 
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Symbol Opis 
V 

pow. 
Pdysp. 

N el. 
pob. 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Lokalizacja 

- - m3/h Pa kW kW V/~ 
- 
 - 

W38 WYWIEW Z IZOLATKI P11 350 500 0,17 0,50 230V/1~ MCKHT01550R P17 
W39.1 WYWIEW Z IZOLATKI P15 440 500 0,19 0,50 230V/1~ MCKHT01550R P17 
W39.2 WYWIEW Z IZOLATKI P15 410 500 0,19 0,50 230V/1~ MCKHT01550R P17 
W39.3 WYWIEW Z IZOLATKI P15 410 500 0,19 0,50 230V/1~ MCKHT01550R P17 

 WENTYLATORY WYWIEWNE - PRO MORTE          
A.WP1 PRO MORTE KO 01 -10 220 250 0,06 0,06 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 
WP1 PRO MORTE KO 10-16 160 250 0,04 0,04 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WP2 PRO MORTE KO 11-16 200 250 0,05 0,06 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WP3 PRO MORTE KO 10-16 220 250 0,06 0,06 230V/1~ K 160 EC SILEO P17  

WENTYLATORY WYWIEWNE - KUCHNIE 
     

    
WK41 ANEKSY KUCHENNE P14 170 250 0,04 0,04 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WK3 ANEKSY KUCHENNE 10 i 11 360 250 0,09 0,09 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 

WK3.1 ANEKSY KUCHENNE P15 i 16 310 250 0,07 0,08 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WK3.2 ANEKSY KUCHENNE P14 180 250 0,05 0,05 230V/1~ K 160 EC SILEO P17        

    
WS1.1 ŁAZIENKA KO 10 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS1.2 ŁAZIENKA KO 10 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS2.1 ŁAZIENKA KO 10 240 250 0,06 0,07 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS3 ŁAZIENKA P10 i 15 480 250 0,11 0,13 230V/1~ K 160 EC SILEO P17        

    
WS8.1 ŁAZIENKA P10 i 15 240 250 0,06 0,06 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS8.2 ŁAZIENKA P10 i 16 240 250 0,06 0,06 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS8.3 ŁAZIENKA P10  120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS9 ŁAZIENKA IZOLATKI KO 16 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 

WS9.1 WYCIĄG ŁAZIENKA KO 15 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS16 WC KO 12 180 250 0,04 0,05 230V/1~ K 160 EC SILEO P13 
WS32 ŁAZIENKA IZOLATKA KO 10 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 

WS32.1 ŁAZIENKA IZOLATKA KO 11 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS35 ŁAZIENKI KO 14 240 250 0,06 0,07 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS36 ŁAZIENKA IZOLATKA KO 10 240 250 0,06 0,07 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS37 ŁAZIENKA IZOLATKA KO 10 240 250 0,06 0,07 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS38 ŁAZIENKA IZOLATKA KO 11 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 

WS39.1 ŁAZIENKA IZOLATKA P15 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS39.2 ŁAZIENKA IZOLATKA P15 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS39.3 ŁAZIENKA IZOLATKA P15 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS42 WYWIEW WC KO P14 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS44 WYWIEW ODPADY MED. P15 60 140 0,01 0,01 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 
WS45 WYWIEW IZOLATKA P16 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P17 

           
A.WS1 ŁAZIENKI Z POKOI IZOLOWANYCH / ZE 

ŚLUZAMI KO 3 
240 250 0,06 0,07 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 

A.WS6 ŁAZIENKI IZOLATEK K 04 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 
A.WS7 ŁAZIENKI IZOLATEK K 04 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 

A.WS11 ŁAZIENKI K 05-06 360 250 0,10 0,11 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 
A.WS12 ŁAZIENKI K 05 360 250 0,10 0,11 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 
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Symbol Opis 
V 

pow. 
Pdysp. 

N el. 
pob. 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Lokalizacja 

- - m3/h Pa kW kW V/~ 
- 
 - 

A.WS14 ŁAZIENKI K 09 350 250 0,09 0,10 230V/1~ K 160 EC SILEO P8 
A.W17.1 WYCIAG Z POM.PRZYG.POSIŁKÓW P01 400 250 0,10 0,10 230V/1~ REZERWA P03 
A.W17.2 WYCIAG Z POM.PRZYG.POSIŁKÓW P01 450 250 0,10 0,10 230V/1~ REZERWA P03 
A.WS17 POMIESZCZENIA SANITARNE P01 100 190 0,02 0,03 230V/1~ K 100 EC SILEO P03 
A.WS18 WC P01 130 225 0,03 0,04 230V/1~ K 160 EC SILEO P03 
A.WS19 WC P01 310 250 0,08 0,09 230V/1~ K 160 EC SILEO P03 
A.WS21 ŁAZIENKA IZOLATKA P1 120 210 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 
A.WS23 ŁAZIENKI ORAZ WC OGÓLNE P1 320 250 0,09 0,09 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 
A.WS25 ŁAZIENKI P1 200 250 0,05 0,06 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 

A.WS25.1 ŁAZIENKI P1 110 200 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P2 
A.WS26 KOMORA LAMINARNA pom. P0.CJD.32 600 250 0,12 0,14 230V/1~ DVC 190-S DACH 
A.WS29 WC P01 ,P0 510 250 0,11 0,12 230V/1~ K 250 EC SILEO P03 
A.W14.1 POM. MYCIA KONTENERÓW K 09 110 200 0,03 0,03 230V/1~ K 160 EC SILEO P8 

A.WO MAGAZYN ODPADÓW 190 250 0,05 0,06 230V/1~ TFSK 160 EC P8 
           

A.WU1 USŁUGA 530 250 0,20 0,20 230V/1~ REZERWA P01 
A.WU2 USŁUGA 290 250 0,20 0,20 230V/1~ REZERWA P01 
A.WU3 USŁUGA 650 250 0,20 0,20 230V/1~ REZERWA P01 

           
 WENTYLATORY - DYGESTORIA LUB INNE          

A.W15.1 DYGESTORIUM P9.ZP.26 1250 250 0,10 0,11 400V/3~ WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH 
A.W15.2 ODCIĄG ZE STOŁU P9.ZP.25 960 250 0,07 0,08 400V/3~ WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH 
A.W15.3 ODCIĄG ZE STOŁU P9.ZP.25 960 250 0,07 0,08 400V/3~ WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH 
A.W32.1 WYCIĄG Z KOMORY DEKONTAMINACYJNEJ 1200 250 0,09 0,10 400V/3~ WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH 
A.W32.2 WYCIĄG Z MAGAZYNU PATOLOGII 340 250 0,03 0,04 400V/3~ WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH 

 

9.4 Parametry wentylatorów pożarowych 

 

Wentylatory pożarowe          

Symbol Opis V pow. Pdysp. 
N el. 
pob. 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Marka ref. Lokalizacja 

- - m3/h Pa kW kW V/~ - 
 

- Poziom 

ODD.1 WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY HOL P01 30 000 400 9,40 11,00 400V/3~ 
BVAXO 9/27/630 M-D + KLAPA 

ZWROTNA + TŁUMIK TROX Dach nad P01 

ODD.2 WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY HOL P01 30 000 400 9,40 11,00 400V/3~ BVAXO 9/27/630 M-D + KLAPA 
ZWROTNA + TŁUMIK 

TROX Dach nad P01 

PNKL1 
WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY 

KLATKĘ SCHODOWĄ 
18 000 420 7,00 7,00 400V/3~ iSway-FC-D-1.20-AF / KE, RS SMAY P18 

PN18 
WENTYLATOR KOMPENSUJĄCY 

ODDYMIANIE KORYTARZY 3 960 500 3,40 4,00 400V/3~ SFL 71 B4 A2/9 SMAY P18 

PN19 
WENTYLATOR KOMPENSUJĄCY 

ODDYMIANIE KORYTARZY 
3 960 500 3,40 4,00 400V/3~ SFL 71 B4 A2/9 SMAY P18 
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PN21 
WENTYLATOR KOMPENSUJĄCY 

ODDYMIANIE KORYTARZY 3 960 500 3,40 4,00 400V/3~ SFL 71 B4 A2/9 SMAY P18 

PN22 WENTYLATOR KOMPENSUJĄCY 
ODDYMIANIE KORYTARZY 

3 960 500 3,40 4,00 400V/3~ SFL 71 B4 A2/9 SMAY P18 

PN20 
WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY 

PRZEDSIONEK 10 440 500 3,01 4,00 400V/3~ SFLA 50 B2 A9/8 SMAY P18 

PW20 WENTYLATOR ODDYMIAJĄCE 
KORYTARZE 

6 336 500 2,05 2,20 400V/3~ SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400  SMAY P18 

PW21 
WENTYLATOR ODDYMIAJĄCE 

KORYTARZE 6 336 500 2,05 2,20 400V/3~ SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400  SMAY P18 

PW22 WENTYLATOR ODDYMIAJĄCE 
KORYTARZE 

6 336 500 2,05 2,20 400V/3~ SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400  SMAY P18 

PW23 
WENTYLATOR ODDYMIAJĄCE 

KORYTARZE 
6 336 500 2,05 2,20 400V/3~ SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400  SMAY P18 

PW24 
WENTYLATOR ODDYMIAJĄCE 

KORYTARZE 6 336 500 2,05 2,20 400V/3~ SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400  SMAY P18 

 

9.5 Parametry nawilżaczy powietrza 

 

Centrala 
wentylacyjna 

Symbol Opis Vpow. Rec Vśw. 

Wilgotn
ość 

powietr
za 

przed 
nawilża

niem 

Wilgot
ność 

powiet
rza po 
nawilż
aniu 

G 
pary 

N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ urządzenia Masa 
Marka 

ref. 

Zasil
anie 
rezer
owe 

Lokali
zacja 

Wytyczne pracy i sterow. 

 - - m3/h T/N m3/h % % kg/h kW V/~ - kg -   - - 

N8/W8 HU-N8/W8 
SALE 

WZMOŻONEGO 
NADZORU 

7 050 
7 

050 5 50,0 74,5 
60,0

0 
2x400
V/3~ 

RS V80 + 
OptiSorp 

1/1000/350 
N8/W8 105 Condair T P17 

Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 

N28/W28 
HU-

N28/W28 
POMIESZCZENIA KO 

14 2 900 
2 

900 5 50,0 30,6 
30,0

0 
1x400
V/3~ 

RS V40 + 
OptiSorp 
1/800/350 

N28/W28 55 Condair T P14 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 

RTU 

N29/W29 HU-
N29/W29 

POMIESZCZENIA KO 
14 

4 050 4 
050 

5 50,0 42,8 37,2
0 

2x400
V/3~ 

RS V50 + 
OptiSorp 
2/800/350 

N29/W29 99 Condair T P17 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 

N30/W30 
HU-

N30/W30 
SALE CIĘĆ 

CESARSKICH 
7 750 

7 
750 

5 50,0 58,9 
44,6

0 
2x400
V/3~ 

RS V60 + 
OptiSorp 

3/1200/325 
N30/W30 101 Condair T P17 

Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 

N31/W31 HU-
N31/W31 

POK. ŁÓŻKOWE, 
POK. LEKARZY, 

SALE ZABIEGOWE 
KO14 

7 350 7 
350 

5 50,0 77,6 60,0
0 

2x400
V/3~ 

RS V80 + 
OptiSorp 

2/1000/350 
N31/W31 105 Condair T P17 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 

RTU 

N33/W33 HU-
N33/W33 

SALE PORODOWE 
KO 16 

1 550 1 
550 

5 50,0 16,4 15,0
0 

1x400
V/3~ 

RS V20 + 
Lanca 

parowa(81-
350) 

N33/W33 54 Condair T P17 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 
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Centrala 
wentylacyjna Symbol Opis Vpow. Rec Vśw. 

Wilgotn
ość 

powietr
za 

przed 
nawilża

niem 

Wilgot
ność 

powiet
rza po 
nawilż
aniu 

G 
pary 

N el. 
zainst. Zasilanie Typ urządzenia Masa 

Marka 
ref. 

Zasil
anie 
rezer
owe 

Lokali
zacja Wytyczne pracy i sterow. 

 - - m3/h T/N m3/h % % kg/h kW V/~ - kg -   - - 

N34/W34 
HU-

N34/W34 

ODDZIAŁ 
NEONATOLOGII - 

TRAKT PORODOWY 
KO 16 

2 750 
2 

750 
5 50,0 28,8 

22,3
0 

1x400
V/3~ 

RS V30 + 
OptiSorp 
1/500/350 

N34/W34 56 Condair T P17 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 

RTU 

N35/W35 HU-
N35/W35 

NAWIEW IZOLATKI 
KO 14 

1 350 1 
350 

5 50,0 14,3 12,0
0 

1x400
V/3~ 

RS V16 + 
OptiSorp 
1/350/350 

N35/W35 51 Condair T P17 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 

N40/W40 HU-
N40/W40 

IZOLATKA P16 650 650 5 50,0 6,9 6,00 1x400
V/3~ 

RS V8 + 
OptiSorp 
1/350/350 

N40/W40 49 Condair T P17 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 

N41/W41 
HU-

N41/W41 
POKOJE LEKARZY, 
KOMUNIKACJA P14 4 400 

4 
400 5 50,0 46,5 

37,2
0 

2x400
V/3~ 

RS V50 + 
OptiSorp 
2/650/350 

N41/W41 101 Condair T P17 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 

RTU 

N42/W42 
HU-

N42/W42 
NAWIEW/WYWIEW 

IZOLATKA P14 800 800 5 50,0 8,5 7,50 
1x400
V/3~ 

RS V10 + 
OptiSorp 
1/350/350 

N42/W42 50 Condair T P17 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 

RTU 

N44/W44 HU-
N44/W44 

POMIESZCZENIA 
NOWORODKÓW 
KLASA S2 - P16 

1 400 1 
400 

5 50,0 14,8 12,0
0 

1x400
V/3~ 

RS V16 + 
OptiSorp 
1/350/350 

N44/W44 51 Condair T P17 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 

A.N6/A.W6 
HU-

A.N6/A.W6 
IZOLATKI DM KO 4  850 850 5 50,0 8,9 7,50 

1x400
V/3~ 

RS V10 + 
OptiSorp 
1/350/350 

A.N6/A.W6 47 Condair T P2 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 

RTU 

A.N7/A.W7 HU-
A.N7/A.W7 

IZOLATKI DS KO 4  600 600 5 50,0 6,3 6,00 1x400
V/3~ 

RS V8 + 
Lanca 

parowa (81-
200) 

A.N7/A.W7 49 Condair T P2 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 

A.N12/A.W12 
HU-

A.N12/A.W
12 

SALE 
INTENSYWNEGO 

NADZORU P5-P6-P7 
2 600 2 

600 
5 50,0 27,5 22,3

0 
1x400
V/3~ 

RS V30 + 
Lanca 

parowa (81-
500) 

A.N12/A.W12 565 Condair T P2 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 

A.N14/A.W14 
HU-

A.N14/A.W
14 

GABINETY 
LEKARSKIE 

/KOMUNIKACJA P9 
3 750 

3 
750 

5 50,0 38,8 
30,0

0 
1x400
V/3~ 

RS V40 + 
Lanca 

parowa (81-
500) 

A.N14/A.W14 55 Condair T P8 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 

RTU 

A.N15/A.W15 
HU-

A.N15/A.W
15 

STANOWISKA 
PATOLOGII P9 

10 850 
10 

850 
5 50,0 114,6 

90,0
0 

2x400
V/3~ 

1xRS V40 + 
1xRS V80 + 

OptiSorp 
3/800/325 

A.N15/A.W15 158 Condair T P8 
Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 

RTU 

A.N24/A.W24 
HU-

A.N24/A.W
24 

SALE 
INTENSYWNEGO 

NADZORU P1 
750 750 5 50,0 7,9 7,50 1x400

V/3~ 

RS V10 + 
OptiSorp 
1/350/350 

A.N24/A.W24 50 Condair T P2 Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus 
RTU 
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9.6 Parametry  urządzeń chłodniczych 

 

Symbol Opis Qchł. Obl N el. pob. N el. 
zainst. 

Zasilanie Typ/Producent Lokalizacja 

Medium na 
wyjściu z 
agregatu 

(temperatury) 

Medium do 
urządzeń 

wewnętrznych 
(temperatury) 

- - kW kW kW V/~ - 
   
   

ACH-01 
SPREŻARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY 

POWIETRZEM (BELKI) 389,09 97,20 97,2 400V/3~ 
CGAF 090 XE XLN / 

TRANE DACH P18 OSIE 2-6 GLIKOL 13/17 WODA 15/19 

  MASZYNOWNIA CHŁODU   25,42 25,4           

ACH-02 SPREŻARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY 
POWIETRZEM (CENTRALE P8+P13+P17) 

1337,49 328,00 328,0 400V/3~ RTAF 310 HSE XLN / 
TRANE 

DACH P18 OSIE 2-6 GLIKOL 7/12   

  MASZYNOWNIA CHŁODU   30,69 30,7           

ACH-03 SPREŻARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY 
POWIETRZEM (CENTRALE P2, P02 i P03) 

693,37 201,47 201,5 400V/3~ RTAF 190 HSE XLN / 
TRANE 

DACH NAD P1 OSIE 1-1" GLIKOL 7/12   

  MASZYNOWNIA CHŁODU   7,02 7,0           

ACH-04 SPREŻARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY 
POWIETRZEM (FC P01 - P7) 

220,49 60,38 60,4 400V/3~ CGAM 070 HE CAP / 
TRANE 

DACH NAD P1 OSIE 1-1" GLIKOL 7/12 WODA 9/14 

  MASZYNOWNIA CHŁODU   2,11 2,1           

ACH-05 
SPREŻARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY 

POWIETRZEM (CENTRALE Dach nad P1, osie 26-28) 99,86 33,00 33,0 400V/3~ 
CGAX 035 HE LN + 
moduł pompowy / 

TRANE 
DACH NAD P1 OSIE 26-28 GLIKOL 7/12   

  MODUŁ HYDRAULICZNY   1,50 1,5           

ACH-06 
SPREŻARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY 

POWIETRZEM (FC P8-P16) 184,69 54,00 54,0 400V/3~ 
CGAX 060 HE LN / 

TRANE DACH P18 OSIE 2-6 GLIKOL 7/12 WODA 9/14 

  MASZYNOWNIA CHŁODU   7,16 7,2      
 

 

9.7 Parametry  aktywnych belek grzewczo-chłodzących 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P0.CJD.5 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 454 606 24 90 24 634 634 

P0.CJD.6 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 454 606 24 90 24 634 634 

P0.CJD.7 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 454 606 24 90 24 634 634 

P0.CJD.8 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 454 606 24 90 24 634 634 

P0.CJD.9 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 454 606 24 90 24 634 634 

P0.CJD.10 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 454 606 24 90 24 634 634 

P0.CJD.11 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 454 606 24 90 24 634 634 
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Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P0.CJD.13 POKOJ LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 660 863 20 120 20 1021 1021 

P0.CJD.14 POK, SOCJALNY 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 150 17 674 1029 20 150 20 868 868 

P0.CJD.17 SALA CHEM, 4 VPR/C-3000-2500-R2N 24 1000 17 3451 5820 20 1000 20 4024 4024 

P0.CJD.22 STANOWISKA POBORU KRWI 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 734 1073 20 200 20 992 992 

P0.CJD.27 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 741 1012 24 160 24 848 848 

P0.CJD.29 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 170 17 739 1027 24 170 24 844 844 

P0.CJD.33 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 260 17 733 1173 24 260 24 834 834 

P0.CJD.34 SALA CHEM, 6 VPR/C-3000-2500-R2N 24 1200 17 3890 6732 20 1200 20 5953 5953 

P0.CJD.36 POKOJ LEKARSKI 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 390 17 681 1341 20 390 20 1651 1651 

P1.CN.3 POK, LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 725 996 20 160 20 1008 1008 

P1.CN.4 POKÓJ LEKARZA DYZURNEGO 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 100 17 526 695 20 100 20 882 882 

P1.CN.5 POM, SOCJ,/ GAB, PIEL, ODDZIA 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 100 17 390 627 20 100 20 725 725 

P1.CN.7 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 170 17 463 751 20 170 20 856 856 

P1.CN.8 GAB, ZABIEGOWY 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 160 17 522 793 20 160 20 866 866 

P1.CN.10 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 24 260 17 946 1562 20 280 20 990 990 

P1.CN.11 GAB, KIEROWNIKA 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 110 17 601 787 20 110 20 887 887 

P1.CN.14 SEKRETARIAT 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 120 17 419 704 20 120 20 744 744 

P1.CN.27 POKÓJ LEKARZA DYZ 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 100 17 587 757 20 100 20 861 861 

P1.CN.31 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 250 17 740 1163 22 250 22 929 929 

P1.CN.32 POK, LÓZKOWY NPS, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.34 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.36 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.38 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.40 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.42 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/B-2400-1900-R2N 22 700 17 1261 2446 20 700 22 2930 3395 

P1.CN.43 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.45 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.48 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.49 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P1.CN.zz POK, LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 683 954 20 160 20 1008 1008 

P3.RAD.7 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 725 996 20 160 20 1008 1008 

P3.RAD.8 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 741 1012 20 160 20 1008 1008 

P3.RAD.10 SEKRETARIAT 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 534 737 20 120 20 855 855 

P3.RAD.11 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 90 17 501 653 20 90 20 872 872 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.109 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P3.RAD.12 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 130 17 744 964 24 130 24 853 853 

P3.RAD.13 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 170 17 739 1027 24 170 24 844 844 

P3.RAD.14 POM, SOC, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 100 17 680 917 20 100 20 853 853 

P3.RAD.16 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 2 VPR/C-3000-2500-R2N 24 320 17 1307 2065 20 320 20 2016 2016 

P3.RAD.21 SEKRETARIAT 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 120 17 520 804 20 120 20 744 744 

P3.RAD.22 GAB,KIER 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 90 17 497 649 20 90 20 842 842 

P3.RAD.30 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.31 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.46 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N -2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.47 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.48 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.49 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.50 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.51 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.52 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.53 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.54 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P3.RAD.55 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 571 994 22 250 22 929 929 

P4.KD.2 POK,LEK 1 VPR/C-3000-2500-L2N 24 120 17 964 1248 20 120 20 1021 1021 

P4.KD.3 POM,SOCJ, 1 VPR/C-2400-1900-L2N 24 190 17 742 1193 20 190 20 829 829 

P4.KD.5 IZOLATKA DM 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 250 17 740 1163 22 250 22 929 929 

P4.KD.23 IZOLATKA DS 1 VPR/C-2400-1900-L2N 22 200 17 489 828 22 200 22 756 756 

P4.KD.30 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 742 1026 20 120 20 1021 1021 

P4.KD.31 GAB,KIER 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 510 713 20 120 20 1021 1021 

P4.KD.32 ECHO SERCA 1 VPR/B-3000-2500-L2N 22 190 17 662 984 24 190 24 722 722 

P4.KD.33 GAB, DIAGN, ZABIEGOWEJ 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 170 17 954 1356 24 170 24 844 844 

P4.KD.34 POK, ZABAW Z ANEKSEM K, 1 VPR/C-3000-2500-L2N -2spigots 24 250 17 955 1547 20 250 20 1006 1006 

P4.KD.36 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-L2N 24 200 17 947 1421 20 200 20 992 992 

P4.KD.46 POK, LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P4.KD.47 POK, LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N -2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P4.KD.48 POK, LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P4.KD.49 POK, LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P4.KD.50 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P4.KD.51 PRAC,PROB WYSILKOWYCH 1 VPR/C-3000-2500-S2N-2spigots 24 210 17 960 1457 22 210 22 936 936 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.110 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P4.KD.52 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P4.KD.53 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P4.KD.54 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P4.KD.55 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P5.EK.1 POK, LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-L2N -2spigots 22 210 17 598 954 22 210 22 936 936 

P5.EK.2 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N -2spigots 22 210 17 598 954 22 210 22 936 936 

P5.EK.3 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 598 954 22 210 22 936 936 

P5.EK.4 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 598 954 22 210 22 936 936 

P5.EK.5 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 598 954 22 210 22 936 936 

P5.EK.6 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 598 954 22 210 22 936 936 

P5.EK.7 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 598 954 22 210 22 936 936 

P5.EK.8 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 598 954 22 210 22 936 936 

P5.EK.9 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 6 
3VPR/C-2400-1900-L2N +3VPR/C-

2400-1900-R2N 22 1050 17 2058 3835 22 1050 22 4598 4598 

P5.EK.11 PRAC ECHO 2 VPR/B-2400-1900-L2N 22 180 17 870 1175 22 180 22 1185 1185 

P5.EK.16 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM 1 VPR/B-3000-2500-L2N 24 180 17 856 1283 20 180 20 855 855 

P5.EK.18 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 734 1073 22 200 22 917 917 

P5.EK.21 POM, SOC, 1 VPR/C-1800-1300-S2N 24 130 18 561 824 20 130 20 630 630 

P5.EK.22 PRAC, ELEKTOKARDIOGRAFII 2 VPR/C-3000-2500-R2N 22 370 17 1476 2102 23 370 23 1472 1472 

P5.EK.24 POKOJ LEKARZY 3 2VPR/C-3000-2500-R2N+1VPR/C-
3000-2500-L2N 

22 480 17 2224 3037 20 480 20 2131 2131 

P5.EK.25 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 803 1088 20 120 20 1021 1021 

P5.EK.28 GAB,ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 240 17 737 1143 20 240 20 998 998 

P6.GO.2 POK,LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 734 1073 20 200 20 992 992 

P6.GO.5 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/B-2400-1900-R2N 22 700 17 1261 2446 24 700 24 2476 2476 

P6.GO.10 POK, LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P6.GO.11 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 18 260 17 311 399 22 260 22 915 915 

P6.GO.12 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P6.GO.13 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P6.GO.14 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P6.GO.15 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P6.GO.16 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P6.GO.17 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P6.GO.18 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P6.GO.19 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.111 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P6.GO.38 GAB, PIEL, ODZIAL, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 100 17 387 556 20 100 20 853 853 

P6.GO.39 POK, PIEL, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 200 17 573 912 20 200 20 824 824 

P6.GO.40 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCH. 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 170 17 766 1169 20 170 20 1001 1001 

P6.GO.41 Pok, Badan 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 444 647 24 120 24 724 724 

P6.GO.42 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 737 1143 24 240 24 840 840 

P6.GO.43 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 734 1073 24 200 24 835 835 

P6.GO.44 GAB, USG 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 737 1143 24 240 24 840 840 

P6.GO.45 POM, SOC, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 190 17 530 980 20 190 20 829 829 

P6.GO.53 POK, LEK, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 120 17 585 788 24 120 24 704 704 

P7.UR7 POK,LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 734 1073 20 200 20 992 992 

P7.UR9 POM, SOC, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 190 17 440 890 20 190 20 829 829 

P7.UR10 POk lekarski 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 200 17 947 1421 20 200 20 992 992 

P7.UR24 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 

P7.UR25 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 

P7.UR26 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 742 1097 20 210 20 1014 1014 

P7.UR27 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/C-2400-1900-R2N 22 700 17 1372 2557 20 700 20 2029 2029 

P7.UR28 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 

P7.UR29 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 

P7.UR30 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 

P7.UR31 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 

P7.UR32 POK, LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 709 1064 20 210 20 1014 1014 

P7.UR33 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 250 17 740 1163 20 250 20 1006 1006 

P7.UR37 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 

P7.UR48 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 703 988 20 120 20 1021 1021 

P7.UR49 GAB, KIER, 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 472 675 20 120 20 855 855 

P7.UR50 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 100 17 399 568 20 100 20 725 725 

P7.UR51 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCH, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 160 17 956 1335 20 160 20 1008 1008 

P7.UR53 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 220 17 747 1120 20 220 20 1021 1021 

P7.UR54 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots 22 230 17 740 1130 20 230 20 1006 1006 

P8.MP.8 GAB, KIEROWNIKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 675 878 20 120 20 1021 1021 

P8.MP.9 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-L2N 24 120 17 781 1065 20 120 20 1021 1021 

P8.MP.11 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 620 976 22 210 22 936 936 

P8.MP.12 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 620 976 22 210 22 936 936 

P8.MP.13 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 620 976 22 210 22 936 936 

P8.MP.15 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 620 976 22 210 22 936 936 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.112 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P8.MP.17 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 620 976 22 210 22 936 936 

P8.MP.19 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 620 976 22 210 22 936 936 

P8.MP.20 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 620 976 22 210 22 936 936 

P8.MP.21 POK, LEKARZY 2 
VPR/B-3000-2500-R2N/VPR/B-

3000-2500-L2N 24 230 17 1736 2281 20 230 20 1755 1755 

P8.MP.24 GAB, PIEL, 1 VPR/C-3000-2500-L2N 24 200 17 947 1421 20 200 20 992 992 

P9.ZP.3 POM, SOCJALNE 1 VPR/C-3000-2500-S2N 24 220 17 964 1485 20 220 20 1021 1021 

P9.ZP.4 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-S2N 24 190 17 558 1008 20 190 20 994 994 

P9.ZP.10 POK, KIEROWNIKA PERSON, TECHN, 1 VPR/A-2400-1900-S2N 24 110 17 389 650 20 110 20 721 721 

P9.ZP.11 GAB, LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.12 GAB, LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.13 GAB, LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.14 GAB, LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.15 GAB, LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.16 GAB, PRACY MERYT, REKTORA SEN, 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.17 GAB, LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.18 GAB, LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.19 KIER, ZAKLADU PATOM, 1 VPR/C-3000-2500-S2N 22 180 17 738 1042 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.20 POKÓJ KONSULTACJI 1 VPR/C-1800-1300-S2N 22 110 17 415 601 20 110 20 634 634 

P9.ZP.21 POK, REZYDENTOW 1 VPR/B-3000-2500-S2N 22 110 17 614 800 20 110 20 887 887 

P9.ZP.24 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-S2N 24 180 17 696 1122 20 180 20 1001 1001 

P9.ZP.38 STAN,TELEPATOLOGII 2 VPR/C-2400-1900-S2N 22 190 17 1174 1496 20 190 20 1702 1702 

P9.ZP.45 POKÓJ KONSULTACJI 1 VPR/C-1800-1300-S2N 22 110 17 415 601 20 110 20 634 634 

P10.CO.1 POK, LEKARZY 2 VPR/B-3000-2500-R2N+ VPR/B-
3000-2500-L2N 

22 250 17 1319 1742 20 250 20 1757 1757 

P10.CO.2 POK, LEKARZY 2 
VPR/A-3000-2500-R2N+ VPR/A-

3000-2500-L2N 22 140 17 1272 1509 20 140 20 1737 1737 

P10.CO.5 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 478 918 24 260 24 834 834 

P10.CO.6 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-3000-2500-L2N 22 180 17 603 908 24 180 24 725 725 

P10.CO.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 180 17 441 867 20 180 20 831 831 

P10.CO.9 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCH 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 180 17 696 1122 20 180 20 1001 1001 

P10.CO.10 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 100 17 463 632 20 100 20 725 725 

P10.CO.11 POKOJ LEKARZY 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 505 708 20 120 20 744 744 

P10.CO.12 POKOJ LEKARZY 1 VPR/B-2400-1900-L2N 22 120 17 505 708 20 120 20 744 744 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.113 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P10.CO.15 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.16 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.18 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.21 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.22 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 2VPR/C-2400-1900-L2N+ 2VPR/C-
2400-1900-R2N 

22 700 17 1372 2557 24 700 24 1698 1698 

P10.CO.23 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.25 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 933 933 

P10.CO.27 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.29 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.31 POKOJ LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.33 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P10.C0.156 GABINET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 22 1452 1532 

P10.C0.155 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 1229 1513 20 120 22 1452 1532 

P10.C0.153 GABINET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 22 1452 1532 

P10.CO.151 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 210 22 936 936 

P10.CO.148 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.146 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.145 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.143 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 
2VPR/C-2400-1900-L2N+ 2VPR/C-

2400-1900-R2N 
22 700 17 1528 2712 24 700 24 2797 2797 

P10.CO.142 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.140 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.138 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.134 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.132 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.130 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P10.CO.128 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P10.CO.127 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P10.CO.124 GAB, OPATRUNKOWY BRUDNY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 160 17 569 948 20 160 20 845 845 

P10.CO.123 GAB, OPATRUNKOWY CZYSTY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 170 17 566 969 20 170 20 836 836 

P10.CO.122 POM, SOCJALNE 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 180 17 566 993 20 180 20 837 837 

P10.CO.120 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 180 17 697 1124 20 180 20 855 855 

P10.CO.119 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 190 17 735 1056 24 190 24 837 837 

P10.CO.118 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 180 17 703 1008 24 180 24 842 842 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.114 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P10.CO.113 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 496 699 20 120 20 855 855 

P10.CO.104 GABIMET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 20 1452 1452 

P10.CO.103 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 1213 1497 20 120 20 1452 1452 

P10.CO.101 GABIMET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 20 1452 1452 

P10.CO.99 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 80 17 537 672 20 80 20 864 864 

P10.CO.98 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 504 910 24 240 24 840 840 

P10.CO.97 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 180 17 669 1096 20 180 20 855 855 

P10.CO.95 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 170 17 623 911 24 170 24 709 709 

P10.CO.92 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 20 220 20 1021 1021 

P10.CO.91 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 20 220 20 1021 1021 

P10.CO.89 POM, SOCJALNE 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 180 17 877 1304 20 180 20 1001 1001 

P10.CO.85 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P10.CO.84 POKOJ LOZKOWY NPS, 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.83 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.81 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.79 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.77 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.75 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 
2VPR/C-2400-1900-L2N+ 2VPR/C-

2400-1900-R2N 22 700 17 1372 2557 24 700 24 2797 2797 

P10.CO.74 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.72 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.70 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P10.CO.168 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11GE1 POK. LEKARZY 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 200 17 1177 1515 20 200 20 1706 1706 

P11GE3 POK. LEKARZY 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 912 1115 20 120 20 1452 1452 

P11GE4 POM. SOCJALNE 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 160 17 443 822 20 160 20 840 840 

P11GE5 GAB. ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 506 929 24 250 24 846 846 

P11GE6 S.ERGOSPIROMETRII 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 120 17 671 874 20 120 20 874 874 

P11GE7 S. BADAN SPRAWNOSCIOWYCH 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 120 17 642 926 20 120 20 874 874 

P11GE8 STREFA RELAKSU 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 230 17 599 1144 20 230 20 1006 1006 

P11GE9 GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 80 17 495 631 20 80 20 726 726 

P11GE10 GAB. KIEROWNIKA 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 505 708 20 120 20 744 744 

P11GE11 SEKRETARIAT 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 120 17 455 739 20 120 20 744 744 

P11GE32 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 20 220 20 1021 1021 

P11GE34 POK. LÓZKOWY NPS. 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.115 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P11GE35 POK. LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 20 210 20 1014 1014 

P11GE38 POK. LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11GE39 POK. LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11GE42 POK. LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11GE43 POK. LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11GE46 POK. LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11NC1 GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 80 17 467 602 20 80 20 755 755 

P11NC6 POM. SOCJALNE 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 160 17 534 913 20 160 20 840 840 

P11NC7 GAB. ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 20 210 20 1014 1014 

P11NC8 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCH. 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 531 1099 20 240 20 998 998 

P11NC10 GAB. ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 741 1012 24 160 20 848 634 

P11NC13 POK. LEKARZY 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 240 17 1106 1512 20 240 20 1718 1718 

P11NC14 POK. LEKARZY 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 20 1452 1452 

P11NC15 POM. NEURO-PSYCH. 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 526 729 20 120 20 744 744 

P11NC17 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 416 789 22 220 20 943 795 

P11NC34 GAB. KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 973 1176 20 120 20 1452 1452 

P11NC35 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 1069 1353 20 120 20 1452 1452 

P11NC36 PRACOWNIA NEUROFIZJOLOGII KLIN 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 210 17 445 942 20 210 20 844 844 

P11NC38 PRACOWNIA WIDEOMETRII 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 210 17 535 1032 20 210 20 1014 1014 

P11NC40 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NC41 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NC43 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NC46 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NC47 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NC50 POKOJ LÓZKOWY NPS. 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 933 933 

P11NC51 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 8 VPR/A-2400-1900-R2N 22 1540 17 2382 4987 24 1540 22 4739 3716 

P11NC53 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NC56 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NC57 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NC31 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P11NR1 SEKRETARIAT 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 389 673 20 120 20 720 720 

P11NR2 GABINET KIEROWNIKA 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 499 702 20 120 20 744 744 

P11NR3 GABINET PIEL. ODDZIALOWEJ 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 80 17 467 602 20 80 20 755 755 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.116 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P11NR4 GAB. ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 24 210 24 852 852 

P11NR5 STREFA RELAKSU 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 160 17 470 849 20 160 20 845 845 

P11NR7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 160 17 443 822 20 160 20 840 840 

P11NR8 GABINET ZABIEGOWY EMG 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 655 925 24 160 24 848 848 

P11NR9 OPISOWNIA SALA EEG 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 712 915 20 120 20 1021 1021 

P11NR10 SALA WYCISZANA EEG 1 VPR/A-1800-1300-R2N 24 160 17 288 667 20 160 20 544 544 

P11NR11 POKÓJ LEKARZY 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 952 1155 20 120 20 1452 1452 

P11NR14 POKÓJ LEKARZY/LEKARZA DYZURNEG 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 160 17 927 1198 20 160 20 1453 1453 

P11NR34 POKOJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11NR37 POKOJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11NR38 POKOJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11NR41 POKOJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11NR42 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/C-2400-1900-R2N 22 800 17 2293 3646 24 800 24 2837 2837 

P11NR45 POKOJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11NR48 POKOJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11NR49 POKOJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P11NR53 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P13.HO.1 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.4 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.21 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.22 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.25 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.26 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.29 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.30 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.33 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.34 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.37 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.38 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.41 POKÓJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 837 1121 22 120 22 1441 1441 

P13.HO.19 POKÓJ 1 CHB/B-1400-L-R 24 150 17 1359 1714 - - - - - 

P14.OT.37 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 737 1143 22 240 22 923 923 

P14.OT.39 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 737 1143 22 240 22 923 923 

P14.OT.42 POKÓJ CHEMII 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 480 17 1193 2330 20 480 20 1940 1940 

P14.OT.43 POKÓJ CHEMII 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 480 17 1193 2330 20 480 20 1996 1996 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.117 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P14.OT.45 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 24 260 24 834 834 

P14.OT.47 POM, SOCJALNE/PIELEGNIARKI 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 90 17 871 1085 20 90 20 885 885 

P14.OT.50 SEKRETARIAT 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 160 17 540 919 20 160 20 735 735 

P14.OT.51 GABINET/POKÓJ LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 260 17 529 1145 20 260 20 990 990 

P14.OT.55 GABINET/POKÓJ LEKARSKI 2 VPR/B-1800-1300-R2N 22 290 17 520 1011 20 290 20 1145 1145 

P14.PH.2 POKÓJ KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 605 808 20 120 20 1452 1452 

P14.PH.3 SEKRETARIAT 1 VPR/A-1800-1300-R2N 24 120 17 290 574 20 120 20 550 550 

P14.PH.4 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-1800-1300-R2N 24 110 17 290 551 20 110 20 552 552 

P14.PH.5 POKÓJ LEKARZY 2 VPR/A-3000-2500-R2N 22 160 17 1269 1540 20 160 20 1728 1728 

P14.PH.6 POKÓJ ZABAW 2 VPR/B-1800-1300-R2N 24 240 17 675 1244 20 240 20 1156 1156 

P14.PH.7 POKÓJ RODZICÓW 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 260 17 519 1135 20 260 20 948 948 

P14.PH.8 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 714 1154 20 260 20 948 948 

P14.PH.9 GABINET ZABIEGOWY 2 VPR/A-1800-1300-R2N 22 260 17 448 888 24 260 24 783 783 

P14.PH.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 90 17 871 1085 20 90 20 885 885 

P14.PH.12 POKÓJ LEKARZY 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 240 17 1171 1577 20 240 20 1694 1694 

P14.PH.13 POKÓJ LEKARZA DYZURNEGO 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 110 17 676 863 20 110 20 887 887 

P14.PH.32 GABINET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 20 1452 1452 

P14.PH.33 SEKRETARIAT 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 140 17 387 719 20 140 20 716 716 

P14.PH.36 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PH.39 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PH.41 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PH.44 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PH.46 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PH.49 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PH.51 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PH.54 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 410 850 22 260 22 915 915 

P14.PH.55 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 410 850 22 260 22 915 915 

P14.PH.58 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 410 850 22 260 22 915 915 

P14.PH.59 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 410 850 22 260 22 915 915 

P14.PH.63 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 737 1143 20 240 20 998 998 

P14.PiO.1 POKÓJ LEKARZA DYZURNEGO 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 130 17 584 804 20 130 20 846 846 

P14.PiO.2 POKÓJ LEKARZY 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 1495 1901 20 240 20 2042 2042 

P14.PiO.4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 170 17 539 941 20 170 20 730 730 

P14.PiO.5 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 180 17 315 619 24 180 24 617 617 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.118 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P14.PiO.6 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 170 17 315 602 20 170 20 730 730 

P14.PiO.7 POKÓJ RODZICÓW 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 531 1099 20 240 20 998 998 

P14.PiO.8 POKÓJ ZABAW 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 531 1099 20 240 20 998 998 

P14.PiO.9 POKÓJ LEKARZY 2 VPR/A-3000-2500-R2N 22 160 17 1269 1540 20 160 20 1728 1728 

P14.PiO.10 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/C-1800-1300-R2N 22 120 17 413 616 20 120 20 629 629 

P14.PiO.11 SEKRETARIAT 1 VPR/A-1800-1300-R2N 24 80 17 341 531 20 80 20 555 555 

P14.PiO.12 POKÓJ KIEROWNIKA 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 463 748 20 120 20 720 720 

P14.PiO.31 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P14.PiO.33 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 612 1052 22 260 22 915 915 

P14.PiO.34 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.37 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.38 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.41 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.43 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.46 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.48 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.51 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.53 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P14.PiO.56 POKÓJ LÓZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 502 942 22 260 22 915 915 

P15.OO.1 POM, SOCJALNE PIELEGNIAREK 2 VPR/A-3000-2500-R2N 24 320 17 1050 1808 20 320 20 1690 1690 

P15.OO.2 POKÓJ LEKARZY 2 VPR/A-3000-2500-R2N 24 200 17 1583 2056 20 200 20 1721 1721 

P15.OO.3 POKÓJ LEKARZY, DYZURKA NOCNA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 20 220 20 1021 1021 

P15.OO.6 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 150 17 669 923 24 150 24 736 736 

P15.OO.7 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 170 17 623 911 24 170 24 709 709 

P15.OO.8 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 695 1263 20 240 20 998 998 

P15.OO.9 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 301 504 24 120 24 606 606 

P15.OO.10 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 301 504 24 120 24 606 606 

P15.OO.11 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 301 504 24 120 24 606 606 

P15.OO.12 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 931 1215 20 120 20 1452 1452 

P15.OO.13 GAB, KIEROWNIKA 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 430 714 20 120 20 720 720 

P15.OO.33 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P15.OO.35 POK, LÓZKOWY NPS, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P15.OO.36 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P15.OO.39 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.119 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P15.OO.40 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P15.OO.43 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P15.OO.44 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/A-2400-1900-R2N 21 700 17 1176 2124 24 700 24 2381 2381 

P15.OO.46 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 740 1163 22 250 22 929 929 

P15.OO.49 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 740 1163 22 250 22 929 929 

P15.OO.51 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 740 1163 22 250 22 929 929 

P15.OO.55 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.2 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 964 1248 20 120 20 1021 1021 

P15.CH.3 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/C-1800-1300-R2N 22 120 17 413 616 20 120 20 629 629 

P15.CH.4 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 931 1215 20 120 20 1452 1452 

P15.CH.5 POK, LEK, 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 20 1452 1452 

P15.CH.6 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 2 VPR/C-2400-1900-R2N 24 480 17 868 2005 20 480 20 1621 1621 

P15.CH.7 GAB, BADAN 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 416 619 24 120 24 858 858 

P15.CH.8 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 180 17 577 881 24 180 24 697 697 

P15.CH.9 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 170 17 579 867 24 170 24 699 699 

P15.CH.10 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 301 504 24 120 24 606 606 

P15.CH.11 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 301 504 24 120 24 606 606 

P15.CH.12 POM, SOC, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 531 1099 20 240 20 998 998 

P15.CH.26 IZOLATKLA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P15.CH.28 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.29 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.32 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.33 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.36 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.38 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.40 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.41 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.44 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.46 POK, LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.CH.48 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P15.ENK.4 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 80 17 464 599 20 80 20 726 726 

P15.ENK.5 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 2 VPR/B-1800-1300-R2N 24 360 17 606 1458 20 360 20 1129 1129 

P15.ENK.2 SEKRETARIAT 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 150 17 387 743 20 150 20 715 715 

P15.ENK.3 GAB, KIEROWNIKA 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 526 729 20 120 20 744 744 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.120 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P15.ENK.8 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 24 220 24 858 858 

P15.ENK.9 GABINET USG 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 575 948 24 220 24 858 858 

P15.ENK.7 POM, SOCJALNE 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 280 17 525 1188 20 280 20 973 973 

P15.ENK.10 POKÓJ LEKARZY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 120 17 814 1098 20 120 20 855 855 

P15.ENK.11 POKÓJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 964 1248 20 120 20 1021 1021 

P15.ENK.13 POKÓJ LEKARZY 2 VPR/C-2400-1900-R2N 24 190 17 1357 1807 20 190 20 1702 1702 

P15.ENK.31 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.34 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.35 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.38 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.39 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.42 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.43 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.46 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.49 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.51 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 270 17 733 1190 24 270 24 834 834 

P15.ENK.53 POKÓJ LÓZKOWY NPS, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P15.ENK.56 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943 

P16.BP.8 POK, SIOSTRY ANESTEZ, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 526 729 20 120 20 744 744 

P16.BP.10 SIOSTRY POLOZNE 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 200 17 340 679 - - - - - 

P16.PO.78 SEKRETARIAT 3 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 671 874 20 120 20 874 874 

P16.PO.77 GAB, KIER, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 964 1248 20 120 20 1021 1021 

P16.PO.74 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.69 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.68 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.66 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.67 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/A-2400-1900-R2N 22 770 17 1191 2494 24 770 24 2370 2370 

P16.BP.20 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P16.NN.56 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P16.NN.60 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P16.NN.63 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 80 17 634 770 20 80 20 864 864 

P16.NN.2 POK, RODZIN/ POCZEKALNIA 2 VPR/B-2400-1900-R2N 22 150 17 1004 1258 20 150 20 1506 1506 

P16.NN.70 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936 

P16.NN.21 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 731 1086 24 210 24 869 869 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.121 

 

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P16.NN.64 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 571 926 20 210 20 820 820 

P16.NN.65 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P16.NN.11 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P16.NN.33 POM,NOWORODKÓW OBSERWOWANYCH 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 570 17 1325 2289 24 570 24 1569 1569 

P16.NN.38 POM, WCZESNIAKÓW 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 570 17 1325 2289 24 570 24 1738 1738 

P16.NN.35 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P16.NN.90 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P16.NN.91 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.NN.92 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.NN.93 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.NN.48 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.NN.49 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P16.NN.53 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 737 1143 22 240 22 923 923 

P16.PO.3 POK, LEK, 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 20 1452 1452 

P16.PO.4 POK, LEK, 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 20 1452 1452 

P16.PO.6 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 80 17 476 612 20 80 20 726 726 

P16.PO.7 GAB, ZABIEG, USG 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 230 17 1090 1480 24 230 24 1400 1400 

P16.PO.9 POK, PORONIENIA 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 90 18 678 799 20 90 20 872 872 

P16.PO.10 GAB, ZABIEG, 2 VPR/B-2400-1900-R2N 22 230 17 1022 1411 24 230 24 1257 1257 

P16.PO.12 POK, RODZIN/ POCZEKALNIA 2 VPR/C-1800-1300-R2N 22 320 17 674 1215 20 320 20 1249 1249 

P16.PO.39 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 737 1143 22 240 20 923 762 

P16.PO.41 POKÓJ LÓZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 657 1012 22 210 22 936 936 

P16.PO.42 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.45 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.46 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.49 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.53 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.56 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.57 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.60 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PO.61 GAB, KIER, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P16.PO.62 SEKRETARIAT 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 631 834 20 120 25 855 1052 

P16.BP.22 POK. ANEST 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021 

P16.PO.1 POM.SOCJALNE 2 VPR/C-1800-1300-R2N 24 150 17 1078 1434 20 150 20 1278 1278 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 
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Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze 

Pomieszczenie Produkt 
Halton Kod 

Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating 

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts Pwater Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot 

P16.NN.13 POM.SOCJALNE 2 VPR/C-1800-1300-R2N 24 150 17 1078 1434 20 150 20 1278 1278 

P16.PO.63 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 20 936 796 

P16.PO.15 POKÓJ LÓZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 573 928 22 210 22 936 936 

P16.PB.1 Sala obserwacyjna 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 360 17 830 1439 22 360 22 1872 1872 

P16.NN.61 POM SOCJALNE 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 150 17 997 1251 22 153 22 1316 1316 

P16.NN.72 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 728 1101 24 220 24 826 826 

P16.NN.37 GAB PIELEGNIARKI 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 180 17 592 896 20 180 20 831 831 

 

9.8 Parametry  klimakonwektorów wentylatorowych 

Symbol Opis 
Qchł. 
Obl 

Qchł. Przyjęte 
Bieg pracy 
wentylatora 

Przepływ wody Spadek ciśnienia N el. pob. Zasilanie Typ/Producent 

- - kW kW [-] l/s kPa kW V/~ - 

FC.P0.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.3 1.36 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P0.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.3 1.36 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P0.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.3 1.36 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P0.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.12 1.48 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P0.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.12 1.48 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P0.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.43 1.33 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P0.07 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.35 1.92 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42 

FC.P0.08 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.35 1.92 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42 

FC.P0.09 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.35 1.92 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42 

FC.P0.10 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.40 1.37 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P0.11 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.40 1.37 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P0.12 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.42 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P0.13 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.42 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P0.14 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.12 1.90 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42 

FC.P0.15 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.12 1.90 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42 

FC.P0.16 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.12 1.90 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42 

FC.P1.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P1.CN.16 1.01 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P1.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P1.CN.21 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P1.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P1.CN.22 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 
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Symbol Opis 
Qchł. 
Obl Qchł. Przyjęte 

Bieg pracy 
wentylatora Przepływ wody Spadek ciśnienia N el. pob. Zasilanie Typ/Producent 

- - kW kW [-] l/s kPa kW V/~ - 

FC.P3.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.63 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P3.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.18 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P3.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.19 0.96 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P3.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.20 1.01 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P3.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.33 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P3.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.33 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P4.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P4.KD.27 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P4.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P4.KD.40 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P4.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P4.KD.1 1.58 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P5.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P5.EK.17 0.97 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P5.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P5.EK.19 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P5.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P5.EK.40 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P5.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P5.EK.26 1.61 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P6.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.GO.32 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P6.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.GO.35 0.96 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P6.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.GO.36 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P6.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.GO.30 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P6.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.GO.30 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P7.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR.41 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P7.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR.44 0.97 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P7.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR.45 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P7.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR.47 1.02 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P7.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR.13 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P7.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR.13 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P8.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P8.MP.7 1.36 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P8.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P8.MP.31 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P8.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P8.MP.34 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P8.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P8.PT.2 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P8.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P8.PT.2 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P9.1 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.8 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P9.2 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.25 0.90 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32 

FC.P9.3 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.26 0.90 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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Symbol Opis 
Qchł. 
Obl Qchł. Przyjęte 

Bieg pracy 
wentylatora Przepływ wody Spadek ciśnienia N el. pob. Zasilanie Typ/Producent 

- - kW kW [-] l/s kPa kW V/~ - 

FC.P9.4 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.26 0.92 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.5 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.27 0.92 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.6 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.27 0.92 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.7 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.29 0.92 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P9.8 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.29 0.92 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P9.9 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.30 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P9.10 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.30 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P9.11 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.31 0.92 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.12 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.31 0.92 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.13 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.32 0.92 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P9.14 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.32 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P9.15 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.33 0.90 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.16 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.33 0.90 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.17 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.34 0.90 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.18 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.34 0.90 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22 

FC.P9.19 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.28 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P9.20 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.5 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P9.21 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.28 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P10.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.13 1.06 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 14 

FC.P10.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.41 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P10.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.43 0.94 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P10.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.163 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P10.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.110 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P10.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.46 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P10.07 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.46 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P10.08 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.90 1.06 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P10.09 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.100 1.13 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P10.10 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.62 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P10.11 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.61 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P10.12 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.59 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P10.13 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.48 0.94 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P11.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.12 0.92 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 14 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
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Symbol Opis 
Qchł. 
Obl Qchł. Przyjęte 

Bieg pracy 
wentylatora Przepływ wody Spadek ciśnienia N el. pob. Zasilanie Typ/Producent 

- - kW kW [-] l/s kPa kW V/~ - 

FC.P11.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.20 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P11.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.19 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P11.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.47 1.19 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P11.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.47 1.19 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P11.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NC.19 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P11.07 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NC.22 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P11.08 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NC.22 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P11.09 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NC.25 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P11.10 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.32 1.24 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P11.11 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.32 1.24 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P11.12 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.33 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P11.13 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.33 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P11.14 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.23 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P11.15 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.23 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P11.16 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.25 1.03 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P11.17 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.21 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P12.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.1 1.71 2.46 Medium 0.118 3.400 0.017 230V/1~ SK-ECM 44 

FC.P12.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.2 1.45 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.3 1.45 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.4 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P12.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.5 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P12.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.6 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P12.07 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.18 1.50 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.08 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.19 1.47 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32 

FC.P12.09 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.20 1.64 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.10 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.20 1.64 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.11 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.22 1.68 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32 

FC.P12.12 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.23 2.07 2.46 Medium 0.118 3.400 0.017 230V/1~ SK-ECM 44 

FC.P12.14 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.25 1.38 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.15 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.26 1.46 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.16 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.27 1.48 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32 

FC.P12.17 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.28 1.49 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.126 

 

Symbol Opis 
Qchł. 
Obl Qchł. Przyjęte 

Bieg pracy 
wentylatora Przepływ wody Spadek ciśnienia N el. pob. Zasilanie Typ/Producent 

- - kW kW [-] l/s kPa kW V/~ - 

FC.P12.18 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.30 1.70 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32 

FC.P12.19 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.31 2.07 2.46 Medium 0.118 3.400 0.017 230V/1~ SK-ECM 44 

FC.P12.20 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.33 1.38 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.21 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.17 1.44 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P12.22 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.34 2.48 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P12.23 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.34 2.48 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P13.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.17 1.08 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P13.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.10 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P13.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.10 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P13.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.12 2.49 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P13.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.12 2.49 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04 

FC.P14.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PiO.21 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P14.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PiO.58 0.90 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 14 

FC.P14.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PiO.58 0.90 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 14 

FC.P14.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PiO.61 1.08 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P14.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PiO.59 0.90 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P14.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PH.31 0.99 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P14.07 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PH.31 0.99 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P14.08 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PH.24 0.90 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 12 

FC.P15.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.OO.56 1.26 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P15.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.OO.56 1.26 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P15.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.OO.20 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P15.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.54 0.90 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P15.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.54 0.90 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P15.06 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.55 0.99 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P15.07 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.55 0.99 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26 

FC.P15.08 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.19 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P15.09 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.ENK.1 1.60 2.46 Medium 0.118 3.400 0.017 230V/1~ SK-ECM 44 

FC.P15.10 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.ENK.18 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P15.11 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.ENK.21 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P16.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.PO.2 1.41 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36 

FC.P16.02 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.PO.23 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.127 

 

Symbol Opis 
Qchł. 
Obl Qchł. Przyjęte 

Bieg pracy 
wentylatora Przepływ wody Spadek ciśnienia N el. pob. Zasilanie Typ/Producent 

- - kW kW [-] l/s kPa kW V/~ - 

FC.P16.07 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.PO.79 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P16.08 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.PO.75 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P16.09 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.NN.34 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

FC.P16.10 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.NN.12 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.128 

 

9.9 Parametry  urządzeń freonowych 

 

Symbol Opis Qchł. 
Obl 

Qchł. 
Przyjęte 

N el. pob. N el. zainst. Zasilanie Typ/Producent Lokalizacja 

- - kW  kW kW V/~ -  

JW.1 
JEDNOSTKA WEWNETRZNA 

KLIMATYZACJI W POM. 
P16.PT.11 

10,00 10,79 
Zasilana z 

JZ.1 
Zasilana z 

JZ.1 
Zasilana z 

JZ.1 
PCA-M125KA / Mitsubishi 

Electric  P16.BP.11 

JZ.1 
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 

KLIMATYZACJI 
    3,85 3,9 400V/3~ 

PUZ-ZM125YKA / Mitsubishi 
Electric  

DACH NAD 
P17 

JW.2 
JEDNOSTKA WEWNETRZNA 

KLIMATYZACJI W POM. 
P16.PT.20 

10,00 10,79 Zasilana z 
JZ.2 

Zasilana z 
JZ.2 

Zasilana z 
JZ.2 

PCA-M125KA / Mitsubishi 
Electric  

P16.NN.20 

JZ.2 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 
KLIMATYZACJI 

    3,85 3,9 400V/3~ PUZ-ZM125YKA / Mitsubishi 
Electric  

DACH NAD 
P17 

JW.3 
JEDNOSTKA WEWNETRZNA 

KLIMATYZACJI W POM. 
P17.PT.2 

10,00 10,79 Zasilana z 
JZ.3 

Zasilana z 
JZ.3 

Zasilana z 
JZ.3 

PCA-M125KA / Mitsubishi 
Electric  

P17.PT.2 

JZ.3 
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 

KLIMATYZACJI     3,85 3,9 400V/3~ 
PUZ-ZM125YKA / Mitsubishi 

Electric  
DACH NAD 

P17 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.129 

 

9.10 Minimalne klasy szczelności kanałów 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

N1 C   NAWIEW IZOLATKI KO 10 i 11 1450  850 0 

  W1 C WYWIEW IZOLATKA K0 10  600 0 800 

  W1.1 C WYWIEW IZOLATKA K0 11  600 0 800 

N2 B W2 B 
NAWIEW/WYWIEW POKOJE 

ŁÓŻKOWE KO10-16 
9050 4150 650 500 

  WS2 B 
WYWIEW Z ŁAZIENEK POKOI 

ŁÓŻKOWYCH KO10-16 
 4450 0 500 

N3 C W3 C POKOJE LEKARZY KO 10 - 16 5550 4600 650 500 

N4 C W4 C POKOJE LEKARZY KO 14 - 16 7550 6150 650 500 

  WS4 C WC KO 10 -16  1200 0 500 

N5 B W5 B KOMUNIKACJA KO 14 -16 4250 2150 650 500 

  WS5 B WC KO 14 -16  1400 0 500 

N6 B WS6 B 
NAWIEW/WYWIEW POKOJE 

ŁÓŻKOWE KO10-16 
7700 4800 650 500 

  W6 B 
WYWIEW Z ŁAZIENEK POKOI 

ŁÓŻKOWYCH KO10-16 
 3150 0 500 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.130 

 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

N7 C W7 C POKOJE LEKARZY KO 10 - 16 7500 5850 650 500 

  WS7 C WC KO 14 -16  1050 0 500 

N8 C W8 C SALE WZMOŻONEGO NADZORU 7050 5900 650 500 

N9 C   NAWIEW IZOLATKI KO 15 i 16 1400  850 0 

  W9 C WYWIEW IZOLATKA K0 15  600 0 800 

  W9.1 C WYWIEW IZOLATKA K0 16  550 0 800 

N10 B W10 B SALE SEMINARYJNE KO 10 i 15 3600 3600 500 400 

N11 B WS11 B 
NAWIEW/WYWIEW POKOJE 

ŁÓŻKOWE KO10-16 
6650 4000 650 500 

  W11 B 
WYWIEW Z ŁAZIENEK POKOI 

ŁÓŻKOWYCH KO10-16 
 2850 0 500 

N12 C W12 C 
NAWIEW/WYWIEW POK. ŁÓŻKOWE 

P14 
3250 1250 650 500 

  WS12 C 
WYWIEW Z ŁAZIENEK POKOI 

ŁÓŻKOWYCH KO14 
 1400 0 500 

N13 B W13 B KOMUNIKACJA KO 13 2100 2050 400 350 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.131 

 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

N14 B WS14 B 
POKOJE HOTELOWE KO 13 / 
WYWIEW Z ŁAZIENEK POKOI 

HOTELOWYCH 
1800 1850 450 400 

N15 B W15 B 
SALE SZKOLENIOWO - 
DEBRYFINGOWE KO 12 

2550 2550 500 400 

N16 B W16 B SALE SYMULACJI KO 12 5750 5550 500 400 

N17 B W17 B 
KOMUNIKACJA KO 10 -16 ŁĄCZNIK + 

WYCIĄGI Z ANEKSÓW 
2250 2250 650 500 

  WK1 B ANEKSY KUCHENNE  750 0 500 

N18 B W18 B 
NAWIEW/WYWIEW MATERIAŁY 

CZYSTE/BRUDNE 
650 650 650 500 

N19 B W19 B SALA SEMINARYJNA KO 16 800 800 650 500 

N20 B W20 B SALE SEMINARYJNE KO 10-16 1850 1850 500 400 

N21 B W21 B SALE SEMINARYJNE KO 11 i 14 5100 5100 500 400 

N22 B W22 B SALE SEMINARYJNE KO 14 2400 2400 500 400 

N23 B W23 B SALE SEMINARYJNE KO 15 2250 2250 500 400 

N24 B W24 B POCZEKALNIA KO 15 3050 3050 500 400 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.132 

 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

N25 B W25 B KOMUNIKACJA KO 10 -16 4050 2350 650 500 

  WS25 B 
WYWIEWY Z WC KOMUNIKACJI KO 

10 -16 
 1700 0 500 

N26 B W26 B 
KOMUNIKACJA KO 10 -16 ŁĄCZNIK + 

WYCIAGI Z ANEKSÓW 
2000 2000 650 500 

  WK2 B ANEKSY KUCHENNE  650 0 500 

N27 B W27 B KOMUNIKACJA KO 10 -16 3150 1350 650 500 

  WS27 B 
WYWIEWY Z WC KOMUNIKACJI KO 

10 -16 
 1650 0 500 

N28 C W28 C POMIESZCZENIA KO 14 2900 1900 650 500 

  WS28 C SANITARIATY KO 14  1150 0 500 

N29 C W29 C POMIESZCZENIA KO 14 4050 3300 650 500 

  WS29 C SANITARIATY KO 14  550 0 500 

N30 C W30 C SALE CIĘĆ CESARSKICH 7750 7750 650 500 

N31 C W31 C 
POK. ŁÓŻKOWE, POK. LEKARZY, 

SALE ZABIEGOWE KO14 
7350 4900 650 500 

  WS31 B SANITARIATY KO 14  2100 0 500 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.133 

 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

N32 C W32 C IZOLATKI KO 10 - 11 1300 550 650 500 

  W32.1 C IZOLATKI KO 10 - 11  550 0 500 

N33 C W33 C SALE PORODOWE KO 16 1550 1300 650 500 

N34 C W34 C 
ODDZIAŁ NEONATOLOGII - TRAKT 

PORODOWY KO 16 
2750 2100 650 500 

  WS34 C 
ŁAZIENKI - TRAKT PORODOWY KO 

16 
 1100 0 500 

N35 C W35 C NAWIEW IZOLATKI KO 14 1350 1050 650 500 

N36 C W36 C NAWIEW IZOLATKI KO 10 i 15 1600 1350 850 0 

N37 C W37 C NAWIEW IZOLATKI KO 10 i 15 1550 1300 850 0 

N38 C  C NAWIEW IZOLATKI KO 11 500  850 0 

N39 C  C NAWIEW IZOLATKI KO 15 1750  850 0 

N40 C W40 C IZOLATKA P16 650 550 650 500 

N41 C W41 C 
POKOJE LEKARZY, KOMUNIKACJA 

P14 
4400 4450 650 500 

  WS41 C WYWIEW WC KO P14  600 0 500 

N42 C W42 C NAWIEW/WYWIEW IZOLATKA P14 800 650 650 500 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.134 

 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

N43 C W43 C P15 - POKOJE ZE ŚLUZĄ 1800 1300 650 500 

  WS43 C P15 - POKOJE ZE ŚLUZĄ  550 0 500 

N44 C W44 C 
POMIESZCZENIA NOWORODKÓW 

KLASA S2 - P16 
1400 1250 650 500 

         

A.N1 C A.W1 C IZOLATKI KO3 1700 1450 580 420 

A.N2 C A.W2 C 
POKOJE ŁÓŻKOWE ZE ŚLUZAMI 

KO3 
3050 2500 530 410 

  A.WS2 C ŁAZIENKI POKOI ZE ŚLUZAMI KO 3  550 0 420 

A.N3 C A.W3 C 
GABINETY ZABIEGOWE, POKOJE 

LEKARSKIE P3-P7 
10150 8100 650 500 

  A.WS3 C 
WYCIĄGI Z ŁAZIENEK - POKOJE 

LEKARSKIE 
 800 0 500 

A.N4 B A.W4 B 
KOMUNIKACJE, POM.PORZ., 
TECHN., MAG.CZYSTE P3-P7 

5800 4500 650 500 

  A.WS4 B ŁAZIENKI NA KOMUNIKACJACH  2100 0 500 

A.N5 B A.W5 B SALE SEMINARYJNE KO1, 3 - 7 3400 3400 650 500 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.135 

 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

A.N6 C A.W6 C IZOLATKI DM KO 4 850 700 650 500 

A.N7 C A.W7 C IZOLATKI DS KO 4 600 450 650 500 

A.N8 B A.W8 B SALA SEMINARYJNA P4 1200 1200 650 500 

A.N9 C A.W9 C KOMUNIKACJA P4 800 800 650 500 

A.N10 B A.W10 B POKOJE ŁÓŻKOWE P3-8 10850 4650 590 580 

  A.WS10 B ŁAZIENKI - POKOJE ŁÓŻKOWE P3-8  6200 0 610 

A.N11 C A.W11 C IZOLATKI KO 5-8 2100 1750 650 500 

A.N12 C A.W12 C 
SALE INTENSYWNEGO NADZORU 

P5-P6-P7 
2600 2050 510 490 

A.N13 B A.W13 B SALA SEMINARYJNA KO 8 1250 1250 650 500 

A.N14 C A.W14 C 
GABINETY LEKARSKIE 

/KOMUNIKACJA P9 
3750 3100 650 500 

A.N15 C A.W15 C STANOWISKA PATOLOGII P9 10850 7550 500 400 

A.N17 B A.W17 B KAWIARNIA P01 2300 1300 580 530 

A.N18 B A.W18 B KAPLICA P01 1500 1500 420 400 

A.N19 B A.W19 B PARTER 6050 2900 560 430 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.136 

 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

  A.W19.1 B PARTER - SZATNIA  1150 0 430 

A.N21 C A.W21 C IZOLATKA KO1 700 550 700 600 

A.N22 B A.W22 B POKOJE ŁÓŻKOWE P1 2000 900 480 480 

  A.WS22 B ŁAZIENKI - POKOJE ŁÓŻKOWE P1  1150 0 460 

A.N23 B A.W23 B 
KOMUNIKACJE, POM.PORZ., 

TECHN., MAG.CZYSTE P3-P6 - 
WSPÓŁPRACA z A.NK.1 

1250 950 650 500 

  A.WK1 B ANEKSY KUCHENNE KO 01-10  1450 0 500 

A.N24 C A.W24 C 
SALE INTENSYWNEGO NADZORU 

P1 
750 750 455 430 

A.N25 C A.W25 C 
GABINETY ZABIEGOWE, POKOJE 

LEKARSKIE P1 
2000 1350 650 500 

A.N26 C A.W26 C PRZYGOTOWNIE LEKÓW CJD KO 0 1800 1200 685 460 

A.N27 C A.W27 C 
CJD KO0 STANOWISKA I GABINETY 

ZAB. 
1100 1000 750 460 

A.N28 C A.W28 C SALE CHEMIOTERAPII CJD KO 0 3000 3000 900 740 

A.N29 B A.W29 B 
CJD KO0 KORYTARZE 

/POCZEKALNIE 
4700 4300 560 610 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.137 

 

CENTRALE WENTYLACYJNE      

NAWIEW 
KLASA 

SZCZELNOSCI 
[NAWIEW] 

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU 
V naw. 
przyjęte 

V wyw. 
przyjęte 

Pdysp. 
naw 

Pdysp. 
wyw. 

A.N32 B A.W32 B KOMUNIKACJE/MAGAZYNY/SZATNIE 7600 4950 650 600 

  A.WS32 B POM.SANISTARNE  1000 0 600 

A.N33 B A.W33 B CJD KO0 GABINETY 1450 1450 580 580 

A.N34 C A.W34 C APTEKA 550 550 780 630 

A.N35 C A.W35 C APTEKA RECEPTURA, PRZYJECIE 600 600 830 530 

A.N36 B A.W36 B APTEKA KOMUNIKACJA 550 550 630 580 

A.N38 C A.W38 C 

GABINETY ZABIEGOWE, POKOJE 
LEKARSKIE P8, KOMUNIKACJE, 

POM.PORZ., TECHN., MAG.CZYSTE 
P8 

2000 1350 650 550 

A.N40 B A.W40 B MAGAZYNY CZYSTE 1350 1350 450 400 

A.N42 B A.W42 B WARSZTAT/MAGAZYN 1650 1650 450 400 

 

 

 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.138 

 

 

LOKALNE WENTYLATORY   

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU V Pdysp. 

A.NT1 B NAWIEW DO POM. TECHNICZNEGO P8.PT.1 420 250 

A.WT1 B WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO P8.PT.1 420 250 

     

  WENTYLATORY WYWIEWNE - PRO MORTE   

A.WP1 C PRO MORTE KO 01 -10 220 250 

WP1 C PRO MORTE KO 10-16 160 250 

WP2 C PRO MORTE KO 11-16 200 250 

WP3 C PRO MORTE KO 10-16 220 250 

     

  WENTYLATORY WYWIEWNE - KUCHNIE   

WK41 B ANEKSY KUCHENNE P14 170 250 

WK3 B ANEKSY KUCHENNE 10 i 11 360 250 

     

WS1.1 C ŁAZIENKA KO 10 120 210 

WS1.2 C ŁAZIENKA KO 10 120 210 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.139 

 

LOKALNE WENTYLATORY   

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU V Pdysp. 

WS2.1 C ŁAZIENKA KO 10 240 250 

WS3 C ŁAZIENKA P10 i 15 480 250 

     

WS8.1 C ŁAZIENKA P10 i 15 240 250 

WS8.2 C ŁAZIENKA P10 i 16 240 250 

WS8.3 C ŁAZIENKA P10 120 210 

WS9 C ŁAZIENKA IZOLATKI KO 16 120 210 

WS9.1 C WYCIĄG ŁAZIENKA KO 15 120 210 

WS16 C WC KO 12 180 250 

WS32 C ŁAZIENKA IZOLATKA KO 10 120 210 

WS32.1 C ŁAZIENKA IZOLATKA KO 11 120 210 

WS35 C ŁAZIENKI KO 14 240 250 

WS36 C ŁAZIENKA IZOLATKA KO 10 240 250 

WS37 C ŁAZIENKA IZOLATKA KO 10 240 250 

WS38 C ŁAZIENKA IZOLATKA KO 11 120 210 

WS39.1 C ŁAZIENKA IZOLATKA P15 120 210 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.140 

 

LOKALNE WENTYLATORY   

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU V Pdysp. 

WS39.2 C ŁAZIENKA IZOLATKA P15 120 210 

WS39.3 C ŁAZIENKA IZOLATKA P15 120 210 

    210 

WS42 C WYWIEW WC KO P14 120 210 

WS44 C WYWIEW ODPADY MED. P15 60 140 

WS45 C WYWIEW IZOLATKA P16 120 210 

     

A.WS1 C 
ŁAZIENKI Z POKOI IZOLOWANYCH / ZE 

ŚLUZAMI KO 3 
240 250 

A.WS6 C ŁAZIENKI IZOLATEK K 04 120 210 

A.WS7 C ŁAZIENKI IZOLATEK K 04 120 210 

A.WS11 B ŁAZIENKI K 05-06 360 250 

A.WS12 B ŁAZIENKI K 05 360 250 

A.WS14 B ŁAZIENKI K 09 350 250 

     

A.W17.1 B WYCIAG Z POM.PRZYG.POSIŁKÓW P01 400 250 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.141 

 

LOKALNE WENTYLATORY   

WYWIEW 
KLASA 

SZCZELNOŚCI 
[WYWIEW] 

OPIS SYSTEMU V Pdysp. 

A.W17.2 B WYCIAG Z POM.PRZYG.POSIŁKÓW P01 450 250 

A.WS17 B POMIESZCZENIA SANITARNE P01 100 190 

A.WS18 B WC P01 130 225 

A.WS19 B WC P01 310 250 

A.WS21 B ŁAZIENKA IZOLATKA P1 120 210 

A.WS23 B ŁAZIENKI ORAZ WC OGÓLNE P1 320 250 

A.WS25 B ŁAZIENKI P1 200 250 

 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.142 

 

9.11 Zestawienie klap odcinających 

Siłownik umieszczony na boku B  
 
 
 

A 
 
 
 
 

      

      B  
 
 
 

 
Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P0.W18.01 NO 100 P0 
KO.P0.N18.01 NO 100 P0 

KO.P0.A.WS29.01 NO 100 P0 
KO.P0.A.N29.02 NO 100 P0 
KO.P0.A.W29.02 NO 100 P0 
KO.P0.A.W29.04 NO 125 P0 
KO.P0.A.W29.05 NO 160 P0 

KO.P1.A.WS21.01 NO 100 P1 
KO.P1.A.WS25.1.02 NO 100 P1 
KO.P1.A.WS23.03 NO 100 P1 

KO.P1.W18.01 NO 100 P1 
KO.P1.N18.01 NO 100 P1 
KO.P1.W18.02 NO 100 P1 
KO.P1.N18.02 NO 100 P1 

KO.P1.A.WS23.01 NO 100 P1 
KO.P1.A.WP1.01 NO 100 P1 

KO.P1.A.WS23.02 NO 100 P1 
KO.P1.A.WS25.01 NO 125 P1 
KO.P1.A.WS22.01 NO 160 P1 
KO.P1.A.WK1.04 NO 160 P1 

KO.P1.A.WS22.03 NO 200 P1 
KO.P1.A.W22.02 NO 200 P1 

KO.P1.A.WS22.02 NO 200 P1 
KO.P1.A.W22.01 NO 200 P1 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.143 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P01.W18.01 NO 100 P01 
KO.P01.N18.01 NO 100 P01 

KO.P01.A.W31.03 NO 100 P01 
KO.P01.A.N31.01 NO 100 P01 
KO.P01.A.N19.01 NO 100 P01 
KO.P01.A.W19.01 NO 100 P01 
KO.P01.A.N16.11 NO 100 P01 
KO.P01.A.N16.03 NO 100 P01 
KO.P01.A.W16.03 NO 100 P01 
KO.P01.A.N16.01 NO 125 P01 
KO.P01.A.N16.12 NO 125 P01 

KO.P01.A.WS17.01 NO 160 P01 
KO.P01.A.W16.08 NO 160 P01 
KO.P01.A.N16.08 NO 160 P01 
KO.P01.A.N16.07 NO 160 P01 
KO.P01.A.W16.07 NO 160 P01 
KO.P01.A.N16.02 NO 160 P01 
KO.P01.A.W16.01 NO 160 P01 

KO.P01.A.WS19.01 NO 200 P01 
KO.P01.A.WS16.01 NO 200 P01 
KO.P01.A.WS16.04 NO 200 P01 
KO.P01.A.W16.02 NO 200 P01 
KO.P2.A.WS23.01 NO 100 P2 

KO.P2.A.WS25.1u.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS6u.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS21u.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS1u.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS7u.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS4.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS7.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS1.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS2.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS4.02 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS2.02 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS4.03 NO 100 P2 

KO.P2.A.WS21.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS6.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS1.02 NO 100 P2 

KO.P2.A.WS23.02 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS4.04 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS3.01 NO 100 P2 

KO.P2.A.WS25.1.01 NO 100 P2 
KO.P2.A.WS23.03 NO 100 P2 
KO.P2.A.WP1.01 NO 125 P2 

KO.P2.A.WP1u.01 NO 125 P2 
KO.P2.A.WS25u.01 NO 125 P2 
KO.P2.A.WS25.01 NO 125 P2 
KO.P2.A.WS22.01 NO 160 P2 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.144 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P2.A.WS2.03 NO 160 P2 
KO.P2.A.WK1.01 NO 160 P2 
KO.P2.A.WS3.02 NO 160 P2 
KO.P2.A.WK1.02 NO 160 P2 

KO.P2.A.WS23u.01 NO 200 P2 
KO.P2.A.WS11u.01 NO 200 P2 
KO.P2.A.WS12u.01 NO 200 P2 
KO.P2.A.WS22.02 NO 200 P2 
KO.P2.A.W22.01 NO 200 P2 

KO.P2.A.WS12.01 NO 200 P2 
KO.P2.A.W7.01 NO 200 P2 

KO.P2.A.W10.01 NO 200 P2 
KO.P2.A.WS22.03 NO 200 P2 
KO.P2.A.W22.02 NO 200 P2 

KO.P2.A.WS11.01 NO 200 P2 
KO.P2.A.WS3.03 NO 200 P2 
KO.P2.A.WS4.05 NO 200 P2 
KO.P2.A.WK1.03 NO 200 P2 
KO.P2.A.WS4.06 NO 200 P2 

KO.P2.A.WS10..01 NO 315 P2 
KO.P02.W18.01 NO 100 P02 
KO.P02.N18.01 NO 100 P02 

KO.P02.A.W32.03 NO 100 P02 
KO.P02.A.N32.03 NO 100 P02 
KO.P02.A.N32.04 NO 100 P02 
KO.P02.A.W32.04 NO 100 P02 
KO.P02.A.W32.05 NO 125 P02 
KO.P02.A.N32.05 NO 125 P02 
KO.P02.A.W32.02 NO 200 P02 
KO.P02.A.N32.02 NO 200 P02 
KO.P02.A.N40.01 NO 250 P02 
KO.P02.A.W40.01 NO 250 P02 
KO.P3.A.WS3.01 NO 100 P3 
KO.P3.A.WS4.02 NO 100 P3 
KO.P3.W18.01 NO 100 P3 
KO.P3.N18.01 NO 100 P3 
KO.P3.W18.02 NO 100 P3 
KO.P3.N18.02 NO 100 P3 

KO.P3.A.WS1.02 NO 100 P3 
KO.P3.A.WS2.03 NO 100 P3 
KO.P3.A.WS2.01 NO 100 P3 
KO.P3.A.WS1.01 NO 100 P3 
KO.P3.A.WP1.01 NO 100 P3 
KO.P3.A.W4.02 NO 100 P3 
KO.P3.A.N4.02 NO 100 P3 

KO.P3.A.WS4.03 NO 125 P3 
KO.P3.A.WK1.01 NO 125 P3 
KO.P3.A.WS4.01 NO 160 P3 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.145 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P3.A.WS2.02 NO 160 P3 
KO.P3.A.WS10..01 NO 200 P3 
KO.P3.A.W10.01 NO 200 P3 

KO.P3.A.WS10..02 NO 200 P3 
KO.P3.A.W1.02 NO 250 P3 

KO.P03.A.WS18.02  125 P03 
KO.P03.A.WS18.01  125 P03 
KO.P03.A.WS17.02  160 P03 
KO.P03.A.WS17.01  160 P03 
KO.P03.A.WS29.02 NO 200 P03 
KO.P03.A.WS29.01 NO 200 P03 
KO.P03.A.WS19.01 NO 200 P03 
KO.P03.A.WS19.02  200 P03 
KO.P03.A.W40.01 NO 250 P03 
KO.P03.A.N40.01 NO 250 P03 
KO.P03.A.N40.02 NO 250 P03 
KO.P03.A.W40.02 NO 250 P03 
KO.P4.A.WS7.01 NO 100 P4 
KO.P4.A.WS6.01 NO 100 P4 
KO.P4.A.WS4.01 NO 100 P4 
KO.P4.A.WS3.01 NO 100 P4 
KO.P4.W18.01 NO 100 P4 
KO.P4.W18.02 NO 100 P4 
KO.P4.N18.02 NO 100 P4 
KO.P4.N18.01 NO 100 P4 

KO.P4.A.WS4.02 NO 125 P4 
KO.P4.A.WK1.01 NO 125 P4 

KO.P4.A.WS10..03 NO 160 P4 
KO.P4.A.WS10..01 NO 160 P4 

KO.P4.A.W3.01 NO 160 P4 
KO.P4.A.W10.07 NO 200 P4 

KO.P4.A.WS10..02 NO 200 P4 
KO.P4.A.W10.08 NO 200 P4 

KO.P4.A.WS10..04 NO 200 P4 
KO.P4.A.W7.01 NO 200 P4 

KO.P5.A.WS11.01 NO 100 P5 
KO.P5.A.WS12.01 NO 100 P5 
KO.P5.A.WS10..03 NO 100 P5 
KO.P5.A.WP1.01 NO 100 P5 
KO.P5.A.WS3.01 NO 100 P5 
KO.P5.A.WS4.02 NO 100 P5 
KO.P5.W18.01 NO 100 P5 
KO.P5.N18.01 NO 100 P5 
KO.P5.W18.02 NO 100 P5 
KO.P5.N18.02 NO 100 P5 

KO.P5.A.W4.02 NO 100 P5 
KO.P5.A.WS4.01 NO 125 P5 
KO.P5.A.WK1.01 NO 125 P5 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.146 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P5.A.WS10..01 NO 160 P5 
KO.P5.A.WS10..02 NO 160 P5 
KO.P5.A.W10.09 NO 200 P5 
KO.P5.A.W10.10 NO 200 P5 

KO.P5.A.WS10..04 NO 200 P5 
KO.P5.A.W11.01 NO 200 P5 
KO.P6.W18.01 NO 100 P6 
KO.P6.N18.01 NO 100 P6 
KO.P6.W18.02 NO 100 P6 
KO.P6.N18.02 NO 100 P6 

KO.P6.A.WS4.03 NO 100 P6 
KO.P6.A.WS4.02 NO 100 P6 
KO.P6.A.WS3.01 NO 100 P6 
KO.P6.A.WS4.01 NO 100 P6 
KO.P6.A.WP1.01 NO 100 P6 

KO.P6.A.WS11.01 NO 100 P6 
KO.P6.A.WS3.02 NO 100 P6 

KO.P6.A.WS10..03 NO 100 P6 
KO.P6.A.WS12.01 NO 100 P6 

KO.P6.A.W4.02 NO 100 P6 
KO.P6.A.N4.02 NO 100 P6 

KO.P6.A.WK1.06 NO 160 P6 
KO.P6.A.WS10..01 NO 160 P6 
KO.P6.A.WS10..04 NO 200 P6 
KO.P6.A.W10.05 NO 200 P6 

KO.P6.A.WS10..02 NO 200 P6 
KO.P6.A.W10.11 NO 200 P6 
KO.P7.A.WS3.01 NO 100 P7 
KO.P7.A.WS3.02 NO 100 P7 
KO.P7.A.WS4.02 NO 100 P7 
KO.P7.W18.01 NO 100 P7 
KO.P7.N18.01 NO 100 P7 
KO.P7.W18.02 NO 100 P7 
KO.P7.N18.02 NO 100 P7 

KO.P7.A.WS4.03 NO 100 P7 
KO.P7.A.WS11.01 NO 100 P7 
KO.P7.A.WP1.01 NO 100 P7 

KO.P7.A.WS10..03 NO 100 P7 
KO.P7.A.WS12.01 NO 100 P7 

KO.P7.A.W4.02 NO 100 P7 
KO.P7.A.N4.02 NO 100 P7 

KO.P7.A.WS4.01 NO 125 P7 
KO.P7.A.WK1.02 NO 125 P7 

KO.P7.A.WS10..01 NO 160 P7 
KO.P7.A.WS10..04 NO 200 P7 
KO.P7.A.W10.03 NO 200 P7 

KO.P7.A.WS10..02 NO 200 P7 
KO.P7.A.W10.04 NO 200 P7 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.147 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P8.A.WS4.01 NO 100 P8 
KO.P8.A.WS4.02 NO 100 P8 
KO.P8.A.WS4.03 NO 100 P8 
KO.P8.W18.01 NO 100 P8 
KO.P8.N18.01 NO 100 P8 

KO.P8.A.WP1.01 NO 100 P8 
KO.P8.A.WS4.04 NO 100 P8 
KO.P8.A.WS4.05 NO 100 P8 

KO.P8.A.WS14.01 NO 100 P8 
KO.P8.A.WS14.02 NO 100 P8 
KO.P8.Mechanical 

__Wywiew 1.01 NO 100 P8 
KO.P8.A.NT1.01 NO 100 P8 

KO.P8.A.W14.1.01 NO 100 P8 
KO.P8.A.W14.1.02 NO 100 P8 
KO.P8.A.W10.01 NO 125 P8 
KO.P8.A.WK1.01 NO 125 P8 
KO.P8.A.WK1.02 NO 125 P8 

KO.P8.A.WS10..01 NO 160 P8 
KO.P8.A.WS14.03 NO 160 P8 
KO.P8.A.WS14u.01 NO 160 P8 

KO.P8.A.W38.01 NO 200 P8 
KO.P8.A.W10.02 NO 200 P8 

KO.P8.Mechanical 
__Wyrzut 11.01 NO 200 P8 

KO.P8.A.WS10..02 NO 250 P8 
KO.P9.A.WS14.02 NO 100 P9 

KO.P9.W18.01 NO 100 P9 
KO.P9.N18.01 NO 100 P9 

KO.P9.A.W14.1.01 NO 100 P9 
KO.P9.W18.02 NO 100 P9 
KO.P9.N18.02 NO 100 P9 

KO.P9.A.WO.01 NO 125 P9 
KO.P9.A.WS14.01 NO 160 P9 
KO.P10.W18.01 NO 100 P10 
KO.P10.N18.01 NO 100 P10 
KO.P10.N18.02 NO 100 P10 
KO.P10.W18.02 NO 100 P10 
KO.P10.WS4.01 NO 100 P10 
KO.P10.WP1..01 NO 100 P10 
KO.P10.WS1.1.01 NO 100 P10 
KO.P10.WS8.3.01 NO 100 P10 
KO.P10.WS32.01 NO 100 P10 
KO.P10.WS8.1.01 NO 100 P10 
KO.P10.WP3.01 NO 100 P10 

KO.P10.WS25..01 NO 100 P10 
KO.P10.N25..02 NO 100 P10 
KO.P10.W25...02 NO 100 P10 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.148 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P10.W25...02 NO 100 P10 
KO.P10.N5.02 NO 100 P10 

KO.P10.WS5.01 NO 125 P10 
KO.P10.WS5.02 NO 125 P10 
KO.P10.W2..01 NO 125 P10 
KO.P10.WS3.01 NO 125 P10 
KO.P10.W17.03 NO 125 P10 
KO.P10.W17.02 NO 125 P10 
KO.P10.W26.02 NO 125 P10 
KO.P10.W26.03 NO 125 P10 
KO.P10.WS5.01 NO 125 P10 

KO.P10.WS36.01 NO 125 P10 
KO.P10.WS37.01 NO 125 P10 
KO.P10.WS8.2.01 NO 125 P10 
KO.P10.WK2.01 NO 125 P10 
KO.P10.W5.02 NO 125 P10 
KO.P10.W6..02 NO 125 P10 
KO.P10.WK1.01 NO 160 P10 
KO.P10.WS4.02 NO 160 P10 

KO.P10.WS2.1.01 NO 160 P10 
KO.P10.WS27.02 NO 160 P10 
KO.P10.WS27.01 NO 160 P10 
KO.P10.N17.02 NO 160 P10 
KO.P10.N26.02 NO 160 P10 

KO.P10.WS6....03 NO 160 P10 
KO.P10.WS6....01 NO 160 P10 
KO.P10.WS11...04 NO 160 P10 
KO.P10.WS25..02 NO 160 P10 
KO.P10.WS7.01 NO 160 P10 
KO.P10.WK3.01 NO 160 P10 
KO.P10.W5.01 NO 200 P10 

KO.P10.WS2..01 NO 200 P10 
KO.P10.W2..01 NO 200 P10 
KO.P10.W17.01 NO 200 P10 
KO.P10.N17.01 NO 200 P10 
KO.P10.N26.01 NO 200 P10 
KO.P10.W26.01 NO 200 P10 

KO.P10.WS6....01 NO 200 P10 
KO.P10.WS6....02 NO 200 P10 
KO.P10.W27.01 NO 200 P10 
KO.P10.W32.01 NO 200 P10 

KO.P10.WS11...01 NO 200 P10 
KO.P10.W11.01 NO 200 P10 
KO.P10.W11.02 NO 200 P10 

KO.P10.WS11...03 NO 200 P10 
KO.P10.W25...01 NO 200 P10 

KO.P10.W1.01 NO 250 P10 
KO.P10.W36.01 NO 250 P10 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.149 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P10.W37.01 NO 250 P10 
KO.P10.W37.02 NO 250 P10 
KO.P11.WP1..01 NO 100 P11 
KO.P11.W18.01 NO 100 P11 
KO.P11.N18.01 NO 100 P11 
KO.P11.W18.02 NO 100 P11 
KO.P11.N18.02 NO 100 P11 
KO.P11.WP2.01 NO 100 P11 
KO.P11.WP3.01 NO 100 P11 
KO.P11.W17.02 NO 100 P11 
KO.P11.N17.04 NO 100 P11 

KO.P11.WS38.01 NO 100 P11 
KO.P11.W27.02 NO 100 P11 
KO.P11.N18.01 NO 100 P11 
KO.P11.W18.01 NO 100 P11 

KO.P11.WS32.1.01 NO 100 P11 
KO.P11.N18.02 NO 100 P11 
KO.P11.W18.02 NO 100 P11 

KO.P11.WS25..02 NO 100 P11 
KO.P11.WS7.01 NO 100 P11 
KO.P11.N27.02 NO 100 P11 
KO.P11.WK1.01 NO 125 P11 
KO.P11.WS4.01 NO 125 P11 
KO.P11.W17.03 NO 125 P11 
KO.P11.W17.04 NO 125 P11 
KO.P11.W26.03 NO 125 P11 
KO.P11.W26.02 NO 125 P11 
KO.P11.W26.03 NO 125 P11 
KO.P11.W26.02 NO 125 P11 

KO.P11.WS6....02 NO 125 P11 
KO.P11.WS3.01 NO 125 P11 

KO.P11.WS27.01 NO 125 P11 
KO.P11.WK2.01 NO 125 P11 

KO.P11.WS25..02 NO 125 P11 
KO.P11.N25..02 NO 125 P11 

KO.P11.WS1.2.01 NO 160 P11 
KO.P11.WS2..02 NO 160 P11 
KO.P11.WS5.01 NO 160 P11 
KO.P11.WS5.02 NO 160 P11 
KO.P11.N17.03 NO 160 P11 
KO.P11.N26.02 NO 160 P11 
KO.P11.N26.02 NO 160 P11 
KO.P11.W27.01 NO 160 P11 

KO.P11.WS27.02 NO 160 P11 
KO.P11.WS27.03 NO 160 P11 
KO.P11.N31.01 NO 160 P11 
KO.P11.W31.01 NO 160 P11 
KO.P11.W11.02 NO 160 P11 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.150 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P11.WK3.01 NO 160 P11 
KO.P11.WS2..03 NO 200 P11 
KO.P11.W2..02 NO 200 P11 

KO.P11.WS2..01 NO 200 P11 
KO.P11.WS6....01 NO 200 P11 
KO.P11.WS25..01 NO 200 P11 

KO.P11.N17.02 NO 200 P11 
KO.P11.W17.01 NO 200 P11 
KO.P11.N26.01 NO 200 P11 
KO.P11.W26.01 NO 200 P11 
KO.P11.N26.01 NO 200 P11 
KO.P11.W26.01 NO 200 P11 
KO.P11.W2..01 NO 200 P11 

KO.P11.N6.....01 NO 200 P11 
KO.P11.W2..03 NO 200 P11 

KO.P11.WS6....03 NO 200 P11 
KO.P11.WS6....01 NO 200 P11 
KO.P11.W38.01 NO 200 P11 
KO.P11.N38.01 NO 200 P11 
KO.P11.W11.01 NO 200 P11 

KO.P11.WS11...01 NO 200 P11 
KO.P11.W25...01 NO 200 P11 
KO.P11.W32.1.01 NO 200 P11 
KO.P11.N17.01 NO 250 P11 
KO.P11.W1.1.01 NO 250 P11 
KO.P12.W18.01 NO 100 P12 
KO.P12.N18.01 NO 100 P12 
KO.P12.W18.02 NO 100 P12 
KO.P12.N18.02 NO 100 P12 
KO.P12.W16.02 NO 100 P12 
KO.P12.N16.03 NO 100 P12 

KO.P12.WS16.01 NO 125 P12 
KO.P12.W16.01 NO 200 P12 
KO.P13.W18.01 NO 100 P13 
KO.P13.N18.01 NO 100 P13 
KO.P13.W18.02 NO 100 P13 
KO.P13.N18.02 NO 100 P13 
KO.P13.N13.01 NO 100 P13 
KO.P13.W13.01 NO 100 P13 
KO.P13.W13.03 NO 100 P13 
KO.P13.W13.02 NO 100 P13 
KO.P13.N13.02 NO 100 P13 
KO.P13.N13.03 NO 100 P13 

KO.P13.WS16u.01 NO 125 P13 
KO.P13.WS16.01 NO 125 P13 
KO.P13.W16.01 NO 200 P13 
KO.P14.W18.01 NO 100 P14 
KO.P14.N18.01 NO 100 P14 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.151 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P14.W18.02 NO 100 P14 
KO.P14.N18.02 NO 100 P14 

KO.P14.WS42.03 NO 100 P14 
KO.P14.WK2.01 NO 100 P14 
KO.P14.N18.03 NO 100 P14 
KO.P14.W18.03 NO 100 P14 
KO.P14.N18.04 NO 100 P14 
KO.P14.W18.04 NO 100 P14 

KO.P14.WS41.01 NO 125 P14 
KO.P14.W17.03 NO 125 P14 
KO.P14.W17.02 NO 125 P14 

KO.P14.WK41.01 NO 125 P14 
KO.P14.WS41.03 NO 125 P14 
KO.P14.N17.02 NO 160 P14 

KO.P14.WS41.02 NO 160 P14 
KO.P14.WS35.01 NO 160 P14 
KO.P14.WS31.04 NO 160 P14 
KO.P14.WK3.2.01 NO 160 P14 
KO.P14.W17.01 NO 200 P14 
KO.P14.N17.01 NO 200 P14 

KO.P14.WS12.02 NO 200 P14 
KO.P14.W12.02 NO 200 P14 

KO.P14.WS29.01 NO 200 P14 
KO.P14.WS31.03 NO 200 P14 
KO.P15.N18.01 NO 100 P15 
KO.P15.W18.02 NO 100 P15 
KO.P15.N18.02 NO 100 P15 
KO.P15.WP2.01 NO 100 P15 
KO.P15.WP3.01 NO 100 P15 
KO.P15.W2..02 NO 100 P15 
KO.P15.W18.01 NO 100 P15 

KO.P15.WS44.01 NO 100 P15 
KO.P15.WS37.01 NO 100 P15 
KO.P15.WS36.01 NO 100 P15 
KO.P15.N25..02 NO 100 P15 
KO.P15.W25...02 NO 100 P15 
KO.P15.WS25..02 NO 100 P15 
KO.P15.WS7.01 NO 100 P15 
KO.P15.W5.02 NO 100 P15 

KO.P15.WK1.01 NO 125 P15 
KO.P15.WS27.02 NO 125 P15 
KO.P15.WS27.01 NO 125 P15 
KO.P15.W17.02 NO 125 P15 
KO.P15.W17.03 NO 125 P15 
KO.P15.W26.03 NO 125 P15 
KO.P15.W26.02 NO 125 P15 

KO.P15.WS9.1.01 NO 125 P15 
KO.P15.WS39.1.01 NO 125 P15 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.152 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P15.WS39.2.01 NO 125 P15 
KO.P15.WS39.3.01 NO 125 P15 
KO.P15.WS2..03 NO 125 P15 
KO.P15.WS4.01 NO 125 P15 

KO.P15.WS8.1.01 NO 125 P15 
KO.P15.WS3.01 NO 125 P15 
KO.P15.WK2.01 NO 125 P15 
KO.P15.N2.02 NO 160 P15 

KO.P15.WS5.02 NO 160 P15 
KO.P15.N26.02 NO 160 P15 

KO.P15.WS2..01 NO 160 P15 
KO.P15.N17.02 NO 160 P15 

KO.P15.WS6....03 NO 160 P15 
KO.P15.WS25..01 NO 160 P15 
KO.P15.WK3.1.01 NO 160 P15 
KO.P15.WS2..02 NO 200 P15 
KO.P15.W17.01 NO 200 P15 
KO.P15.N17.01 NO 200 P15 
KO.P15.W26.01 NO 200 P15 
KO.P15.N26.01 NO 200 P15 

KO.P15.W39.3.01 NO 200 P15 
KO.P15.W39.2.01 NO 200 P15 
KO.P15.W39.1.01 NO 200 P15 
KO.P15.N4...01 NO 200 P15 
KO.P15.W23.01 NO 200 P15 
KO.P15.N23.01 NO 200 P15 

KO.P15.WS6....01 NO 200 P15 
KO.P15.WS6....02 NO 200 P15 
KO.P15.WS43..01 NO 200 P15 

KO.P15.W9.01 NO 250 P15 
KO.P15.W36.01 NO 250 P15 
KO.P16.W18.01 NO 100 P16 
KO.P16.N18.01 NO 100 P16 
KO.P16.W18.02 NO 100 P16 
KO.P16.N18.02 NO 100 P16 
KO.P16.WP2.01 NO 100 P16 

KO.P16.WS27.06 NO 100 P16 
KO.P16.W34.02 NO 100 P16 

KO.P16.WS25..03 NO 100 P16 
KO.P16.WS45.01 NO 100 P16 
KO.P16.W27.02 NO 100 P16 
KO.P16.N18.02 NO 100 P16 
KO.P16.W18.02 NO 100 P16 

KO.P16.WK3.1.01 NO 100 P16 
KO.P16.N18.02 NO 100 P16 
KO.P16.W18.02 NO 100 P16 
KO.P16.N34.03 NO 100 P16 
KO.P16.N25..02 NO 100 P16 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.153 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P16.WS9.01 NO 125 P16 
KO.P16.W17.03 NO 125 P16 
KO.P16.W17.02 NO 125 P16 
KO.P16.W26.03 NO 125 P16 
KO.P16.W26.02 NO 125 P16 
KO.P16.WS5.01 NO 125 P16 

KO.P16.WS34.02 NO 125 P16 
KO.P16.WS34.07 NO 125 P16 
KO.P16.WS8.2.01 NO 125 P16 
KO.P16.WS5.02 NO 160 P16 
KO.P16.WS2..01 NO 160 P16 
KO.P16.WS25..01 NO 160 P16 

KO.P16.N17.02 NO 160 P16 
KO.P16.N26.02 NO 160 P16 
KO.P16.WK1.01 NO 160 P16 
KO.P16.N4...01 NO 160 P16 

KO.P16.WS34.01 NO 160 P16 
KO.P16.WS34.04 NO 160 P16 
KO.P16.WS6....02 NO 160 P16 
KO.P16.WS34.05 NO 160 P16 
KO.P16.WS25..02 NO 160 P16 

KO.P16.W6..02 NO 160 P16 
KO.P16.WS6....01 NO 200 P16 
KO.P16.W17.01 NO 200 P16 
KO.P16.N17.01 NO 200 P16 
KO.P16.W26.01 NO 200 P16 
KO.P16.N26.01 NO 200 P16 
KO.P16.W5.01 NO 200 P16 
KO.P16.N4...02 NO 200 P16 

KO.P16.WS2..03 NO 200 P16 
KO.P16.W2..03 NO 200 P16 
KO.P16.WS4.01 NO 200 P16 
KO.P16.W34.01 NO 200 P16 
KO.P16.N27.01 NO 200 P16 
KO.P16.W6..01 NO 200 P16 
KO.P16.W40.01 NO 200 P16 
KO.P16.N7.01 NO 200 P16 

KO.P16.WS7.01 NO 200 P16 
KO.P16.W34.03 NO 200 P16 
KO.P16.W9.1.01 NO 250 P16 

KO.P17.WS1.1.01 NO 100 P17 
KO.P17.WS44.01 NO 100 P17 
KO.P17.WS42.01 NO 100 P17 
KO.P17.WP1..01 NO 100 P17 
KO.P17.WS42.02 NO 100 P17 
KO.P17.WS44.02 NO 100 P17 

KO.P17.WS1.1..02 NO 100 P17 
KO.P17.W18.01 NO 100 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.154 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P17.N18.01 NO 100 P17 
KO.P17.N30.06 NO 100 P17 
KO.P17.W30.04 NO 100 P17 
KO.P17.W18.02 NO 100 P17 
KO.P17.N18.02 NO 100 P17 

KO.P17.WS27.01 NO 100 P17 
KO.P17.W18.02 NO 100 P17 
KO.P17.N18.02 NO 100 P17 
KO.P17.W18.04 NO 100 P17 
KO.P17.N18.04 NO 100 P17 
KO.P17.W18.05 NO 100 P17 
KO.P17.N18.05 NO 100 P17 

KO.P17.WS25..01 NO 100 P17 
KO.P17.WS45.01 NO 100 P17 
KO.P17.WS32.01 NO 100 P17 

KO.P17.WS32.1.01 NO 100 P17 
KO.P17.WS32.1.02 NO 100 P17 
KO.P17.WS32.02 NO 100 P17 
KO.P17.WS45.02 NO 100 P17 
KO.P17.WP2.01 NO 100 P17 

KO.P17.WS38.01 NO 100 P17 
KO.P17.WS38.02 NO 100 P17 
KO.P17.WS38.03 NO 100 P17 
KO.P17.WS38.04 NO 100 P17 
KO.P17.WS8.3.01 NO 100 P17 
KO.P17.WS8.3.02 NO 100 P17 
KO.P17.WS9.1.01 NO 125 P17 
KO.P17.WS9.01 NO 125 P17 

KO.P17.WK41.01 NO 125 P17 
KO.P17.WS41.01 NO 125 P17 
KO.P17.WS41.02 NO 125 P17 

KO.P17.WS39.1.01 NO 125 P17 
KO.P17.WS39.2.01 NO 125 P17 
KO.P17.WS9.1..02 NO 125 P17 
KO.P17.WS9..02 NO 125 P17 
KO.P17.WP1..02 NO 125 P17 
KO.P17.WK41.02 NO 125 P17 
KO.P17.WS27.02 NO 125 P17 
KO.P17.WS34.01 NO 125 P17 
KO.P17.WS34.02 NO 125 P17 
KO.P17.WS27.03 NO 125 P17 
KO.P17.WS27.04 NO 125 P17 

KO.P17.WS39.3.01 NO 125 P17 
KO.P17.WS39.3.02 NO 125 P17 
KO.P17.WS39.1.02 NO 125 P17 
KO.P17.WS39.2.02 NO 125 P17 
KO.P17.WS39.3..03 NO 125 P17 
KO.P17.WS39.1..03 NO 125 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.155 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P17.WS39.2..03 NO 125 P17 
KO.P17.WP2.02 NO 125 P17 

KO.P17.WS1.2.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS41.03 NO 160 P17 
KO.P17.WS41.04 NO 160 P17 

KO.P17.N2.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS8.1.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS1.2..02 NO 160 P17 
KO.P17.WS8.1.02 NO 160 P17 

KO.P17.N30.05 NO 160 P17 
KO.P17.W30.03 NO 160 P17 
KO.P17.WK2.01 NO 160 P17 

KO.P17.WS34.03 NO 160 P17 
KO.P17.WS34.04 NO 160 P17 
KO.P17.W6..01 NO 160 P17 

KO.P17.WS6....01 NO 160 P17 
KO.P17.WS6....02 NO 160 P17 

KO.P17.W6..02 NO 160 P17 
KO.P17.WS34.05 NO 160 P17 
KO.P17.WS6....03 NO 160 P17 
KO.P17.W31.05 NO 160 P17 
KO.P17.N31.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS7.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS7.02 NO 160 P17 
KO.P17.WS7.03 NO 160 P17 
KO.P17.WP3.03 NO 160 P17 
KO.P17.WP3.01 NO 160 P17 
KO.P17.WP3.02 NO 160 P17 

KO.P17.WK3.1.02 NO 160 P17 
KO.P17.WK3.1.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS31.05 NO 160 P17 
KO.P17.WS31.06 NO 160 P17 
KO.P17.WK3.2.01 NO 160 P17 
KO.P17.WK3.2.02 NO 160 P17 
KO.P17.WK3.2.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS2.1.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS2.1..02 NO 160 P17 

KO.P17.WP2.03 NO 160 P17 
KO.P17.WS35.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS36.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS35.02 NO 160 P17 
KO.P17.WS36.02 NO 160 P17 
KO.P17.WS8.2.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS8.2.02 NO 160 P17 
KO.P17.WS37.01 NO 160 P17 
KO.P17.WS37.02 NO 160 P17 
KO.P17.WS4.01 NO 200 P17 
KO.P17.W18.01 NO 200 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.156 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P17.N18.01 NO 200 P17 
KO.P17.W18.02 NO 200 P17 
KO.P17.N18.02 NO 200 P17 
KO.P17.N6.....01 NO 200 P17 
KO.P17.W2..01 NO 200 P17 

KO.P17.W39.3.01 NO 200 P17 
KO.P17.W39.2.01 NO 200 P17 
KO.P17.W12.01 NO 200 P17 

KO.P17.WS12.01 NO 200 P17 
KO.P17.N6.....02 NO 200 P17 
KO.P17.W39.1.01 NO 200 P17 

KO.P17.A.WS26.01 NO 200 P17 
KO.P17.W2..02 NO 200 P17 

KO.P17.W39.3u.02 NO 200 P17 
KO.P17.W39.2u.02 NO 200 P17 
KO.P17.W39.1.02 NO 200 P17 

KO.P17.W2..03 NO 200 P17 
KO.P17.WS6....04 NO 200 P17 
KO.P17.W39.2u.01 NO 200 P17 
KO.P17.W39.3u.01 NO 200 P17 
KO.P17.W39.1u.01 NO 200 P17 
KO.P17.N6.....03 NO 200 P17 
KO.P17.WS29.01 NO 200 P17 
KO.P17.W38u.01 NO 200 P17 
KO.P17.W38.01 NO 200 P17 
KO.P17.N38.01 NO 200 P17 
KO.P17.W34.01 NO 200 P17 
KO.P17.WK2.02 NO 200 P17 
KO.P17.WK2.03 NO 200 P17 

KO.P17.N38cz.01 NO 200 P17 
KO.P17.W23.01 NO 200 P17 
KO.P17.N23.01 NO 200 P17 
KO.P17.W34.02 NO 200 P17 

KO.P17.W38u.02 NO 200 P17 
KO.P17.WS7.04 NO 200 P17 
KO.P17.W32.01 NO 200 P17 

KO.P17.W32.1.01 NO 200 P17 
KO.P17.WS11...01 NO 200 P17 
KO.P17.WS31.01 NO 200 P17 
KO.P17.WS31.02 NO 200 P17 
KO.P17.WK3.02 NO 200 P17 
KO.P17.WK3.01 NO 200 P17 

KO.P17.WS25..03 NO 200 P17 
KO.P17.W38u.03 NO 200 P17 
KO.P17.W9.1.01 NO 250 P17 
KO.P17.W9.01 NO 250 P17 

KO.P17.W1.1.01 NO 250 P17 
KO.P17.W1.01 NO 250 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.157 

 

Klapa pożarowa okrągła 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Średnica Poziom 

KO.P17.WS4.02 NO 250 P17 
KO.P17.WS41.05 NO 250 P17 
KO.P17.W9.1u.01 NO 250 P17 
KO.P17.W1.1u.01 NO 250 P17 
KO.P17.W1u.01 NO 250 P17 
KO.P17.W9u.01 NO 250 P17 

KO.P17.WS41.06 NO 250 P17 
KO.P17.WS41u.01 NO 250 P17 

KO.P17.W37.01 NO 250 P17 

 
Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P0.A.W27.01 NO 300 200 P0 
KO.P0.A.W26.01 NO 300 250 P0 
KO.P0.A.N27.01 NO 350 200 P0 
KO.P0.A.W33.01 NO 400 250 P0 
KO.P0.A.N26.01 NO 400 250 P0 
KO.P0.A.W29.03 NO 500 300 P0 
KO.P0.A.N33.01 NO 500 250 P0 
KO.P0.A.W28.01 NO 600 300 P0 
KO.P0.A.N29.03 NO 700 300 P0 
KO.P0.A.N29.01 NO 800 350 P0 
KO.P0.A.W29.01 NO 800 300 P0 
KO.P0.A.N28.01 NO 800 350 P0 
KO.P1.A.W21.01 NO 200 200 P1 
KO.P1.A.N21.01 NO 250 200 P1 
KO.P1.A.W5.01 NO 300 200 P1 
KO.P1.A.N5.01 NO 300 200 P1 

KO.P1.A.W23.01 NO 300 200 P1 
KO.P1.A.N23.01 NO 350 200 P1 
KO.P1.A.N22.02 NO 400 200 P1 
KO.P1.A.N24.01 NO 400 200 P1 
KO.P1.A.W24.01 NO 400 200 P1 
KO.P1.A.W25.01 NO 400 200 P1 
KO.P1.A.N25.01 NO 700 250 P1 
KO.P1.A.N22.01 NO 500 200 P1 

KO.P01.A.W17.2.01 NO 200 200 P01 
KO.P01.A.W17.1.01 NO 200 200 P01 

KO.P01.SUG1.02 NO 200 200 P01 
KO.P01.SUG2.02 NO 200 200 P01 

KO.P01.A.WS16.04 NO 250 200 P01 
KO.P01.A.N35.01 NO 250 200 P01 
KO.P01.A.W35.01 NO 250 200 P01 
KO.P01.A.W36.01 NO 250 200 P01 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.158 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P01.A.N36.01 NO 250 200 P01 
KO.P01.A.W34.01 NO 250 200 P01 
KO.P01.A.N34.01 NO 250 200 P01 
KO.P01.A.W17.01 NO 300 300 P01 

KO.P01.A.W19.1.01 NO 300 250 P01 
KO.P01.A.N18.01 NO 350 300 P01 
KO.P01.A.W18.01 NO 350 300 P01 
KO.P01.A.N17.01 NO 400 400 P01 
KO.P01.A.W19.01 NO 400 250 P01 
KO.P01.A.W19.02 NO 400 300 P01 
KO.P01.A.W16.05 NO 500 300 P01 
KO.P01.A.N19.01 NO 500 200 P01 
KO.P01.A.W16.09 NO 500 200 P01 
KO.P01.A.W16.10 NO 500 200 P01 
KO.P01.A.W41.01 NO 500 400 P01 
KO.P01.A.N41.01 NO 500 400 P01 
KO.P01.A.N16.05 NO 550 300 P01 
KO.P01.A.N16.09 NO 600 300 P01 
KO.P01.A.N16.10 NO 600 300 P01 
KO.P01.A.W16.06 NO 700 250 P01 
KO.P01.A.N19.02 NO 700 400 P01 
KO.P01.A.N16.06 NO 700 400 P01 
KO.P2.A.WS2u.01 NO 200 200 P2 
KO.P2.A.W7u.01 NO 200 200 P2 
KO.P2.A.N7cz.01 NO 200 200 P2 
KO.P2.A.N7.01 NO 200 200 P2 

KO.P2.A.W21.01 NO 200 200 P2 
KO.P2.A.W9.01 NO 200 200 P2 

KO.P2.A.WK1.01 NO 200 200 P2 
KO.P2.A.WS4.01 NO 200 200 P2 
KO.P2.SUG4.01 NO 200 200 P2 
KO.P2.SUG4.02 NO 200 200 P2 
KO.P2.A.W6u.01 NO 250 200 P2 
KO.P2.A.N6cz.01 NO 250 200 P2 
KO.P2.A.W24u.01 NO 250 200 P2 
KO.P2.A.N24cz.01 NO 250 200 P2 

KO.P2.A.W1.01 NO 250 200 P2 
KO.P2.A.W1.02 NO 250 200 P2 
KO.P2.A.N21.01 NO 250 200 P2 
KO.P2.A.W23.01 NO 300 200 P2 

KO.P2.A.WS3u.01 NO 300 200 P2 
KO.P2.A.W23u.01 NO 300 300 P2 
KO.P2.A.W22u.01 NO 300 200 P2 

KO.P2.A.WS22u.01 NO 300 300 P2 
KO.P2.A.N13cz.01 NO 300 300 P2 
KO.P2.A.W13u.01 NO 300 300 P2 
KO.P2.A.W9u.01 NO 300 300 P2 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.159 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P2.A.N9cz.01 NO 300 300 P2 

KO.P2.A.N23cz.01 NO 300 300 P2 
KO.P2.A.N24.01 NO 300 200 P2 

KO.P2.A.WS10..01 NO 300 300 P2 
KO.P2.A.W6.01 NO 300 200 P2 
KO.P2.A.N9.01 NO 300 200 P2 

KO.P2.A.N23.01 NO 350 200 P2 
KO.P2.A.WK1u.01 NO 350 350 P2 
KO.P2.A.W8u.01 NO 350 300 P2 
KO.P2.A.W25u.01 NO 350 300 P2 
KO.P2.A.N8cz.01 NO 350 300 P2 
KO.P2.A.N1.01 NO 350 200 P2 
KO.P2.A.W2.02 NO 350 200 P2 

KO.P2.A.W11.01 NO 350 300 P2 
KO.P2.A.N6.01 NO 350 200 P2 
KO.P2.A.W8.01 NO 350 200 P2 
KO.P2.A.N8.01 NO 350 200 P2 

KO.P2.A.WS4u.01 NO 400 400 P2 
KO.P2.A.N11cz.01 NO 400 400 P2 
KO.P2.A.N21cz.01 NO 400 300 P2 
KO.P2.A.N1cz.01 NO 400 300 P2 
KO.P2.A.W1u.01 NO 400 300 P2 
KO.P2.A.W21u.01 NO 400 300 P2 
KO.P2.A.W11u.01 NO 400 400 P2 
KO.P2.A.N22cz.01 NO 400 350 P2 
KO.P2.A.N13.01 NO 400 200 P2 
KO.P2.A.W13.01 NO 400 200 P2 
KO.P2.A.N22.01 NO 400 200 P2 
KO.P2.A.W10.01 NO 400 300 P2 

KO.P2.A.WS10..02 NO 400 300 P2 
KO.P2.A.W10.02 NO 400 300 P2 
KO.P2.A.N1.02 NO 400 200 P2 
KO.P2.A.N2..01 NO 400 200 P2 
KO.P2.A.W2.01 NO 400 200 P2 

KO.P2.A.W25.01 NO 400 200 P2 
KO.P2.A.W24.01 NO 400 200 P2 
KO.P2.A.W3.03 NO 400 300 P2 

KO.P2.A.N2cz.01 NO 450 450 P2 
KO.P2.A.W10u.01 NO 450 700 P2 
KO.P2.A.N12cz.01 NO 450 450 P2 
KO.P2.A.W12u.01 NO 450 450 P2 
KO.P2.A.N11.01 NO 450 300 P2 
KO.P2.A.W12.01 NO 500 300 P2 
KO.P2.A.N10.01 NO 500 200 P2 
KO.P2.A.N22.02 NO 500 200 P2 
KO.P2.A.W5u.01 NO 550 400 P2 
KO.P2.A.N5cz.01 NO 550 400 P2 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.160 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P2.A.W5.01 NO 550 400 P2 
KO.P2.A.N5.01 NO 550 400 P2 

KO.P2.A.W2u.01 NO 600 300 P2 
KO.P2.A.N25cz.01 NO 600 300 P2 

KO.P2.A.W3.01 NO 600 350 P2 
KO.P2.A.W3.02 NO 600 300 P2 
KO.P2.A.N12.01 NO 700 300 P2 
KO.P2.A.N2..02 NO 700 200 P2 
KO.P2.A.N25.01 NO 700 200 P2 
KO.P2.A.W4.01 NO 800 400 P2 
KO.P2.A.N4.01 NO 800 450 P2 

KO.P2.A.WS10u.01 NO 800 500 P2 
KO.P2.A.N3...01 NO 800 300 P2 
KO.P2.A.N3...02 NO 800 300 P2 
KO.P2.A.W4u.01 NO 900 300 P2 
KO.P2.A.N3...03 NO 900 350 P2 
KO.P2.A.N4cz.01 NO 1000 400 P2 

KO.P2.Istniejący.01 NO 1000 300 P2 
KO.P2.A.N10cz.01 NO 1200 700 P2 
KO.P2.A.N3cz.01 NO 1200 600 P2 
KO.P2.A.N10.02 NO 1200 300 P2 
KO.P2.A.N10.03 NO 1200 300 P2 

KO.P02.A.WS32.01 NO 350 200 P02 
KO.P02.A.W32.01 NO 700 400 P02 
KO.P02.A.N32.01 NO 800 600 P02 
KO.P3.A.W3.02 NO 200 200 P3 
KO.P3.SUG5.02 NO 200 200 P3 
KO.P3.A.W1.01 NO 250 200 P3 
KO.P3.A.W3.01 NO 300 200 P3 
KO.P3.A.N5.01 NO 300 200 P3 
KO.P3.A.W5.01 NO 300 200 P3 
KO.P3.A.W4.01 NO 350 200 P3 
KO.P3.A.W2.02 NO 350 200 P3 
KO.P3.A.N1.02 NO 350 200 P3 
KO.P3.A.N2..01 NO 400 200 P3 
KO.P3.A.W2.01 NO 400 200 P3 
KO.P3.A.N1.01 NO 400 200 P3 
KO.P3.A.N4.01 NO 500 200 P3 

KO.P3.A.N10.01 NO 600 200 P3 
KO.P3.A.N2..02 NO 700 200 P3 
KO.P3.A.N3...01 NO 800 200 P3 

KO.P03.A.W35u.01 NO 200 200 P03 
KO.P03.A.N34cz.01 NO 200 250 P03 
KO.P03.A.N36cz.01 NO 200 200 P03 
KO.P03.A.N35cz.01 NO 200 200 P03 
KO.P03.A.W36u.01 NO 200 200 P03 
KO.P03.A.W34u.01 NO 200 250 P03 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.161 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P03.A.W17.2.01 NO 200 200 P03 
KO.P03.A.W17.1.01 NO 200 200 P03 

KO.P03.A.W17.2u.01 NO 200 200 P03 
KO.P03.A.W17.1u.01 NO 200 200 P03 
KO.P03.A.WS17u.01 NO 200 200 P03 
KO.P03.A.N33cz.01 NO 250 500 P03 
KO.P03.A.N34.01 NO 250 200 P03 
KO.P03.A.W34.01 NO 250 200 P03 
KO.P03.A.N36.01 NO 250 200 P03 
KO.P03.A.W36.01 NO 250 200 P03 
KO.P03.A.N35.01 NO 250 200 P03 
KO.P03.A.W35.01 NO 250 200 P03 
KO.P03.A.W26.01 NO 250 300 P03 

KO.P03.A.W17u.01 NO 300 300 P03 
KO.P03.A.W18u.01 NO 300 350 P03 
KO.P03.A.W27u.01 NO 300 200 P03 

KO.P03.A.W19.1u.01 NO 300 250 P03 
KO.P03.A.W26u.01 NO 300 250 P03 
KO.P03.A.W19.1.01 NO 300 250 P03 
KO.P03.A.W27.01 NO 300 200 P03 
KO.P03.A.W17.01 NO 300 300 P03 

KO.P03.A.W40u.01 NO 300 300 P03 
KO.P03.A.W42.01 NO 300 400 P03 
KO.P03.A.N42.01 NO 300 400 P03 

KO.P03.A.N40cz.01 NO 300 300 P03 
KO.P03.A.N18cz.01 NO 350 300 P03 
KO.P03.A.N17cz.01 NO 350 400 P03 
KO.P03.A.N18.01 NO 350 300 P03 
KO.P03.A.W18.01 NO 350 300 P03 
KO.P03.A.N27.01 NO 350 200 P03 

KO.P03.A.WS32u.01 NO 350 200 P03 
KO.P03.A.WS32.01 NO 350 200 P03 
KO.P03.A.N26cz.01 NO 400 250 P03 
KO.P03.A.N27cz.01 NO 400 200 P03 
KO.P03.A.W33u.01 NO 400 250 P03 
KO.P03.A.N33.01 NO 400 250 P03 
KO.P03.A.N17.01 NO 400 400 P03 
KO.P03.A.W33.01 NO 400 250 P03 
KO.P03.A.N26.01 NO 400 250 P03 

KO.P03.A.W42u.01 NO 400 300 P03 
KO.P03.A.N42cz.01 NO 400 300 P03 
KO.P03.A.W19.01 NO 450 450 P03 

KO.P03.A.W28u.01 NO 600 300 P03 
KO.P03.A.N19cz.01 NO 600 700 P03 
KO.P03.A.N28cz.01 NO 600 300 P03 
KO.P03.A.W19u.01 NO 600 350 P03 
KO.P03.A.W28.01 NO 600 300 P03 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.162 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P03.A.N28.01 NO 600 300 P03 
KO.P03.A.N19.01 NO 700 600 P03 
KO.P03.A.W32.01 NO 700 400 P03 
KO.P03.A.N32u.01 NO 700 400 P03 
KO.P03.A.N32cz.01 NO 700 500 P03 
KO.P03.A.N29cz.01 NO 800 400 P03 
KO.P03.A.W29u.01 NO 800 300 P03 
KO.P03.A.W29.01 NO 800 300 P03 
KO.P03.A.N29.01 NO 800 350 P03 
KO.P03.A.N32.01 NO 800 600 P03 

KO.P4.A.N7.01 NO 200 200 P4 
KO.P4.A.W9.01 NO 200 200 P4 
KO.P4.A.W6.01 NO 300 200 P4 
KO.P4.A.N9.01 NO 300 200 P4 
KO.P4.A.N4.01 NO 300 200 P4 
KO.P4.A.W4.01 NO 300 200 P4 
KO.P4.A.N6.01 NO 350 200 P4 
KO.P4.A.W8.01 NO 350 200 P4 
KO.P4.A.N8.01 NO 350 200 P4 
KO.P4.A.W3.02 NO 400 200 P4 
KO.P4.A.N10.01 NO 500 200 P4 
KO.P4.A.N10.02 NO 500 200 P4 
KO.P4.A.N3...01 NO 800 200 P4 

P5     
KO.P5.A.N11.01 NO 250 200 P5 
KO.P5.A.N5.01 NO 250 200 P5 
KO.P5.A.W5.01 NO 250 200 P5 
KO.P5.A.W4.01 NO 300 200 P5 
KO.P5.A.W3.01 NO 300 200 P5 
KO.P5.A.N3...02 NO 300 200 P5 
KO.P5.A.N4.01 NO 350 200 P5 
KO.P5.A.W3.02 NO 350 200 P5 
KO.P5.A.N3...03 NO 350 200 P5 
KO.P5.A.W12.01 NO 400 200 P5 
KO.P5.A.N10.01 NO 400 200 P5 
KO.P5.A.N10.02 NO 400 200 P5 
KO.P5.A.N3...01 NO 400 200 P5 
KO.P5.A.N12.01 NO 550 200 P5 
KO.P6.A.W3.01 NO 200 200 P6 
KO.P6.SUG6.02 NO 200 200 P6 
KO.P6.A.W12.01 NO 250 200 P6 
KO.P6.A.W11.01 NO 250 200 P6 
KO.P6.A.N11.01 NO 300 200 P6 
KO.P6.A.W3.02 NO 350 200 P6 
KO.P6.A.W4.01 NO 350 200 P6 
KO.P6.A.N12.01 NO 400 200 P6 
KO.P6.A.N4.01 NO 400 200 P6 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 
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II.III.III.163 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P6.A.N10.02 NO 400 200 P6 
KO.P6.A.N10.01 NO 500 200 P6 
KO.P6.A.N3...01 NO 500 200 P6 
KO.P6.A.N3...02 NO 600 200 P6 
KO.P7.SUG7.02 NO 200 200 P7 
KO.P7.A.W11.01 NO 250 200 P7 
KO.P7.A.W5.01 NO 250 200 P7 
KO.P7.A.N5.01 NO 250 200 P7 

KO.P7.A.N11.01 NO 300 200 P7 
KO.P7.A.W3.02 NO 300 200 P7 
KO.P7.A.W4.01 NO 350 200 P7 
KO.P7.A.W3.01 NO 350 200 P7 
KO.P7.A.N10.02 NO 400 200 P7 
KO.P7.A.W12.01 NO 400 200 P7 
KO.P7.A.N12.01 NO 400 200 P7 
KO.P7.A.N4.01 NO 400 200 P7 

KO.P7.A.N3...01 NO 400 200 P7 
KO.P7.A.N3...02 NO 500 200 P7 
KO.P7.A.N10.01 NO 500 200 P7 
KO.P8.A.N14.01 NO 200 200 P8 
KO.P8.A.N10.02 NO 200 200 P8 

KO.P8.A.NT1cz.01 NO 200 200 P8 
KO.P8.A.W14.03 NO 250 200 P8 
KO.P8.A.W38u.01 NO 250 300 P8 
KO.P8.A.N38.01 NO 300 200 P8 
KO.P8.A.W38.01 NO 300 250 P8 
KO.P8.A.N14.04 NO 300 200 P8 

KO.P8.A.N38cz.01 NO 300 400 P8 
KO.P8.SUG8.02 NO 300 300 P8 
KO.P8.A.W14.01 NO 350 200 P8 
KO.P8.A.N13.01 NO 400 200 P8 
KO.P8.A.W13.01 NO 400 200 P8 
KO.P8.A.N38.02 NO 400 300 P8 
KO.P8.A.N14.03 NO 450 200 P8 
KO.P8.A.W15.02 NO 500 200 P8 
KO.P8.A.N10.01 NO 500 200 P8 
KO.P8.A.W15.05 NO 500 200 P8 
KO.P8.A.W14.02 NO 500 200 P8 
KO.P8.A.W14u.01 NO 500 500 P8 
KO.P8.A.N14cz.01 NO 500 500 P8 
KO.P8.A.W15.01 NO 550 200 P8 
KO.P8.A.W15.06 NO 650 200 P8 
KO.P8.A.N15.01 NO 700 250 P8 
KO.P8.A.W15.03 NO 700 200 P8 
KO.P8.A.W15.04 NO 700 200 P8 
KO.P8.A.N15.06 NO 700 250 P8 
KO.P8.A.N15.02 NO 750 200 P8 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.164 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P8.A.N15.05 NO 750 200 P8 
KO.P8.A.N14.02 NO 800 200 P8 

KO.P8.A.W15u.01 NO 1000 400 P8 
KO.P8.A.N15cz.01 NO 1000 400 P8 
KO.P8.A.N15.03 NO 1100 200 P8 
KO.P8.A.N15.04 NO 1100 200 P8 
KO.P9.A.W14.02 NO 250 200 P9 
KO.P9.A.N14.02 NO 300 200 P9 
KO.P9.A.N14.01 NO 350 200 P9 
KO.P9.A.W14.01 NO 350 200 P9 
KO.P9.A.N14.03 NO 450 200 P9 
KO.P9.A.W14.03 NO 500 200 P9 
KO.P9.A.W15.02 NO 500 200 P9 
KO.P9.A.W15.01 NO 550 200 P9 
KO.P9.A.W15.03 NO 700 200 P9 
KO.P9.A.N15.01 NO 700 250 P9 
KO.P9.A.N15.02 NO 750 200 P9 
KO.P9.A.N14.04 NO 800 200 P9 
KO.P9.A.N15.03 NO 1100 200 P9 
KO.P10.WS2..01 NO 200 200 P10 
KO.P10.W2..02 NO 200 200 P10 
KO.P10.W8.03 NO 200 200 P10 
KO.P10.N2.01 NO 200 200 P10 

KO.P10.N4...02 NO 200 200 P10 
KO.P10.N6.....01 NO 200 200 P10 
KO.P10.W3.02 NO 200 200 P10 
KO.P10.N7.02 NO 200 200 P10 

KO.P10.SUG9.02 NO 200 200 P10 
KO.P10.W8.01 NO 250 200 P10 
KO.P10.W4.01 NO 300 200 P10 
KO.P10.W4.02 NO 300 200 P10 
KO.P10.W8.02 NO 300 200 P10 

KO.P10.N6.....01 NO 300 200 P10 
KO.P10.N36.01 NO 300 200 P10 
KO.P10.N1..01 NO 300 200 P10 
KO.P10.N37.01 NO 300 200 P10 
KO.P10.W3.01 NO 300 200 P10 
KO.P10.W6..01 NO 300 200 P10 
KO.P10.N32.01 NO 300 200 P10 
KO.P10.N25..01 NO 300 200 P10 
KO.P10.W20.01 NO 350 200 P10 
KO.P10.N20.01 NO 350 200 P10 
KO.P10.N5.01 NO 350 200 P10 
KO.P10.N8.01 NO 350 200 P10 

KO.P10.N10.01 NO 350 200 P10 
KO.P10.N10.02 NO 350 200 P10 
KO.P10.W10.01 NO 350 200 P10 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.165 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P10.W10.02 NO 350 200 P10 
KO.P10.N8.03 NO 400 200 P10 
KO.P10.N2.02 NO 400 200 P10 
KO.P10.N8.02 NO 400 200 P10 

KO.P10.N27.01 NO 400 200 P10 
KO.P10.N11.01 NO 400 200 P10 
KO.P10.N7.01 NO 400 200 P10 
KO.P10.N2.01 NO 500 200 P10 

KO.P10.N6.....02 NO 500 200 P10 
KO.P10.N11.02 NO 500 200 P10 
KO.P10.W7..02 NO 500 200 P10 
KO.P10.N3.01 NO 550 250 P10 

KO.P10.N4...01 NO 700 200 P10 
KO.P11.W4.02 NO 200 200 P11 
KO.P11.W3.02 NO 200 200 P11 

KO.P11.WS11...02 NO 200 200 P11 
KO.P11.SUG10.02 NO 200 200 P11 
KO.P11.SUG11.02 NO 200 200 P11 

KO.P11.W5.01 NO 250 200 P11 
KO.P11.W4.01 NO 300 200 P11 
KO.P11.N2.01 NO 300 200 P11 
KO.P11.N1..01 NO 300 200 P11 
KO.P11.W6..01 NO 300 200 P11 
KO.P11.W3.01 NO 300 200 P11 

KO.P11.N25..01 NO 300 200 P11 
KO.P11.W8.02 NO 300 200 P11 
KO.P11.N32.01 NO 300 200 P11 
KO.P11.N11.02 NO 300 200 P11 
KO.P11.N7.01 NO 300 200 P11 

KO.P11.N20.01 NO 350 200 P11 
KO.P11.W20.01 NO 350 200 P11 
KO.P11.N4...02 NO 350 200 P11 
KO.P11.N4...01 NO 400 200 P11 
KO.P11.N2.01 NO 400 200 P11 
KO.P11.N2.03 NO 400 200 P11 

KO.P11.N6.....01 NO 400 200 P11 
KO.P11.N6.....02 NO 400 200 P11 
KO.P11.N27.01 NO 400 200 P11 
KO.P11.N3.01 NO 400 200 P11 
KO.P11.N3.02 NO 400 200 P11 

KO.P11.N11.01 NO 400 200 P11 
KO.P11.W8.01 NO 450 200 P11 
KO.P11.N8.01 NO 500 300 P11 
KO.P11.W7..01 NO 500 250 P11 
KO.P11.N7.02 NO 500 200 P11 

KO.P11.N21.02 NO 550 200 P11 
KO.P11.N21.01 NO 550 200 P11 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.166 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P11.W21.01 NO 550 200 P11 
KO.P11.W21.02 NO 550 200 P11 
KO.P11.W21.01 NO 550 200 P11 
KO.P11.N21.01 NO 550 200 P11 
KO.P11.N5.01 NO 600 200 P11 
KO.P11.N8.02 NO 700 200 P11 

KO.P12.SUG12.02 NO 200 200 P12 
KO.P12.W16.02 NO 400 200 P12 
KO.P12.W15.01 NO 500 200 P12 
KO.P12.W15.02 NO 500 200 P12 
KO.P12.N16.01 NO 700 200 P12 
KO.P12.W16.01 NO 900 300 P12 
KO.P12.N16.02 NO 900 250 P12 
KO.P13.W16.01 NO 200 400 P13 

KO.P13.W14u.01 NO 350 350 P13 
KO.P13.Wyrzut 8.01 NO 350 350 P13 

KO.P13.W13u.01 NO 400 400 P13 
KO.P13.W15u.01 NO 450 450 P13 
KO.P13.N15cz.01 NO 450 450 P13 
KO.P13.N15.01 NO 500 200 P13 
KO.P13.W15.03 NO 500 200 P13 
KO.P13.N15.02 NO 500 200 P13 
KO.P13.W15.04 NO 500 200 P13 
KO.P13.N20.01 NO 600 250 P13 
KO.P13.W13.01 NO 600 200 P13 
KO.P13.N13.01 NO 600 300 P13 
KO.P13.W20.01 NO 600 200 P13 

KO.P13.W16u.01 NO 600 600 P13 
KO.P13.N16cz.01 NO 600 600 P13 
KO.P13.N14.01 NO 700 200 P13 

KO.P13.WS14.01 NO 700 200 P13 
KO.P13.N16.01 NO 700 200 P13 
KO.P13.N14.02 NO 700 200 P13 
KO.P13.N16.02 NO 900 250 P13 
KO.P13.W16.02 NO 1000 400 P13 

KO.P13.N13cz,N14cz,N20cz.01 NO 1000 700 P13 
KO.P14.W41....03 NO 200 200 P14 
KO.P14.W41....01 NO 200 200 P14 
KO.P14.W41....04 NO 200 200 P14 
KO.P14.W42.01 NO 200 200 P14 

KO.P14.W41....03 NO 200 200 P14 
KO.P14.W41....04 NO 200 200 P14 
KO.P14.N22.01 NO 250 200 P14 
KO.P14.W22.01 NO 250 200 P14 
KO.P14.W12.01 NO 250 200 P14 

KO.P14.WS12.01 NO 250 250 P14 
KO.P14.N41..01 NO 250 200 P14 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.167 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P14.N42.01 NO 300 200 P14 
KO.P14.W35.01 NO 300 200 P14 
KO.P14.N28.02 NO 300 200 P14 

KO.P14.WS31.02 NO 300 200 P14 
KO.P14.W31.01 NO 300 200 P14 

KO.P14.WS31.01 NO 300 200 P14 
KO.P14.W31.02 NO 300 200 P14 

KO.P14.W41....01 NO 300 200 P14 
KO.P14.WS28u.01 NO 300 300 P14 

KO.P14.N41..01 NO 350 200 P14 
KO.P14.N35.01 NO 350 250 P14 
KO.P14.W29.01 NO 350 200 P14 

KO.P14.W28u.01 NO 350 350 P14 
KO.P14.WS28.01 NO 400 200 P14 
KO.P14.N31.03 NO 400 200 P14 

KO.P14.N28cz.01 NO 450 450 P14 
KO.P14.W28.01 NO 500 200 P14 
KO.P14.N31.04 NO 500 200 P14 
KO.P14.W22.01 NO 550 200 P14 
KO.P14.N22.01 NO 550 200 P14 
KO.P14.N31.02 NO 600 200 P14 
KO.P14.N12.01 NO 650 200 P14 
KO.P14.N41..02 NO 700 300 P14 

KO.P14.W41....02 NO 700 200 P14 
KO.P14.N12.02 NO 700 200 P14 
KO.P14.N31.01 NO 750 200 P14 
KO.P14.N28.01 NO 800 200 P14 
KO.P14.W31.03 NO 800 200 P14 
KO.P15.W2..01 NO 200 200 P15 
KO.P15.W5.01 NO 200 200 P15 

KO.P15.W37.01 NO 250 200 P15 
KO.P15.WS11...01 NO 250 200 P15 

KO.P15.W7..02 NO 250 200 P15 
KO.P15.W8.01 NO 300 200 P15 
KO.P15.N4...03 NO 300 200 P15 
KO.P15.N9.01 NO 300 200 P15 
KO.P15.W4.01 NO 300 200 P15 

KO.P15.W27.01 NO 300 200 P15 
KO.P15.N37.01 NO 300 200 P15 
KO.P15.N36.01 NO 300 200 P15 
KO.P15.W11.01 NO 300 200 P15 
KO.P15.N25..01 NO 300 200 P15 
KO.P15.W7..01 NO 300 200 P15 

KO.P15.W25...01 NO 300 200 P15 
KO.P15.N10.01 NO 350 200 P15 
KO.P15.W10.01 NO 350 200 P15 
KO.P15.N8.01 NO 400 200 P15 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.168 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P15.W4.02 NO 400 200 P15 
KO.P15.N4...02 NO 400 200 P15 
KO.P15.N5.01 NO 400 200 P15 

KO.P15.N6.....01 NO 400 200 P15 
KO.P15.N6.....02 NO 400 200 P15 
KO.P15.W6..01 NO 400 200 P15 
KO.P15.N3.01 NO 400 200 P15 

KO.P15.N27.01 NO 400 200 P15 
KO.P15.N3.02 NO 400 200 P15 
KO.P15.W3.01 NO 400 200 P15 
KO.P15.W3.02 NO 400 200 P15 
KO.P15.N7.02 NO 400 200 P15 

KO.P15.W43.01 NO 400 200 P15 
KO.P15.N7.01 NO 450 200 P15 
KO.P15.N2.01 NO 500 200 P15 

KO.P15.N23.01 NO 550 200 P15 
KO.P15.W23.01 NO 550 200 P15 
KO.P15.N43.01 NO 600 200 P15 
KO.P15.N39.01 NO 700 200 P15 
KO.P15.N11.01 NO 700 200 P15 
KO.P15.W24.01 NO 800 250 P15 
KO.P15.N24.01 NO 800 250 P15 
KO.P16.W2..01 NO 200 200 P16 
KO.P16.N2.01 NO 200 200 P16 

KO.P16.N34.01 NO 200 200 P16 
KO.P16.N34.03 NO 200 200 P16 
KO.P16.W11.01 NO 200 200 P16 

KO.P16.SUG16.02 NO 200 200 P16 
KO.P16.SUG15.02 NO 200 200 P16 

KO.P16.N40.01 NO 250 200 P16 
KO.P16.W25...01 NO 250 200 P16 

KO.P16.N7.03 NO 250 200 P16 
KO.P16.N33.01 NO 250 200 P16 
KO.P16.N33.02 NO 250 200 P16 
KO.P16.N9.01 NO 300 200 P16 

KO.P16.WS2..02 NO 300 200 P16 
KO.P16.W2..02 NO 300 200 P16 
KO.P16.W8.01 NO 300 200 P16 
KO.P16.N34.01 NO 300 200 P16 
KO.P16.N6.....02 NO 300 200 P16 
KO.P16.N6.....01 NO 300 200 P16 
KO.P16.W34.01 NO 300 200 P16 
KO.P16.N34.02 NO 300 200 P16 

KO.P16.WS11...01 NO 300 200 P16 
KO.P16.N7.02 NO 300 200 P16 

KO.P16.W10.01 NO 350 200 P16 
KO.P16.W19.01 NO 350 200 P16 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.169 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P16.N19.01 NO 350 200 P16 
KO.P16.N10.01 NO 350 200 P16 
KO.P16.W7..01 NO 350 200 P16 
KO.P16.W4.01 NO 400 200 P16 
KO.P16.N5.01 NO 400 200 P16 
KO.P16.N8.01 NO 400 200 P16 

KO.P16.N25..01 NO 400 200 P16 
KO.P16.W44.01 NO 400 200 P16 
KO.P16.N2.01 NO 500 200 P16 

KO.P16.N44.01 NO 500 200 P16 
KO.P16.W33.01 NO 500 200 P16 
KO.P16.N2.02 NO 600 200 P16 

KO.P16.N4...03 NO 600 200 P16 
KO.P16.N11.01 NO 600 200 P16 
KO.P17.W42.01 NO 200 200 P17 
KO.P17.WS5.01 NO 200 200 P17 

KO.P17.W41....01 NO 200 200 P17 
KO.P17.W41....02 NO 200 200 P17 
KO.P17.WK1.01 NO 200 300 P17 

KO.P17.W41....03 NO 200 200 P17 
KO.P17.WS29u.01 NO 200 200 P17 

KO.P17.W34.03 NO 200 200 P17 
KO.P17.WS27.05 NO 200 200 P17 
KO.P17.N34.01 NO 200 200 P17 

KO.P17.WS34.06 NO 200 200 P17 
KO.P17.N6.....04 NO 200 200 P17 
KO.P17.N34.02 NO 200 200 P17 

KO.P17.W32.1u.01 NO 200 200 P17 
KO.P17.W32u.01 NO 200 200 P17 

KO.P17.WS43u.01 NO 200 200 P17 
KO.P17.W40u.01 NO 200 200 P17 
KO.P17.W40.01 NO 200 200 P17 

KO.P17.WS43..01 NO 200 200 P17 
KO.P17.WS3.02 NO 200 200 P17 
KO.P17.WS3.01 NO 200 200 P17 

KO.P17.SUG16.02 NO 200 200 P17 
KO.P17.SUG15.02 NO 200 200 P17 
KO.P17.SUG15.01 NO 200 200 P17 
KO.P17.SUG16.01 NO 200 200 P17 
KO.P17.WS12.02 NO 250 250 P17 
KO.P17.W12.02 NO 250 200 P17 
KO.P17.WS5.02 NO 250 200 P17 
KO.P17.W18u.02 NO 250 200 P17 
KO.P17.W18u.03 NO 250 200 P17 
KO.P17.N18u.02 NO 250 200 P17 
KO.P17.W42u.01 NO 250 200 P17 
KO.P17.W18u.01 NO 250 200 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.170 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P17.N18u.01 NO 250 200 P17 
KO.P17.W22.01 NO 250 200 P17 
KO.P17.N22.01 NO 250 200 P17 
KO.P17.N41..01 NO 250 200 P17 

KO.P17.WS6....05 NO 250 300 P17 
KO.P17.N41..02 NO 250 200 P17 
KO.P17.N33.01 NO 250 200 P17 
KO.P17.N33.02 NO 250 200 P17 

KO.P17.WK2u.01 NO 250 200 P17 
KO.P17.N41..03 NO 250 200 P17 
KO.P17.N41..04 NO 250 200 P17 
KO.P17.W37.02 NO 250 200 P17 
KO.P17.N40.01 NO 250 200 P17 

KO.P17.N40cz.01 NO 250 200 P17 
KO.P17.N41..05 NO 250 200 P17 
KO.P17.W25...03 NO 250 200 P17 
KO.P17.W25...02 NO 250 200 P17 
KO.P17.WS2..01 NO 300 200 P17 
KO.P17.N42.01 NO 300 200 P17 
KO.P17.W2..04 NO 300 200 P17 

KO.P17.WS2..01 NO 300 300 P17 
KO.P17.WS4u.01 NO 300 200 P17 
KO.P17.WS5u.01 NO 300 200 P17 
KO.P17.W19w.01 NO 300 200 P17 
KO.P17.N42cz.01 NO 300 200 P17 
KO.P17.N19cz.01 NO 300 200 P17 
KO.P17.WK1u.01 NO 300 200 P17 

KO.P17.N2.02 NO 300 200 P17 
KO.P17.W36u.01 NO 300 300 P17 
KO.P17.W41....04 NO 300 200 P17 
KO.P17.W36.01 NO 300 300 P17 
KO.P17.N6.....05 NO 300 200 P17 
KO.P17.N34.03 NO 300 200 P17 
KO.P17.N34.04 NO 300 200 P17 

KO.P17.WS6....06 NO 300 250 P17 
KO.P17.W34.03 NO 300 200 P17 
KO.P17.N37.01 NO 300 300 P17 

KO.P17.W41....05 NO 300 200 P17 
KO.P17.N34.05 NO 300 200 P17 
KO.P17.N6.....06 NO 300 200 P17 
KO.P17.N6.....07 NO 300 200 P17 
KO.P17.WS27.06 NO 300 200 P17 
KO.P17.WS27.07 NO 300 200 P17 

KO.P17.WS27u.01 NO 300 400 P17 
KO.P17.W41....06 NO 300 200 P17 
KO.P17.W41....07 NO 300 200 P17 

KO.P17.W7..01 NO 300 200 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.171 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P17.N7.01 NO 300 200 P17 

KO.P17.WS31.03 NO 300 200 P17 
KO.P17.WS11...02 NO 300 300 P17 

KO.P17.W31.03 NO 300 200 P17 
KO.P17.W25...01 NO 300 300 P17 
KO.P17.WS25..02 NO 300 300 P17 
KO.P17.W41....08 NO 300 200 P17 
KO.P17.WS31.04 NO 300 200 P17 
KO.P17.W31.04 NO 300 200 P17 
KO.P17.W11.01 NO 300 300 P17 
KO.P17.N19.01 NO 350 200 P17 
KO.P17.W19.01 NO 350 200 P17 
KO.P17.N41..06 NO 350 200 P17 
KO.P17.N41..07 NO 350 200 P17 
KO.P17.W8.01 NO 350 300 P17 
KO.P17.W8.02 NO 350 300 P17 
KO.P17.W8.03 NO 350 300 P17 
KO.P17.N35.01 NO 350 250 P17 
KO.P17.W29.01 NO 350 200 P17 

KO.P17.N35cz.01 NO 350 250 P17 
KO.P17.W10.01 NO 350 200 P17 
KO.P17.W10.02 NO 350 200 P17 
KO.P17.W7..02 NO 350 300 P17 
KO.P17.N7.02 NO 350 250 P17 

KO.P17.W10.03 NO 350 200 P17 
KO.P17.W10.04 NO 350 200 P17 
KO.P17.N10.01 NO 350 200 P17 
KO.P17.N10.02 NO 350 200 P17 
KO.P17.N32.01 NO 350 300 P17 

KO.P17.N32cz.01 NO 350 300 P17 
KO.P17.WS11...03 NO 350 300 P17 
KO.P17.SUG17.02 NO 350 350 P17 

KO.P17.W4.01 NO 400 300 P17 
KO.P17.N17cz..02 NO 400 300 P17 

KO.P17.N2.03 NO 400 200 P17 
KO.P17.N17cz..01 NO 400 300 P17 
KO.P17.WS12u.02 NO 400 250 P17 

KO.P17.N2.04 NO 400 200 P17 
KO.P17.WS12u.01 NO 400 250 P17 
KO.P17.W35u.01 NO 400 200 P17 
KO.P17.W35.01 NO 400 200 P17 
KO.P17.N36.01 NO 400 300 P17 
KO.P17.N3.01 NO 400 200 P17 

KO.P17.W27.01 NO 400 200 P17 
KO.P17.N34.06 NO 400 200 P17 
KO.P17.W34.04 NO 400 200 P17 

KO.P17.W27u.01 NO 400 200 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.172 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P17.N37cz.01 NO 400 300 P17 
KO.P17.W26.01 NO 400 300 P17 
KO.P17.N26.01 NO 400 300 P17 
KO.P17.N7.03 NO 400 300 P17 

KO.P17.N31.03 NO 400 200 P17 
KO.P17.WS7u.01 NO 400 200 P17 
KO.P17.W43.01 NO 400 200 P17 
KO.P17.W8.04 NO 400 350 P17 

KO.P17.W44.01 NO 400 200 P17 
KO.P17.WS25u.01 NO 400 300 P17 
KO.P17.WS25..04 NO 400 300 P17 

KO.P17.N31.07 NO 400 200 P17 
KO.P17.WS6....07 NO 450 300 P17 

KO.P17.N10.03 NO 450 300 P17 
KO.P17.N7.04 NO 450 300 P17 
KO.P17.N1..01 NO 500 300 P17 
KO.P17.N9.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.W2..05 NO 500 300 P17 

KO.P17.WS2..02 NO 500 300 P17 
KO.P17.N4...01 NO 500 400 P17 
KO.P17.N5.01 NO 500 300 P17 

KO.P17.N17.01 NO 500 300 P17 
KO.P17.W17.01 NO 500 300 P17 
KO.P17.W17.02 NO 500 300 P17 
KO.P17.N17.02 NO 500 300 P17 
KO.P17.N8.01 NO 500 300 P17 
KO.P17.N8.02 NO 500 300 P17 

KO.P17.N1cz.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.N9cz.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.W12u.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.N17cz.01 NO 500 300 P17 
KO.P17.W17.03 NO 500 300 P17 
KO.P17.N17.03 NO 500 300 P17 
KO.P17.N8.03 NO 500 300 P17 

KO.P17.N6.....08 NO 500 400 P17 
KO.P17.W6..03 NO 500 400 P17 
KO.P17.W8.05 NO 500 300 P17 
KO.P17.N3.02 NO 500 250 P17 
KO.P17.W3.01 NO 500 300 P17 

KO.P17.W33.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.N3.03 NO 500 400 P17 

KO.P17.N33cz.01 NO 500 250 P17 
KO.P17.W33u.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.W26u.01 NO 500 300 P17 
KO.P17.W37u.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.N26cz.01 NO 500 300 P17 
KO.P17.N44cz.01 NO 500 200 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.173 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P17.W8.06 NO 500 300 P17 
KO.P17.N7.05 NO 500 300 P17 

KO.P17.N31.06 NO 500 200 P17 
KO.P17.N31.05 NO 500 200 P17 

KO.P17.W43u.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.N11.01 NO 500 200 P17 

KO.P17.W25u.01 NO 500 300 P17 
KO.P17.N44.01 NO 500 200 P17 

KO.P17.W44u.01 NO 500 200 P17 
KO.P17.WS31u.01 NO 500 300 P17 
KO.P17.W25u.02 NO 500 300 P17 
KO.P17.W11.02 NO 500 200 P17 
KO.P17.N22.02 NO 550 200 P17 
KO.P17.W22.02 NO 550 200 P17 

KO.P17.N23cz.01 NO 550 300 P17 
KO.P17.W21.01 NO 550 200 P17 
KO.P17.N21.01 NO 550 200 P17 
KO.P17.W21.02 NO 550 200 P17 
KO.P17.N21.02 NO 550 200 P17 
KO.P17.N23.02 NO 550 200 P17 
KO.P17.W23.02 NO 550 200 P17 
KO.P17.W7..03 NO 550 300 P17 
KO.P17.W21.03 NO 550 200 P17 
KO.P17.N21.03 NO 550 200 P17 

KO.P17.W23u.01 NO 550 300 P17 
KO.P17.N5.02 NO 600 350 P17 
KO.P17.W5.01 NO 600 250 P17 
KO.P17.W4.02 NO 600 350 P17 
KO.P17.N4...02 NO 600 300 P17 
KO.P17.N4...03 NO 600 300 P17 
KO.P17.N2.05 NO 600 250 P17 
KO.P17.N2.06 NO 600 300 P17 

KO.P17.N22cz.01 NO 600 300 P17 
KO.P17.N22cz.01 NO 600 300 P17 
KO.P17.W22u.01 NO 600 300 P17 
KO.P17.W22u.01 NO 600 300 P17 
KO.P17.W22u.01 NO 600 300 P17 

KO.P17.N8.04 NO 600 400 P17 
KO.P17.W8.07 NO 600 300 P17 

KO.P17.W29.02 NO 600 200 P17 
KO.P17.W3.02 NO 600 300 P17 
KO.P17.N27.01 NO 600 300 P17 

KO.P17.N34cz.02 NO 600 300 P17 
KO.P17.N34cz.01 NO 600 300 P17 
KO.P17.W6u.01 NO 600 400 P17 
KO.P17.N43.01 NO 600 200 P17 
KO.P17.N31.04 NO 600 200 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.174 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P17.N25cz.02 NO 600 450 P17 
KO.P17.N43cz.01 NO 600 200 P17 
KO.P17.N25cz.01 NO 600 450 P17 
KO.P17.N11.02 NO 600 200 P17 
KO.P17.N12.01 NO 650 200 P17 

KO.P17.W41....09 NO 700 200 P17 
KO.P17.N41..01 NO 700 300 P17 
KO.P17.N41..02 NO 700 300 P17 
KO.P17.N12.01 NO 700 200 P17 
KO.P17.N39.01 NO 700 200 P17 
KO.P17.W5u.01 NO 700 200 P17 

KO.P17.N39cz.01 NO 700 200 P17 
KO.P17.N27cz.01 NO 700 300 P17 
KO.P17.N8cz.01 NO 700 700 P17 

KO.P17.N10cz.01 NO 700 300 P17 
KO.P17.W10u.01 NO 700 300 P17 

KO.P17.N8.05 NO 700 300 P17 
KO.P17.W11u.01 NO 700 300 P17 

KO.P17.WS11u.01 NO 700 400 P17 
KO.P17.N31.02 NO 750 200 P17 
KO.P17.N11.03 NO 750 300 P17 
KO.P17.N2.07 NO 800 350 P17 

KO.P17.N4...04 NO 800 300 P17 
KO.P17.W41....10 NO 800 300 P17 
KO.P17.W41....11 NO 800 300 P17 
KO.P17.N12cz.01 NO 800 300 P17 
KO.P17.W2u.01 NO 800 400 P17 

KO.P17.WS2u.01 NO 800 400 P17 
KO.P17.N5cz.01 NO 800 350 P17 

KO.P17.N24cz.01 NO 800 300 P17 
KO.P17.N24cz.02 NO 800 300 P17 
KO.P17.W24u.02 NO 800 250 P17 
KO.P17.W24u.01 NO 800 250 P17 
KO.P17.N24.01 NO 800 250 P17 
KO.P17.W24.01 NO 800 250 P17 

KO.P17.W24u.01 NO 800 250 P17 
KO.P17.W29u.01 NO 800 300 P17 
KO.P17.N41..08 NO 800 400 P17 

KO.P17.W41....12 NO 800 400 P17 
KO.P17.W30.01 NO 800 300 P17 
KO.P17.W30.02 NO 800 300 P17 
KO.P17.N6.....09 NO 800 300 P17 
KO.P17.N41cz.01 NO 800 400 P17 
KO.P17.W41u.01 NO 800 400 P17 
KO.P17.N29cz.01 NO 800 300 P17 
KO.P17.W21u.01 NO 800 500 P17 
KO.P17.WS6u.01 NO 800 400 P17 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.175 

 

Klapa pożarowa prostokątna     

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KO.P17.N21cz.01 NO 800 500 P17 
KO.P17.W31.01 NO 800 200 P17 
KO.P17.N30.04 NO 800 300 P17 
KO.P17.W31.02 NO 800 200 P17 
KO.P17.W8u.01 NO 1000 400 P17 
KO.P17.N29.01 NO 1000 300 P17 
KO.P17.N3cz.01 NO 1000 400 P17 
KO.P17.W3u.01 NO 1000 300 P17 
KO.P17.W7u.01 NO 1000 400 P17 
KO.P17.N30.01 NO 1000 200 P17 
KO.P17.N30.02 NO 1000 300 P17 
KO.P17.N30.03 NO 1000 200 P17 
KO.P17.N2cz.01 NO 1100 600 P17 

KO.P17.N11cz.01 NO 1200 400 P17 
KO.P17.N7cz.01 NO 1200 400 P17 

KO.P17.N31cz.01 NO 1200 400 P17 
KO.P17.W31u.01 NO 1200 300 P17 

9.12 Zestawienie klap wentylacji pożarowej 

Pełna nazwa 
Stan 

położenia 
klapy 

Szerokość, A Wysokość, B Poziom 

  [mm] [mm]  
KP.P0.PW24.01 NZ 600 750 P0 
KP.P0.PW22.01 NZ 600 750 P0 
KP.P0.PW23.01 NZ 850 700 P0 
KP.P0.PN22.01 NZ 600 750 P0 
KP.P0.PN18.01 NZ 600 750 P0 
KP.P0.PN19.01 NZ 600 750 P0 
KP.P0.PW20.01 NZ 850 700 P0 
KP.P0.PW21.01 NZ 850 700 P0 
KP.P0.PN21.01 NZ 600 750 P0 
KP.P0.PW24.01 NZ 600 750 P0 
KP.P0.PN20.01 NZ 600 1250 P0 
KP.P0.PN18.02 NZ 200 200 P0 
KP.P1.PW24.01 NZ 600 750 P1 
KP.P1.PW22.01 NZ 600 750 P1 
KP.P1.PW23.01 NZ 850 700 P1 
KP.P1.PN22.01 NZ 600 750 P1 
KP.P1.PN18.01 NZ 600 750 P1 
KP.P1.PN19.01 NZ 600 750 P1 
KP.P1.PW20.01 NZ 850 700 P1 
KP.P1.PW21.01 NZ 850 700 P1 
KP.P1.PN21.01 NZ 600 750 P1 
KP.P1.PN20.01 NZ 600 1250 P1 

KP.P01.PW23.01 NZ 850 700 P01 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.176 

 

KP.P01.PN22.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PN18.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PN19.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PW20.01 NZ 850 700 P01 
KP.P01.PW21.01 NZ 850 700 P01 
KP.P01.PN21.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PW24.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PW9.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PW9.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PW8.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PN8.01 NZ 600 750 P01 

KP.P01.PN11.01 NZ 600 1250 P01 
KP.P01.PN12.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PW16.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PW18.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PW19.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PN15.01 NZ 600 750 P01 
KP.P01.PN18.01 NZ 200 200 P01 
KP.P01.PN18.02 NZ 200 200 P01 
KP.P01.PN18.03 NZ 200 200 P01 
KP.P2.PN20.01 NZ 600 1250 P2 

KO.P2.A.W3u.01 NO 1400 400 P2 
KP.P02.PW22.01 NZ 600 750 P02 
KP.P02.PW23.01 NZ 850 700 P02 
KP.P02.PN22.01 NZ 600 750 P02 
KP.P02.PN18.01 NZ 600 750 P02 
KP.P02.PN19.01 NZ 600 750 P02 
KP.P02.PW20.01 NZ 850 700 P02 
KP.P02.PW21.01 NZ 850 700 P02 
KP.P02.PN21.01 NZ 600 750 P02 
KP.P02.PW24.01 NZ 600 750 P02 
KP.P3.PW24.01 NZ 600 750 P3 
KP.P3.PW22.01 NZ 600 750 P3 
KP.P3.PW23.01 NZ 850 700 P3 
KP.P3.PN22.01 NZ 600 750 P3 
KP.P3.PN18.01 NZ 600 750 P3 
KP.P3.PN19.01 NZ 600 750 P3 
KP.P3.PW20.01 NZ 850 700 P3 
KP.P3.PW21.01 NZ 850 700 P3 
KP.P3.PN21.01 NZ 600 750 P3 
KP.P3.PN20.01 NZ 600 1250 P3 
KP.P3.PN18.02 NZ 200 200 P3 
KP.P4.PW22.01 NZ 600 750 P4 
KP.P4.PW23.01 NZ 850 700 P4 
KP.P4.PN22.01 NZ 600 750 P4 
KP.P4.PN18.01 NZ 600 750 P4 
KP.P4.PN19.01 NZ 600 750 P4 
KP.P4.PW20.01 NZ 850 700 P4 
KP.P4.PW21.01 NZ 850 700 P4 
KP.P4.PN21.01 NZ 600 750 P4 
KP.P4.PN20.01 NZ 600 1250 P4 
KP.P5.PW22.01 NZ 600 750 P5 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.177 

 

KP.P5.PW23.01 NZ 850 700 P5 
KP.P5.PN22.01 NZ 600 750 P5 
KP.P5.PN18.01 NZ 600 750 P5 
KP.P5.PN19.01 NZ 600 750 P5 
KP.P5.PW20.01 NZ 850 700 P5 
KP.P5.PW21.01 NZ 850 700 P5 
KP.P5.PN21.01 NZ 600 750 P5 
KP.P5.PN20.01 NZ 600 1250 P5 
KP.P6.PW24.01 NZ 600 750 P6 
KP.P6.PW22.01 NZ 600 750 P6 
KP.P6.PW23.01 NZ 850 700 P6 
KP.P6.PN22.01 NZ 600 750 P6 
KP.P6.PN18.01 NZ 600 750 P6 
KP.P6.PN19.01 NZ 600 750 P6 
KP.P6.PW20.01 NZ 850 700 P6 
KP.P6.PW21.01 NZ 850 700 P6 
KP.P6.PN21.01 NZ 600 750 P6 
KP.P6.PN20.01 NZ 600 1250 P6 
KP.P6.PN18.02 NZ 200 200 P6 
KP.P7.PW24.01 NZ 600 750 P7 
KP.P7.PW22.01 NZ 600 750 P7 
KP.P7.PW23.01 NZ 850 700 P7 
KP.P7.PN22.01 NZ 600 750 P7 
KP.P7.PN18.01 NZ 600 750 P7 
KP.P7.PN19.01 NZ 600 750 P7 
KP.P7.PW20.01 NZ 850 700 P7 
KP.P7.PW21.01 NZ 850 700 P7 
KP.P7.PN21.01 NZ 600 750 P7 
KP.P7.PN20.01 NZ 600 1250 P7 
KP.P7.PN18.02 NZ 200 200 P7 
KP.P8.PW22.01 NZ 600 750 P8 
KP.P8.PN19.01 NZ 600 750 P8 
KP.P8.PW20.01 NZ 850 700 P8 
KP.P8.PW21.01 NZ 850 700 P8 
KP.P8.PN21.01 NZ 600 750 P8 
KP.P8.PN20.01 NZ 600 1250 P8 
KP.P8.PN18.01 NZ 300 300 P8 
KP.P9.PW24.01 NZ 600 750 P9 
KP.P9.PW23.01 NZ 850 700 P9 
KP.P9.PN22.01 NZ 600 750 P9 
KP.P9.PN18.01 NZ 600 750 P9 
KP.P9.PW21.01 NZ 850 700 P9 
KP.P9.PN20.01 NZ 600 1250 P9 

KP.P10.PW24.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW22.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW23.01 NZ 850 700 P10 
KP.P10.PN22.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN18.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN19.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW20.01 NZ 850 700 P10 
KP.P10.PW21.01 NZ 850 700 P10 
KP.P10.PN21.01 NZ 600 750 P10 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.178 

 

KP.P10.PN20.01 NZ 600 1250 P10 
KP.P10.PN7.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN5.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN8.01 NZ 600 750 P10 

KP.P10.PW10.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW12.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN10.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN9.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW8.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW9.01 NZ 600 750 P10 

KP.P10.PW11.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW13.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN6.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN4.01 NZ 600 750 P10 

KP.P10.PW14.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN11.01 NZ 600 1250 P10 
KP.P10.PW14.01 NZ 850 700 P10 
KP.P10.PN12.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN13.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW15.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN14.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW17.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW16.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW18.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PW19.01 NZ 600 750 P10 
KP.P10.PN15.01 NZ 400 750 P10 
KP.P10.PN15.02 NZ 400 750 P10 
KP.P10.PN18.02 NZ 200 200 P10 
KP.P11.PW24.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW22.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW23.01 NZ 850 700 P11 
KP.P11.PN22.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN18.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN19.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW20.01 NZ 850 700 P11 
KP.P11.PW21.01 NZ 850 700 P11 
KP.P11.PN21.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN20.01 NZ 600 1250 P11 
KP.P11.PN4.01 NZ 600 750 P11 

KP.P11.PW14.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN7.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN5.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN6.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN8.01 NZ 600 750 P11 

KP.P11.PW10.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW12.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN10.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN9.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW8.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW9.01 NZ 600 750 P11 

KP.P11.PW11.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW13.01 NZ 600 750 P11 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.179 

 

KP.P11.PN11.01 NZ 600 1250 P11 
KP.P11.PW14.01 NZ 850 700 P11 
KP.P11.PN12.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN13.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW15.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN14.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW17.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW16.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW18.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PW19.01 NZ 600 750 P11 
KP.P11.PN15.01 NZ 400 750 P11 
KP.P11.PN15.02 NZ 400 750 P11 
KP.P11.PN18.02 NZ 200 200 P11 
KP.P11.PN18.03 NZ 200 200 P11 
KP.P0.PN18.01 NZ 200 200 P11 

KP.P12.PW23.01 NZ 850 700 P12 
KP.P12.PN22.01 NZ 600 750 P12 
KP.P12.PN18.01 NZ 600 750 P12 
KP.P12.PN19.01 NZ 600 750 P12 
KP.P12.PW20.01 NZ 850 700 P12 
KP.P12.PW21.01 NZ 850 700 P12 
KP.P12.PN21.01 NZ 600 750 P12 
KP.P12.PN20.01 NZ 600 1250 P12 
KP.P12.PW24.01 NZ 600 750 P12 
KP.P12.PN18.02 NZ 200 200 P12 
KP.P13.PW22.01 NZ 600 750 P13 
KP.P13.PW23.01 NZ 850 700 P13 
KP.P13.PN22.01 NZ 600 750 P13 
KP.P13.PN18.01 NZ 600 750 P13 
KP.P13.PN19.01 NZ 600 750 P13 
KP.P13.PW20.01 NZ 850 700 P13 
KP.P13.PW21.01 NZ 850 700 P13 
KP.P13.PN21.01 NZ 600 750 P13 
KP.P13.PN20.01 NZ 600 1250 P13 
KP.P13.PW24.01 NZ 600 750 P13 
KP.P13.PN18.02 NZ 250 250 P13 
KP.P13.PN18.03 NZ 200 200 P13 
KP.P14.PW22.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW23.01 NZ 850 700 P14 
KP.P14.PN22.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN18.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN19.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW20.01 NZ 850 700 P14 
KP.P14.PW21.01 NZ 850 700 P14 
KP.P14.PN21.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN20.01 NZ 600 1250 P14 
KP.P14.PW24.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN4.01 NZ 600 750 P14 

KP.P14.PW14.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN7.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN5.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN6.01 NZ 600 750 P14 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.180 

 

KP.P14.PN8.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW10.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW12.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN10.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN9.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW9.01 NZ 600 750 P14 

KP.P14.PW11.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW13.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN11.01 NZ 600 1250 P14 
KP.P14.PW14.01 NZ 850 700 P14 
KP.P14.PN12.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN13.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW15.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN14.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW17.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW16.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW18.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PW19.01 NZ 600 750 P14 
KP.P14.PN15.01 NZ 400 750 P14 
KP.P14.PN15.02 NZ 400 750 P14 
KP.P15.PW22.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW23.01 NZ 850 700 P15 
KP.P15.PN22.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN18.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN19.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW20.01 NZ 850 700 P15 
KP.P15.PW21.01 NZ 850 700 P15 
KP.P15.PN21.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN20.01 NZ 600 1250 P15 
KP.P15.PW24.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN4.01 NZ 600 750 P15 

KP.P15.PW14.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN7.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN5.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN6.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN8.01 NZ 600 750 P15 

KP.P15.PW10.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW12.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN10.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN9.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW9.01 NZ 600 750 P15 

KP.P15.PW11.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW13.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN11.01 NZ 600 1250 P15 
KP.P15.PW14.01 NZ 850 700 P15 
KP.P15.PN12.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN13.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW15.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN14.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW17.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW16.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PW18.01 NZ 600 750 P15 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.181 

 

KP.P15.PW19.01 NZ 600 750 P15 
KP.P15.PN15.01 NZ 400 750 P15 
KP.P15.PN15.02 NZ 400 750 P15 
KP.P16.PW22.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PW23.01 NZ 850 700 P16 
KP.P16.PN22.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN18.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN19.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PW20.01 NZ 850 700 P16 
KP.P16.PW21.01 NZ 850 700 P16 
KP.P16.PN21.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN20.01 NZ 600 1250 P16 
KP.P16.PW24.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN4.01 NZ 600 750 P16 

KP.P16.PW14.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN7.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN5.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN6.01 NZ 600 750 P16 

KP.P16.PW10.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PW12.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN9.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PW9.01 NZ 600 750 P16 

KP.P16.PW13.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN11.01 NZ 600 1250 P16 
KP.P16.PW14.01 NZ 850 700 P16 
KP.P16.PW15.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN14.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PW17.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PW16.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PW18.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PW19.01 NZ 600 750 P16 
KP.P16.PN15.01 NZ 400 750 P16 
KP.P16.PN15.02 NZ 400 750 P16 
KP.P16.PN18.02 NZ 200 200 P16 
KP.P16.PN18.03 NZ 200 200 P16 
KP.P16.PN20.01 NZ 600 1250 P16 
KO.P17.N4cz.01 NO 1300 400 P17 
KO.P17.W4u.01 NO 1400 300 P17 

KO.P17.N30cz.01 NO 1300 400 P17 
KO.P17.N6cz.01 NO 1300 400 P17 
KO.P17.W30u.01 NO 1300 400 P17 
KO.P17.N25.01 NO 600 450 P17 

KP.P17.PN18.01 NZ 350 350 P17 
     

KO.P0.PN20...01 NZ 1000 400 P0 
KO.P01.PW12..01 NZ 350 700 P01 
KO.P01.PN4.01 NZ 400 600 P01 
KO.P01.PN5..01 NZ 700 350 P01 
KO.P01.PW22.01 NZ 700 350 P01 
KO.P01.PW10..01 NZ 700 350 P01 
KO.P01.PW15..01 NZ 700 350 P01 
KO.P01.PW15..02 NZ 700 350 P01 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.182 

 

KO.P01.PW17.01 NZ 700 350 P01 
KO.P01.KD1.01 NZ 900 300 P01 

KO.P01.ODD.1.01 NZ 1000 400 P01 
KO.P01.PN20...01 NZ 1000 400 P01 
KO.P01.ODD.1.02 NZ 1200 400 P01 
KO.P02.PN20...01 NZ 1000 400 P02 
KO.P13.PN18...01 NZ 300 600 P13 

9.13 Zestawienie regulatorów VAV 

VAV - okrągłe 

Pełna nazwa Średnica Poziom Nazwa produktu 

VAV.P0.A.W28.03 200 P0 MFC/G-200 

VAV.P1.A.N21.01 100 P1 MFC/G-100 

VAV.P1.A.N21.02 200 P1 MFC/G-200 

VAV.P1.A.W21.02 100 P1 MFC/G-100 

VAV.P3.A.N1.02 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.N1.03 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.N1.04 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.N2..01 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.N2..02 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.N2..03 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.N2..04 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.N2..05 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.N2..06 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.N2..07 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.N2..08 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.W1.02 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.W1.03 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.W1.04 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.W2.02 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.W2.03 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.W2.04 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.W2.05 200 P3 MFC/G-200 

VAV.P3.A.W2.06 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.W2.07 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.W2.08 100 P3 MFC/G-100 

VAV.P3.A.W3.01 160 P3 MFC/G-160 

VAV.P4.A.N6.01 200 P4 MFC/G-200 

VAV.P4.A.N6.02 100 P4 MFC/G-100 

VAV.P4.A.N7.01 100 P4 MFC/G-100 
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VAV - okrągłe 

Pełna nazwa Średnica Poziom Nazwa produktu 

VAV.P4.A.N7.02 160 P4 MFC/G-160 

VAV.P4.A.W6.02 100 P4 MFC/G-100 

VAV.P4.A.W7.01 100 P4 MFC/G-100 

VAV.P4.A.W7.02 200 P4 MFC/G-200 

VAV.P5.A.N11.01 160 P5 MFC/G-160 

VAV.P5.A.N11.02 100 P5 MFC/G-100 

VAV.P5.A.W3.02 200 P5 MFC/G-200 

VAV.P5.A.W11.01 100 P5 MFC/G-100 

VAV.P5.A.W11.02 200 P5 MFC/G-200 

VAV.P6.A.N11.01 100 P6 MFC/G-100 

VAV.P6.A.N11.02 200 P6 MFC/G-200 

VAV.P6.A.W11.02 100 P6 MFC/G-100 

VAV.P7.A.N11.01 100 P7 MFC/G-100 

VAV.P7.A.N11.02 200 P7 MFC/G-200 

VAV.P7.A.W11.02 100 P7 MFC/G-100 

VAV.P10.N1..01 100 P10 MFC/G-100 

VAV.P10.N1..02 200 P10 MFC/G-200 

VAV.P10.N32.01 100 P10 MFC/G-100 

VAV.P10.N32.02 160 P10 MFC/G-160 

VAV.P10.N36.01 200 P10 MFC/G-200 

VAV.P10.N36.02 100 P10 MFC/G-100 

VAV.P10.N37.01 100 P10 MFC/G-100 

VAV.P10.N37.02 200 P10 MFC/G-200 

VAV.P10.W1.01 200 P10 MFC/G-200 

VAV.P10.W1.02 100 P10 MFC/G-100 

VAV.P10.W32.01 100 P10 MFC/G-100 

VAV.P10.W32.02 200 P10 MFC/G-200 

VAV.P10.W36.01 100 P10 MFC/G-100 

VAV.P10.W36.02 250 P10 MFC/G-250 

VAV.P10.W37.01 100 P10 MFC/G-100 

VAV.P10.W37.02 200 P10 MFC/G-200 

VAV.P11.N1..01 200 P11 MFC/G-200 

VAV.P11.N1..02 100 P11 MFC/G-100 

VAV.P11.N32.01 100 P11 MFC/G-100 

VAV.P11.N32.02 160 P11 MFC/G-160 

VAV.P11.N38.01 160 P11 MFC/G-160 

VAV.P11.N38.02 100 P11 MFC/G-100 
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VAV - okrągłe 

Pełna nazwa Średnica Poziom Nazwa produktu 

VAV.P11.W1.1.01 200 P11 MFC/G-200 

VAV.P11.W1.1.02 100 P11 MFC/G-100 

VAV.P11.W32.1.01 100 P11 MFC/G-100 

VAV.P11.W32.1.02 200 P11 MFC/G-200 

VAV.P11.W38.01 160 P11 MFC/G-160 

VAV.P11.W38.02 100 P11 MFC/G-100 

VAV.P14.N28.01 160 P14 MFC/G-160 

VAV.P14.N35.01 200 P14 MFC/G-200 

VAV.P14.N35.02 200 P14 MFC/G-200 

VAV.P14.N35.03 100 P14 MFC/G-100 

VAV.P14.N35.04 100 P14 MFC/G-100 

VAV.P14.N42.01 200 P14 MFC/G-200 

VAV.P14.N42.02 100 P14 MFC/G-100 

VAV.P14.W28.01 100 P14 MFC/G-100 

VAV.P14.W29.01 200 P14 MFC/G-200 

VAV.P14.W29.02 200 P14 MFC/G-200 

VAV.P14.W35.01 100 P14 MFC/G-100 

VAV.P14.W35.02 100 P14 MFC/G-100 

VAV.P14.W35.03 200 P14 MFC/G-200 

VAV.P14.W35.04 200 P14 MFC/G-200 

VAV.P14.W42.02 100 P14 MFC/G-100 

VAV.P15.N9.01 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.N9.02 200 P15 MFC/G-200 

VAV.P15.N36.01 200 P15 MFC/G-200 

VAV.P15.N36.02 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.N37.02 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.N39.01 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.N39.02 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.N39.03 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.N39.04 160 P15 MFC/G-160 

VAV.P15.N39.05 160 P15 MFC/G-160 

VAV.P15.N39.06 160 P15 MFC/G-160 

VAV.P15.N43.01 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.N43.02 160 P15 MFC/G-160 

VAV.P15.W9.01 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.W9.02 200 P15 MFC/G-200 

VAV.P15.W36.01 100 P15 MFC/G-100 
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VAV - okrągłe 

Pełna nazwa Średnica Poziom Nazwa produktu 

VAV.P15.W36.02 250 P15 MFC/G-250 

VAV.P15.W37.02 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.W39.1.01 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.W39.1.02 200 P15 MFC/G-200 

VAV.P15.W39.2.01 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.W39.2.02 200 P15 MFC/G-200 

VAV.P15.W39.3.01 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P15.W39.3.02 200 P15 MFC/G-200 

VAV.P15.W43.01 200 P15 MFC/G-200 

VAV.P15.W43.02 100 P15 MFC/G-100 

VAV.P16.N9.01 100 P16 MFC/G-100 

VAV.P16.N9.02 200 P16 MFC/G-200 

VAV.P16.N40.01 100 P16 MFC/G-100 

VAV.P16.N40.02 160 P16 MFC/G-160 

VAV.P16.W9.1.01 100 P16 MFC/G-100 

VAV.P16.W9.1.02 200 P16 MFC/G-200 

VAV.P16.W40.01 200 P16 MFC/G-200 

VAV.P16.W40.02 100 P16 MFC/G-100 
 

VAV - prostokątne 

Pełna nazwa Szerokość, A Wysokość, B Poziom Nazwa produktu 

  [mm] [mm]     

VAV.P0.A.W26.01 300 250 P0 OPTIMA-S-300x250-BLC1 

VAV.P0.A.N26.01 400 250 P0 OPTIMA-S-400x250-BLC1 

VAV.P0.A.W29.01 500 300 P0 OPTIMA-S-500x300-BLC1 

VAV.P0.A.N29.01 700 300 P0 OPTIMA-S-700x300-BLC1 

VAV.P0.A.W28.01 500 200 P0 UKV-500-200 

VAV.P0.A.W28.02 400 200 P0 UKV-400-200 

VAV.P1.A.W21.01 400 200 P1 UKV-400-200 

VAV.P1.A.W24.01 400 200 P1 UKV-400-200 

VAV.P3.A.N1.01 400 200 P3 UKV-400-200 

VAV.P3.A.W1.01 400 200 P3 UKV-400-200 

VAV.P3.A.W2.01 400 200 P3 UKV-400-200 

VAV.P4.A.W6.01 400 200 P4 UKV-400-200 

VAV.P5.A.W3.01 400 200 P5 UKV-400-200 

VAV.P5.A.W12.01 400 200 P5 UKV-400-200 

VAV.P6.A.W11.01 400 200 P6 UKV-400-200 
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VAV - prostokątne 

Pełna nazwa Szerokość, A Wysokość, B Poziom Nazwa produktu 

  [mm] [mm]     

VAV.P6.A.W12.01 400 200 P6 UKV-400-200 

VAV.P7.A.W11.01 400 200 P7 UKV-400-200 

VAV.P7.A.W12.01 400 200 P7 UKV-400-200 

VAV.P10.W8.01 400 200 P10 UKV-400-200 

VAV.P10.W8.02 400 200 P10 UKV-400-200 

VAV.P10.W8.03 400 200 P10 UKV-400-200 

VAV.P11.W8.01 400 200 P11 UKV-400-200 

VAV.P11.W8.02 400 200 P11 UKV-400-200 

VAV.P13.N13.01 300 200 P13 OPTIMA-S-300x200-BLC1 

VAV.P13.W13.01 300 200 P13 OPTIMA-S-300x200-BLC1 

VAV.P14.W42.01 400 200 P14 UKV-400-200 

VAV.P15.N24.01 800 250 P15 OPTIMA-S-800x250-BLC1 

VAV.P15.W24.01 800 250 P15 OPTIMA-S-800x250-BLC1 

VAV.P15.N37.01 400 200 P15 UKV-400-200 

VAV.P15.W8.01 400 200 P15 UKV-400-200 

VAV.P15.W37.01 400 200 P15 UKV-400-200 

VAV.P16.N33.01 400 200 P16 UKV-400-200 

VAV.P16.N33.02 400 200 P16 UKV-400-200 

VAV.P16.W8.01 400 200 P16 UKV-400-200 

VAV.P16.W33.01 400 200 P16 UKV-400-200 

VAV.P16.W33.02 400 200 P16 UKV-400-200 

VAV.P16.W44.01 400 200 P16 UKV-400-200 

VAV.P16.W44.02 400 200 P16 UKV-400-200 
 

9.14 Zestawienie przepustnic z siłownikiem 

Przepustnica okrągła z siłownikiem 

Pełna nazwa Średnica Poziom Model 

KP.P0.A.N33.01 200 P0 Iris damper 

KP.P0.A.W33.01 200 P0 Iris damper 

KP.P11.N5.01 200 P11 Iris damper 

KP.P11.W5.01 200 P11 Iris damper 

KP.P12.N16.02 160 P12 Iris damper 

KP.P12.W16.02 160 P12 Iris damper 

KP.P12.N16.03 160 P12 Iris damper 

KP.P12.N16.04 160 P12 Iris damper 
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KP.P12.W16.03 160 P12 Iris damper 

KP.P12.W16.04 160 P12 Iris damper 

KP.P12.N16.05 160 P12 Iris damper 

KP.P12.W16.05 160 P12 Iris damper 

KP.P12.W16.06 160 P12 Iris damper 

KP.P12.N16.06 160 P12 Iris damper 

KP.P12.N16.07 160 P12 Iris damper 

KP.P12.N16.08 160 P12 Iris damper 

KP.P12.W16.07 160 P12 Iris damper 

KP.P12.W16.08 160 P12 Iris damper 

KP.P12.N16.01 200 P12 Iris damper 

KP.P12.W16.01 200 P12 Iris damper 

KP.P12.W15.01 200 P12 Iris damper 

KP.P12.N15.01 200 P12 Iris damper 

KP.P12.N15.02 200 P12 Iris damper 

KP.P12.W15.02 200 P12 Iris damper 

KP.P12.N15.03 200 P12 Iris damper 

KP.P12.W15.03 200 P12 Iris damper 

KP.P12.N15.04 200 P12 Iris damper 

KP.P12.W15.04 200 P12 Iris damper 

KP.P12.N15.05 200 P12 Iris damper 

KP.P12.N15.06 200 P12 Iris damper 

KP.P12.W15.05 200 P12 Iris damper 

KP.P12.W15.06 200 P12 Iris damper 
 

Przepustnica prostokątna z siłownikiem 

Pełna nazwa Szerokość, A Wysokość, B Poziom Model 

  [mm] [mm]     

PS.P1.A.N5.01 300 200 P1 TUNE-S-300x200-M4 

PS.P1.A.W5.01 300 200 P1 TUNE-S-300x200-M4 

PS.P3.A.N5.01 300 200 P3 TUNE-S-300x200-M4 

PS.P3.A.W5.01 300 200 P3 TUNE-S-300x200-M4 

PS.P4.A.W8.01 350 200 P4 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P4.A.N8.01 350 200 P4 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P5.A.W5.01 250 200 P5 TUNE-S-250x200-M4 

PS.P5.A.N5.01 250 200 P5 TUNE-S-250x200-M4 

PS.P7.A.W5.01 250 200 P7 TUNE-S-250x200-M4 

PS.P7.A.N5.01 250 200 P7 TUNE-S-250x200-M4 

PS.P8.A.W13.01 400 200 P8 TUNE-S-400x200-M4 

PS.P8.A.N13.01 400 200 P8 TUNE-S-400x200-M4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.188 

 

PS.P10.N20.01 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P10.W20.01 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P10.N10.01 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P10.W10.01 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P10.W10.02 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P10.N10.02 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P11.N20.01 350 200 P11 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P11.W20.01 350 200 P11 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P11.W10.01 350 200 P11 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P11.N10.01 350 200 P11 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P11.N21.01 550 200 P11 TUNE-S-550x200-M4 

PS.P11.N21.02 550 200 P11 TUNE-S-550x200-M4 

PS.P14.W22.01 250 200 P14 TUNE-S-250x200-M4 

PS.P14.N22.01 250 200 P14 TUNE-S-250x200-M4 

PS.P14.N22.01 550 200 P14 TUNE-S-550x200-M4 

PS.P14.N21.01 550 200 P14 TUNE-S-550x200-M4 

PS.P15.N23.01 550 200 P15 TUNE-S-550x200-M4 

PS.P16.W19.01 350 200 P16 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P16.N19.2272 350 200 P16 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P16.N10.01 350 200 P16 TUNE-S-350x200-M4 

PS.P16.W10.01 350 200 P16 TUNE-S-350x200-M4 
 

Przepustnica z siłownikiem SMAY 

Pełna nazwa Szerokość, A Wysokość, B Poziom Typ 

  [mm] [mm]     

PS.P18.PN21cz.01 700 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN21cz.02 700 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN22cz.01 700 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN22cz.02 700 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN18cz.01 700 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN18cz.02 700 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN19cz.01 700 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN19cz.02 700 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN19.03 700 350 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN22..03 800 300 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN18.03 800 300 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PNKL1cz.01 1000 1000 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PNKL1cz.02 1000 1000 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN20cz.01 1000 700 P18 Przepustnica z siłownikiem 

PS.P18.PN20cz.02 1000 700 P18 Przepustnica z siłownikiem 
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PS.P18.PN20...03 1000 400 P18 Przepustnica z siłownikiem 
 

9.15 Zestawienie tłumików akustycznych 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.WS25 
__Wywiew 

WC 
  125 1200 SORDO 

A.WS23 __Wywiew 
WC 

  200 1200 SORDO 

A.WS25.1 
__Wywiew 

WC 
  100 1200 SORDO 

A.WP1 __Wywiew   125 1200 SORDO 

A.WS22 
__Wywiew 

WC 
  160 1000 SORDO 

A.WS22 
__Wywiew 

WC 
  200 500 SORDO 

A.WS22 __Wywiew 
WC 

  200 1000 SORDO 

A.W22 __Wywiew   200 1200 SORDO 

A.W22 __Wywiew   200 1200 SORDO 

A.N39 __Nawiew   100 500 SORDO 

A.W39 __Wywiew   100 500 SORDO 

A.WS21 __Wywiew 
WC 

  100 1200 SORDO 

A.WS6 
__Wywiew 

WC 
  100 1200 SORDO 

A.WS11 __Wywiew 
WC 

  200 1200 SORDO 

A.WS1 
__Wywiew 

WC 
  100 1200 SORDO 

A.WS14 __Wywiew 
WC 

  160 1200 SORDO 

A.WS7 
__Wywiew 

WC 
  100 1200 SORDO 

A.WS12 
__Wywiew 

WC 
  200 1200 SORDO 

A.WS39 
__Wywiew 

WC 
  100 1200 SORDO 

A.WS30 
__Wywiew 

WC 
  200 1200 SORDO 

WP3 __Wywiew 
WC 

  160 520 SORDO 

WK3.2 __Wywiew   160 520 SORDO 

WS45 __Wywiew 
WC 

  100 520 SORDO 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.190 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

WS32 __Wywiew 
WC 

  100 520 SORDO 

WS32.1 
__Wywiew 

WC 
  100 520 SORDO 

WS8.3 __Wywiew 
WC 

  100 520 SORDO 

WK3 __Wywiew   200 520 SORDO 

WK3.1 __Wywiew   160 520 SORDO 

WS38 __Wywiew 
WC 

  100 520 SORDO 

WS37 
__Wywiew 

WC 
  160 500 SORDO 

WP2 __Wywiew 
WC 

  160 500 SORDO 

WS8.1 
__Wywiew 

WC 
  160 500 SORDO 

WP1. __Wywiew 
WC 

  125 500 SORDO 

WK41 
__Wywiew 

WC 
  125 500 SORDO 

WS42 __Wywiew 
WC 

  100 500 SORDO 

WS44 
__Wywiew 

WC 
  100 500 SORDO 

WS9.1. __Wyrzut   125 500 SORDO 

WS9. __Wyrzut   125 500 SORDO 

WS1.1. __Wyrzut   100 500 SORDO 

WS1.2. __Wyrzut   160 500 SORDO 

WS39.2. __Wyrzut   125 500 SORDO 

WS39.1. __Wyrzut   125 500 SORDO 

WS39.3. __Wyrzut   125 500 SORDO 

WS2.1. __Wyrzut   160 500 SORDO 

WS36 
__Wywiew 

WC 
  160 500 SORDO 

WS35 __Wywiew 
WC 

  160 500 SORDO 

WS8.2 
__Wywiew 

WC 
  160 500 SORDO 

A.NT1cz __Czerpnia 400 300  1250 CADENZA 

A.NT1 __Nawiew 400 300  1250 CADENZA 

N13cz,N14cz,N20cz __Czerpnia 400 400  650 CADENZA 

Wyrzut 8 __Wyrzut 400 400  650 CADENZA 

Wyrzut 8 __Wyrzut 400 400  1250 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.191 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

N13cz,N14cz,N20cz __Czerpnia 400 400  1250 CADENZA 

N13cz,N14cz,N20cz __Czerpnia 400 400  650 CADENZA 

WS14 
__Wywiew 

WC 700 300  650 CADENZA 

W14u __Wyrzut 400 400  1250 CADENZA 

N14 __Nawiew 700 300  1250 CADENZA 

N14 __Nawiew 700 300  1250 CADENZA 

WS14 
__Wywiew 

WC 700 300  650 CADENZA 

W14u __Wyrzut 400 400  1250 CADENZA 

N13cz,N14cz,N20cz __Czerpnia 400 400  650 CADENZA 

N13 __Nawiew 600 300  650 CADENZA 

N13 __Nawiew 600 300  650 CADENZA 

W13 __Wywiew 600 300  1250 CADENZA 

N13cz,N14cz,N20cz __Czerpnia 400 400  650 CADENZA 

W13u __Wyrzut 400 400  1250 CADENZA 

N13cz,N14cz,N20cz __Czerpnia 400 400  650 CADENZA 

N13cz,N14cz,N20cz __Czerpnia 400 400  650 CADENZA 

W13u __Wyrzut 400 400  650 CADENZA 

N13 __Nawiew 600 300  650 CADENZA 

W15u __Wyrzut 500 500  1850 CADENZA 

W15 __Wywiew 500 500  1250 CADENZA 

W15 __Wywiew 500 500  650 CADENZA 

W15 __Wywiew 500 500  650 CADENZA 

N15 __Nawiew 500 500  650 CADENZA 

N15 __Nawiew 500 300  650 CADENZA 

N15 __Nawiew 500 300  1250 CADENZA 

N15cz __Czerpnia 500 500  1850 CADENZA 

N15 __Nawiew 500 300  650 CADENZA 

N13 __Nawiew 600 300  650 CADENZA 

N16cz __Czerpnia 600 600  1850 CADENZA 

W16u __Wyrzut 600 600  1850 CADENZA 

W16 __Wywiew 800 400  1250 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.192 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

W16 __Wywiew 800 400  1250 CADENZA 

N16 __Nawiew 800 400  1250 CADENZA 

N16 __Nawiew 800 400  650 CADENZA 

A.N26 __Nawiew 600 300  650 CADENZA 

A.W28 __Wywiew 600 300  650 CADENZA 

A.N29 __Nawiew 800 400  650 CADENZA 

A.W29 __Wywiew 600 400  650 CADENZA 

N24 __Nawiew 900 300  650 CADENZA 

W24 __Wywiew 900 300  650 CADENZA 

A.W38 __Wywiew 400 300  1250 CADENZA 

A.N38 __Nawiew 400 400  1250 CADENZA 

A.N38 __Nawiew 400 400  1250 CADENZA 

N13cz,N14cz,N20cz __Czerpnia 400 400  650 CADENZA 

A.W39 __Wywiew 200 200  500 CADENZA 

A.WS32 
__Wywiew 

WC 200 350  1850 CADENZA 

WS43. 
__Wywiew 

WC 200 200  1250 CADENZA 

WS43u __Wyrzut 200 200  1250 CADENZA 

WK1 __Wywiew 200 300  1250 CADENZA 

WK1 __Wywiew 200 300  1250 CADENZA 

A.WS32 
__Wywiew 

WC 200 350  1850 CADENZA 

WS3 
__Wywiew 

WC 200 200  1350 CADENZA 

A.WK1 __Wywiew 250 200  1200 CADENZA 

A.N37 __Nawiew 250 200  500 CADENZA 

A.W37 __Wywiew 250 200  500 CADENZA 

A.N39 __Nawiew 250 200  500 CADENZA 

A.W37 __Wywiew 250 200  500 CADENZA 

A.N37 __Nawiew 250 200  500 CADENZA 
Mechanical __Wyrzut 

3 __Wyrzut 250 300  1850 CADENZA 

A.N39 __Nawiew 250 200  1850 CADENZA 

A.W39 __Wywiew 250 200  1850 CADENZA 

A.N39 __Nawiew 250 200  1850 CADENZA 

A.W39 __Wywiew 250 200  1850 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.193 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

WK2 __Wywiew 250 200  1250 CADENZA 

WK2u __Wyrzut 250 200  1250 CADENZA 

W18 __Wywiew 250 200  1250 CADENZA 

N18 __Nawiew 250 200  1250 CADENZA 

N18 __Nawiew 250 200  1250 CADENZA 

W18 __Wywiew 250 200  1250 CADENZA 

W18u __Wyrzut 250 200  1250 CADENZA 

A.W38u __Wyrzut 250 300  1250 CADENZA 

N18u __Czerpnia 250 200  1250 CADENZA 

A.N23cz __Czerpnia 300 300  1250 CADENZA 

A.W23u __Wyrzut 300 300  1250 CADENZA 

A.W23 __Wywiew 300 200  1200 CADENZA 

A.W23 __Wywiew 300 200  1200 CADENZA 

A.WK1 __Wywiew 300 200  1200 CADENZA 

A.W22u __Wyrzut 300 200  650 CADENZA 

A.WS22u __Wyrzut 300 300  650 CADENZA 

A.W22u __Wyrzut 300 200  650 CADENZA 

A.WS22u __Wyrzut 300 300  650 CADENZA 

A.WS22 
__Wywiew 

WC 300 300  650 CADENZA 

A.W22 __Wywiew 300 200  650 CADENZA 

A.N18 __Nawiew 300 350  1850 CADENZA 

A.W18 __Wywiew 300 350  1850 CADENZA 

A.W18 __Wywiew 300 350  1850 CADENZA 

A.N18 __Nawiew 300 350  1850 CADENZA 

A.W18u __Wyrzut 300 350  1850 CADENZA 

A.W17u __Wyrzut 300 300  1250 CADENZA 

A.W17 __Wywiew 300 300  1850 CADENZA 

A.W17 __Wywiew 300 300  1850 CADENZA 

A.W19.1u __Wyrzut 300 250  1850 CADENZA 

A.WS16 
__Wywiew 

WC 300 250  1850 CADENZA 

A.WS16 
__Wywiew 

WC 300 250  1850 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.194 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.N20 __Nawiew 300 300  500 CADENZA 

A.W20 __Wywiew 300 300  500 CADENZA 

A.W19.1 __Wywiew 300 250  1850 CADENZA 

A.W19.1 __Wywiew 300 250  1850 CADENZA 

A.W40 __Wywiew 300 300  1850 CADENZA 

A.W40 __Wywiew 300 300  1850 CADENZA 

A.N40 __Nawiew 300 300  1850 CADENZA 

A.N40 __Nawiew 300 300  1850 CADENZA 

A.N42 __Nawiew 300 400  1850 CADENZA 

A.N42 __Nawiew 300 400  1850 CADENZA 

A.W42 __Wywiew 300 400  1850 CADENZA 

A.W42 __Wywiew 300 400  1850 CADENZA 

A.W40u __Wyrzut 300 300  1850 CADENZA 

A.N40cz __Czerpnia 300 300  1850 CADENZA 

N19cz __Czerpnia 300 200  1250 CADENZA 

W19w __Wyrzut 300 200  1250 CADENZA 

WS5u __Wyrzut 300 200  1250 CADENZA 

WS5u __Wyrzut 300 200  1250 CADENZA 

WS27u __Wyrzut 300 400  1250 CADENZA 

WK1u __Wyrzut 300 200  1250 CADENZA 

A.N38cz __Czerpnia 300 400  1250 CADENZA 

A.WK1 __Wywiew 350 350  500 CADENZA 

A.WK1u __Wyrzut 350 350  1250 CADENZA 

A.N23 __Nawiew 350 200  1200 CADENZA 

A.N23 __Nawiew 350 200  1200 CADENZA 

W19 __Wywiew 350 200  1250 CADENZA 

W19 __Wywiew 350 200  1250 CADENZA 

A.N18cz __Czerpnia 350 300  1850 CADENZA 

A.N17cz __Czerpnia 350 400  1850 CADENZA 

A.N17 __Nawiew 350 400  1850 CADENZA 

A.N17 __Nawiew 350 400  1850 CADENZA 

A.W31 __Wywiew 350 250  500 CADENZA 

A.W16 __Wywiew 350 200  500 CADENZA 

A.N18 __Nawiew 350 300  500 CADENZA 

A.W18 __Wywiew 350 300  500 CADENZA 

A.W31 __Wywiew 350 300  1850 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.195 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.W31 __Wywiew 350 300  1850 CADENZA 

A.WS32u __Wyrzut 350 200  1850 CADENZA 

N19 __Nawiew 350 200  1250 CADENZA 

N19 __Nawiew 350 200  1250 CADENZA 

A.W8u __Wyrzut 400 300  650 CADENZA 

A.W8u __Wyrzut 400 300  650 CADENZA 

A.N8cz __Czerpnia 400 300  650 CADENZA 

A.W8 __Wywiew 400 300  1250 CADENZA 

A.N8 __Nawiew 400 300  650 CADENZA 

A.N8 __Nawiew 400 300  650 CADENZA 

A.WS4 
__Wywiew 

WC 400 400  1250 CADENZA 

A.N22 __Nawiew 400 200  1850 CADENZA 

A.W24 __Wywiew 400 200  500 CADENZA 

WS4 
__Wywiew 

WC 400 250  1250 CADENZA 

A.W33 __Wywiew 400 250  1850 CADENZA 

A.N33 __Nawiew 400 250  1850 CADENZA 

A.N33cz __Czerpnia 400 250  1850 CADENZA 

A.N33 __Nawiew 400 250  1850 CADENZA 

A.W33 __Wywiew 400 250  1850 CADENZA 

A.N31 __Nawiew 400 250  500 CADENZA 
Mechanical __Wyrzut 

1 __Wyrzut 400 500  1850 CADENZA 

Mechanical 
__Czerpnia 35 __Czerpnia 400 500  1850 CADENZA 

A.N31 __Nawiew 400 300  500 CADENZA 

Mechanical __Wyrzut 
12 __Wyrzut 400 200  1950 CADENZA 

Mechanical __Wyrzut 
13 __Wyrzut 400 350  1850 CADENZA 

Mechanical __Wyrzut 
15 __Wyrzut 400 300  1000 CADENZA 

Mechanical __Wyrzut 
15 __Wyrzut 400 300  1000 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.196 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

Mechanical __Wyrzut 
16 __Wyrzut 400 450  1850 CADENZA 

Mechanical __Wyrzut 
18 __Wyrzut 400 300  1850 CADENZA 

Mechanical 
__Czerpnia 11 __Czerpnia 400 200  1850 CADENZA 

Mechanical 
__Czerpnia 12 __Czerpnia 400 450  1850 CADENZA 

Mechanical 
__Czerpnia 16 __Czerpnia 400 300  1850 CADENZA 

A.N30 __Nawiew 400 350  1850 CADENZA 

A.N30 __Nawiew 400 350  1850 CADENZA 

A.W30 __Wywiew 400 350  1850 CADENZA 

A.W30 __Wywiew 400 350  1850 CADENZA 

A.W37 __Wywiew 400 200  1850 CADENZA 

A.WS31 
__Wywiew 

WC 400 350  1850 CADENZA 

A.W37 __Wywiew 400 200  1250 CADENZA 

A.W42u __Wyrzut 400 300  1850 CADENZA 

A.N42cz __Czerpnia 400 300  1850 CADENZA 

WS12 
__Wywiew 

WC 400 250  1250 CADENZA 

WS7u __Wyrzut 400 200  1250 CADENZA 

WS7 
__Wywiew 

WC 400 200  1250 CADENZA 

WS25. 
__Wywiew 

WC 400 300  1250 CADENZA 

WS25u __Wyrzut 400 300  1250 CADENZA 

N36 __Nawiew 400 300  1250 CADENZA 

W27u __Wyrzut 400 200  1250 CADENZA 

W27 __Wywiew 400 200  1250 CADENZA 

W27 __Wywiew 400 200  1250 CADENZA 

WS27 
__Wywiew 

WC 400 300  1250 CADENZA 

WS27 
__Wywiew 

WC 400 300  1250 CADENZA 
Mechanical __Wyrzut 

125 __Wyrzut 400 200  1250 CADENZA 

WS25. 
__Wywiew 

WC 400 300  1250 CADENZA 

A.W33u __Wyrzut 400 250  1850 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.197 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.WS4u __Wyrzut 400 400  1250 CADENZA 

A.W13 __Wywiew 400 300  1250 CADENZA 

A.N13 __Nawiew 400 300  1250 CADENZA 

A.N13 __Nawiew 400 300  650 CADENZA 

A.N13cz __Czerpnia 400 300  650 CADENZA 

A.N22cz __Czerpnia 400 350  1250 CADENZA 

A.W13u __Wyrzut 400 300  1850 CADENZA 

A.W19 __Wywiew 450 450  1850 CADENZA 

A.W19 __Wywiew 450 450  1850 CADENZA 

N28cz __Czerpnia 450 450  1250 CADENZA 

A.N22 __Nawiew 500 300  1250 CADENZA 

A.N22 __Nawiew 500 200  1850 CADENZA 

A.W10 __Wywiew 500 300  1850 CADENZA 

WS5 
__Wywiew 

WC 500 200  1250 CADENZA 

WS5 
__Wywiew 

WC 500 200  1250 CADENZA 

A.W16 __Wywiew 500 300  500 CADENZA 

A.N16 __Nawiew 500 300  500 CADENZA 

A.N41 __Nawiew 500 400  1850 CADENZA 

A.N41 __Nawiew 500 400  1850 CADENZA 

A.W41 __Wywiew 500 400  1850 CADENZA 

A.W41 __Wywiew 500 400  1850 CADENZA 

A.N37 __Nawiew 500 200  1850 CADENZA 

A.N37 __Nawiew 500 200  1850 CADENZA 

A.N37 __Nawiew 500 200  1850 CADENZA 

A.N37 __Nawiew 500 200  1850 CADENZA 

W25.. __Wywiew 500 300  1250 CADENZA 

W25.. __Wywiew 500 300  1250 CADENZA 

W25u __Wyrzut 500 300  1250 CADENZA 

WS31 
__Wywiew 

WC 500 300  1250 CADENZA 

N17 __Nawiew 500 300  1250 CADENZA 

N17 __Nawiew 500 300  1250 CADENZA 

W17 __Wywiew 500 300  1250 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.198 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

W17 __Wywiew 500 300  1250 CADENZA 

N26 __Nawiew 500 300  1250 CADENZA 

W26 __Wywiew 500 300  1250 CADENZA 

W26 __Wywiew 500 300  1250 CADENZA 

N26 __Nawiew 500 300  1250 CADENZA 

N26cz __Czerpnia 500 300  1250 CADENZA 

W26u __Wyrzut 500 300  1250 CADENZA 

N17cz __Czerpnia 500 300  1250 CADENZA 

A.N16 __Nawiew 550 300  500 CADENZA 

A.W20 __Wywiew 550 350  500 CADENZA 

A.N20 __Nawiew 550 350  500 CADENZA 

W23 __Wywiew 550 300  1250 CADENZA 

N23 __Nawiew 550 300  1250 CADENZA 

N23 __Nawiew 550 300  1250 CADENZA 

N23cz __Czerpnia 550 300  1250 CADENZA 

A.N19cz __Czerpnia 600 700  1850 CADENZA 
Mechanical 

__Czerpnia 14 __Czerpnia 600 450  1850 CADENZA 

W5 __Wywiew 600 250  1250 CADENZA 

W5 __Wywiew 600 250  1250 CADENZA 

N22 __Nawiew 600 300  1250 CADENZA 

N22 __Nawiew 600 300  1250 CADENZA 

W22 __Wywiew 600 300  1250 CADENZA 

W22 __Wywiew 600 300  1250 CADENZA 

N25. __Nawiew 600 450  1250 CADENZA 

N25. __Nawiew 600 600  1250 CADENZA 

N25cz __Czerpnia 600 450  1250 CADENZA 

W22u __Wyrzut 600 300  1250 CADENZA 

W6. __Wywiew 600 400  1250 CADENZA 

W6u __Wyrzut 600 400  1250 CADENZA 

W6. __Wywiew 600 400  1250 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.199 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.W19u __Wyrzut 600 350  1850 CADENZA 

A.W5 __Wywiew 600 500  1250 CADENZA 

A.N5 __Nawiew 600 550  1250 CADENZA 

A.W5u __Wyrzut 600 500  1250 CADENZA 

A.N5cz __Czerpnia 600 500  650 CADENZA 

N22cz __Czerpnia 600 300  1250 CADENZA 

A.W10 __Wywiew 700 450  650 CADENZA 

A.N19 __Nawiew 700 600  1850 CADENZA 

A.N19 __Nawiew 700 600  1850 CADENZA 

A.W20 __Wywiew 700 300  500 CADENZA 

A.N20 __Nawiew 700 300  500 CADENZA 

A.W16 __Wywiew 700 600  1850 CADENZA 

A.W16 __Wywiew 700 600  1850 CADENZA 

A.N32cz __Czerpnia 700 500  1850 CADENZA 

A.N32u __Wyrzut 700 400  1850 CADENZA 

A.W32 __Wywiew 700 500  1850 CADENZA 

A.W32 __Wywiew 700 500  1850 CADENZA 

N39 __Nawiew 700 200  1250 CADENZA 

W5u __Wyrzut 700 200  1250 CADENZA 

W10u __Wyrzut 700 300  1250 CADENZA 

N10cz __Czerpnia 700 300  1250 CADENZA 

N10 __Nawiew 700 300  1250 CADENZA 

N10 __Nawiew 700 300  1250 CADENZA 

WS11u __Wyrzut 700 400  1250 CADENZA 

W11 __Wywiew 700 300  1250 CADENZA 

W11 __Wywiew 700 300  1250 CADENZA 

W11u __Wyrzut 700 300  1250 CADENZA 

N27 __Nawiew 700 300  1250 CADENZA 

N27 __Nawiew 700 300  1250 CADENZA 

A.W10u __Wyrzut 700 450  1250 CADENZA 

N27cz __Czerpnia 700 300  1250 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.200 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

N5 __Nawiew 800 350  1250 CADENZA 

A.W29 __Wywiew 800 350  1850 CADENZA 

A.W29 __Wywiew 800 350  1850 CADENZA 

A.N29 __Nawiew 800 400  1850 CADENZA 

A.N29 __Nawiew 800 400  1850 CADENZA 

A.N29cz __Czerpnia 800 400  1850 CADENZA 

A.W29u __Wyrzut 800 350  1850 CADENZA 

A.N32 __Nawiew 800 650  1850 CADENZA 

A.N32 __Nawiew 800 650  1850 CADENZA 

N5 __Nawiew 800 350  1250 CADENZA 

N24 __Nawiew 800 250  1250 CADENZA 

N24 __Nawiew 800 250  1250 CADENZA 

W24 __Wywiew 800 250  1250 CADENZA 

W24 __Wywiew 800 250  1250 CADENZA 

N12 __Nawiew 800 300  1250 CADENZA 

W2. __Wywiew 800 400  1250 CADENZA 

W2. __Wywiew 800 400  1250 CADENZA 

N5cz __Czerpnia 800 350  1250 CADENZA 

WS2u __Wyrzut 800 400  1250 CADENZA 

WS2. 
__Wywiew 

WC 800 400  1250 CADENZA 

WS2. 
__Wywiew 

WC 800 400  1250 CADENZA 

W24u __Wyrzut 800 250  1250 CADENZA 

N21cz __Czerpnia 800 500  1250 CADENZA 

W21u __Wyrzut 800 500  1250 CADENZA 

WS6u __Wyrzut 800 400  1250 CADENZA 

WS6... 
__Wywiew 

WC 800 400  1250 CADENZA 

WS6... 
__Wywiew 

WC 800 400  1250 CADENZA 

W41u __Wyrzut 800 400  650 CADENZA 
Mechanical __Wyrzut 

3 __Wyrzut 800 600  1250 CADENZA 

A.N4 __Nawiew 800 500  650 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.201 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.N4 __Nawiew 800 500  650 CADENZA 

N24cz __Czerpnia 800 300  1250 CADENZA 

A.W4 __Wywiew 800 400  650 CADENZA 

A.W4 __Wywiew 800 400  650 CADENZA 

A.N16 __Nawiew 900 600  1850 CADENZA 
Mechanical 

__Czerpnia 9 __Czerpnia 900 600  1250 CADENZA 

A.N16 __Nawiew 900 600  1250 CADENZA 
Mechanical __Wyrzut 

10 __Wyrzut 1000 600  1850 CADENZA 
Mechanical 

__Czerpnia 10 __Czerpnia 1000 600  1850 CADENZA 

WS11.. 
__Wywiew 

WC 1000 300  1250 CADENZA 

WS11.. 
__Wywiew 

WC 1000 300  1250 CADENZA 

W21 __Wywiew 1000 400  1250 CADENZA 

W21 __Wywiew 1000 400  1250 CADENZA 

N21 __Nawiew 1000 400  1250 CADENZA 

N21 __Nawiew 1000 400  1250 CADENZA 

A.N4cz __Czerpnia 1000 400  650 CADENZA 

A.W4u __Wyrzut 1000 300  650 CADENZA 

A.WS10u __Wyrzut 1000 500  650 CADENZA 

A.N10cz __Czerpnia 1200 700  1850 CADENZA 

A.N10 __Nawiew 1200 700  1850 CADENZA 

A.N10 __Nawiew 1200 300  1850 CADENZA 

A.N10 __Nawiew 1200 300  1850 CADENZA 

A.WS10. 
__Wywiew 

WC 1200 300  1250 CADENZA 

A.WS10. 
__Wywiew 

WC 1200 300  650 CADENZA 

A.N20 __Nawiew 1200 400  1850 CADENZA 

A.W20 __Wywiew 1200 400  1850 CADENZA 

A.W20 __Wywiew 1200 400  1250 CADENZA 

A.W20 __Wywiew 1200 400  1250 CADENZA 

A.N20 __Nawiew 1200 400  1850 CADENZA 

W2u __Wyrzut 1200 200  1250 CADENZA 

N11 __Nawiew 1200 400  1250 CADENZA 

N11 __Nawiew 1200 400  1250 CADENZA 

N11cz __Czerpnia 1200 400  1250 CADENZA 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.202 

 

Tłumiki zwykłe 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, L Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

N2 __Nawiew 1300 500  1250 CADENZA 

N6.... __Nawiew 1300 400  1250 CADENZA 

N6.... __Nawiew 1300 400  1250 CADENZA 

N6cz __Czerpnia 1300 400  1250 CADENZA 

N2 __Nawiew 1300 500  1250 CADENZA 

A.W3u __Wyrzut 1400 400  1350 CADENZA 
 

Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

W9.1 __Wywiew   250 mm 500 SORDO 

W9 __Wywiew   250 mm 500 SORDO 

W9 __Wywiew   250 mm 500 SORDO 

W9.1 __Wywiew   250 mm 500 SORDO 

W39.2 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W39.3 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W9.1u __Wyrzut   250 mm 500 SORDO 

W1.1u __Wyrzut   250 mm 500 SORDO 

W1u __Wyrzut   250 mm 500 SORDO 

W9u __Wyrzut   250 mm 500 SORDO 

W39.2 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W39.3 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W39.1 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W39.1 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W39.3u __Wyrzut   200 mm 500 SORDO 

W39.2u __Wyrzut   200 mm 500 SORDO 

W39.1u __Wyrzut   200 mm 500 SORDO 

W32 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W32.1 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W32.1 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W32 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

N38 __Nawiew   200 mm 500 SORDO 

N38 __Nawiew   200 mm 500 SORDO 

W38 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 

W38 __Wywiew   200 mm 500 SORDO 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.203 

 

Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

WS41 __Wywiew 
WC 

  250 mm 500 SORDO 

WS41 
__Wywiew 

WC 
  250 mm 500 SORDO 

WS41u __Wyrzut   250 mm 500 SORDO 

N38cz __Czerpnia   200 mm 500 SORDO 

W38u __Wyrzut   200 mm 500 SORDO 

W1 __Wywiew   250 mm 500 SORDO 

W1.1 __Wywiew   250 mm 500 SORDO 

W1.1 __Wywiew   250 mm 500 SORDO 

W1 __Wywiew   250 mm 500 SORDO 

A.W14 __Wywiew 500 500   1350 FACILE 

A.N14cz __Czerpnia 700 500   750 FACILE 

A.N15cz __Czerpnia 1000 400   1350 FACILE 

A.W14u __Wyrzut 500 500   750 FACILE 

A.WS2 
__Wywiew 

WC 400 300   1350 FACILE 

A.W6 __Wywiew 400 300   750 FACILE 

A.W6 __Wywiew 400 300   750 FACILE 

A.N6 __Nawiew 400 300   750 FACILE 

A.N6 __Nawiew 400 300   1350 FACILE 

A.N6cz __Czerpnia 400 300   750 FACILE 

A.WS2u __Wyrzut 400 300   750 FACILE 

A.W6u __Wyrzut 400 300   1350 FACILE 

A.N14 __Nawiew 700 500   750 FACILE 

A.N3.. __Nawiew 1200 700   750 FACILE 

A.N3.. __Nawiew 1200 700   1350 FACILE 

A.W3 __Wywiew 800 400   1350 FACILE 

A.W3 __Wywiew 700 400   750 FACILE 

A.W3 __Wywiew 700 400   1350 FACILE 

A.W3 __Wywiew 800 400   750 FACILE 

A.WS3 
__Wywiew 

WC 400 300   1350 FACILE 

A.W25 __Wywiew 400 300   1350 FACILE 

A.W25 __Wywiew 400 300   1350 FACILE 

A.N25cz __Czerpnia 400 400   1950 FACILE 

A.W25u __Wyrzut 350 300   1950 FACILE 

A.N21 __Nawiew 400 300   750 FACILE 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.204 

 

Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.N21 __Nawiew 400 300   1350 FACILE 

A.W21 __Wywiew 400 300   1950 FACILE 

A.W21 __Wywiew 400 300   750 FACILE 

A.N11 __Nawiew 500 300   1950 FACILE 

A.W11 __Wywiew 400 300   1950 FACILE 

A.W11u __Wyrzut 400 400   1350 FACILE 

A.W21u __Wyrzut 400 300   1950 FACILE 

A.N11cz __Czerpnia 400 400   750 FACILE 

A.N21cz __Czerpnia 400 300   1350 FACILE 
Mechanical 

__Nawiew 30 __Nawiew 300 200   1000 FACILE 

A.N24 __Nawiew 300 200   1000 FACILE 

A.W24 __Wywiew 400 200   1000 FACILE 

A.N25 __Nawiew 700 200   1000 FACILE 

A.N25 __Nawiew 700 200   1000 FACILE 

WS4 
__Wywiew 

WC 400 250   1250 FACILE 

N1. __Nawiew 500 300   1250 FACILE 

N1. __Nawiew 500 300   1250 FACILE 

N9 __Nawiew 500 200   1250 FACILE 

N9 __Nawiew 500 200   1250 FACILE 
Mechanical 

__Czerpnia 15 __Czerpnia 2600 600   1250 FACILE 

A.N26cz __Czerpnia 400 300   1950 FACILE 

A.W34 __Wywiew 250 200   1950 FACILE 

A.W34 __Wywiew 250 200   1950 FACILE 

A.N34 __Nawiew 250 200   1950 FACILE 

A.N34cz __Czerpnia 200 250   1950 FACILE 

A.W34u __Wyrzut 250 200   1950 FACILE 

A.N36 __Nawiew 200 200   1950 FACILE 

A.N36 __Nawiew 200 200   1950 FACILE 

A.W36 __Wywiew 200 200   1950 FACILE 

A.W36 __Wywiew 200 200   1950 FACILE 

A.N36cz __Czerpnia 200 200   1950 FACILE 

A.N28 __Nawiew 700 300   1850 FACILE 

A.N28 __Nawiew 700 300   1850 FACILE 

A.W28 __Wywiew 700 300   1850 FACILE 

A.W28 __Wywiew 700 300   1850 FACILE 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.205 

 

Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.W28u __Wyrzut 700 300   1850 FACILE 

A.N28cz __Czerpnia 700 300   1850 FACILE 

A.N27 __Nawiew 400 200   1950 FACILE 

A.W27 __Wywiew 350 200   1950 FACILE 

A.W27 __Wywiew 350 200   1950 FACILE 

A.W27u __Wyrzut 350 200   1950 FACILE 

A.N27cz __Czerpnia 400 200   1850 FACILE 

A.W26 __Wywiew 300 300   1950 FACILE 

A.N26 __Nawiew 300 400   1950 FACILE 

A.N26 __Nawiew 300 400   1950 FACILE 

A.W26 __Wywiew 300 300   1950 FACILE 

A.W35 __Wywiew 200 200   1950 FACILE 

A.W35u __Wyrzut 200 200   1950 FACILE 

A.N35cz __Czerpnia 200 200   1950 FACILE 

A.N27 __Nawiew 400 200   1950 FACILE 

A.N34 __Nawiew 250 200   1950 FACILE 

A.W36u __Wyrzut 200 200   1950 FACILE 

W4 __Wywiew 1200 350   1250 FACILE 

W4 __Wywiew 1200 350   1250 FACILE 

A.W26u __Wyrzut 300 300   1950 FACILE 

N4.. __Nawiew 1300 400   1250 FACILE 

N4.. __Nawiew 1300 400   1250 FACILE 

A.N35 __Nawiew 200 200   1350 FACILE 

A.N35 __Nawiew 200 200   1950 FACILE 

A.W35 __Wywiew 200 200   1850 FACILE 

WS12 
__Wywiew 

WC 400 250   1250 FACILE 

W12 __Wywiew 500 200   1250 FACILE 

W12 __Wywiew 500 200   1250 FACILE 

W42 __Wywiew 200 200   1350 FACILE 

N42 __Nawiew 300 200   1350 FACILE 

N39 __Nawiew 700 200   1250 FACILE 

N28 __Nawiew 400 200   1250 FACILE 

N4cz __Czerpnia 1300 400   1250 FACILE 

W4u __Wyrzut 1400 300   1250 FACILE 

W42u __Wyrzut 250 200   1350 FACILE 

N42 __Nawiew 300 200   1350 FACILE 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.206 

 

Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

W42 __Wywiew 200 200   1350 FACILE 

W28u __Wyrzut 350 350   1250 FACILE 

WS28u __Wyrzut 300 300   1250 FACILE 

N12 __Nawiew 800 300   1250 FACILE 

WS4u __Wyrzut 300 200   1250 FACILE 

W36u __Wyrzut 300 300   1250 FACILE 

W7. __Wywiew 1000 400   1250 FACILE 

W7. __Wywiew 1000 400   1250 FACILE 

N7 __Nawiew 1200 400   1250 FACILE 

N7 __Nawiew 1200 400   1250 FACILE 

WS7 
__Wywiew 

WC 300 200   1250 FACILE 

WS7 
__Wywiew 

WC 400 200   1250 FACILE 

W12u __Wyrzut 500 200   1250 FACILE 

N32 __Nawiew 350 300   1250 FACILE 

N44 __Nawiew 500 200   1350 FACILE 

W44 __Wywiew 400 200   1350 FACILE 

W44 __Wywiew 400 200   1350 FACILE 

N44 __Nawiew 500 200   1350 FACILE 

W44u __Wyrzut 500 200   1350 FACILE 

N44cz __Czerpnia 500 200   1350 FACILE 

N32cz __Czerpnia 350 300   1250 FACILE 

N40 __Nawiew 250 200   1350 FACILE 

W40 __Wywiew 200 200   1350 FACILE 

W32u __Wyrzut 200 200   1250 FACILE 

W32.1u __Wyrzut 200 200   1250 FACILE 

W40u __Wyrzut 200 200   1350 FACILE 

WS43. 
__Wywiew 

WC 200 200   1250 FACILE 

WS31 
__Wywiew 

WC 500 300   1250 FACILE 

W43 __Wywiew 500 200   1250 FACILE 

W43 __Wywiew 500 200   1250 FACILE 

N43 __Nawiew 600 200   1250 FACILE 

N43 __Nawiew 600 200   1250 FACILE 

N40cz __Czerpnia 250 250   1350 FACILE 

W40 __Wywiew 200 200   1350 FACILE 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.207 

 

Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

N42cz __Czerpnia 300 200   1350 FACILE 

N32 __Nawiew 350 300   1250 FACILE 

N31 __Nawiew 800 300   1350 FACILE 

N31 __Nawiew 800 300   750 FACILE 

WS31u __Wyrzut 500 300   1250 FACILE 

W31 __Wywiew 1200 300   1350 FACILE 

W31 __Wywiew 1200 300   1350 FACILE 

W37 __Wywiew 500 200   1250 FACILE 

W37 __Wywiew 500 200   1250 FACILE 

N37 __Nawiew 400 300   1250 FACILE 

N37 __Nawiew 400 300   1250 FACILE 

W37u __Wyrzut 500 200   1250 FACILE 

N37cz __Czerpnia 400 300   1250 FACILE 

N36 __Nawiew 400 300   1250 FACILE 

W36 __Wywiew 300 300   1250 FACILE 

W36 __Wywiew 300 300   1250 FACILE 

W35 __Wywiew 400 200   1350 FACILE 

N35 __Nawiew 350 250   1350 FACILE 

W35u __Wyrzut 400 200   1350 FACILE 

N35cz __Czerpnia 350 250   1350 FACILE 

N35 __Nawiew 350 250   1350 FACILE 

W35 __Wywiew 400 200   1350 FACILE 

N30 __Nawiew 1300 400   1350 FACILE 

N30 __Nawiew 1300 400   1350 FACILE 

W30u __Wyrzut 1300 400   1350 FACILE 

W30 __Wywiew 1300 400   1350 FACILE 

W30 __Wywiew 1300 200   1350 FACILE 

W30 __Wywiew 800 300   750 FACILE 

W29 __Wywiew 800 300   1350 FACILE 

W29 __Wywiew 800 300   1350 FACILE 

N29 __Nawiew 1000 300   1350 FACILE 

N29 __Nawiew 1000 300   1350 FACILE 

WS29 
__Wywiew 

WC 200 200   1250 FACILE 

WS29 
__Wywiew 

WC 200 200   1250 FACILE 

WS29u __Wyrzut 200 200   1250 FACILE 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.208 

 

Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

W29u __Wyrzut 800 300   1350 FACILE 

N29cz __Czerpnia 800 300   1350 FACILE 

W33u __Wyrzut 500 200   1350 FACILE 

W33 __Wywiew 500 200   1350 FACILE 

N33 __Nawiew 500 250   1350 FACILE 

W33 __Wywiew 500 200   1350 FACILE 

W3u __Wyrzut 1000 300   1250 FACILE 

N41. __Nawiew 800 400   1350 FACILE 

N41. __Nawiew 800 400   1350 FACILE 

W41... __Wywiew 800 400   1350 FACILE 

W41... __Wywiew 800 400   1350 FACILE 

W3 __Wywiew 1000 300   1250 FACILE 

W3 __Wywiew 1000 300   1250 FACILE 

N3 __Nawiew 1000 400   650 FACILE 

N3 __Nawiew 1000 400   650 FACILE 

WS34 
__Wywiew 

WC 400 200   1250 FACILE 

WS34 
__Wywiew 

WC 400 200   1250 FACILE 
Mechanical __Wyrzut 

125 __Wyrzut 500 300   1250 FACILE 

N34 __Nawiew 600 300   1350 FACILE 

W34 __Wywiew 500 300   1350 FACILE 

W34 __Wywiew 500 300   1350 FACILE 

N34 __Nawiew 600 300   1350 FACILE 

A.W24 __Wywiew 400 200   500 FACILE 

N8 __Nawiew 1200 400   1350 FACILE 

W8 __Wywiew 1000 400   1350 FACILE 

W8 __Wywiew 1000 400   1350 FACILE 

W8u __Wyrzut 1000 400   1350 FACILE 

N8 __Nawiew 1200 400   1350 FACILE 

N33 __Nawiew 500 250   1350 FACILE 

N40 __Nawiew 250 200   1350 FACILE 

A.N7 __Nawiew 200 200   1350 FACILE 

A.N7 __Nawiew 200 200   1350 FACILE 

A.N12 __Nawiew 700 300   1350 FACILE 

A.N12 __Nawiew 700 300   750 FACILE 

N28 __Nawiew 800 200   1250 FACILE 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.209 

 

Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.N25 __Nawiew 700 200   750 FACILE 

N31 __Nawiew 1200 400   1350 FACILE 

W31u __Wyrzut 1200 300   1350 FACILE 

WS28 
__Wywiew 

WC 400 200   1250 FACILE 

W28 __Wywiew 600 200   1250 FACILE 

W28 __Wywiew 600 200   650 FACILE 

N28 __Nawiew 1000 200   650 FACILE 

A.W9 __Wywiew 400 300   750 FACILE 

A.W9 __Wywiew 400 300   750 FACILE 

A.N9 __Nawiew 400 300   1350 FACILE 

A.N9 __Nawiew 400 300   750 FACILE 

A.N9cz __Czerpnia 400 300   750 FACILE 

A.W9u __Wyrzut 400 300   1350 FACILE 

A.N3cz __Czerpnia 1200 700   750 FACILE 

A.WS3u __Wyrzut 400 300   1350 FACILE 

A.W12 __Wywiew 500 300   1350 FACILE 

A.N12cz __Czerpnia 500 400   750 FACILE 

A.W12u __Wyrzut 500 300   750 FACILE 

A.W7 __Wywiew 200 200   1350 FACILE 

A.W7 __Wywiew 200 200   1350 FACILE 

A.N7cz __Czerpnia 200 200   1350 FACILE 

A.W7u __Wyrzut 200 200   1350 FACILE 

A.W24u __Wyrzut 250 200   1350 FACILE 

A.N24cz __Czerpnia 250 200   1350 FACILE 

A.W2u __Wyrzut 600 300   750 FACILE 

A.N2cz __Czerpnia 500 400   750 FACILE 

A.W2 __Wywiew 500 400   750 FACILE 

A.W2 __Wywiew 500 400   750 FACILE 

A.N2. __Nawiew 450 450   750 FACILE 

A.N2. __Nawiew 600 300   750 FACILE 

A.N2. __Nawiew 500 400   750 FACILE 

A.W1 __Wywiew 400 300   1950 FACILE 

A.W1 __Wywiew 400 300   1950 FACILE 

A.N1 __Nawiew 400 300   1950 FACILE 

A.N1 __Nawiew 400 300   1950 FACILE 

A.W1u __Wyrzut 400 300   1350 FACILE 
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Tłumiki higieniczne 

Nazwa systemu Typ systemu 
Szerokość, 

A 
Wysokość, 

B 
Średnica, 

D 
Długość, 

L 
Typ 

- - [mm] [mm] [mm] [mm] - 

A.N1cz __Czerpnia 400 300   750 FACILE 

N34cz __Czerpnia 600 300   1350 FACILE 

N41cz __Czerpnia 800 400   1350 FACILE 

N33cz __Czerpnia 500 250   1350 FACILE 

N7cz __Czerpnia 1200 400   1250 FACILE 

N31cz __Czerpnia 1200 400   1350 FACILE 

N43cz __Czerpnia 600 200   1250 FACILE 

N30cz __Czerpnia 1300 400   1350 FACILE 

N8cz __Czerpnia 700 700   1350 FACILE 

N9cz __Czerpnia 500 200   1250 FACILE 

N1cz __Czerpnia 500 200   1250 FACILE 

N12cz __Czerpnia 800 300   1250 FACILE 

N39cz __Czerpnia 700 200   1250 FACILE 

N17cz. __Czerpnia 400 300   1250 FACILE 

W7u __Wyrzut 1000 400   1250 FACILE 

W43u __Wyrzut 500 200   1250 FACILE 

WS12u __Wyrzut 400 250   1250 FACILE 

A.N1 __Nawiew 400 300   750 FACILE 

A.W1 __Wywiew 400 300   750 FACILE 

N3cz __Czerpnia 1000 400   1250 FACILE 

N40cz __Czerpnia 250 200   1350 FACILE 

WS43u __Wyrzut 200 200   1250 FACILE 

A.N14 __Nawiew 700 500   750 FACILE 

A.W15u __Wyrzut 1000 400   1350 FACILE 

A.W15 __Wywiew 900 500   750 FACILE 

A.W15 __Wywiew 900 500   1350 FACILE 

A.W15 __Wywiew 700 300   750 FACILE 

A.W15 __Wywiew 800 300   750 FACILE 

A.N15 __Nawiew 900 500   1950 FACILE 

A.N15 __Nawiew 900 500   1950 FACILE 
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10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Niniejsze zestawienie materiałowe dotyczy całości przedsięwzięcia: 

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM  

Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów 
budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do 
użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 
zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo 
budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu 
jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST. 

Jeżeli w treści niniejszego opracowania użyto nazwy własnej producentów lub nazwy katalogowej 
konkretnych typów zastosowanych materiałów to ma to na celu jednoznaczne określenie intencji 
projektanta i określenia standardu rozwiązań budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje 
możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by 
parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od tu przedstawianych. 
Istotne parametry techniczne równoważnych urządzeń takie jak - wydajność powietrza, spręż 
dyspozycyjny, moc chłodnicza, moc grzewcza, pobór energii elektrycznej, sprawność odzysku ciepła, 
osiągnięta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy akustycznej - nie mogą być gorsze niż 
wartości podane w projekcie. 

 Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, 
które proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany. 

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Projekcie Budowlanym oraz 
Przedmiarze robót mimo, że podawane są w jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) 
roboty budowlane, które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawa Prawo 
budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami 
technicznymi, gwarantującymi spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 

Zamieszczone ilości w zestawieniach i przedmiarach należy traktować wyłącznie orientacyjnie. 
Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne 
materiały przetargowe obejmujące miedzy innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robot oraz wizję lokalną w obiekcie. Niezgodność ilościowa robót 
pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do 
wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych. 

Cena ryczałtowa za realizacje przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w 
dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach 
techniczno-budowlanych. 

Cena ryczałtowa obejmować będzie miedzy innymi: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,  wypożyczenia, odbiorów technicznych, 
kosztów badan okresowych, legalizacji i innych),  
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru wewnętrznego Wykonawcy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 
elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury 
technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w 
całym obszarze związanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; opłaty za 
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, organizacja oznakowania i 
zabezpieczenia robót, opłaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastępczego, 
ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 
inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc 
prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót i 
ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych 
obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki 
drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie 
istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczonych w czasie robót urządzeń, sieci i innych 
elementów zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w 
stosy, kompletny zakres robót związany z realizacja przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca 
prowadzenia robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 
robót, zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, 
wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów i badan potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, koszty odbiorów, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, 
wykonywanie nie wymienionych w ST robót o charakterze pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych 
do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie posiadającego 
obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania robót, usuwanie 
wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w 
prowadzeniu czynności odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz 
dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport 
technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi w obrębie placu budowy i poza jego granicami, nakłady na 
wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty 
składowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacja 
odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze 
sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego wywozu dokonała), wszystkie 
inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w zakresu robót opisanego w ST, których konieczność 
może się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo 
budowlane. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 

Lp. Nazwa Marka referencyjna Ilość 

- - - szt./m2 

CENTRALE WENTYLACYJNE 

Centrale o wykonaniu higienicznym 

Wykonanie higieniczne szkieletowe stojące, zgodne z normą PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011 oraz DIN 
1946, potwierdzone certyfikatem TÜV. 
 
Obudowa: 
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Konstrukcja szkieletowa, profle z odpornego na korozję aluminium anodowanego, narożniki z wysokojakościowego 
tworzywa sztucznego. Ściany jednostki wykonane z paneli o grubości 50mm (blacha ocynkowana hutniczo powlekana 
poliestrem, izolacja z niepalnej wełny mineralnej, klasa pożarowa A1). Wysokość ram wsporczych centrali 120mm. 
Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886 potwierdzone certyfikatem TÜV: 
Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 
Szczelność obudowy przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1 
Szczelność obudowy przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1 
Szczelność zamocowania filtra przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
Szczelność zamocowania filtra przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3 
Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa TB3 
Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz 
 
Wyposażenie: 
- wysokosprawny wymiennik odzysku ciepła i chłodu. Centrala wyposażona w dedykowaną instalację hydrauliczną 
glikolowego odzysku ciepła (bez izolacji, do montażu i izolacji na budowie przez wykonwcę). Po stronie powietrza 
wyciągowego wymiennik glikolowy z odkraplaczem i dwuspadową tacą ociekową, izolowaną, z króćcem spustowym 
wyprowadzonym przez podłogę 
- wymiennik krzyżowy przystosowany do pomiaru spadku ciśnienia dla zabezpieczenia przed szronieniem 
- w wentylatory z napędem bezpośrednim. Dobór wentylatorów z uwaględnieniem granicznego zabrudzenia filtrów. 
- wymienniki ceipła, wykonania CuAl obudowa z blachy ocynkowanej lub AISI 304 
- chłodnca wyposażona w odkraplacz montowany w niezależnej sekcji centrali, chłodnica i odkraplacz wyposażone   w 
dwuspadowe tace ociekowe, izolowane, z króćcami spustowymi wyprowadzonymi przez podłogę 
- filtry kieszeniowe, długość filtra klasy EU4 / EU5 – 300mm, kalsy EU7 / EU9 – 500mm z atestem PZH 
- filtry elektrostatyczne – hybrydowe do wielokrotnego czyszczenia bez konieczności wymiany z atestem PZH 
- prowadnice filtrów, wymienników ciepła wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 
- przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz obudowy 
centrali 
- rynienki ściekowe na zewnątrz urządzenia dla uporzadkowania odpływu podczas mycia wnętrza urządzenia 
- fabryczne przejścia i podłączenia rurek impulsowych do pomiaru cisnienia 
- bulaje okrągłe Ø200mm z niskonapięciowym oświetleniem LED w blokach wentylatorów, filtrów (po stronie brudnej), 
odkraplacza chłodnicy. 
 
Fabryczna automatyka: 
- dedykowana zgodna z schematem + funkcje dodatkowe zgodne z opisem, 
- automatyka fabryczna umozliwiająca komunikacje w protokołach: modbus, bacnet 
- sterownik wyposażony w możliwość sterowania poprzez stronę www, karta Ethernet ze złączem RJ45 
 
 

Centrale o wykonaniu standardowym 

Centrale wentylacyjne muszą spełniać ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.  
w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących Ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. 
Wykonanie standardowe, zgodne z normą PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011, potwierdzone certyfikatem 
niezależnej jednostki notyfikującej np.: TÜV. 
 
Obudowa: 
- rama wsporcza – wysokość min: H=120mm, blacha pokryta powłoką ochronną magnezowo cynkową  ZM250, min. 
grubość powłoki 250g/m2, 
- konstrukcja - szkielet centrali z aluminium anodowanego (wersja izolacji 50)  
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- izolacja - niepalna wełna mineralna (klasa A1) (wersja izolacji 50), 
- panele - blacha pokryta powłoką ochronną magnezowo cynkową  ZM250, min. grubość powłoki 250g/m2, 
- tace ociekowe - wpuszczone w podłogę, wykonane z blachy pokryta powłoką ochronną magnezowo cynkową  ZM250, 
min. grubość powłoki 250g/m2, izolowane matą kauczukową min.: 12mm, dwuspadowe z króćcem spustowym 
wyprowadzonym w bok przez profil centrali poza obrys, syfony dostarczane wraz z urządzeniem 
- fabryczne zadaszenie - blacha pokryta powłoką ochronną magnezowo cynkową  ZM250, min. grubość powłoki 
250g/m2 
- czerpnia, wyrzutnia - blacha hutniczo pokryta powłoką ochronną magnezowo cynkową  ZM250, min. grubość powłoki 
250g/m2 
a 
Wyposażenie: 
- filtry kieszeniowe, długość filtra klasy G4 / M5 – 300mm, kalsy F7 / F9 – 500mm z atestem PZH, 
- filtry elektrostatyczne – hybrydowe do wielokrotnego czyszczenia bez konieczności wymiany z atestem PZH 
- wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepła. Centrala wyposażona w dedykowaną instalację hydrauliczną 
glikolowego odzysku ciepła (bez izolacji, do montażu i izolacji na budowie przez wykonwcę). Po stronie powietrza 
wyciągowego wymiennik glikolowy z odkraplaczem i dwuspadową tacą ociekową, izolowaną, z króćcem spustowym 
wyprowadzonym przez podłogę. 
- higroskopijny wymiennik obrotowy, 
- wentylatory EC / AC (falowniki), 
- chłodnica wyposażona w odkraplacz, chłodnica i odkraplacz wyposażone z dwuspadową tace ociekowe, 
- nagrzewnica wodna,  
- przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz 
obudowy centrali 
- fabryczne przejścia i podłączenia rurek impulsowych do pomiaru cisnienia 
 
Fabryczna automatyka: 
- dedykowana zgodna z schematem + funkcje dodatkowe zgodne z opisem, 
- automatyka fabryczna umozliwiająca komunikacje w protokołach: modbus, bacnet 
- sterownik wyposażony w możliwość sterowania poprzez stronę www, karta Ethernet ze złączem RJ45 
 

1.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1450 m3/h, dPn=850 Pa, Vw=600 m3/h, dPw=800 Pa, 
Qg(80/60oC)=10,2 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=13,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki 
P10 i P11. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe N1/W1 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

2.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N1/W1, o wytycznych j.w., parametrach Vw=600 m3/h, dPw=800 
Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Obsługująca izolatki 
P11. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe W1.1 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

3.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=7550 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=6150 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=52,1 kW (Tn=23oC), Qchł(7/12oC)=69,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 

KLIMOR lub 
równoważne 1 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.215 

 

Lp. Nazwa Marka referencyjna Ilość 

- - - szt./m2 

współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
lekarzy P14-P16. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe N4/W4 

4.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N4/W4, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1200 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca WC P10-P16. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe WS4 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

5.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=7500 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=5850 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=38,6 kW (Tn=23oC), Qchł(7/12oC)=67,2 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
lekarzy P10-P16. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe N7/W7 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

6.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N7/W7, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1050 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca WC P14-P16. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe WS7 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

7.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1400 m3/h, dPn=850 Pa, Vw=600 m3/h, dPw=800 Pa, 
Qg(80/60oC)=6,2 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=12,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki 
P15-P16. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe N9/W9 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

8.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N9/W9, o wytycznych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, dPw=800 
Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Obsługująca izolatki 
P16. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe W9.1 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

9.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=3250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1250 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=19,2 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=29,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
łóżkowe P14. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe N12/W12 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

10.  
Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N12/W12, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1400 m3/h, 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 
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dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca łazienki pokoi łóżkowych P14. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe WS12 

11.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=2900 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1900 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=19,8 kW (Tn=23oC), Qchł(7/12oC)=18,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
pomieszczenia P14. Lokalizacja P14.  
Oznaczenie projektowe N28/W28 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

12.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N28/W28, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1150 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca sanitariaty P14. Lokalizacja P14.  
Oznaczenie projektowe WS28 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

13.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=4050 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=3300 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=27,8 kW (Tn=23oC), Qchł(7/12oC)=37,3 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
pomieszczenia P14. Lokalizacja P17.  
Oznaczenie projektowe N29/W29 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

14.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N29/W29, o wytycznych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca sanitariaty P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS29 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

15.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1300 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=550 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=9,1 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=12,0 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki 
P10-P11. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N32/W32 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

16.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N32/W32, o wytycznych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca izolatki P10-P11. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe W32.1 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

17.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=2750 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2100 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=19,3 kW (Tn=25oC), Qchł(7/12oC)=25,3 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca oddział 
neonatologii - trakt porodowy P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N34/W34 

18.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N34/W34, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1100 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca łazienki - trakt porodowy P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS34 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

19.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewna, 
stojąca z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., parametrach 
Vn=1750 m3/h, dPn=850 Pa, Qg(80/60oC)=25,8 kW (Tn=24oC), 
Qchł(7/12oC)=11,1 kW (Tw=17oC), filtracja F9 oraz załączonych kartach 
katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami 
wyciągowymi (W.39.1, W39.2, W39.3). Obsługująca izolatki P15. Lokalizacja 
P17. 
Oznaczenie projektowe N39 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

20.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=4400 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4450 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=16,5 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=29,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
lekarzy oraz komunikację P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N41/W41 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

21.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N41/W41, o wytycznych j.w., parametrach Vw=600 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca WC P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS41 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

22.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1800 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1300 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=11,2 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=16,6 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje ze 
śluzą P15. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N43/W43 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

23.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N43/W43, o wytycznych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca pokoje ze śluzą P15. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS43 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

24.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=3050 m3/h, dPn=530 Pa, Vw=2500 m3/h, dPw=410 Pa, 
Qg(80/60oC)=16,6 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=28,1 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
łóżkowe ze śluzami P3. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N2/A.W2 

25.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną A.N2/A.W2, o wytycznych j.w., parametrach Vw=550 m3/h, 
dPw=420 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca łazienki pokoi ze śluzami P3. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.WS2 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

26.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=10150 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=8100 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=74,0 kW (Tn=23oC), Qchł(7/12oC)=86,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca gabinety 
zabiegowe i pokoje lekarskie P3-P7. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N3/A.W3 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

27.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną A.N3/A.W3, o wytycznych j.w., parametrach Vw=800 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca łazienki pokoi lekarskich P3-P7. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.WS3 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

28.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=5550 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4600 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=40,2 kW (Tn=23oC), Qchł(7/12oC)=50,6 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
lekarzy P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N3/W3 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

29.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=7050 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=5900 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=58,1 kW (Tn=25oC), Qchł(7/12oC)=64,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
wzmożonego nadzoru P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N8/W8 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

30.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=7750 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=7750 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=49,3 kW (Tn=25oC), Qchł(7/12oC)=46,8 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale cięć 
cesarskich P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N30/W30 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

31.  
Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=7350 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4900 m3/h, dPw=500 Pa, 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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Qg(80/60oC)=52,9 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=67,7 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
łóżkowe, pokoje lekarzy i sale zabiegowe P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N31/W31 

32.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N31/W31, o wytycznych j.w., parametrach Vw=2100 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca sanitariaty P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS31 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

33.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1550 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1300 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=13,1 kW (Tn=25oC), Qchł(7/12oC)=9,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
porodowe P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N33/W33 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

34.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1350 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1050 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=11,0 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=12,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki 
P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N35/W35 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

35.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1600 m3/h, dPn=850 Pa, Vw=1350 m3/h, dPw=800 Pa, 
Qg(80/60oC)=13,1 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=14,7 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki 
P10 i P15. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N36/W36 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

36.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1550 m3/h, dPn=850 Pa, Vw=1300 m3/h, dPw=800 Pa, 
Qg(80/60oC)=12,0 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=14,3 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki 
P10 i P15. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N37/W37 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

37.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewna, 
wisząca, j.w., parametrach Vn=500 m3/h, dPn=850 Pa, Qg(80/60oC)=7,4 kW 
(Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=3,2 kW (Tw=17oC), filtracja F9 oraz załączonych 
kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi 
wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki P11. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N38 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 
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38.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=650 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=550 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=5,4 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=6,0 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki 
P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N40/W40 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

39.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=800 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=650 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=6,8 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=7,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki 
P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N42/W42 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

40.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1400 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1250 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=11,6 kW (Tn=25oC), Qchł(7/12oC)=12,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
pomieszczenia noworodków P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N44/W44 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

41.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1700 m3/h, dPn=580 Pa, Vw=1450 m3/h, dPw=420 Pa, 
Qg(80/60oC)=11,2 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=15,7 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki P3. 
Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N1/A.W1 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

42.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=850 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=700 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=5,8 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=5,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki DM 
P4. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N6/A.W6 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

43.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=600 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=450 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=4,2 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=3,8 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki DS 
P4. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N7/A.W7 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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44.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=800 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=800 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=4,7 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=5,1 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikację P4. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N9/A.W9 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

45.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=2100 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1750 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=13,9 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=13,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki P5-
P8. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N11/A.W11 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

46.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=2600 m3/h, dPn=510 Pa, Vw=2050 m3/h, dPw=490 Pa, 
Qg(80/60oC)=23,0 kW (Tn=25oC), Qchł(7/12oC)=16,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
intensywnego nadzoru P5-P7. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N12/A.W12 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

47.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=3750 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=3100 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=21,6 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=23,8 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca gabinety 
lekarskie i komunikację P9. Lokalizacja P8. 
Oznaczenie projektowe A.N14/A.W14 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

48.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=10850 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=7550 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=81,8 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=69,0 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca stanowiska 
patologii P9. Lokalizacja P8. 
Oznaczenie projektowe A.N15/A.W15 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

49.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=700 m3/h, dPn=700 Pa, Vw=550 m3/h, dPw=600 Pa, 
Qg(80/60oC)=4,7 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=4,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca izolatki P1. 
Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N21/A.W21 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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50.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=750 m3/h, dPn=455 Pa, Vw=750 m3/h, dPw=430 Pa, 
Qg(80/60oC)=4,4 kW (Tn=25oC), Qchł(7/12oC)=6,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
intensywnego nadzoru P1. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N24/A.W24 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

51.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=2000 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1350 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=11,9 kW (Tn=23oC), Qchł(7/12oC)=12,7 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca gabinety 
zabiegowe i pokoje lekarskie P1. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N25/A.W25 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

52.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1800 m3/h, dPn=685 Pa, Vw=1200 m3/h, dPw=460 Pa, 
Qg(80/60oC)=11,6 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=11,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
przygotowanie leków CJD P0. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N26/A.W26 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

53.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1100 m3/h, dPn=750 Pa, Vw=1000 m3/h, dPw=460 Pa, 
Qg(80/60oC)=6,0 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=10,1 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca stanowiska 
i gabinety zabiegowe CJD P0. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N27/A.W27 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

54.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=3000 m3/h, dPn=900 Pa, Vw=3000 m3/h, dPw=740 Pa, 
Qg(80/60oC)=17,5 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=27,6 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
chemioterapii CJD P0. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N28/A.W28 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

55.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=550 m3/h, dPn=780 Pa, Vw=550 m3/h, dPw=630 Pa, 
Qg(80/60oC)=2,7 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=3,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca aptekę 
CJD P01. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N34/A.W34 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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56.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=600 m3/h, dPn=830 Pa, Vw=600 m3/h, dPw=530 Pa, 
Qg(80/60oC)=3,8 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=3,8 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca aptekę 
recepturę i przyjęcie P01. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N35/A.W35 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

57.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=2000 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1350 m3/h, dPw=550 Pa, 
Qg(80/60oC)=12,6 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=12,7 kW (Tw=17oC), filtracja 
F9/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca gabinety 
zabiegowe, pokoje lekarskie, komunikację, pomieszczenia porządkowe, 
pomieszczenia techniczne, magazyny czyste P8. Lokalizacja P8. 
Oznaczenie projektowe A.N38/A.W38 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

58.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=9050 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4150 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=67,6 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=83,3 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
łóżkowe P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N2/W2 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

59.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N2/W2, o wytycznych j.w., parametrach Vw=4450 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Obsługująca łazienki pokoi łóżkowych P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS2 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

60.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=7700 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4800 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=110,6 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=83,3 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
łóżkowe P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N6/WS6 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

61.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N6/WS6, o wytycznych j.w., parametrach Vw=3150 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca łazienki pokoi łóżkowych P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe W6 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

62.  
Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=6650 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4000 m3/h, dPw=500 Pa, 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 
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Qg(80/60oC)=98,0 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=61,2 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
łóżkowe P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N11/WS11 

63.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N11/WS11, o wytycznych j.w., parametrach Vw=2850 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca łazienki pokoi łóżkowych P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe W11 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

64.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1800 m3/h, dPn=450 Pa, Vw=1850 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=10,7 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=16,6 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
hotelowe i łazienki pokoi hotelowych P13. Lokalizacja P13. 
Oznaczenie projektowe N14/WS14 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

65.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=650 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=650 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=4,1 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=4,1 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca materiały 
czyste i brudne P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N18/W18 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

66.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=5800 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4500 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=34,4 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=36,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikację, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia techniczne, 
magazyny czyste P3-P7. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N4/A.W4 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

67.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną A.N4/A.W4, o wytycznych j.w., parametrach Vw=2100 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca łazienki na komunikacjach P3-P7. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.WS4 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

68.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=10850 m3/h, dPn=590 Pa, Vw=4650 m3/h, dPw=580 Pa, 
Qg(80/60oC)=62,5 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=99,9 kW (Tw=17oC), filtracja 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 
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F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
łóżkowe P3-P8. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N10/A.W10 

69.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną A.N10/A.W10, o wytycznych j.w., parametrach Vw=6200 m3/h, 
dPw=610 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca łazienki pokoi łóżkowych P3-P8. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.WS10 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

70.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=2000 m3/h, dPn=480 Pa, Vw=900 m3/h, dPw=480 Pa, 
Qg(80/60oC)=10,1 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=18,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca pokoje 
łóżkowe P1. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N22/A.W22 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

71.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną A.N22/A.W22, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1150 m3/h, 
dPw=460 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca łazienki pokoi łóżkowych P1. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.WS22 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

72.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła o wytycznych j.w., 
parametrach Vn=1250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=950 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=4,4 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=8,0 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikacje, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia techniczne, 
magazyny czyste P3-P6. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N23/A.W23 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

73.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną A.N23/A.W23, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1450 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca aneksy kuchenne P01-P10. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.WK1 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

74.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=4250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2150 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=29,9 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=26,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikacje P14-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N5/W5 

75.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N5/W5, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1400 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca WC P14-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS5 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

76.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=4700 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=4300 m3/h, dPw=610 Pa, 
Qg(80/60oC)=28,3 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=29,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
korytarze/poczekalnie CJD P0. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N29/A.W29 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

77.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=1450 m3/h, dPn=580 Pa, Vw=1450 m3/h, dPw=580 Pa, 
Qg(80/60oC)=9,6 kW (Tn=23oC), Qchł(7/12oC)=13,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
F7/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca gabinety 
CJD P0. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N33/A.W33 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

78.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=550 m3/h, dPn=630 Pa, Vw=550 m3/h, dPw=580 Pa, 
Qg(80/60oC)=2,2 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=3,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikację apteki P01. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N36/A.W36 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

79.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=7600 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=4950 m3/h, dPw=600 Pa, 
Qg(80/60oC)=62,9 kW (Tn=24oC), Qchł(7/12oC)=48,3 kW (Tw=17oC), filtracja 
F5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikacje, magazyny, szatnie P02. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N32/A.W32 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

80.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną A.N32/A.W32, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1000 m3/h, 
dPw=600 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca pomieszczenia sanitarne P02. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.WS32 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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81.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=2300 m3/h, dPn=580 Pa, Vw=1300 m3/h, dPw=530 Pa, 
Qg(80/60oC)=13,4 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=12,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca kawiarnię 
P01. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N17/A.W17 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

82.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=1500 m3/h, dPn=420 Pa, Vw=1500 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=7,6 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=9,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca kaplicę 
P01. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N18/A.W18 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

83.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=6050 m3/h, dPn=560 Pa, Vw=2900 m3/h, dPw=430 Pa, 
Qg(80/60oC)=83,1 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=38,5 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca P0. 
Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N19/A.W19 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

84.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną A.N19/A.W19, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1150 m3/h, 
dPw=430 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca szatnię P0. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.W19.1 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

85.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, o 
wytycznych j.w., parametrach Vn=1350 m3/h, dPn=450 Pa, Vw=1350 m3/h, 
dPw=400 Pa, Qg(80/60oC)=4,8 kW (Tn=20oC), Qchł(7/12oC)=8,6 kW 
(Tw=17oC), filtracja F5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca magazyny czyste P02. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N40/A.W40 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

86.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, o 
wytycznych j.w., parametrach Vn=1650 m3/h, dPn=450 Pa, Vw=1650 m3/h, 
dPw=400 Pa, Qg(80/60oC)=5,1 kW (Tn=20oC), Qchł(7/12oC)=10,5 kW 
(Tw=17oC), filtracja F5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca warsztat i magazyn P02. Lokalizacja P03. 
Oznaczenie projektowe A.N42/A.W42 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

87.  
Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=2250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2250 m3/h, dPw=500 Pa, 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 
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Qg(80/60oC)=4,1 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=13,0 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikacje, łącznik, wyciągi z aneksów P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N17/W17 

88.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N17/W17, o wytycznych j.w., parametrach Vw=750 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca aneksy kuchenne P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WK1 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

89.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=4050 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2350 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=19,4 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=25,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikacje P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N25/W25 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

90.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N25/W25, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1700 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca WC komunikacji P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS25 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

91.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=2000 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=2000 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=4,1 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=12,7 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikacje, łącznik, wyciągi z aneksów P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N26/W26 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

92.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N26/W26, o wytycznych j.w., parametrach Vw=650 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca aneksy kuchenne P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WK2 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

93.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=3150 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1350 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=22,4 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=19,7 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikacje P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N27/W27 

94.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, wywiewna, 
stojąca, z glikolowym odzyskiem ciepła, współpracująca z centralą 
wentylacyjną N27/W27, o wytycznych j.w., parametrach Vw=1650 m3/h, 
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz załączonych kartach katalogowych. 
Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. 
Obsługująca WC komunikacji P10-P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe WS27 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

95.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=3600 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=3600 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=19,3 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=22,9 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
seminaryjne P10 i P15. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N10/W10 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

96.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=2100 m3/h, dPn=400 Pa, Vw=2050 m3/h, dPw=350 Pa, 
Qg(80/60oC)=9,7 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=13,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
komunikację P13. Lokalizacja P13. 
Oznaczenie projektowe N13/W13 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

97.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=2550 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=2550 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=12,6 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=16,2 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
szkoleniowo-debryfingowe P12. Lokalizacja P13. 
Oznaczenie projektowe N15/W15 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

98.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=5750 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=5550 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=32,0 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=36,6 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
symulacji P12. Lokalizacja P13. 
Oznaczenie projektowe N16/W16 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

99.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=800 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=800 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=3,3 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=5,1 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 

KLIMOR lub 
równoważne 1 
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współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca salę 
seminaryjną P16. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N19/W19 

100.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=1850 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=1850 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=8,1 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=11,8 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
seminaryjne P10-P16. Lokalizacja P13. 
Oznaczenie projektowe N20/W20 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

101.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=5100 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=5100 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=26,0 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=32,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
seminaryjne P11 i P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N21/W21 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

102.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=2400 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=2400 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=11,5 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=15,3 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
seminaryjne P14. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N22/W22 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

103.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=2250 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=2250 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=10,5 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=14,3 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
seminaryjne P15. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N23/W23 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

104.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=3050 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=3050 m3/h, dPw=400 Pa, 
Qg(80/60oC)=15,0 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=19,4 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca 
poczekalnię P15. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe N24/W24 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

105.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=3400 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=3400 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=17,7 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=21,6 kW (Tw=17oC), filtracja 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 
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M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca sale 
seminaryjne P1, P3-P7. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N5/A.W5 

106.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=1200 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1200 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=5,5 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=7,6 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca salę 
seminaryjną P4. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N8/A.W8 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

107.  

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnętrzna, nawiewno 
wywiewna, stojąca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła, o wytycznych 
j.w., parametrach Vn=1250 m3/h, dPn=650 Pa, Vw=1250 m3/h, dPw=500 Pa, 
Qg(80/60oC)=5,8 kW (Tn=21oC), Qchł(7/12oC)=8,0 kW (Tw=17oC), filtracja 
M5/G4 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do 
współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Obsługująca salę 
seminaryjną P8. Lokalizacja P2. 
Oznaczenie projektowe A.N13/A.W13 

KLIMOR lub 
równoważne 

1 

108.  

Centrala wentylacyjna wyciągowa wisząca o wytycznych Vw=120 m3/h, 
dPw=210 Pa oraz załączonych kartach katalogowych. Obsługująca łazienki 
izolatek P11 i P15. Lokalizacja P17. 
Oznaczenie projektowe W38, W39.1, W39.2, W39.3 

KLIMOR lub 
równoważne 1 

LOKALNE WENTYLATORY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE 

Wentylatory wyciągowe, nawiewne, wentylatory kanałowe o funkcji bytowej wymagające regulacji zostaną dostarczone 
z silnikami EC. Sterowanie wydajnością poprzez sygnał 0-10VDC z szaf systemu BMS. Wykonawca instalacji 
wentylacji mechanicznej poda wytyczne odnośnie wymaganej wartości sygnału sterującego na etapie pomiarów i 
regulacji instalacji wentylacyjnej. Wszystkie wentylatory dostarczone z wyłącznikami serwisowymi. Włączenie 
przewodu zasilającego do wyłącznika serwisowego – branża BMS, od wyłącznika serwisowego do puszki 
podłączeniowej wentylatora branża sanitarna.  

109.  
Wentylator kanałowy okrągły typu K 100 EC SILEO lub równoważny. 
Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, wyłącznik serwisowy, regulator 
prędkości obrotowej. Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.  

Systemair lub 
równoważne 

1 

 

110.  
Wentylator kanałowy okrągły typu K 160 EC SILEO lub równoważny. 
Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, wyłącznik serwisowy, regulator 
prędkości obrotowej. Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.  

j.w. 
46 

 

111.  
Wentylator kanałowy okrągły typu K 250 EC SILEO lub równoważny. 
Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, wyłącznik serwisowy, regulator 
prędkości obrotowej. Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.  

j.w. 
3 

 

112.  

Wentylator kanałowy okrągły typu K 250 EC SILEO, wraz z nagrzewnicą 
elektryczną CB 250-6,0 z wbudowanym regulatorem odbierającym sygnał 
sterujący ciągły 0-10V wraz z wbudowanym elektronicznym 
zabezpieczeniem w przypadku braku przepływu powietrza wraz kasetą 
filtrującą FGR250 lub równoważny. Wyposażenie dodatkowe: króćce 

j.w. 
1 
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elastyczne, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej. Parametry 
techniczne wg Tabeli 7.3.  

113.  

Wentylator dachowy chemoodporny typu VRV 160/711 W 2900 lub 
równoważny. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce 
przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej. 
Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.  

MIETZSCH lub 
równoważne 

10 

 

114.  

Wentylator dachowy typu DVC 190-S lub równoważny. Wyposażenie 
dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, 
regulator prędkości obrotowej, podstawa tłumiąca. Parametry techniczne wg 
Tabeli 7.3. 

Systemair lub 
równoważne 

1 

 

115.  

Wentylator dachowy typu TFSK 160 EC lub równoważny. Wyposażenie 
dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, 
regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące. Parametry techniczne wg 
Tabeli 7.3.  

Systemair lub 
równoważne 

2 

 

116.  Podkonstrukcja stalowa systemowa pod wentylatory zainstalowane na dachu  
Hilti lub 

równoważne 13 

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE I CHŁODNICZE 

117.  

Agregat wody lodowej typu CGAF 090 XE XLN chłodzony powietrzem 
wykonany w wersji wysokiej sprawności oraz super wyciszony. Wydajność 
chłodnicza minimum 405 kW netto przy uwględnieniu współczynnika 
zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem chłodniczym 
po stronie parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o 
parametrach 13/17°C. Wydajność chłodnicza agregatu musi zostać 
osiągnięta przy temperaturze zewnętrznej minimum +32°C. Opory 
wymiennika parownika maksymalnie 125.5kPa. Klasa sprawności 
energetycznej agregatu A według Eurovent. Współczynnik średniorocznej 
sprawności energetycznej SEER minimum 4.81. Współczynnik sprawności 
EER brutto w warunkach projektowych minimum 4,23, maksymalna 
dopuszczalna moc akustyczna 87 dB(A), minimum 4 sprężarki typu scroll i 
dwa niezależne obwody chłodnicze. Czynnik chłodniczy w agregacie to 
R410A. Wentylatory skraplacza muszą posiadać silniki EC oraz specjalne 
dyfuzory powietrza zmniejszające pobór mocy elektrycznej. Agregat musi 
być przystosowany do pracy w zakresie temperatur powietrza 
zewnętrznego co najmniej od  -20oC do  + 46 oC. Wymiary agregatu to 
4520mm/2200mm/2672mm. Agregat musi być wyposażony w kartę 
komunikacyjną do BMS w protokole Modbus RTU wraz z bramką Modbus 
IP oraz  specjalne fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry urządzeń 
wg Tabeli 7.6 Oznaczenia projektowe: ACH - 01 

TRANE lub 
równoważne 

1 

118.  

Agregat wody lodowej typu RTAF 310 HSE XLN chłodzony powietrzem 
wykonany w wersji wysokiej sprawności oraz super wyciszony. Wydajność 
chłodnicza minimum 1117 kW netto przy uwględnieniu współczynnika 
zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem chłodniczym po 
stronie parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o parametrach 
7/12°C. Wydajność chłodnicza agregatu musi zostać osiągnięta przy 
temperaturze zewnętrznej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika 
maksymalnie 61.3kPa. Klasa sprawności energetycznej agregatu A według 
Eurovent. Współczynnik średniorocznej sprawności energetycznej SEER 

TRANE lub 
równoważne 1 
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minimum 4,71. Współczynnik sprawności EER brutto w warunkach 
projektowych minimum 3,42, maksymalna dopuszczalna moc akustyczna 96 
dB(A), minimum 3 sprężarki śrubowe i dwa niezależne obwody chłodnicze. 
Każdy z obwodów wyposażony w przetwornicę częstotliwości. Czynnik 
chłodniczy w agregacie to R134A. Wentylatory skraplacza muszą posiadać 
silniki EC oraz specjalne dyfuzory powietrza zmniejszające pobór mocy 
elektrycznej. Agregat musi być przystosowany do pracy w zakresie 
temperatur powietrza zewnętrznego co najmniej od  -20oC do  + 46 oC. 
Wymiary agregatu to 11260mm/2200mm/2672mm. Agregat musi być 
wyposażony w kartę komunikacyjną do BMS w protokole Modbus RTU wraz 
bramką Motbus IP. Urządzenie musi posiadać podwójne zawory 
bezpieczeństwa zamontowane na zaworze trójdrogowym w celu ułatwienia 
testowania zgodnie z wymogami UDT oraz  specjalne fabryczne izolatory 
neopreonowe. Parametry urządzeń wg Tabeli 7.2. Oznaczenia projektowe: 
ACH - 02 

119.  

Agregat wody lodowej typu RTAF 190 HSE XLN chłodzony powietrzem 
wykonany w wersji wysokiej sprawności oraz super wyciszony. Wydajność 
chłodnicza minimum 700 kW netto przy uwględnieniu współczynnika 
zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem chłodniczym po 
stronie parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o parametrach 
7/12°C. Wydajność chłodnicza agregatu musi zostać osiągnięta przy 
temperaturze zewnętrznej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika 
maksymalnie 61.4kPa. Klasa sprawności energetycznej agregatu A według 
Eurovent. Współczynnik średniorocznej sprawności energetycznej SEER 
netto minimum 5.05. Współczynnik sprawności EER brutto w warunkach 
projektowych minimum 3,49, maksymalna dopuszczalna moc akustyczna 92 
dB(A), minimum 2 sprężarki śrubowe i dwa niezależne obwody chłodnicze. 
Każdy z obwodów wyposażony w przetwornicę częstotliwości. Czynnik 
chłodniczy w agregacie to R134A. Wentylatory skraplacza muszą posiadać 
silniki EC oraz specjalne dyfuzory powietrza zmniejszające pobór mocy 
elektrycznej. Agregat musi być przystosowany do pracy w zakresie 
temperatur powietrza zewnętrznego co najmniej od  -20oC do  + 46 oC. 
Wymiary agregatu to 7895mm/2200mm/2672mm. Agregat musi być 
wyposażony w kartę komunikacyjną do BMS w protokole Modbus RTU, wraz 
bramką Motbus IP. Urządzenie musi posiadać podwójne zawory 
bezpieczeństwa zamontowane na zaworze trójdrogowym w celu ułatwienia 
testowania zgodnie z wymogami UDT oraz  specjalne fabryczne izolatory 
neopreonowe. Parametry urządzeń wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projektowe: 
ACH - 03 

TRANE lub 
równoważne 1 

120.  

Agregat wody lodowej typu CGAM 070 HE CAP chłodzony powietrzem 
wykonany w wersji wysokiej sprawności oraz super wyciszony. Wydajność 
chłodnicza minimum 194 kW netto przy uwględnieniu współczynnika 
zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem chłodniczym po 
stronie parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o parametrach 
7/12°C. Wydajność chłodnicza agregatu musi zostać osiągnięta przy 
temperaturze zewnętrznej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika 
maksymalnie 36.4kPa. Współczynnik średniorocznej sprawności 

TRANE lub 
równoważne 

1 
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energetycznej SEER  minimum 4.34. Współczynnik sprawności EER brutto 
w warunkach projektowych minimum 3,23, maksymalna dopuszczalna moc 
akustyczna 84 dB(A), minimum 4 sprężarki typu scroll i dwa niezależne 
obwody chłodnicze. Czynnik chłodniczy w agregacie to R410A. Agregat musi 
być przystosowany do pracy w zakresie temperatur powietrza zewnętrznego 
co najmniej od  -20oC do  + 46 oC. Wymiary agregatu to 
3819mm/2266mm/2160mm. Agregat musi być wyposażony w kartę 
komunikacyjną do BMS w protokole Modbus RTU, wraz bramką Motbus IP 
oraz  specjalne fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry urządzeń wg 
Tabeli 7.2. Oznaczenie projektowe: ACH - 04 

121.  

Agregat wody lodowej typu CGAX 060 HE LN chłodzony powietrzem 
wykonany w wersji wysokiej sprawności oraz super wyciszony. Wydajność 
chłodnicza minimum 166 kW brutto. Czynnikiem chłodniczym po stronie 
parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o parametrach 7/12°C. 
Wydajność chłodnicza agregatu musi zostać osiągnięta przy temperaturze 
zewnętrznej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika maksymalnie 
88.7kPa. Współczynnik średniorocznej sprawności energetycznej 
SEER  minimum 4.05. Współczynnik sprawności EER netto w warunkach 
projektowych minimum 3,05, maksymalna dopuszczalna moc akustyczna 83 
dB(A), minimum 4 sprężarki typu scroll i dwa niezależne obwody chłodnicze. 
Czynnik chłodniczy w agregacie to R410A. Agregat musi być przystosowany 
do pracy w zakresie temperatur powietrza zewnętrznego co najmniej od  -
18oC do  + 46 oC. Wymiary agregatu to 2327mm/2250mm/1747mm. Agregat 
musi być wyposażony w kartę komunikacyjną do BMS w protokole Modbus 
RTU, wraz bramką Motbus IP oraz  specjalne fabryczne izolatory 
neopreonowe. Parametry urządzeń wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projektowe: 
ACH - 06 

TRANE lub 
równoważne 1 

122.  

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora podstropowego typu PCA-M125KA, 
wyposażona w sterownik ścienny przystosowany do komunikacji 
BMS(Motbus IP lub BACnet IP), pompkę skroplin. Parametry techniczne wg 
Tabeli 7.8 Oznaczenia projektowe: JW-01, JW-02, JW-03 

Mitsubishi 
Electric lub 

równoważne 
3 

123.  

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora JW-01 typu PUZ-ZM125YKA, 
przystosowana do pracy całorocznej z fabryczną automatyką przystosowaną 
do komunikacji BMS(Motbus IP lub BACnet IP). Wyposażona w styki 
bezpotencjałowe do SSP. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8. Oznaczenie 
projektowe: JZ-01, JZ-02, JZ-03 

Mitsubishi 
Electric lub 

równoważne 
3 

124.  

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 12, 4 rurowy, z 
nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. 
Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. 
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8  

Sabiana lub 
równoważne 13 

125.  

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 14, 4 rurowy, z 
nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. 
Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. 
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8  

Sabiana lub 
równoważne 

5 
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126.  

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 22, 4 rurowy, z 
nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. 
Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. 
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8  

Sabiana lub 
równoważne 

20 

127.  

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 26, 4 rurowy, z 
nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. 
Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. 
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8  

Sabiana lub 
równoważne 28 

128.  

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 32, 4 rurowy, z 
nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. 
Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. 
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8  

Sabiana lub 
równoważne 

6 

129.  

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 36, 4 rurowy, z 
nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. 
Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. 
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8  

Sabiana lub 
równoważne 

17 

130.  

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 42, 4 rurowy, z 
nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. 
Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. 
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8  

Sabiana lub 
równoważne 7 

131.  

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 44, 4 rurowy, z 
nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. 
Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. 
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8  

Sabiana lub 
równoważne 

5 

132.  

Klimakonwektor wentylatorowy ścienny FWT-C-02, 2 rurowy, wyposażony w 
wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową 
pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do 
wyłączenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg 
Tabeli 7.8 

DAIKIN lub 
równoważne 

45 

133.  

Klimakonwektor wentylatorowy ścienny FWT-C-04, 2 rurowy, wyposażony w 
wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową 
pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do 
wyłączenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg 
Tabeli 7.8 

DAIKIN lub 
równoważne 24 

134.  
Dodatkowe tace pod klimakonwektorami zabezpieczające przed zalaniem 
urządzeń w serwerowniach/ pom elektrycznych. Dodatkowe osłony z blachy 
na zawory uniemożliwiające ochlapanie wodą urządzeń.  

- 50 

AKTYWNA BELKA CHŁODZĄCA W WYKONANIU HIGIENICZNYM 
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Aktywna belka chłodząca w wykonaniu higienicznym z możliwością chłodzenia oraz ogrzewania, przeznaczona dla 
szpitali oraz innych budynków gdzie wymagany jest podwyższony poziom higieny.  
Panel przedni belki z możliwością otarcia oraz całkowitego demontażu bez użycia specjalnych narzędzi. Wymiennik 
belki z możliwością opuszczenia zabezpieczony mechanizmem podtrzymującym w celu łatwego czyszczenia 
urządzenia zarówno od spodu jak i od góry. Wymiennik posiada możliwość całkowitego demontażu z urządzenia. 
Krawędzie boczne wymiennika zabezpieczone obudową w celu uniknięcia uszkodzenia w procesie czyszczenia. 
Belka chłodząca posiada elastyczne przyłącza wody, w celu łatwego opuszczenia wymiennika oraz jego całkowitego 
demontażu. Panel przedni urządzenia perforowany na całej swojej powierzchni z otworami o średnicy 2mm. Dystans 
pomiędzy lamelami w wymienniku wynosi 6mm w celu łatwego czyszczenia.  
Wymiennik belki pomalowany farbą antybakteryjną w kolorze białym RAL 9010.  
Belka chłodząca jest wyposażona w dodatkowy ręczny upust powietrza w celu zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
powietrza pierwotnego, upust może być zarówno ręczny jak i z siłownikiem. 
Belka chłodząca jest wyposażona w system zmiany ilości powietrza indukowanego. 
Panel sterujący  
Panel sterujący zainstalowany w pomieszczeniu sal chorych wskazuje rzeczywisty tryb pracy i stan alarmu oraz 
umożliwia pacjentowi dostosowanie temperatury w pomieszczeniu, warunków oświetlenia oraz aktywację wezwania 
pielęgniarki w panelu pielęgniarskim znajdującym się w pomieszczeniu personelu medycznego. 
Nadzór lokalny przez personel medyczny 
Panel sterujący dla personelu znajduje się w pomieszczeniu personelu medycznego. Służy do nadzorowania 
wszystkich (lub wybranych) pomieszczeń na oddziale. Posiada 3 różne poziomy bezpieczeństwa chronione hasłem 
dla pielęgniarek oraz personelu serwisowego. Ekran dotykowy z graficznie przejrzystymi widokami ułatwiającymi 
dostęp do informacji o pokojach. Interfejs użytkownika umożliwia wizualizacje: tryb pracy, alarmy, pozycja 
okna(otwarte/zamknięte), temperatura w pomieszczeniu, oświetlenie  
Interfejs pozwala na zmianę następujących parametrów: tryb pracy, alarmy, pozycja okna(otwarte/zamknięte), 
temperatura w pomieszczeniu, oświetlenie  
Sterownik elektroniczny w pomieszczeniu sal chorych umożliwia komunikację z systemem zarządzania budynkiem 
(BMS), wykorzystując protokół komunikacyjny Modbus IP. 
Ilość króćców przyłączeniowych oraz strony wykonania do zweryfikowania przed złożeniem zamówienia. 

 

135.  
Aktywna belka chłodząca VPR/A 1800-1300. o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 

HALTON lub 
równoważne 

6 

136.  
Aktywna belka chłodząca VPR/A 2400-1900. o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 

j.w. 74 

137.  
Aktywna belka chłodząca VPR/A 3000-2500. o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 

j.w. 30 

138.  
Aktywna belka chłodząca VPR/B 1800-1300. o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 j.w. 6 

139.  
Aktywna belka chłodząca VPR/B 2400-1900 o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 

j.w. 37 

140.  
Aktywna belka chłodząca VPR/B 3000-2500. o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 

j.w. 21 

141.  
Aktywna belka chłodząca VPR/C 1800-1300. o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 

j.w. 11 

142.  
Aktywna belka chłodząca VPR/C 2400-1900. o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 j.w. 60 
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143.  
Aktywna belka chłodząca VPR/C 3000-2500. o wytycznych j.w. oraz 
parametrach zawartych w Tabeli 7.7 j.w. 331 

144.  Panel sterujący VPR_RP o parametrach j.w. j.w. 553 

145.  Szafka sterująca Control Unit VPA_CU o parametrach j.w. j.w. 482 

146.  
Regulator VAV wyciąg prostokątny UKV o wymiarach 400x200 i o 
parametrach j.w. j.w. 29 

147.  
Regulator VAV wyciąg prostokątny UKV o wymiarach 500x200 i o 
parametrach j.w. 

j.w. 1 

148.  Regulator VAV wyciąg okrągły MFC/G o średnicy Φ100 i  o parametrach j.w. j.w. 63 

149.  Regulator VAV wyciąg okrągły MFC/G o średnicy Φ160 i  o parametrach j.w. j.w. 13 

150.  Regulator VAV wyciąg okrągły MFC/G o średnicy Φ200 i  o parametrach j.w. j.w. 43 

151.  Regulator VAV wyciąg okrągły MFC/G o średnicy Φ250 i  o parametrach j.w. j.w. 2 

152.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 200x200 i o parametrach j.w. j.w. 1 

153.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 250x200 i o parametrach j.w. j.w. 2 

154.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 300x200 i o parametrach j.w. j.w. 2 

155.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 350x200 i o parametrach j.w. j.w. 1 

156.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 400x200 i o parametrach j.w. j.w. 7 

157.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 450x200 i o parametrach j.w. j.w. 1 

158.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 500x200 i o parametrach j.w. j.w. 1 

159.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 500x250 i o parametrach j.w. j.w. 1 

160.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 500x300 i o parametrach j.w. j.w. 1 

161.  Krzyż pomiarowy MSR o wymiarach 550x200 i o parametrach j.w. j.w. 1 

162.  Krzyż pomiarowy MSS o średnicy Φ100 i o parametrach j.w. j.w. 32 

163.  Krzyż pomiarowy MSS o średnicy Φ125 i o parametrach j.w. j.w. 12 

164.  Krzyż pomiarowy MSS o średnicy Φ160 i o parametrach j.w. j.w. 2 

165.  Krzyż pomiarowy MSS o średnicy Φ200 i o parametrach j.w. j.w. 1 

166.  Czujnik różnicy ciśnień VPT j.w. 56 

167.  Czujnik otwarcia drzwi VIP_DS j.w. 56 

168.  Panel monitorujący VIP_PM j.w. 28 

169.  Panel sterujący VIN j.w. 18 

170.  
Belka chłodząco – grzewcza CHB/B-1200 w wykonaniu hotelowym do 
zabudowy w przedsionku. Belka wyposażona w funkcję Boost w celu 
zwiększenia efektywności mocy chłodzącej lub grzewczej.  

j.w.  13 
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171.  
Belka chłodząco – grzewcza CHB/B-1400 w wykonaniu hotelowym do 
zabudowy w przedsionku. Belka wyposażona w funkcję Boost w celu 
zwiększenia efektywności mocy chłodzącej lub grzewczej.  

j.w.  1 

172.  Czujnik wykroplenia j.w. 590 

NAWILŻACZE POWIETRZA 

Rezystancyjny nawilżacz parowy, z samoczynnym systemem odkamieniania.  Cylinder parowy wykonany ze stali 
chromowo-niklowej oraz zewnętrznym zbiornikiem na osady z sygnalizatorem temperatury. Możliwość usuwania 
powstałego kamienia bez ingerencji w konstrukcję nawilżacza. Możliwość pracy z każdym rodzajem wody oraz 
elektronicznym pomiarem poziomu wody w zbiorniku. Płynna regulacja wydajności w zakresie od 0-100% zaś 
dokładność nawilżania +/-5% na wodzie wodociągowej oraz +/-2% na wodzie zdemineralizowanej. Wbudowany 
regulator dla regulacji ciągłej typu PI oraz możliwość podłączenia do wszystkich powszechnie stosowanych sygnałów 
sterujących. Komunikacja z BMS za pomocą protokołów Modbus . Urządzenie dostarczane z fabryczna automatyką 
sterującą oraz stykami bezpotencjałowymi do podłączenia do systemu SSP. Układ sterowania wyposażony jest w port 
USB, który pozwala na łatwą aktualizacji oprogramowania lub archiwizację danych. Parametry nastaw nawilżacza są 
zapisywane przez układ sterowania na karcie SIM. 

Wyposażenie dodatkowe:  
- czujnik sterujący kanałowy 
- higrostat ograniczający.  
W zestawie: 
- nawilżacz rezystancyjny RS-XX, 
- lanca pary OptiSorp  
- przewody parowe Z10,  
- przewody kondensatu KS10, 
- filtr oraz zawór wody.  
- Moduł sterujący BMS Set Master BACnet,  
- Interface RS485, 
- schładzacz drenażu  

173.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V80-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/1000/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewód parowy Z10, 2x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N8/W8 

Swegon lub 
równoważne 1 

174.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 8V0-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(2/1000/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewód parowy Z10, 2x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N31/W31 

j.w. 1 
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175.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V80-400V/3, 1x nawilżacz RS V40-400V/3,  
lance parowe typu OptiSorp (3/800/325), 1x interface RS485, 1x RFS, 3x 
przewód parowy Z10, 3x przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x 
BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS 
higrostat ograniczający, 1x DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.A.N15/A.W15 

j.w. 1 

176.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V60-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(3/1200/325), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewód parowy Z10, 2x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N30/W30 

j.w. 1 

177.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V50-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(2/650/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewód parowy Z10, 2x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N41/W41 

j.w. 1 

178.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V50-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(2/800/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewód parowy Z10, 2x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N29/W29 

j.w. 1 

179.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V40-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/800/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N28/W28 

j.w. 1 

180.  
Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

j.w. 1 
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Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V40-400V/3, lanca parowa(81-500), 1x 
interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x przewód kondensatu 
KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik 
wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x DWC-B-M 
Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.A.N14/A.W14 

181.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V30-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/500/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N34/W34 

j.w. 1 

182.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V30-400V/3, lanca parowa(81-500), 1x 
interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x przewód kondensatu 
KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik 
wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x DWC-B-M 
Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.A.N12/A.W12 

j.w. 1 

183.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V20-400V/3, lanca parowa (81-350), 1x 
interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x przewód kondensatu 
KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik 
wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x DWC-B-M 
Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N33/W33 

j.w. 1 

184.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V16-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N35/W35 

j.w. 1 

185.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V10-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 

j.w. 1 
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1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N42/W42 

186.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V16-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.N44/W44 

j.w. 1 

187.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V10-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.A.N6/A.W6 

j.w. 1 

188.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V10-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.A.N24/A.W24 

j.w. 1 

189.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V8-400V/3, lanca parowa (81-200), 1x 
interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x przewód kondensatu 
KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik 
wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x DWC-B-M 
Schładzacz drenażu. 

Oznaczenie projektowe HU.A.N7/A.W7 

j.w. 1 

190.  

Nawilżacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5 
oraz załączonych kartach katalogowych. 

Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS V8-400V/3, lance parowe typu OptiSorp 
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewód parowy Z10, 1x 
przewód kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 
1x CWSD + czujnik wilgotności sterujący, 1 x HS higrostat ograniczający, 1x 
DWC-B-M Schładzacz drenażu. 

j.w. 1 
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Oznaczenie projektowe HU.N40/W40 

ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE 

191.  
Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 100, z regulacją wydatku powietrza. 
Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 
2. 

Alnor lub 
równoważne 

622 

192.  
Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 125, z regulacją wydatku powietrza. 
Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 
3. 

Alnor lub 
równoważne 

77 

193.  
Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 160, z regulacją wydatku powietrza. 
Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 
4. 

Alnor lub 
równoważne 

465 

194.  
Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 200, z regulacją wydatku powietrza. 
Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 
5. 

Alnor lub 
równoważne 

160 

195.  

Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 100, z regulacją wydatku 
powietrza, z możliwością ustawienia poziomego lub pionowego kierunku 
wypływu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe 7. 

Klimaoprema lub 
równoważne 150 

196.  

Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 125, z regulacją wydatku 
powietrza, z możliwością ustawienia poziomego lub pionowego kierunku 
wypływu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe 8. 

Klimaoprema lub 
równoważne 

96 

197.  

Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 160, z regulacją wydatku 
powietrza, z możliwością ustawienia poziomego lub pionowego kierunku 
wypływu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe 9. 

Klimaoprema lub 
równoważne 

138 

198.  

Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 200, z regulacją wydatku 
powietrza, z możliwością ustawienia poziomego lub pionowego kierunku 
wypływu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe 10. 

Klimaoprema lub 
równoważne 

36 

199.  

Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi125mm, typ 
RS14-H-S-0-125. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 11. 

Lindab lub 
równoważne 

11 

200.  

Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ 
RS14-H-S-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 12. 

Lindab lub 
równoważne 58 

201.  

Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ 
RS14-H-S-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 13. 

Lindab lub 
równoważne 20 
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202.  

Nawiewnik wirowy prostokątny, z regulowanymi kierownicami, wyposażony 
w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem 
przyłączeniowym fi160mm, typ RS15-H-S-0-160. Malowany w kolorze RAL 
wg projektu aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe: 14. 

Lindab lub 
równoważne 81 

203.  

Nawiewnik wirowy prostokątny, z regulowanymi kierownicami, wyposażony 
w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem 
przyłączeniowym fi200mm, typ RS15-H-S-0-200. Malowany w kolorze RAL 
wg projektu aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe: 15. 

Lindab lub 
równoważne 

53 

204.  

Nawiewnik wirowy prostokątny, z regulowanymi kierownicami, wyposażony 
w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem 
przyłączeniowym fi250mm, typ RS15-H-S-0-250. Malowany w kolorze RAL 
wg projektu aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe: 16. 

Lindab lub 
równoważne 

53 

205.  

Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi125mm, typ 
RS14-H-E-0-125. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 17. 

Lindab lub 
równoważne 

14 

206.  

Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ 
RS14-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 18. 

Lindab lub 
równoważne 

21 

207.  

Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ 
RS14-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 19. 

Lindab lub 
równoważne 24 

208.  

Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ 
RS15-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 20. 

Lindab lub 
równoważne 130 

209.  

Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ 
RS15-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 21. 

Lindab lub 
równoważne 103 

210.  

Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną 
izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi250mm, typ 
RS15-H-E-0-250. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 22. 

Lindab lub 
równoważne 

13 

211.  
Kratka wentylacji pożarowej, oddymiająca SDS-STW 600x400 z 
przepustnicą regulacyjną SDS-GS 600x400. Oznaczenie projektowe: 25. 

Smay lub 
równoważne 

5 

212.  
Kratka wentylacji pożarowej, nawiewna SDS-STW 700x350 z przepustnicą 
regulacyjną SDS-GS 700x350. Oznaczenie projektowe: 26. 

Smay lub 
równoważne 8 

213.  

Nawiewnik wirowy wyposażony w skrzynkę rozprężną z filtrem H13, z 
uszczelką żelową, z pomiarem różnicy ciśnień, typ LCR1-S-G-H-A-400-400. 
Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. Oznaczenie 
projektowe: 28. 

Lindab lub 
równoważne 27 
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214.  

Nawiewnik liniowy, 1-szczelinowy, ze skrzynką rozprężną izolowaną, z 
króćcem bocznym okrągłym fi125mm, bez przepustnicy, długość 1500mm, 
typ HELLA-1-1500-B/W-0-M-W+PB. Kolor wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 29. 

Systemair lub 
równoważne 0 

215.  

Nawiewnik wirowy (w funkcji wywiewnika) wyposażony w skrzynkę rozprężną 
z filtrem H13, z uszczelką żelową, z pomiarem różnicy ciśnień, typ LCR1-S-
G-H-A-400-400. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. 
Oznaczenie projektowe: 30. 

Lindab lub 
równoważne 

19 

216.  
Kratka wentylacyjna wyciągowa prostokątna typu AGC 300x300. Oznaczenie 
projektowe: 31. 

Halton lub 
równoważne 16 

217.  
Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokątna typu AWE 400x200. 
Oznaczenie projektowe: 32. 

Halton lub 
równoważne 6 

218.  
Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokątna typu ALE 500x200. 
Oznaczenie projektowe: 33. 

Halton lub 
równoważne 

2 

219.  
Kratka wentylacyjna wyciągowa prostokątna typu AGC 400x300. Oznaczenie 
projektowe: 34. 

Halton lub 
równoważne 

2 

220.  
Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokątna typu ALE 600x500. 
Oznaczenie projektowe: 33. 

Halton lub 
równoważne 

7 

221.  
Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 400x330, z kołnierzem do montażu na kanale 
wentylacyjnym, rama i żaluzje z blachy stalowej ocynkowanej, siatka z drutu 
stalowego ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.  

Trox lub 
równoważne 

2 

222.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 600x330 
Trox lub 

równoważne 4 

223.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 600x495 
Trox lub 

równoważne 1 

224.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 600x660 Trox lub 
równoważne 

1 

225.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1000x500 Trox lub 
równoważne 

8 

226.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1200x990 
Trox lub 

równoważne 
2 

227.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1400x1155 
Trox lub 

równoważne 2 

228.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1000x660 
Trox lub 

równoważne 1 

229.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1000x825 Trox lub 
równoważne 

1 

230.  Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1600x825 
Trox lub 

równoważne 
2 

WYPOSAŻENIA I URZĄDZENIA SAL CIĘĆ CESARSKICH 
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System wentylacyjny sal cięć cesarskich zawiera obwodowy ukierunkowany nawiew powietrza, skierowany zarówno 
do wewnątrz, w kierunku środka pola operacyjnego i na zewnątrz w obwodzie pomieszczenia. Przepływ powietrza 
zachowuje się w taki sposób, że strumień powietrza nawiewanego do wewnątrz wypiera zanieczyszczone powietrze 
w obszarze operacyjnym, ale również zapobiega przedostawanie się powietrza nawiewanego do zewnątrz w centrum 
pola operacyjnego. Urządzenie nawiewne składa się z modułów umożliwiające zachowanie wolnej przestrzeni w 
suficie nad polem operacyjnym. Połączenia modułów wykonane są szczelnie z uszczelką polietylenową. Każdy moduł 
wykonany jest z aluminium oraz pokryty farbą antybakteryjną. Moduł wyposażony w punkty pomiarowe różnicy ciśnień 
wbudowanego filtra HEPA, oraz w filtry HEPA H14. System wyposażony w panel sterujący dla użytkownika z 
możliwością zmiany ilości powietrza nawiewanego w oparciu o ilość osób na Sali operacyjnej (manualnie) . Panel 
sterujący posiada funkcję zmiany charakteru Sali operacyjnej ze sterylnie czystej ISO 5 na czystą ISO 7. Panel 
sterujący połączony jest z jednostką sterującą (sterownikiem), który steruje ilościami powietrza nawiewanego oraz 
wyciąganego z sali operacyjnej.  

231.  Obwodowy ukierunkowany moduł nawiewny VSN / A 3000/300 ISO 5 HALTON lub 
równoważne 

2 

232.  Szafka sterująca VMS z automatyką j.w. 2 

233.  Panel sterujący w Sali cięć cesarskich VMS_CP j.w. 2 

234.  
Kratki wyciągowe zdejmowane w wykonaniu higienicznym VSG o wymiarach 
500x250 

j.w. 4 

235.  
Kratki wyciągowe zdejmowane w wykonaniu higienicznym VSG o wymiarach 
500x500 

j.w. 4 

236.  
Regulator VAV wyciąg prostokątny UKV o wymiarach 800x400 i o parametrach 
j.w j.w.  4 

237.  Regulator VAV wyciąg okrągły MFC/G o średnicy Φ160 i o parametrach j.w. j.w. 2 

238.  Regulator VAV wyciąg okrągły MFC/G o średnicy Φ100 i o parametrach j.w. j.w. 2 

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE 

239.  

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID PRO do kanałów 
okrągłych o wymiarze Φ100, z siłownikiem serii BFL-24 na napięcie 24V ze 
sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP 
poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) 
położenia klapy. Parametry wg Tabeli 7.11 

Mercor lub 
równoważne 

279 

240.  Klapa j.w. o wymiarze Φ125 j.w. 119 

241.  Klapa j.w. o wymiarze Φ160 j.w. 135 

242.  Klapa j.w. o wymiarze Φ200 j.w. 191 

243.  Klapa j.w. o wymiarze Φ250 j.w. 33 

244.  Klapa j.w. o wymiarze Φ315 j.w. 2 

245.  

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do 
kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze 
sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP 
poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) 
położenia klapy. Parametry wg Tabeli 7.11 

Mercor lub 
równoważne 
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246.  Klapa j.w. o wymiarze 200x200(szerokość x wysokość) j.w. 95 

247.  Klapa j.w. o wymiarze 200x250 j.w. 3 

248.  Klapa j.w. o wymiarze 200x300 j.w. 1 

249.  Klapa j.w. o wymiarze 200x400 j.w. 1 

250.  Klapa j.w. o wymiarze 250x200 j.w. 76 

251.  Klapa j.w. o wymiarze 250x250 j.w. 3 

252.  Klapa j.w. o wymiarze 250x300 j.w. 3 

253.  Klapa j.w. o wymiarze 250x500 j.w. 1 

254.  Klapa j.w. o wymiarze 300x200 j.w. 120 

255.  Klapa j.w. o wymiarze 300x250 j.w. 7 

256.  Klapa j.w. o wymiarze 300x300 j.w. 23 

257.  Klapa j.w. o wymiarze 300x350 j.w. 2 

258.  Klapa j.w. o wymiarze 300x400 j.w. 5 

259.  Klapa j.w. o wymiarze 350x200 j.w. 65 

260.  Klapa j.w. o wymiarze 350x250 j.w. 2 

261.  Klapa j.w. o wymiarze 350x300 j.w. 16 

262.  Klapa j.w. o wymiarze 350x350 j.w. 6 

263.  Klapa j.w. o wymiarze 350x400 j.w. 2 

264.  Klapa j.w. o wymiarze 400x200 j.w. 91 

265.  Klapa j.w. o wymiarze 400x250 j.w. 11 

266.  Klapa j.w. o wymiarze 400x300 j.w. 25 

267.  Klapa j.w. o wymiarze 400x350 j.w. 2 

268.  Klapa j.w. o wymiarze 400x400 j.w. 6 

269.  Klapa j.w. o wymiarze 450x200 j.w. 6 

270.  Klapa j.w. o wymiarze 450x300 j.w. 4 

271.  Klapa j.w. o wymiarze 450x450 j.w. 7 

272.  Klapa j.w. o wymiarze 450x700 j.w. 1 

273.  Klapa j.w. o wymiarze 500x200 j.w. 54 

274.  Klapa j.w. o wymiarze 500x250 j.w. 4 

275.  Klapa j.w. o wymiarze 500x300 j.w. 27 

276.  Klapa j.w. o wymiarze 500x400 j.w. 5 

277.  Klapa j.w. o wymiarze 500x500 j.w. 3 
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278.  Klapa j.w. o wymiarze 550x200 j.w. 23 

279.  Klapa j.w. o wymiarze 550x250 j.w. 2 

280.  Klapa j.w. o wymiarze 550x300 j.w. 4 

281.  Klapa j.w. o wymiarze 550x400 j.w. 4 

282.  Klapa j.w. o wymiarze 600x200 j.w. 15 

283.  Klapa j.w. o wymiarze 600x250 j.w. 4 

284.  Klapa j.w. o wymiarze 600x300 j.w. 22 

285.  Klapa j.w. o wymiarze 600x350 j.w. 4 

286.  Klapa j.w. o wymiarze 600x400 j.w. 2 

287.  Klapa j.w. o wymiarze 600x450 j.w. 3 

288.  Klapa j.w. o wymiarze 600x600 j.w. 3 

289.  Klapa j.w. o wymiarze 600x700 j.w. 2 

290.  Klapa j.w. o wymiarze 650x200 j.w. 3 

291.  Klapa j.w. o wymiarze 700x200 j.w. 22 

292.  Klapa j.w. o wymiarze 700x250 j.w. 10 

293.  Klapa j.w. o wymiarze 700x300 j.w. 10 

294.  Klapa j.w. o wymiarze 700x400 j.w. 6 

295.  Klapa j.w. o wymiarze 700x500 j.w. 2 

296.  Klapa j.w. o wymiarze 700x600 j.w. 2 

297.  Klapa j.w. o wymiarze 700x700 j.w. 1 

298.  Klapa j.w. o wymiarze 750x200 j.w. 6 

299.  Klapa j.w. o wymiarze 750x300 j.w. 1 

300.  Klapa j.w. o wymiarze 800x200 j.w. 10 

301.  Klapa j.w. o wymiarze 800x250 j.w. 7 

302.  Klapa j.w. o wymiarze 800x300 j.w. 17 

303.  Klapa j.w. o wymiarze 800x350 j.w. 5 

304.  Klapa j.w. o wymiarze 800x400 j.w. 9 

305.  Klapa j.w. o wymiarze 800x450 j.w. 2 

306.  Klapa j.w. o wymiarze 800x500 j.w. 3 

307.  Klapa j.w. o wymiarze 800x600 j.w. 2 

308.  Klapa j.w. o wymiarze 900x250 j.w. 5 

309.  Klapa j.w. o wymiarze 900x300 j.w. 5 
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310.  Klapa j.w. o wymiarze 900x350 j.w. 1 

311.  Klapa j.w. o wymiarze 1000x200 j.w. 2 

312.  Klapa j.w. o wymiarze 1000x300 j.w. 4 

313.  Klapa j.w. o wymiarze 1000x400 j.w. 10 

314.  Klapa j.w. o wymiarze 1000x700 j.w. 4 

315.  Klapa j.w. o wymiarze 1100x200 j.w. 5 

316.  Klapa j.w. o wymiarze 1100x600 j.w. 1 

317.  Klapa j.w. o wymiarze 1200x300 j.w. 3 

318.  Klapa j.w. o wymiarze 1200x400 j.w. 10 

319.  Klapa j.w. o wymiarze 1200x600 j.w. 1 

320.  Klapa j.w. o wymiarze 1200x700 j.w. 1 

321.  Klapa j.w. o wymiarze 1300x400 j.w. 4 

322.  Klapa j.w. o wymiarze 1400x300 j.w. 1 

323.  Klapa j.w. o wymiarze 1400x400 j.w. 1 

324.  

Wielopłaszczyznowe klapy pożarowe mcr WIP PRO/V 600x1250 
przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej z siłownikiem 
BE-230 na napięcie 230V bez sprężyny powrotnej i bez wyzwalacza 
termoelektrycznego wraz z kratką maskującą. Aktywowane z SSP. 
Wyposażone w styki kontrolne (początek i koniec) stan położenia klapy. 
Parametry wg Tabeli 7.11 

Mercor lub 
równoważne 

26 

325.  Klapa j.w. o wymiarze 400x750 j.w. 10 

326.  Klapa j.w. o wymiarze 850x700 j.w. 63 

327.  Klapa j.w. o wymiarze 600x750 j.w. 231 

328.  Klapa j.w. o wymiarze 200x200 j.w. 13 

329.  Klapa j.w. o wymiarze 250x250 j.w. 1 

330.  Klapa j.w. o wymiarze 300x300 j.w. 1 

331.  Klapa j.w. o wymiarze 350x350 j.w. 1 

332.  
Maskownica do klap wielopłaszczyznowych o wymiarach x x x w kolorze RAL 
(wg wytycznych arch.) o przysłonięciu otworu nie większym niż 15% 

Mercor lub 
równoważne 346 

333.  Klapa upustowa DEK-H-RG 800x600 BSH 10 

334.  

Klapa wentylacji pożarowej EIS120AA typu mcr FID S/V/p/P 1000x400 do 
kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BE-230 na napięcie 230V bez 
sprężyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego. Aktywowane z 
SSP. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy. 
Parametry wg Tabeli 7.11 

Mercor lub 
równoważne 3 

335.  Klapa j.w. o wymiarze 900x300 j.w. 1 
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336.  Klapa j.w. o wymiarze 700x350 j.w. 6 

337.  Klapa j.w. o wymiarze 400x600 j.w. 1 

338.  Klapa j.w. o wymiarze 300x600 j.w. 1 

339.  Klapa j.w. o wymiarze 350x700 j.w. 1 

ELEMENTY SYSTEMU UTRZYMANIA NADCIŚNIENIA W KLATKACH SCHODOWYCH 

340.  

Wentylator napowietrzający szyb windowy w wykonaniu zewnętrznym typu 
iSway FC-D  1.20 składający się z: obudowa, promiennik podczerwieni - AF, 
listwa pomiarowa wydajności objętościowej, wentylator, rezystor hamowania, 
przepustnica odcinająca(zasilająca), panel rewizyjny, czujnik dymu, 
przetwornica częstotliwości, szafa sterująca, punkt przyłączeniowy ciśnienia 
odniesienia, punkt przyłączeniowy ciśnienia z przestrzeni chronionej, 
wyłącznik główny, siłownik przepustnicy, kanał prowadzący okablowanie, 
czujnik ciśnienia, system antyfrost, sterownik, zasilacza 24VDC, punkt 
wprowadzania przewodów sterowniczych i magistrali, króćce elastyczne, 
rurki impulsowe do czujników ciśnienia, kompaktowa stała nieszczelność 
wraz z pełną automatyką(TS  Tablica sterująca  typ TSS-1), Zdalny czujnik 
ciśnienia PMAC-F , okablowanie wg proj. automatyki). Dodatkowo 
urządzenie połączone jest pętlą magistralną FireBus. Zasilanie 
gwarantowane  
W zestawie: 
P-MACF+-250 – 5 sztuk 
KWR-1200x1205 – 1 sztuka 
Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PNKL1 

SMAY lub 
równoważne 

1 

341.  

Wentylator osiowy napowietrzający/kompensujący oddymianie korytarzy SFL 
71 B4 4kW A2/9 wraz z wyposażeniem: 
- stopy podstawy – 1 kpl 
- amortyzatory – 1kpl. 
- kołnierz montażowy – 4 sztuki 
- krócce elastyczne - 2 sztuki 
Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18, PN19, 
PN21, PN22 

j.w. 4kpl 

342.  

Wentylator osiowy napowietrzający/kompensujący oddymianie korytarzy SFL 
50 B2 4kW A9/8 wraz z wyposażeniem: 
- stopy podstawy – 1 kpl 
- amortyzatory – 1kpl. 
- kołnierz montażowy – 4 sztuki 
- krócce elastyczne - 2 sztuki 
Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18, PN19, 
PN21, PN22 

j.w. 1kpl 

343.  

Wentylator osiowy oddymiający korytarze SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 wraz 
z wyposażeniem: 
- stopy montażowe SM50 – 1 kpl 
- amortyzatory stalowe AMS 74-50 – 1kpl. 
- kołnierz antywibracyjny KA 13 (F400) – 1kpl 
- samoczynna klapa zwrotna – 1 kpl. 
Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18, PN19, 
PN21, PN22 

j.w. 5kpl 
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344.  
Automatyka dla wentylatorów napowietrzających/kompensujących 
oddymianie oraz oddymiających wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 
zapewniającym poprawne działanie układów 

j.w. 1 

345.  

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna, stalowa wyposażona w 
siłownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatorów 
napowietrzających, działająca w funkcji "zamknij/otwórz" wymiary 1000 x 
1000 mm.  

SMAY lub 
równoważne 2 

346.  

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna, stalowa wyposażona w 
siłownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatorów 
napowietrzających, działająca w funkcji "zamknij/otwórz" wymiary 1000 x 700 
mm.  

SMAY lub 
równoważne 2 

347.  

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna, stalowa wyposażona w 
siłownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatorów 
napowietrzających, działająca w funkcji "zamknij/otwórz" wymiary 1000 x 400 
mm.  

SMAY lub 
równoważne 

1 

348.  

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna, stalowa wyposażona w 
siłownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatorów 
napowietrzających, działająca w funkcji "zamknij/otwórz" wymiary 800 x 300 
mm.  

SMAY lub 
równoważne 

2 

349.  

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna, stalowa wyposażona w 
siłownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatorów 
napowietrzających, działająca w funkcji "zamknij/otwórz" wymiary 700 x 350 
mm.  

SMAY lub 
równoważne 

1 

350.  

Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna, stalowa wyposażona w 
siłownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatorów 
napowietrzających, działająca w funkcji "zamknij/otwórz" wymiary 700 x 400 
mm.  

SMAY lub 
równoważne 8 

KANAŁY WENTYLACYJNE 

351.  
Sieć kanałów wentylacyjnych okrągłych o średnicy 100 wykonanych z 
blachy ze stali nierdzewnej, z udziałem kształtek do 35% 

- 245 m2 

352.  
Sieć kanałów wentylacyjnych okrągłych o średnicy 200 wykonanych z 
blachy ze stali nierdzewnej, z udziałem kształtek do 35% 

- 350 m2 

353.  
Sieć kanałów wentylacyjnych okrągłych o średnicy 315 wykonanych z 
blachy ze stali nierdzewnej, z udziałem kształtek do 35% 

- 85 m2 

354.  Sieć spiro o średnicy 100 z udziałem kształtek do 35% - 1577 m2 

355.  Sieć spiro o średnicy 200 z udziałem kształtek do 35% - 6136 m2 

356.  Sieć spiro o średnicy 315 z udziałem kształtek do 35% - 476 m2 

357.  Sieć spiro o średnicy 1000 z udziałem kształtek do 35% - 23 m2 

358.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie  do 1000mm - 4464 m2 

359.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1001mm do 1400mm - 6261 m2 
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360.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1401mm do 1800mm - 5120 m2 

361.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1801mm do 4400mm - 15837 
m2 

362.  Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 4401mm do 8000mm - 305 m2 

363.  
Silikatowo-cementowa płyta ognioochronna o odporności ogniowej EIS 120 
przeznaczona do budowania kanałów wentylacji pożarowej 

Promat lub 
równoważne 182m2 

364.  
Zabezpieczenie ognioochronne kanałów wentylacyjnych płytami systemu 
Conlit Plus 120 ALU, o grubości 60mm z folią aluminiową, o odporności 
ogniowej EIS 120 

Rockwool lub 
równoważne 

5087m2 

365.  Elastyczny przewód tłumiący o średnicy 100 SONODEC 25 
Dec Int. lub 

równoważne 
 843 mb 

366.  Elastyczny przewód tłumiący o średnicy 125 SONODEC 25 
Dec Int. lub 

równoważne 
1272 mb 

367.  Elastyczny przewód tłumiący o średnicy 160 SONODEC 25 
Dec Int. lub 

równoważne 983 mb 

368.  Elastyczny przewód tłumiący o średnicy 200 SONODEC 25 
Dec Int. lub 

równoważne 429 mb 

369.  Elastyczny przewód tłumiący o średnicy 250 SONODEC 25 
Dec Int. lub 

równoważne 
70 mb 

POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI 

370.  Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodów prostokątnych. 
Alnor lub 

równoważne 1955 

371.  Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodów okrągłych. j.w. 886 

372.  Klapy rewizyjne z blachy nierdzewnej do przewodów okrągłych. j.w. 63 

TŁUMIKI AKUSTYCZNE 

373.  

Tłumik akustyczny prostokątny, higieniczny posiadający hermetyczne kulisy 
wykonane z aluminiowej folii, o całkowicie gładkich powierzchniach na 
szkielecie aluminiowym, bez wypełnienia z wełny mineralnej, dostosowany do 
mycia wodą i szczotkowania; wymiary 200x200; L=1350. 

Swegon lub 
równoważne 21 

374.  Tłumik jak wyżej; wymiary 200x200 L=1950 j.w. 13 

375.  Tłumik jak wyżej; wymiary 200x250 L=1950 j.w. 1 

376.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x200 L=1950 j.w. 5 

377.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x200 L=1350 j.w. 6 

378.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x250 L=1350 j.w. 1 

379.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x200 L=1000 j.w. 2 

380.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x200 L=1350 j.w. 5 

381.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x300 L=1350 j.w. 4 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.252 

 

Lp. Nazwa Marka referencyjna Ilość 

- - - szt./m2 

382.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x300 L=1950 j.w. 3 

383.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x400 L=1950 j.w. 2 

384.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x200 L=1950 j.w. 3 

385.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x250 L=1350 j.w. 3 

386.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x300 L=1350 j.w. 3 

387.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x300 L=1950 j.w. 1 

388.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x350 L=1350 j.w. 1 

389.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x200 L=500 j.w. 1 

390.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x200 L=1000 j.w. 1 

391.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x200 L=1350 j.w. 10 

392.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x200 L=1950 j.w. 2 

393.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x200 L=1850 j.w. 1 

394.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x250 L=1350 j.w. 3 

395.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x300 L=750 j.w. 14 

396.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x300 L=1350 j.w. 17 

397.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x300 L=1950 j.w. 8 

398.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x400 L=750 j.w. 1 

399.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x400 L=1350 j.w. 1 

400.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x400 L=1950 j.w. 1 

401.  Tłumik jak wyżej; wymiary 450x450 L=750 j.w. 1 

402.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x200 L=1350 j.w. 25 

403.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x250 L=1350 j.w. 3 

404.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x300 L=750 j.w. 1 

405.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x300 L=1350 j.w. 9 

406.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x300 L=1950 j.w. 1 

407.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x400 L=750 j.w. 6 

408.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x500 L=750 j.w. 1 

409.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x500 L=1350 j.w. 1 

410.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x200 L=750 j.w. 1 

411.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x200 L=1350 j.w. 4 

412.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x300 L=750 j.w. 2 

413.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x300 L=1350 j.w. 3 
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414.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x200 L=750 j.w. 1 

415.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x200 L=1000 j.w. 2 

416.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x200 L=1000 j.w. 2 

417.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x300 L=750 j.w. 2 

418.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x300 L=1350 j.w. 1 

419.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x300 L=1950 j.w. 8 

420.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x400 L=750 j.w. 1 

421.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x400 L=1350 j.w. 1 

422.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x500 L=750 j.w. 4 

423.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x700 L=1350 j.w. 1 

424.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x200 L=1350 j.w. 1 

425.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x300 L=750 j.w. 3 

426.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x300 L=1350 j.w. 8 

427.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x400 L=750 j.w. 1 

428.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x400 L=1350 j.w. 7 

429.  Tłumik jak wyżej; wymiary 900x500 L=750 j.w. 1 

430.  Tłumik jak wyżej; wymiary 900x500 L=1350 j.w. 1 

431.  Tłumik jak wyżej; wymiary 900x500 L=1950 j.w. 2 

432.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x200 L=750 j.w. 1 

433.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x300 L=1350 j.w. 6 

434.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x400 L=750 j.w. 2 

435.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x400 L=1350 j.w. 10 

436.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x300 L=1350 j.w. 3 

437.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x350 L=1350 j.w. 2 

438.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x400 L=1350 j.w. 8 

439.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x700 L=750 j.w. 2 

440.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x700 L=1350 j.w. 1 

441.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1300x200 L=1350 j.w. 1 

442.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1300x400 L=1350 j.w. 9 

443.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1400x300 L=1350 j.w. 1 

444.  Tłumik jak wyżej; wymiary 2600x600 L=1350 j.w. 1 

445.  Tłumik jak wyżej; wymiary 200x200 L=1950 j.w. 13 
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446.  

Tłumik akustyczny okrągły, higieniczny posiadający hermetyczne kulisy 
wykonane z aluminiowej folii, o całkowicie gładkich powierzchniach na 
szkielecie aluminiowym, bez wypełnienia z wełny mineralnej, dostosowany do 
mycia wodą i szczotkowania; wymiary fi200; L=500 

Swegon lub 
równoważne 21 

447.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarachfi250; L=500 j.w. 17 

448.  Tłumik akustyczny prostokątny o wymiarach 200x200; L=500 Swegon lub 
równoważne 

1 

449.  Tłumik jak wyżej; wymiary 200x200; L=1250 j.w. 4 

450.  Tłumik jak wyżej; wymiary 200x300; L=1250 j.w. 3 

451.  Tłumik jak wyżej; wymiary 200x350; L=1850 j.w. 3 

452.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x200; L=500 j.w. 6 

453.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x200; L=1200 j.w. 1 

454.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x200; L=1250 j.w. 10 

455.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x200; L=1850 j.w. 4 

456.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x300; L=1250 j.w. 1 

457.  Tłumik jak wyżej; wymiary 250x300; L=1850 j.w. 1 

458.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x200; L=650 j.w. 3 

459.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x200; L=1200 j.w. 3 

460.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x200; L=1250 j.w. 5 

461.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x250; L=1850 j.w. 5 

462.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x300; L=500 j.w. 2 

463.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x300; L=650 j.w. 3 

464.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x300; L=1250 j.w. 3 

465.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x300; L=1850 j.w. 8 

466.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x350; L=1850 j.w. 5 

467.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x400; L=1250 j.w. 2 

468.  Tłumik jak wyżej; wymiary 300x400; L=1850 j.w. 4 

469.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x200; L=500 j.w. 1 

470.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x200; L=1200 j.w. 2 

471.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x200; L=1250 j.w. 4 

472.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x200; L=1850 j.w. 1 

473.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x250; L=500 j.w. 1 

474.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x300; L=500 j.w. 2 
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475.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x300; L=1850 j.w. 3 

476.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x350; L=1250 j.w. 1 

477.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x350; L=500 j.w. 1 

478.  Tłumik jak wyżej; wymiary 350x400; L=1850 j.w. 3 

479.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x200; L=500 j.w. 1 

480.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x200; L=1250 j.w. 7 

481.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x200; L=1850 j.w. 4 

482.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x250; L=500 j.w. 1 

483.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x250; L=1250 j.w. 2 

484.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x250; L=1850 j.w. 6 

485.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x300; L=500 j.w. 1 

486.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x300; L=650 j.w. 7 

487.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x300; L=1000 j.w. 2 

488.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x300; L=1250 j.w. 15 

489.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x300; L=1850 j.w. 5 

490.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x350; L=1250 j.w. 1 

491.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x350; L=1850 j.w. 7 

492.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x400; L=650 j.w. 10 

493.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x400; L=1250 j.w. 10 

494.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x450; L=1850 j.w. 2 

495.  Tłumik jak wyżej; wymiary 400x500; L=1850 j.w. 2 

496.  Tłumik jak wyżej; wymiary 450x450; L=1250 j.w. 1 

497.  Tłumik jak wyżej; wymiary 450x450; L=1850 j.w. 2 

498.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x200; L=1250 j.w. 2 

499.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x200; L=1850 j.w. 5 

500.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x300; L=500 j.w. 2 

501.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x300; L=650 j.w. 2 

502.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x300; L=1250 j.w. 17 

503.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x300; L=1850 j.w. 1 

504.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x400; L=1850 j.w. 4 

505.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x500; L=650 j.w. 3 

506.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x500; L=1250 j.w. 1 
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507.  Tłumik jak wyżej; wymiary 500x500; L=1850 j.w. 2 

508.  Tłumik jak wyżej; wymiary 550x300; L=500 j.w. 1 

509.  Tłumik jak wyżej; wymiary 550x300; L=1250 j.w. 4 

510.  Tłumik jak wyżej; wymiary 550x350; L=500 j.w. 2 

511.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x250; L=1250 j.w. 2 

512.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x300; L=650 j.w. 6 

513.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x300; L=1250 j.w. 7 

514.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x350; L=1850 j.w. 1 

515.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x400; L=650 j.w. 1 

516.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x400; L=1250 j.w. 4 

517.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x450; L=1250 j.w. 2 

518.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x450; L=1850 j.w. 1 

519.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x500; L=650 j.w. 1 

520.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x500; L=1250 j.w. 2 

521.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x550; L=1250 j.w. 1 

522.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x600; L=1250 j.w. 1 

523.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x600; L=1850 j.w. 3 

524.  Tłumik jak wyżej; wymiary 600x700; L=1850 j.w. 1 

525.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x200; L=1250 j.w. 2 

526.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x300; L=500 j.w. 2 

527.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x300; L=650 j.w. 2 

528.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x300; L=1250 j.w. 15 

529.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x400; L=1850 j.w. 1 

530.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x400; L=1250 j.w. 1 

531.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x450; L=650 j.w. 1 

532.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x450; L=1250 j.w. 1 

533.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x500; L=1850 j.w. 4 

534.  Tłumik jak wyżej; wymiary 700x600; L=1850 j.w. 5 

535.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x250; L=1250 j.w. 6 

536.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x300; L=1250 j.w. 4 

537.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x350; L=1250 j.w. 4 

538.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x350; L=1850 j.w. 3 
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539.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x400; L=650 j.w. 5 

540.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x400; L=1250 j.w. 13 

541.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x400; L=1850 j.w. 4 

542.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x500; L=650 j.w. 3 

543.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x500; L=1250 j.w. 2 

544.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x600; L=1250 j.w. 1 

545.  Tłumik jak wyżej; wymiary 800x650; L=1850 j.w. 2 

546.  Tłumik jak wyżej; wymiary 900x300; L=650 j.w. 3 

547.  Tłumik jak wyżej; wymiary 900x600; L=1250 j.w. 3 

548.  Tłumik jak wyżej; wymiary 900x600; L=1850 j.w. 1 

549.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x300; L=650 j.w. 1 

550.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x300; L=1250 j.w. 2 

551.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x400; L=650 j.w. 1 

552.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x400; L=1250 j.w. 5 

553.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x500; L=650 j.w. 1 

554.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1000x600; L=1850 j.w. 2 

555.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x200; L=1250 j.w. 1 

556.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x300; L=650 j.w. 1 

557.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x300; L=1250 j.w. 1 

558.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x300; L=1850 j.w. 2 

559.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x400; L=1250 j.w. 5 

560.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x400; L=1850 j.w. 3 

561.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1200x700; L=1850 j.w. 2 

562.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1300x400; L=1250 j.w. 3 

563.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1300x500; L=1250 j.w. 2 

564.  Tłumik jak wyżej; wymiary 1400x400; L=1250 j.w. 1 

565.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ100; L=500 j.w. 5 

566.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ100; L=520 j.w. 5 

567.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ100; L=1200 j.w. 6 

568.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ125; L=500 j.w. 7 

569.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ125; L=1200 j.w. 2 

570.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ160; L=500 j.w. 8 
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571.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ160; L=520   3 

572.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ160; L=1000 j.w. 1 

573.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ160; L=1200 j.w. 1 

574.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ200; L=500 j.w. 1 

575.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ200; L=520 j.w. 1 

576.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ200; L=1000 j.w. 1 

577.  Tłumik akustyczny kołowy; o wymiarach Æ200; L=1200 j.w. 6 

ELEMENTY REGULACYJNE 

578.  
Ręczna przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa PWIIS o 
wymiarach 550x200. 

SMAY lub 
równoważne 

6 

579.  
Ręczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o płynnej regulacji i niskich 
oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych o średnicy 160 

- 318 

580.  
Ręczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o płynnej regulacji i niskich 
oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych o średnicy 200 

- 222 

581.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 400x300. - 6 

582.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 400x400. - 2 

583.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 400x450. - 1 

584.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 400x500. - 1 

585.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 400x600. - 1 

586.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 450x200. - 2 

587.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 600x250. - 4 

588.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 600x300. - 5 

589.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 600x350. - 1 

590.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 600x400. - 5 

591.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 600x500. - 1 

592.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 600x550. - 1 

593.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 600x600. - 2 

594.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 650x200. - 1 

595.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 650x250. - 1 

596.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 650x300. - 1 

597.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 650x350. - 1 

598.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 650x400. - 2 

599.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 650x450. - 2 
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600.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 700x250. - 1 

601.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 700x300. - 4 

602.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 700x350. - 1 

603.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 700x400. - 4 

604.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 700x550. - 1 

605.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 700x600. - 1 

606.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 750x250. - 1 

607.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 800x200. - 1 

608.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 800x250. - 1 

609.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 800x400. - 3 

610.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 850x400. - 1 

611.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 900x900. - 4 

612.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 950x300. - 1 

613.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 1000x300. - 1 

614.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 1000x450. - 1 

615.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 1200x1100. - 1 

616.  Przepustnica jak wyżej o wymiarach 1300x600. - 1 

617.  
Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ PS o 
wymiarach 250x200 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

Smay lub 
równoważne 7 

618.  
Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ PS o 
wymiarach 300x200 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V j.w. 5 

619.  
Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ PS o 
wymiarach 350x200 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

j.w. 18 

620.  
Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ PS o 
wymiarach 400x200 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

j.w. 3 

621.  
Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ PS o 
wymiarach 550x200 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V 

j.w. 6 

622.  
Przepustnica regulacyjna kołowa  o średnicy 160 z siłownikiem Belimo 
LM24A. Sterowana 0-10V 

Smay lub 
równoważne 

16 

623.  
Przepustnica regulacyjna kołowa  o średnicy 200 z siłownikiem Belimo 
LM24A. Sterowana 0-10V 

j.w. 20 

624.  

Mechaniczny regulator stałego przepływu VOLKOM o średnicy  100 z 
elementem regulującym i elementem tłumiącym umieszczonym  poza 
strumieniem powietrza. Mechanizm regulujący, krzywka regulacyjna, tłumik 
drgań, sprężyna znajdują się na zewnątrz w obudowie. Obudowa regulatora 
wraz z przepustnicą i pokrywą wykonana z tworzywa sztucznego odpornego 
na wstrząsy. Regulator montowany na ciągu kanałowym co daje możliwość 

SCHAKO lub 
równoważne 

1050 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.III.260 

 

Lp. Nazwa Marka referencyjna Ilość 

- - - szt./m2 

późniejszej zmiany wartości zadanej- zapewniony jest dostęp do 
mechanizmu nastawczego. Szczelność obudowy klasa B wg DIN EN 1751. 

625.  Regulator jak wyżej o średnicy 125. j.w. 475 

626.  Regulator jak wyżej o średnicy 160. j.w. 472 

627.  Regulator jak wyżej o średnicy 200. j.w. 140 

628.  Regulator jak wyżej o średnicy 250. j.w. 55 

629.  
Regulator stałej wydajności (CAV) w obudowie tłumiącej typ: NOTUS-S o 
wymiarach 300x200. 

Systemair lub 
równoważne 1 

630.  
Regulator stałej wydajności (CAV) w obudowie tłumiącej typ: NOTUS-S o 
wymiarach 400x200. j.w. 1 

631.  
Regulator zmiennej wydajności (VAV), z mechanizmem sterującym, w 
obudowie tłumiącej typ: OPTIMA-S-BLC 300x200. 

j.w. 2 

632.  
Regulator zmiennej wydajności (VAV), z mechanizmem sterującym, w 
obudowie tłumiącej typ: OPTIMA-S-BLC 300x250. 

j.w. 1 

633.  
Regulator zmiennej wydajności (VAV), z mechanizmem sterującym, w 
obudowie tłumiącej typ: OPTIMA-S-BLC 400x250. 

j.w. 1 

634.  
Regulator zmiennej wydajności (VAV), z mechanizmem sterującym, w 
obudowie tłumiącej typ: OPTIMA-S-BLC 500x300. j.w. 1 

635.  
Regulator zmiennej wydajności (VAV), z mechanizmem sterującym, w 
obudowie tłumiącej typ: OPTIMA-S-BLC 700x300. j.w. 1 

636.  
Regulator zmiennej wydajności (VAV), z mechanizmem sterującym, w 
obudowie tłumiącej typ: OPTIMA-S-BLC 800x250. 

j.w. 2 

PRZEJŚCIA DACHOWE 

637.  
Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach stalowy w wykonaniu 
warsztatowym o obwodzie do 1600mm - 10 

638.  
Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach stalowy w wykonaniu 
warsztatowym o obwodzie do 3000mm 

- 4 

639.  
Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach stalowy w wykonaniu 
warsztatowym o obwodzie do 5000mm 

- 4 

IZOLACJE 

640.  

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną 
folią aluminiową, z warstwą kleju zabezpieczoną folią PE. Typ KLIMAFIX o 
grubości 30mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,042 
[W/mK]  - izolacja wszystkich kanałów nawiewnych i wywiewnych 
prowadzonych wewnątrz budynku. 

Rockwool lub 
równoważne 

38995 
m2 

641.  

Izolacja matą z kauczuku syntetycznego o zamkniętych porach, K-FLEX ST 
DUCT o grubości 20mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK]  - 
izolacja wszystkich kanałów czerpnych i wyrzutowych prowadzonych 
wewnątrz budynku 

K-FLEX lub 
równoważne 

7062 m2 
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642.  
Płaszcz ochronny z blachy powlekanej do ochrony kanałów kompensacji 
oddymiania i oddymiania prowadzonych po dachu zabezpieczonych izolacją 
EIS120 

- 84 m2 

ORUROWANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ 

643.  Rura miedziana, chłodnicza 9,52 mm.  150mb 

644.  Rura miedziana, chłodnicza 15,88 mm.  150mb 

645.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 9,52 mm.  150mb 

646.  Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 15,88 mm.  150mb 

POZOSTAŁE ELEMENTY, URZĄDZENIA WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNE 

647.  Rewizje sufitowe 400x400, kolor RAL wg opracowania wnętrz. - 300 

648.  Korytko instalacyjne 80x60 pod rury chłodnicze. - 200mb 

649.  
Wykonanie różnych konstrukcji wsporczych, oraz elementów pomocniczych 
itp, przy masie jednostkowej detalu konstrukcji do 5kg 

- 350 

650.  j.w lecz o masie do 10kg - 440 

651.  j.w lecz o masie do 50kg - 300 

652.  Przepusty pożarowe dla rur freonowych - 60 

653.  Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych - 1500 m2 

654.  
Demontaż istniejących urządzeń wentylacyjnych(centrale wentylacyjne, klapy 
p.poż) - 200szt 
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11.1 Centrale wentylacyjne 

 

11.2 Wentylatory pożarowe 

 

11.3 Nawilżacze powietrza 

 

11.4 Agregaty wody lodowej 

 

11.5 Schematy automatyki  

 


