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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc |
Czesc I
Czese I
Czesc IV

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
ETAPOWANIE

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

Czest | ARCHITEKTURA
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé I BRANZA SANITARNA
Czesé Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. - BUDYNEK A1
Czesc IILII INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — BUDYNEK Af
Cze$é IILII_ WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A1
Czes¢ LIV WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A1
Czesé LV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0., GAZOWA -
BUDYNEK A2
Czes¢ VI WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A2
Cze$¢ VIl WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A2
Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA BMS
Czesc VI BRANZA SUG
Czest IX OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czest X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czesé XI INSTRUKCJA PPOZ
Czesé XIl OPERAT AKUSTYCZNY
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala
BRANZA SANITARNA

240-IP-A1-03-DR-W-55001 | Rzut poziomu 03 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-02-DR-W 55002 | Rzut poziomu 02 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-1P-A1-0-DR-W-55004 Rzut poziomu 0 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-1-DR-W-55005 Rzut poziomu 1 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-2-DR-W-55006 Rzut poziomu 2 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-3-DR-W-55007 Rzut poziomu 3 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-4-DR-W-55008 Rzut poziomu 4 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-5-DR-W-55009 Rzut poziomu 5 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-6-DR-W-55010 Rzut poziomu 6 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-7-DR-W-55011 Rzut poziomu 7 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-8-DR-W-55012 Rzut poziomu 8 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-9-DR-W-55013 Rzut poziomu 9 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-10-DR-W-55014 | Rzut poziomu 10 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-11-DR-W-55015 | Rzut poziomu 11 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-12-DR-W-55016 | Rzut poziomu 12 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-13-DR-W-55017 | Rzut poziomu 13 Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-14-DR-W-55018 | Rzut poziomu 14 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-15-DR-W-55019 | Rzut poziomu 15 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-16-DR-W-55020 | Rzut poziomu 16 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-17-DR-W-55021 | Rzut poziomu 17 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-IP-A1-01-DR-W-55125 | Rzut poziomu 01 - Inst. Wody lodowej 1:100
240-1P-A1-03-DR-S-56151 | Rzut poziomu 03 - Inst. ciepta technologicznego 1:100
240-IP-A1-02-DR-S-56152 | Rzut poziomu 02 - Inst. ciepta technologicznego 1:100
240-1P-A1-1-DR-S-56153 Rzut poziomu 1 - Inst. ciepta technologicznego 1:100
240-1P-A1-2-DR-S-56154 Rzut poziomu 2 - Inst. ciepta technologicznego 1:100
240-IP-A1-8-DR-S-56155 Rzut poziomu 8 - Inst. ciepta technologicznego 1:100
240-1P-A1-13-DR-S-56156 | Rzut poziomu 13 - Inst. ciepta technologicznego 1:100
240-IP-A1-14-DR-S-56157 | Rzut poziomu 14 - Inst. ciepta technologicznego 1:100
240-IP-A1-15-DR-S-56158 | Rzut poziomu 17 - Inst. ciepta technologicznego 1:100
240-IP-A1-XX-TD-S-57101 | Opis techniczny -
240-IP-A1-03-DR-W-57101 | Rzut Poziomu 03 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-02-DR-W-57102 | Rzut Poziomu 02 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-01-DR-W-57103 | Rzut Poziomu 01 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-0-DR-W-57104 Rzut Poziomu 0 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-1-DR-W-57105 Rzut Poziomu 1 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-2-DR-W-57106 Rzut Poziomu 2 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-3-DR-W-57107 Rzut Poziomu 3 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-4-DR-W-57108 Rzut Poziomu 4 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-5-DR-W-57109 Rzut Poziomu 5 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-6-DR-W-57110 Rzut Poziomu 6 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-7-DR-W-57111 Rzut Poziomu 7 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-8-DR-W-57112 Rzut Poziomu 8 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-9-DR-W-57113 Rzut Poziomu 9 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-10-DR-W-57114 | Rzut Poziomu 10 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-11-DR-W-57115 | Rzut Poziomu 11 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-12-DR-W-57116 | Rzut Poziomu 12 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-13-DR-W-57117 | Rzut Poziomu 13 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Nr dokumentu Tytut Skala

BRANZA SANITARNA

240-IP-A1-14-DR-W-57118 | Rzut Poziomu 14 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100

240-IP-A1-15-DR-W-57119 | Rzut Poziomu 15 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100

240-IP-A1-16-DR-W-57120 | Rzut Poziomu 16 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100

240-IP-A1-17-DR-W-57121 | Rzut Poziomu 17 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100

240-IP-A1-18-DR-W-57122 | Rzut Poziomu 18 - Inst. wentylacji i klimatyzacji - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-ZZ-SD-W-57123 | Schemat wentylaciji instalacji p.poz. -

240-1P-A1-ZZ-SD-W-57127 | Detal usuniecia kolizji

240-IP-A1-ZZ-SD-W-57128 | Mocowanie przewodow rurowych i kanatow wentylacyjnych

[L11.111.8



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkow
A1i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
11.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktdrego wyodrebnia sie etapy:

o FEtap VIl — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
wosiach 1+28/J”+K", na zespot oddziatdw specjalistycznych, pracownie specjalistyczng,
hostel specjalistyczny, szatnie imagazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

e FEtap VIIl - obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J" w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespdt
oddziatow  specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;j.

W  zatacznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap [, II, lIl, IV,

- W trakcie realizacji — Etap VI,

- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:
¢ BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostanéw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J""+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1"+8/J"+K”, 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VIl-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1""+16'/J"+K” — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” — Oddziat Endokrynologii.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1+10/J"+K” — Oddziat Onkologii
Ogdinej.

— Podetap VIl-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VlI-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 8+16'/J"+K” — Oddziat Neurochirurgi.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1""+25/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Onkologiczne;.

— Podetap VlIl-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1"+8/J"+K" — Pracownia Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pigtro) w osiach 1”"+8/J"+K" — Oddziat Urologii.

— Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1"'+8/J"+K" — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

— Podetap VlI-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pigtro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dzienneg;.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K™ — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1"+10/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecigcej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Onkologi.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1"'+8/J"+K" — Oddziat Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1""+8/J"+K" — Oddziat Kardiologii
Dzieciecej.

— Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

ETAP Vill > BUDYNEK A2

obejmuije:

¢ BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b - przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .
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Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10'/D+J’, 10'+16'/K+J’", 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlIl-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyje¢.

— Podetap VllII-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H — Laboratoria diagnostyczne.

— Podetap VIlI-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F — Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VllI-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F - Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VlIl-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

— Podetap VlII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10’/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap VIll-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

— Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J' — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

— Podetap VIlI-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17°+22/E+G — Pracownia Hemodynamiki
przy Izbie Przyjeé.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18/F+J' - Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia Pediatrycznej
Opieki Paliatywne;.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17'/G+H — Oddziat Polisomnografii.

— Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

— Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa Relaksu
Studentow.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D — POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (
— Podetap Vlil-21a (

— Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Faza 20a): poziom 1 (2 pigtro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja Szpitaina.
Faza 21a): poziom 1 (2 pigtro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Podkfad architektoniczno-budowlany,

¢ Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-sanitarnych,
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia iurzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U.2012 poz.739),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) z
pozniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
poZniejszymi zmianami),
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e Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Pafistwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191
poz. 1410 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120,
poz. 1126),

¢ Instytut Techniki Budowlanej: Projektowanie instalacji wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych
w budynkach wysokich i wysokosciowych, Warszawa 2002

e Dokumentacje powykonawcze instalacji sanitarnych budynku A1,
¢ Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

¢ Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251, budynku A1.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, chtodniczej,
ciepta technologicznego, oddymiania dla potrzeb Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD)
Uniwersytetu Medycznego w todzi w zakresie zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania pozioméw
od 02 do 17 w osiach 1-8 oraz pozioméw 10, 11, od 14 do 17 w osiach 8-24, w budynku A1 z
wylgczeniem poziomu 01 (wg oddzielnego opracowania), zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251.

W zakres projektu wchodza;
* Opracowanie systemdw wentylacji i klimatyzacji pomieszczen,
e Dobor urzadzen i wytyczne ich montazu,

» Wykaz urzadzen instalacji (centrale wentylacyjne i inne urzadzenia niezbedne dla prawidtowej
pracy instalacji),

¢ Instalacja chtodu.
¢ Instalacja ciepta technologicznego,

» Instalacja napowietrzania i oddymiania drég ewakuacyjnych.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wody lodowe;j
Przyjete zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego:

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-76/B-03420.

L6dz potozona jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz Ill strefie klimatycznej dla okresu
Zimowego:

t =+30°C t =-20°C
@ =45% ¢ =100%

Parametry powietrza wewnetrzneqo:

llosci iowietrza oraz krotno$ci wimian w ioszczeiélnich iomieszczeniach irzi"ito ziodnie Z

lloé¢ powietrza dia jednej PN- B- 03430:1983 — Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja w

osoby budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
40m3/h publicznej. Wymagania.
los¢ povglgrt‘r"z;hna ustep Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
llo$¢ powietrza na pisuar wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
30m3h higieny pracy, Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r., wraz z
[l0§¢ powietrza w szatni pozniejszymi zmianami.
4wl/h

o Wytycznymi projektowania szpitali ogéinych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja,
Biuro Projektow Stuzby Zdrowia, 1984.

o W pomieszczeniach medycznych, ilosci powietrza ustalono na bazie wiw wytycznych, ktére zostaly
potwierdzone przez technologa medycznego oraz rzeczoznawce sanepid.

o Wytycznymi dostawcdw specjalistycznych urzadzen medycznych i technologicznych.

Dodatkowe zatoZenia:
Zyski ciepta od nastonecznienia w pomieszczeniach klimatyzowanych bedg pokrywane przez indywidualne

moduty klimatyzacyjne (belki chtodzace, klimatyzatory, klimakonwektory etc.).

Procesy uzdatniania powietrza w centralach wentylacyjnych:

Powietrze zewnetrzne w zalezno$ci od aktualnych parametrow zewnetrznych i przeznaczenia obstugiwanych
pomieszczen, poddane bedzie odpowiedniej obrdbce: filtrowaniu, nagrzewaniu, chtodzeniu, osuszaniu lub
nawilzaniu i kierowane bedzie do elementéw nawiewnych.

Filtracja:
W zalezno$ci od przeznaczenia technologicznego pomieszczen obstugiwanych przez instalacje wentylacji i
klimatyzacji, przewidziano dwu/trzy stopniowg filtracje powietrza:

o 1 stopien (filtry EU5), zlokalizowany w centrali nawiewnej;
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o 2 stopien (filtry EU7 - EU9-filtry elektorstatyczne), zlokalizowany w centrali nawiewnej;

o 3 stopien (filtry absolutne H10,11 lub 14), zlokalizowany w nawiewnikach lub stropie laminarnym;
Ponadto w zespotach z odzyskiem ciepta, powietrze wywiewane przed wejsciem do segmentu, w ktérym
nastepuje odzysk ciepta, oczyszczane bedzie na filtrach minimum EU4.

Odzysk ciepta:
Dla systemdw wentylacyjnych o wydajnosci powyzej 500m3/h, projektuje sie odzysk ciepta za pomoca réznego
typu wymiennikdw:
o obrotowego wymiennika ciepta;
o krzyzowego wymiennika ciepta;
¢ wymiennika glikolowego, wymiennika ciepta z czynnikiem posrednim, ktory stanowi 35%-wy roztwor
glikolu etylenowego. Wymienniki glikolowe zastosowane zostang w systemach wentylacyjnych,
obstugujacych pomieszczenia, w ktdrych nalezy unika¢ mieszania sie strumieni powietrza.
¢ wymiennika glikolowego dla dwoch sekcji wyciagowych
Dla zespotéw wyciggowych, w ktérych wystepuje ryzyko emisji substancji szkodliwych dla zdrowia oraz dla
wyciggow technologicznych, nie przewiduje sie systemu odzysku ciepta.

Ogrzewanie:
Przewidziano wielostopniowy podgrzew powietrza:

o 1 stopien - glikolowy, obrotowy lub krzyzowy wymiennik ciepta, zlokalizowany w centrali
wentylacyjnej;

o 2 stopien — nagrzewnice wodne (wstepne, wtdrne) zlokalizowane w centrali - czynnikiem grzejnym
jest woda. W okresie letnim, nagrzewnice stuzy¢ bedg osuszaniu powietrza za chtodnicg — ukfady
wentylacyjne wspotpracujace z belkami chtodzaco grzewczymi;

Chtodzenie:

Chtodzenie powietrza przy pomocy chtodnic glikolowych zamontowanych w centralach — czynnikiem
chtodniczym jest 35% roztwdr glikolu etylenowego o parametrach 7/12°C. Chtodnice zasilane bedg
z agregatdw chtodniczych.

Nawilzanie:

Dla niektorych z central wentylacyjnych przewiduje sie nawilzanie powietrza. Bedzie ono realizowane przez
indywidualne wytwornice pary, elektryczne — umieszczone w kanale wentylacyjnym. Do nawilzacza zostanie
doprowadzona woda. Odptyw kondensatu zostanie zrealizowany z wykorzystaniem elementu schtadzajacego
wbudowanego w nawilzacz i trafi do rur o wysokiej odpornosci temperaturowej i korozyjne.

Gtéwne parametry poszczegélnych central opisano i przedstawiono w Tabeli 7.5.

Predkosci powietrza:

W klimatyzowanych i wentylowanych pomieszczenia o réznych przeznaczeniach, predko$¢ przeptywu
powietrza na wysoko$ci 1800mm nad podtogg i 300mm od $cian bedzie nastepujaca:

Korytarze i ciggi komunikacyjne: 0,25-10,30 m/s,

Sale chorych, zabiegowe; 0,15-10,25 m/s,

Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych dla wentylaciji bytowe;:
Czerpnie powietrza: <2,5m/s (w $wietle otworu),

Wyrzutnie powietrza: <6 m/s (w $wietle otworu),

Kanaty gtéwne: 3,5-5,5m/s (spadek cisnienia 0,6 — 1,2 Pa/m),
Kanaty rozprowadzajace 1,5 - 4,5 m/s (spadek cisnienia 0,2 — 1,0 Pa/m),

Kanaty przytaczeniowe do nawiewnikow 1,5-3 mis,

Kratki wentylacyjne: 1,0-2,5m/s,
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Kratki transferowe: 1,0 — 1,5 m/s (w $wietle otworu).

Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych dla wentylacji pokoi t6zkowy
klimatyzowanych poprzez belki chtodzaco grzewcze:

Kanaty gtéwne: 2,0-3,0m/s,
Kanaty rozprowadzajace 1,5 - 3,0 m/s (spadek cisnienia 0,2 - 0,5 Pa/m),
Kanaty przytaczeniowe do belek 1,5-3,0m/s.

Charakterystyka instalacji wentylacji mechanicznej

W budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z klimatyzacjg,

centralng wiasciwg dla sposobu uzytkowania pomieszczen i wymagan technologicznych. llosci/krotnoSci
powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaty okre$lone na podstawie wymagan dla
danego pomieszczenia na podstawie wymagan medycznych, wymagan klas czystosci (ISO7, 1ISO8) z
jednoczesnym zachowaniem minimalnych strumieni powietrza $wiezego (30-50 m3/h*osobe) lub wg
wymaganej technologig krotno$ci wymian. Zaprojektowano odpowiednig wentylacje dla stopnia czystosci
pomieszczen klasa filtrow (od EU5 do H14) oraz gradacje cisnienia w pomieszczeniach (nadcisnienie,
réwnowaga, podciénienie). Zestawienie/bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczegéinych pomieszczen
umieszczono w Tabel 7.1 do opracowania. llo$C uktaddéw wentylacyjnych uzalezniona jest od iloSci grup
pomieszczen o réznym stopniu zanieczyszczenia powietrza oraz podziale funkcjonalnym. Podziat na
poszczegoine centrale wentylacyjne/uklady wentylacyjne wraz z przyporzadkowaniem do obstugiwanych
pomieszczen i oddziatow umieszczono w Tabeli 7.2 do opracowania.
Centrale wentylacyjne umieszczone zostang w przeznaczonych do tego pomieszczeniach
(wentylatorowniach) z zachowaniem przepisowych odlegtosci czerpni od wyrzutni. Na wentylatornie
przewidziano wykorzystanie wydzielonych pomieszczen na poziomach 03, 02, 8, 13, 14 oraz na
kondygnacjach technicznych 2i 17.

Powietrze do pomieszczen nawiewane bedzie poprzez nawiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi lub
nawiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi z filtrami absolutnymi i wywiewane poprzez wywiewniki
sufitowe.

Do niektorych pomieszczen higieniczno-sanitarnych nawiew przewidziano jako niezorganizowany, tzn.
powietrze naptywa¢ bedzie przez otwory w dolnej cze$ci drzwi lub ich podciecie.

Zaprojektowane zostang odrebne uktady wyciggowe z sanitariatow i pomieszczen porzadkowych,
brudownikow. Przewiduje sie odzysk ciepta z tych uktadéw poprzez zastosowanie wymiennikéw glikolowych
podtaczonych jako druga sekcja wyciggowa w centrali.

Dla rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych w budynku zostang wykorzystane istniejace szachty
wentylacyjne.

Dla pomieszczen ,czystych” zostaty zaprojektowane centrale w wykonaniu higienicznym posiadajace
wiasciwe atesty higieniczne nalezy przez to rozumie¢, ze bedg one posiadaty stosowng deklaracje wiasno$ci
uzytkowych po$wiadczong przez jednostke notyfikowana.

Producenci central wentylacyjnych muszg zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami - zachowa¢
wspotczynniki SFP. Centrale wentylacyjne wraz z calym osprzetem zostang tak dobrane aby spei¢
wymagania akustyczne i nie przekracza¢ dopuszczalnym norm akustycznych.

Do chtodnic w centralach wentylacyjnych i do ewentualnych chtodnic strefowych zostata zaprojektowana
instalacja wody lodowej. Parametry pracy instalacji (temperatura zasilania i powrotu) zostaty tak przyjete, aby
zapewni¢ mozliwos¢ osuszania powietrza na chtodnicach w centralach klimatyzacyjnych dla pomieszczen
wymagajacych kontroli wilgotnosci powietrza. Zrodtem chtodu beda agregaty wody lodowe;.

W pomieszczeniach elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie wystepujq zyski ciepta od urzadzen jak
réwniez wymagane jest utrzymywanie statej temperatury zaprojektowano klimatyzacje typu klimakonwektory
lub split.
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Dla pomieszczen elektrycznych /teletechnicznych znajdujacych sie na poziomie 01 zostata zapewniona
instalacja wentylacji i klimatyzacji zapewniajgca utrzymanie odpowiednich wymaganych parametrow w tych
pomieszczeniach.

Sale cie¢ cesarskich. Projektuje sie dwie sale z pomieszczeniami towarzyszacymi tzn.
pomieszczeniem przygotowania lekarzy, pacjenta oraz magazyn. Obstugiwane przez jedng centrale
wentylacyjna.

- klimatyzacja centralna , trzy stopnie filtracji, ogrzewanie, chtodzenie , nawilzanie, osuszanie, odzysk ciepta
i chtodu, nawiew z filtrami HEPA nad pole operacyjne, dla pozostatych pomieszczer nawiewniki z filtrami
absolutnymi HEPA, stopniowanie ci$nien w celu przeptywu powietrza z pomieszczen czystych do brudnych.
Klimatyzacja pomieszczen traktow operacyjnych odbywac sie bedzie poprzez systemy klimatyzacji centraine;j.
Centrala wyposazona bedzie w bloki: filtrowania wstepnego z filtrem kasetowym G4, blok recyrkulacii
powietrza, blok odzysku ciepta z wymiennikiem glikolowym, chiodnice glikolowa, wodng nagrzewnice
szczytowa, blok filtrowania drugiego stopnia z filtrem elektrostatycznym F9, bloki wentylatorow.

Powietrze z centrali po obrobce, poprzez instalacje kanatowa bedzie transportowane do sal cie¢ cesarskich i
zaplecza. Pod stropem kazdej z sal operacyjnych zostanie zamontowany specjalistyczny nawiewnik,
wyposazony w trzeci stopien filtrowania powietrza z filtrami klasy HEPA. Dla pomieszczen zaplecza réwniez
przewiduje sie nawiewniki typu wirowego z filtrami HEPA, umieszczone pod stropem pomieszczen. Wyciag
powietrza nastepowac bedzie przez kratki wyciggowe i anemostaty. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi,
w salach operacyjnych zastosowano podziat 80% powietrza odciaganego dotem i 20% z gory sali. Uktad
wentylacyjny dla sal cie¢ cesarskich zaktada 35 wym./h.

System wentylacyjny sal cie¢ cesarskich zawiera obwodowy ukierunkowany nawiew powietrza, skierowany
zarowno do wewnatrz, w kierunku Srodka pola operacyjnego i na zewnatrz w obwodzie pomieszczenia.
Przeptyw powietrza zachowuije sie w taki sposob, ze strumieni powietrza nawiewanego do wewnatrz wypiera
zanieczyszczone powietrze w obszarze operacyjnym, ale réwniez zapobiega przedostawanie sie powietrza
nawiewanego do zewnatrz w centrum pola operacyjnego. Urzadzenie nawiewne skiada sie z modutow
umozliwiajace zachowanie wolnej przestrzeni w suficie nad polem operacyjnym. Potgczenia modutéw
wykonane sg szczelnie z uszczelkg polietylenowa. Kazdy modut wykonany jest z aluminium oraz pokryty farbg
antybakteryjng. Modut wyposazony w punkty pomiarowe réznicy cisnieh woudowanego filtra HEPA, oraz w
filtry HEPA H14. System wyposazony w panel sterujacy dla uzytkownika z mozliwo$cig zmiany ilo$ci powietrza
nawiewanego w oparciu o ilo$¢ osob na Sali operacyjnej (manualnie) . Panel sterujacy posiada funkcje zmiany
charakteru Sali operacyjnej ze sterylnie czystej ISO 5 na czystg ISO 7. Panel sterujacy potaczony jest z
jednostkg sterujaca (sterownikiem), ktéry steruje iloSciami powietrza nawiewanego oraz wyciaganego z sali
operacyjnej.

W okresie zimowym centrala klimatyzacyjna dostarcza¢ bedzie do pomieszczen przefiltrowane i ogrzane
Swieze powietrze. W ten sposdb nastepowac bedzie ciggta wymiana powietrza. Pokrywanie strat ciepta przez
przegrody budowlane zapewni nadwyzka temperaturowa nawiewu. Z instalacjq powietrzng wspdtpracowac
bedzie wytwornica pary zapewniajac doprowadzanie do pomieszczen wraz z nawiewanym powietrzem
odpowiednio nawilzonego powietrza i tym samym utrzymujac wiasciwa wilgotnos¢ wewnetrzna.

W okresie letnim centrala klimatyzacyjna dostarcza¢ bedzie do pomieszczen przefiltrowane i ochtodzone
Swieze powietrze. Glikolowa chtodnica zamontowana w centrali zasilana bedzie z centralnego uktadu
przygotowania wody chtodniczej. W ten sposdb nastepowaé bedzie ciggta wymiana powietrza i
odprowadzanie zyskow ciepta.

Ze wzgledu na konieczno$C gwarancji stworzenie ,bariery” przed przenikaniem do sal drobnoustrojow,
centrala klimatyzacyjna musi pracowaé w sposéb ciggty.

Jednym z podstawowych zadan systemu klimatyzacji jest kontrola ciSnienia w salach operacyjnych. Centrala
dostarcza powietrze nawiewne o statej wydajnosci, dzieki obwodom kontroli i kompensaciji zabrudzenia filtréw
powietrza. Natomiast uktad cisnien w sali operacyjnej kontrole obwdd regulacii sktadajacy sie z przetwornika
ciSnienia i elektronicznego regulatora wydatku (VAV), zamontowanego na nawiewie i wyciagu. Przetwornik
cisnienia o zakresie pomiarowym 50Pa mierzy réznice cisnieft pomiedzy salg operacyjng a pomieszczeniem
referencyjnym. W zalezno$ci od warto$ci aktualnej réznicy cisnier do zespotu elektronicznego regulatora
wydajnosci na wyciagu przesytany jest sygnat zadajacy. Regulator VAV steruje potozeniem przepustnicy,
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dazac do utrzymania zadanej wartoSci roznicy cisnien. Podstawowy tryb pracy to utrzymywanie w sali
nadcisnienia rzedu 50Pa. Podobnie wedtug tej samej zasady utrzymywana jest wymagana roznica cisnien
pomiedzy pomieszczeniami przygotowania lekarzy i pacjenta a korytarzem bloku porodowego.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wyposazone zostang w ttumiki akustyczne, co powoduje, ze ich moc
akustyczna w odniesieniu do jednego urzadzenia nie przekroczy 60 dB(A).

Materialy i wykonanie instalacji

Kanaly zaprojektowane z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego uktadu klasie szczelnosci
i zapewni¢ wiasciwg redukcje szumdw pochodzacych od urzadzen wentylacyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich predkosci powietrza, thumikéw akustycznych, kr6¢cow elastycznych oraz poprzez odpowiednig
konfiguracje tras przewoddw wentylacyjnych. Wymagania akustyczne dla pomieszczen przyjeto zgodnie z
normg PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, zgodnie z PN-B-03434, BN-
70/8865-05 i BN-70/8865-04. Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien byé¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych. Wykonanie przewodéw prostych i
ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434 za wyjatkiem kanatow gdzie ze
wzgleddw ograniczenia montazowego zastosowano wymiary kanatéw niestandardowych.

Dla pomieszczen zwigzanych z technologia medyczng (izolatki, pokoje chorych, gabinety zabiegowe, sale
intensywnego nadzoru etc.) przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji w klasie szczelnosci ,C” zgodnie z
normami PN-EN 12237 w przypadku kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN 1507:2007 dla kanatéw
prostokatnych. Dla pozostatych uktadéw (pomieszczenia szatni, pomieszczenia techniczne) wykonanie w
klasie szczelnosci ,B”. Dla pozostatych uktadéw w Tabeli 7.10 okreslono minimalng klase szczelnosci.
Nalezy pamigtaC o konieczno$ci montazu otwordw rewizyjnych i wyczystek na kanatach wentylacyjnych
umozliwiajace czyszczenie instalacji. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i
szczelnosci przewoddw, jak réwniez wlasno$ci cieplnych akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy
otwordw rewizyjnych powinny fatwo sie otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej
mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Nalezy
zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia, do urzadzen zamontowanych na przewodach: przepustnic, klap
ppoz, ttumikoéw akustycznych, filtréw i wentylatoréw przewodowych.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynkow, oraz czerpnii wyrzutni izolowac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zestawieniu materiatow. Kanaty prowadzone przez przestrzenie i
pomieszczenia nieogrzewane jak rowniez na zewnatrz budynku izolowac cieplnie wetng mineralng grubosci
40-80mm w ptaszczu z blachy stalowej, ocynkowanej lub w ptaszczu z blachy aluminiowe;.

Instalacja wentylacji wyposazona zostata w przepustnice i regulatory zmiennego oraz statego wydatku dla
zrwnowazenia cisnien w projektowanej instalaci.

W przypadku kanatéw prostokatnych montowaé przepustnice wieloptaszczyznowe. Na kanatach okragtych
montowac¢ regulatory statego przeptywu lub przepustnice soczewkowe.

Ochrona przeciwpozarowa

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
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zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 3 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow

co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

e W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacj,

o filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek,

e maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30;
nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie

odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnoé

ogniowa i dymoszczelno$é (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,

ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i

dymoszczelno$¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Istniejace kanaty wentylacyjne przechodzace przez kondygnacje objete opracowaniem zostang obudowane

$cianami szachtow EI60

Wytyczne ochrony akustycznej

System wentylacji nie moze powodowa¢ w pomieszczeniach chronionych przekroczenia dopuszczalnego

poziomu hatasu od urzadzen i instalacji w budynku. System wentylacji nie moze obniza¢ izolacyjnosci

akustycznej kwalifikowanych przegréd budowlanych poziomych i pionowych.

e wentylatory wyciggowe posadowi¢ za posrednictwem wibroizolacji, czestotliwos¢ rezonansowa ukfadu
wentylatora i stropu < 60 Hz,

o wentylatory powinny pracowaé w punkcie maksymalnej sprawnosci oraz przy mozliwie najnizsze
predkosci obrotowej zapewniajacej projektowy wydatek,

o stosowac nalezy diugie i tagodne redukcje instalacji w poblizu wentylatora, celem zmniejszenia turbulencii
i hatasu,

o unika¢ kolan ostrych wygiec¢ instalacji w poblizu wentylatora, stosowac kolana z kierownicami

o ponizej wentylatora stosowac tumiki hatasu, ttumik dobra¢ pod katem spetnienia dopuszczalnego poziomu
hatasu w pomieszczeniu z najblizej potozonym elementem wywiewnym, hatas wentylatora nie moze
przekracza¢ w zadnym chronionym pomieszczeniu dopuszczalnego poziomu dzwieku od wyposazenia
technicznego budynku,

e W gtéwnym szachcie wyciggowym nie przekracza¢ predkoSci powietrza 5 m/s, na zakoriczeniach
wywiewnych 3 m/s,

o kanaty mocowa¢ do sztywnych lub masywnych elementéw konstrukcji budynku o masie powierzchniowe;
> 220 kg/m2 ,

o stosowa¢ wibroizolacje zamocowan kanatow,

¢ zapewni¢ minimalng, wymagang wypadkowa izolacyjnos¢ Scian i stropéw pomiedzy pomieszczeniami po
podigczeniu kanatdw wentylacyjnych, w tym celu nalezy obnizyé przenoszenie dzwieku pomiedzy
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pomieszczeniami chronionymi przez instalacje do poziomu co najmniej izolacyjnosci wymaganej. W razie
koniecznosci stosowac¢ nalezy ttumiki hatasu lub wyttumione od wewnatrz kanaty wentylacyjne, mozliwe
jest stosowanie dzwiekochtonnych kulis z pianki melaminowej w kanatach,

e izolowa¢ materiatami wibroizolacyjnymi (elastycznymi) wszystkie przej$cia kanatéw przez Sciany i stropy
budynku,

o stosowaé elementy wywiewne - kratki z minimalnymi rozmiarami szczelin, ponadto stosowa¢ elementy
wywiewne generujgce maty hatas przeptywu.

o wszystkie centrale wentylacyjne powinny by¢ posadowione na konstrukcjach za po$rednictwem
wibroizolatoréw dobranych przez dostawce central tak, aby ich charakterystyki i punkty podparcia
odpowiadaty ciezarom elementow oraz czestotliwosciom i dynamice obcigzen.

o podtaczenie nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane 1m odcinkiem tumigcego przewodu
elastycznego.

Wykonanie robot

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:

o Dokumentacjg techniczna.

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz. 690).

o Dopuszcza sie alternatywny wybor materiatéw spetniajacych te same parametry i poréwnywalne
jakosciowo.

o Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci (PN-EN-12237:2005, PN-
EN-1507:2007, PN-EN-13779:2008P, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnient roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw
miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny byé zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatow
o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosié¢
co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi.

o Kanaly elastyczne izolowane akustycznie.

e Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody bedg
mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpor w zalezno$ci od wymiarow i sztywnosci kanatow
zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podwieszenia mozna wykona¢ za pomocg systemu z perforowanymi
ksztattownikami, np. wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

o Kanaty ,Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu Bl lub S.

o Potgczenia przewoddw prostokatnych kotnierzowe z uszczelnieniem na catym obwodzie.

o Anemostaty nawiewne i wywiewne, okragte lub kwadratowe wyposazone w kierownice oraz elementy
regulacyjne wydajnosci. Dopuszcza sie podiaczenia do anemostatdw przewodami elastycznymi
izolowanymi.

o Wszystkie przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym lub w
obudowach.

o \Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiadaC atest ITB jako niepalne lub nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

o Tilumiki akustyczne powinny posiada¢ charakterystyki potwierdzone badaniami laboratoryjnymi w
pasmach oktawowych.
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o Prace montazowe i odbior poszczegdlnych instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wentylacyjnych — zeszyt
5 wydany przez COBRTI INSTAL
- Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatow
wentylacyjnych. Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i
BHP.

o Wykonanie i odbior wszystkich rob6t zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL 2001-
2003", zgodnie ze sztukq techniczng, a takze zgodnie zinstrukcjami producentéw zastosowanych
materiatow.

¢ Po zamontowaniu central wentylacyjnych i catego uktadu wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ regulacje
catego uktadu i zweryfikowa¢ wydatki i spreze zaprojektowanych central wentylacyjnych i poszczegdlnych
uktadow.

¢ Po uruchomieniu catej instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, wentylatory etc.) nalezy przeprowadzi¢
pomiary hatasu do Srodowiska. W przypadku nadmiernego emitowanego do otoczenia nalezy zastosowac
$rodki zaradcze np. ekrany akustyczne, tlumiki akustyczne etc.

Charakterystyka instalacji klimatyzaciji
Przyjete zatozenia projektowe

Zapotrzebowanie na chtdd dla central wentylacyjnych:
o  Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-76/B-03420 - t = +30°C
e  Zatozona temperatura nawiewu za chtodnicg - t = 16°C
e llos¢ powietrza wentylacyjnego ok. V = 260 000m3/h
Qchw =~2080 kW

Zapotrzebowanie na chtdd dla belek grzewczo chtodniczych:

Qcng = ~350kW

Bilans chtodu dla budynku ksztattuje sie na poziomie 2930 kW.

Projektowane agregaty wody lodowej umieszczone na dachu zapewniajace chtod dla:

. central wentylacyjnych - parametry 7/12°C - czynnikiem chtodniczym jest 35% roztwér glikolu
etylenowego;

. belek chtodzacych - parametry 15/19°C — czynnikiem chtodniczym jest woda

. klimakonwektoréw — parametry 9/14°C - czynnikiem chtodniczym jest woda

Uktady freonowe klimatyzaciji

W wybranych pomieszczeniach szpitala np. biurowych, elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie wystepujg
zyski ciepta od urzadzen jak rdwniez wymagane jest utrzymywanie statej temperatury zaprojektowano
klimatyzacje typu split, multisplit, etc.

Klimatyzatory bedg sterowane za pomocg sterownikow nasciennych (jeden sterownik dla jednego
pomieszczenia) lub poprzez system BMS.

W wyniku ochfadzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach nastepuje miedzy innymi wykraplanie sie
wilgoci na wymiennikach klimatyzatoréw. Wode, ktéra wowczas pojawia sie na tzw. tacy ociekowej nalezy
niezawodnie odprowadzi¢ do kanalizacji. ZlekcewaZzenie problemu skroplin prowadzi¢ moze do znacznych
strat wynikajacych z zawilgocenia. Skropliny odprowadzane grawitacyjnie do pionu kanalizacji sanitarne;.
Wiaczenie do kanalizacji wykona¢ z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfondw z blokadg antyzapachowg
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lub wykorzystujac syfony umywalek lub zlewéw stosujac tzw. syfony pralkowe.. Urzadzenia klimatyzacyjne
wyposazy¢ w pompki skroplin.

Jednostki zewnetrzne projektuje sie umiesci¢ na dachu budynku na specjainej konstrukcji wsporczej
(zabezpieczonej  przeciw  drganiowo). Montaz jednostek na  systemowych  rozwigzaniach
podkonstrukacjach/elementach montazowych.

Okablowanie pomiedzy jednostka wewnetrzng a zewnetrzng po stronie dostawcy urzadzen.

Materiaty i wykonanie instalacji

Instalacje freonowa wykonanie z rur miedzianych ciggnionych taczonych poprzez lutowanie twarde. Przewody
freonowe nalezy izolowa¢ cieplnie za pomoca systemowych otulin z pianki kauczukowe;.

Do wykonania instalacji odwadniajacej zostang zastosowane rury kanalizacyjne PP zgrzewane dn32/50. Nie
dopuszcza sie zastosowania przewoddw elastycznych z powodu mozliwosci zmniejszenia przekroju w wyniku
niezamierzonego zagniecenia. Rurociagi prowadzic ze spadkiem min. 2%. Wiaczenie do kanalizacji wykonac
z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonéw z blokadg antyzapachowg lub wykorzystujac syfony
umywalek lub zlewdw stosujac tzw. syfony pralkowe.

Ostrzezenie 0 mozliwo$ci wypadku

Uwaga: Prowadzenie instalacji freonowej przez mate pomieszczenia nalezy poprzedzi¢ analiza, czy nie
nastapi przekroczenie dopuszczalnej koncentracji freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w wypadku
awarii i wylania sie catosci czynnika chtodniczego dla tego mieszczenia. Kazdorazowo nalezy uzyskaé
informacje od producenta ze wzgledu na mozliwo$¢ zastosowania roéznych czynnikéw chtodniczych. W
szczegdlnych okoliczno$ciach przekroczenie stezenia czynnika chtodniczego moze prowadzi¢é do
Smiertelnego wypadku w wyniku uduszenia sie.

Charakterystyka instalacji wody lodowej

Zaprojektowano agregaty wody lodowej umieszczone na dachach budynkéw zapewniajace chtdd dla central
wentylacyjnych, modutéw klimatyzacyjnych i chtodnic strefowych.

Do chtodnic w centralach wentylacyjnych i do ewentualnych chiodnic strefowych zaprojektowano instalacje
wody lodowej. Parametry pracy instalacji (temperatura zasilania i powrotu) zostaty tak przyjete, aby zapewnié
mozliwo$¢ osuszania powietrza na chiodnicach w centralach klimatyzacyjnych dla pomieszczen
wymagajacych kontroli wilgotno$ci powietrza.

W pomieszczenia sal tozkowych wymagajacych chtodzenia zaprojektowano aktywne belki grzewczo-
chtodzace zasilane wodg lodowg. Konfiguracja i dob6r belek klimatyzacyjnych zapewnia spetnienie warunkdw
komfortu oraz warunkéw akustycznych.

Agregaty wody lodowej zostaty posadowione na konstrukcji wsporczej wyposazonej w wibroizolatory,
dostarczone przez producenta.

Dla bezawaryjnej pracy agregatow oraz instalacji i zaworow regulacyjnych przewidziano na zasilaniu i
powrocie filtry siatkowe.

Petne okablowanie, poditaczenia i uruchomienie urzadzen w zakresie dostawcy. Instalacja wody lodowej
oparta na glikolu etylenowym o stezeniu 35%. Wymagane jest zastosowanie specjalnego uszczelnienia pomp,
kotnierzy itp.

Dla przejécia przewoddw rurowych z dachu budynku na poszczegdlne kondygnacje wykorzystane zostang
szachty instalacyjne.

Agregaty wody lodowej dostarczone z kompletng automatyka wyposazong w interfejs komunikacyjny
BACnet/IP. Automatyka wody lodowej w zakresie branzy BMS. Wszystkie zawory regulacyjne dostarczone z
sitownikami 0-10V DC, zasilanie 24V AC, klapy dostarczone z napedami zat/wyt 230 VAC z dodatkowym
kompletem wytacznikéw krancowych na potrzeby BMS (styki bezpotencjatowe). Wykonawca branzy
sanitarnej wykona montaz hydrauliczny wszystkich elementéw BMS na instalacji (czujniki cisnienia, ostony
czujnikow temperatur, czujniki réznicy cisnien, czujniki przeptywu).
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Materialy i wykonanie instalacji

Rurociagi gtéwne zlokalizowane w sufitach podwieszonych i szachtach instalacyjnych wykona¢ z rur
stalowych systemu tego samego(rowkowanego) jak w przypadku weziéw wody lodowej do DN50 wigcznie.
Pozostate rury wykonac¢ z PP. Przewody odprowadzenia skroplin wykonac z rur PP zgrzewanych. Wszystkie
potaczenia wykonaé jako szczelne. Przewody bedg izolowane pianka. Izolacja paroszczelna, o zamknietych
porach, klejona na potgczeniach. Izolowac rury, ksztattki, zawory i trzpienie zaworéw. Izolacje przewodéw
wykonac bardzo starannie tak, aby nie dopusci¢ przerwy w ciggtosci izolacji. Brak ciagto$ci izolacji spowoduje
dyfuzje pary wodnej i wykraplanie wody na powierzchni rurociggéw chtodniczych. Grozi to degradacjq izolacji
oraz zalaniem stropdw podwieszanych oraz urzadzen zlokalizowanych pod instalacjg. Agregaty wody lodowej
odizolowa¢ wibracyjnie przez zastosowanie kompensatoréw gumowych.

Materiaty i wykonanie instalacji weztach wody lodowej

Instalacja weztéw wody lodowej bedzie zbudowana w oparciu o system rowkowy $cisle wedtug instrukcji i
zalecen producenta.

Stosowane taczniki systemu rowkowego musza umozliwia¢ wizualng inspekcje jakosci potacznia (kontakt
metal-do-metalu) i nie wymaga¢ stosowania okreslonego momentu dokrecenia (nie wymaga kluczy
dynamometrycznych) ma to na celu skrécenie czasu montazu, poprawianiu jakosci montazu, utatwieniu
nadzoru, zwigkszeniu bezpieczenstwa a takze ufatwieniu prowadzenia prac modernizacyjno-
konserwatorskich. Stosowane uszczelki muszg by¢ dobrane do medium i zapewni¢ szczelno$¢ oraz
niezawodno$¢ potacznia w petnym zakresie temperatur (dla EPDM to -34C do +120C) oraz posiadac¢
centralng noge. Zmiana parametréw ilub wiasciwosci uszczelek poprzez stosowanie substancii
modyfikujacych po procesie produkcyjnym jest ZABRONIONE.

Wykonawca zapewni iz wykonawstwo, materiaty, sprzet uzyty w czasie montazu instalacji itp. bedzie
najwyzszej jakosci. System fgczenia (faczniki w tym uszczelki, ksztattki i armatura) jak i maszyny (rowkujace)
bedg produkowane przez jednego producenta.

Wymagane jest aby armatura byta dostarczana w mozliwie jak najwiekszym zakresie przez dostawce systemu
taczenia rurociggéw w tym rowkowane zawory zwrotne oraz rowkowane podwaojnie mimosrodowe zawory
motylowe (ci$nienie robocze 21bar; klasa szczelnosci A wg EN 12266-1, EN 1074-1, EN 1074-2 and ISO 52;
w obu kierunkach i niezaleznie od potozenia) umozliwiajace prowadzenie prdb cisnieniowych instalacji (1,5
krotno$¢ cisnienia roboczego) przy petnej operacyjnosci zaworéw (mozliwo$¢ izolowania poszczegélnych
czesci instalacji czyli otwierania i zamykania).

Przy pompach stosowane bedg zestawy pompowe wyposazone w dyfuzory ssania, armature izolujacq
(rowkowane podwojnie mimosrodowe zawory motylowe i rowkowane zawory zwrotne) dostarczone w
zestawach przez producenta systemu rowkowego. Na instalacji sosowane bedg rowkowane filtry siatkowe
ktorych dekle montowane sg dwu-srubowymi tgcznikami rowkowymi, w celu znacznego utatwienia i skrocenia
serwisu i czyszczenia.

Wymaga si¢ stosowanie elementéw systemu od jednego producenta w celu unifikacji, kompatybilnosci i
utatwienia przysztej obstugi, wydtuzenia gwaranciji oraz obnizenia kosztéw zwigzanych z magazynowaniem
czesci zapasowych.

Producent systemu rowkowego zapewni bezptatne szkolenie przeprowadzone przez bezpoSredniego
pracownika producenta w zakresie montazu systemu i obstugi rowkarek.

Nalezy maksymalnie ograniczy¢ stosowanie kotnierzy na instalacji zastepujac je tacznikami systemu
rowkowego by ograniczy¢ naprezenia na instalacji i wyeliminowaé potencjalne miejsca przeciekéw oraz
nieszczelno$ci.

Wszystkie pompy wymagajace utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposazone w fabryczny czujnik réznicy
cisnien. Warto$¢ zadana dla pomp bedzie przesytana z BMS poprzez sygnat 0-10VDC. Wszystkie pompy
wyposazone w styki bezpotencjatowe sygnalizujace prace oraz awarie kazdej pompy. Zatgczanie pomp
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poprzez styk bezpotencjatowy. Na potrzeby monitorowania wszystkie pompy wyposazone w interfejs
komunikacyjny modbus RTU. Parametryzacja i uruchomienie pomp w zakresie branzy sanitamej (serwis
fabryczny pomp).

Belki grzewczo - chtodzace

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej z zastosowaniem modutow sufitowych (belek) jest doprowadzenie
projektowanej iloSci $wiezego powietrza oraz utrzymanie wtasciwej temperatury wewnatrz pomieszczenia,
poprzez dostarczenie odpowiedniej ilosci chtodu. Niwelowanie zyskow ciepta odbywa sie za posrednictwem
dwoch mediéw: powietrza i wody.

Powietrze z modutu jest dostarczane do pomieszczenia w kierunku stycznym do sufitu, wykorzystujac efekt
Coandy, struga obrobionego termicznie powietrza dociera do naprzeciwlegtej $ciany skutecznie wentylujac
catg kubature pomieszczenia.

Powietrze wtorne podsysane jest poprzez kratke cyrkulacyjng z pomieszczenia, a nastepnie optywajac baterie
lamelowg wymiennika schtadzane. Po zmieszaniu z powietrzem pierwotnym jest wdmuchiwane do
pomieszczenia.

System z zastosowaniem modutéw sufitowych projektuje sie do pracy na podwyzszone parametry wody
chtodniczej w celu unikniecia powstawania skroplin, zalecane parametry to 15/19°C. Do zasilenia modutéw
sufitowo-$ciennych i sufitowych nie moze by¢ stosowana mieszanina wody z glikolem.

Najwieksza grupe pomieszczen wyposazonych w belki stanowig sale tozkowe.

Zrédtem chtodzenia w pomieszczeniach beda belki wody lodowej zlokalizowane w sufitach podwieszonych
schtadzanych pomieszczen. Belki chtodzace w pomieszczeniach bedg zasilane z pionu wody lodowej
prowadzonego w szachcie instalacyjnym. Na odej$ciach na kazdej kondygnaciji od pionu wody lodowej na
potrzeby belek, zaprojektowano armature regulacyjng, odcinajacg i pomiarowg. Poziome rozprowadzenia
zaprojektowane powyzej sufitu podwieszonego, transportujace czynnik chtodzacy do gatazek zasilajacych
belki chtodzace bedg zakorczone zaworami odcinajgco-regulacyjnymi przed odbiornikami. Bezpo$rednie
potaczenie pomiedzy belkami wody lodowej a instalacjg, bedzie realizowane za pomocg wezykow
elastycznych, pozwalajacych na serwisowanie i czyszczenie urzadzenia. Rurociagi gtéwne zlokalizowane w
sufitach podwieszonych i szachtach instalacyjnych wykona¢ z rur stalowych systemu tego
samego(rowkowanego) jak w przypadku weztéw wody lodowej. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku maszynowni wody lodowej lub najblizszego zaworu ze spustem. Odwodnienie instalacji
zaprojektowano przez zawory spustowe. W najwyzszych punktach instalacji i na szczytach piondéw bedg
Zlokalizowane zawory stopowe z odpowietrznikami automatycznymi. Dla przejscia przewoddw rurowych z
dachu budynku na poszczegoine kondygnacje wykorzystane zostang szachty instalacyjne.

Klimakonwektory

W wybranych pomieszczeniach szpitala np. biurowych, elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie wystepujg
zyski ciepta od urzadzen jak rowniez wymagane jest utrzymywanie statej temperatury zaprojektowano
chtodzenie z wykorzystaniem klimakonwektora kasetonowego lub $ciennego.

Klimakonwektory bedg sterowane za pomocg sterownikéw nasciennych (jeden sterownik dla jednego
pomieszczenia) lub poprzez system BMS.

W wyniku ochfadzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach nastepuje miedzy innymi wykraplanie sie
wilgoci na wymiennikach klimatyzatoréw. Wode, ktéra wowczas pojawia sie na tzw. tacy ociekowej nalezy
niezawodnie odprowadzi¢ do kanalizacji. W przypadku pomieszczen technicznych, elektrycznych, BMS, SSP
krocce czynnika zasilajacego klimakonwektory nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ostona z blachy aby w
przypadku rozszczelnienia uniemozliwi¢ zalanie sprzetu ele-tele. Ponadto zlekcewazenie problemu skroplin
prowadzi¢ moze do znacznych strat wynikajacych z zawilgocenia. Skropliny odprowadzane grawitacyjnie do
pionu kanalizacji sanitarnej. Wtaczenie do kanalizacji wykona¢ z wykorzystaniem pustki powietrznej {j.
syfonéw z blokadg antyzapachowg lub wykorzystujac syfony umywalek lub zlewdw stosujac tzw. syfony
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pralkowe.. Klimakonwektory wyposazy¢ w pompki skroplin. Zasilanie klimakonwektoréw nastapi z gtéwnych
weztow wody lodowej z wykorzystaniem instalacji rurowe;.

Charakterystyka instalacji ciepta technologicznego

Zrodtem ciepta do instalacji ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania bedzie projektowany wezet
cieplny zlokalizowany na poziomie kondygnacji podziemnej — poziom 02.

Wezet ciepiny stuzyé bedzie do zasilania w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych, aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych (ciepto technologiczne), centralnego ogrzewania (belki grzewczo chtodzace, ogrzewanie
podtogowe, ogrzewanie grzejnikowe) oraz dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Na podstawie bilansu okreslono taczng ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla obiektu na wartos¢ — V=220 000
m3/h. Zaktadajac sprawno$¢ odzysku ciepta na wymiennikach w centralach wentylacyjnych na minimalnym
poziomie 68% temperatura za wymiennikiem wynosi¢ bedzie okoto +1°C, przy zatozeniu temperatury
zewnetrznej -20°C, i temperatury powietrza wywiewanego +22°C. Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania
powietrza wentylacyjnego z +1°C do +25°C na podstawie dobranych urzadzen wynosi:

Q= 1910 kW

Z wezta cieplnego zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego do poszczegdlnych odbiornikow.
Instalacje c.t. wyposazone w dwupompowe ukltady stanowigce 100% rezerwy. Instalacja centralnego
ogrzewania zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym z systemem rur warstwowych PE-AI-PE, a
instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych z rur warstwowych oraz
stalowych. Na kazdym odgatezieniu rozdzielczym w instalacji c.o. i c.t. przewidziano komplet zaworéw
odcinajgcych umozliwiajacych wytaczenie czesci instalacji bez konieczno$ci odwadniania catosci instalacii.

Dla central wentylacyjnych(nagrzewnic) posadowionych na dachu kondygnaciji P1 zaprojektowano dodatkowy
wymiennik woda/glikol, ktory zostanie zlokalizowany w istniejacym wezle ciepta budynku A1 kondygnacji 02

Instalacja napowietrzania i oddymiania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji oddymiania i napowietrzania dla potrzeb Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego (CKD) Uniwersytetu Medycznego w todzi w zakresie zmiany zamierzonego sposobu
uzytkowania pozioméw od 02 do 17 w osiach 1-8(nowe opracowanie) oraz pozioméw 10, 11, 14, 15, 16, w
osiach 8-24(kontynuacja przyjetego juz rozwigzania) w budynku A1, zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251,
w Lodzi.

Charakterystyka instalacji napowietrzania i oddymiania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek A1 zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Kazda kondygnacja stanowi oddzielng strefe pozarowg
i réwnocze$nie w obrebie kazdej kondygnaciji wystepuja wydzielone strefy pozarowe w uktadzie pionowym,
zgodnie z ponizszym:

strefa 1 pomieszczenia w osiach 16-24
strefa 2 pomieszczenia w osiach 8/9 -16
strefa 3 klatka schodowa nr 4 w osiach 22-23
strefa 4 hall windowy w osiach 16-18
strefa 5 klatka schodowa nr 3 w osiach 15-16
strefa 6 klatka schodowa nr 2 w osiach 10-11
strefa 7 hall windowy w osiach 8-10
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strefa 8 klatka schodowa nr 1 w osiach 2-4

strefa 9 pomieszczenia w osiach 1-8/9

Powierzchnia kazdej strefy pozarowej jest mnigjsza niz 2000 m2. Strefy pozarowe oraz szyby wentylacyjne
wydzielone sg Scianami o odporno$ci ogniowej 120 min. Dodatkowymi, odrebnymi strefami pozarowymi sg
wszystkie szyby instalacyjne wydzielone scianami w klasie odpornosci ogniowej EI120. W dwoch pionach
dzwigowych wydzielono dzwigi dla strazy pozarnej, w ktérych przewidziana zostata ochrona przed
zadymieniem, zapewniajaca nawiew powietrza i utrzymanie nadcisnienia w wysokos$ci 50 Pa. Piony dzwigowe
znajdujq sie w odrebnych strefach pozarowych. Niedopuszczenie do zadymienia klatek schodowych
zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowej wentylacji oddymiajacej zapewniajgcej w klatkach
nadci$nienie 50 Pa. Regulacja poziomu nadciénienia w klatce schodowej bedzie si¢ odbywata przy pomocy
istniejacej klapy nadcisnieniowej upustowej ze $wietlikiem zlokalizowanej na gorze klatki schodowe;.
Budynek zostat wybudowany w klasie odporno$ci pozarowej ,B". Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynkéw
wysokosciowych to klasa ,A”. Budynek Centrum Kliniczno-Dydaktycznego uzyskat odstepstwo od wiw
wymagan pod warunkiem zastosowania statych urzadzen gasniczych wodnych.

Rozwigzania projektowe

Rozwigzania projektowe w zakresie zamiennego pozwolenia na budowe a obecnie projektu wykonawczego
sq kontynuacjq przyjetych i wykonanych juz systemoéw ochronny drég ewakuacyjnych przed zadymieniem.

a. Ochrona klatek schodowych przed zadymieniem

Jak dla pozostatej czesci budynku zaktada si¢ zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem
poprzez wytworzenie nadcisnienia. Dla kazdej wydzielonej strefy pozarowej istniejace wentylatory nawiewne
klatek schodowych nr 2, nr 3 i nr 4 oraz projektowany wentylator nawiewny klatki schodowej nr 1, zapewnig
réznice cisnien 50 Pa pomiedzy dana klatkg schodowa a oddymianym korytarzem ewakuacyjnym.
Wydajnos¢ wentylatorébw nawiewnych do klatki schodowej wyznaczona zostata na podstawie warunku
minimalnej $redniej predkosci przeptywu powietrza w $wietle drzwi pomiedzy klatka a przedsionkiem strefy
objetej pozarem, przy zatozeniu, ze w przypadku ewakuacji — ich otworzenia, predkos¢ ta powinna wynosié
co najmniej 0,5 m/s oraz przy zatozeniu, ze w trakcie trwajacej ewakuacji otwarte pozostaja tylko jedne drzwi
na kondygnaciji objetej pozarem. Regulacja realizowana bedzie za pomocg kryz po wykonaniu niezbednych
pomiarow.

Projektowany wentylator nawiewny do klatki schodowej nr 1 zlokalizowany bedzie na dachu budynku.
Przewiduje sie nawiew do klatki schodowej co trzecia kondygnacje bezposrednio z przylegtego do klatki
schodowej szachtu. Na dachu klatki schodowej przewiduje sie montaz klapy nadmiarowo upustowej, petnigcej
funkcje zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnego nadcisnienia.

b. Ochrona przedsionkéw i holi windowych przed zadymieniem

W przypadku rozwigzania B przedsionek przeciwpozarowy wyposazony jest w nawiewng instalacje
zapobiegajaca jego zadymieniu. W gdrnej czesci przedsionka znajduje sie otwor nawiewny przytaczony do
pionowego przewodu nawiewnego wentylacji pozarowej wykonanego w klasie odpornosci ogniowej EIS 120.
W dolnej czesci przedsionka znajduije sie otwdr transferowy, zapewniajacy przeptyw powietrza nawiewanego
z przedsionka do hallu windowego, ktéry rowniez petni funkcje przedsionka. Otwér nawiewny wyposazony
jest w klape wentylacji pozarowej 0 odpornosci ogniowej w klasie El 60, a jego dolna krawedz jest usytuowana
na wysokos¢ nie mniejszej niz 1,80 metra od wykonczonej posadzki.

Otwory transferowe zlokalizowane w $cianie pomigdzy przedsionkiem i hallem windowym wyposazone sa w
klapy transferowe wentylacji pozarowej o odpomosci ogniowej w klasie E 60. Gérna krawedz otworu
transferowego w przedsionku musi by¢ usytuowana nie wyzej niz 1,0 m od wykoriczonej posadzki.

Strumien powietrza nawiewanego do przedsionka zapewnia predko$¢ przeptywu powietrza w $wietle
otwartych drzwi pomiedzy przedsionkiem a korytarzem ewakuacyjnym wynoszacg 0,5 m/s.
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Wielkos¢ klap nawiewnych do przedsionkéw ustalono na podstawie kryterium maksymalnej predkosci
przeptywu powietrza w powierzchni czynnej klapy wynoszacej 5 m/s.

Ze wzgledu na zachowanie stratyfikacji powietrza i dymu w korytarzu, predkos¢ przeptywu w otworze
transferowym rowniez nie moze przekroczy¢ 5 m/s.

c. Ochrona korytarzy ewakuacyjnych

W przypadku zastosowania systemu wentylacji pozarowej opartego o rozwigzanie B, nawiew do korytarza
ewakuacyjnego odbywa sie na kondygnacjach typowych z:
e przedsionka przeciwpozarowego za posrednictwem klapy transferowej lub drzwi miedzy
przedsionkiem a korytarzem, ktore pozostajg otwarte w trakcie ewakuacji,
e uktadow (szachtow) nawiewnych — oznaczonych w cze$ci graficznej projektu, skrétem
literowym ,PN” oraz numerem (indywidualnym dla kazdego pionu).
Wycigg dyméw i gorgcych gazéw z korytarza ewakuacyjnego poprzez uktady wentylacji oddymiajace;.
Poszczegolne uktady (szachty) wentylacji oddymiajacej oznaczono w cze$ci graficznej projektu, skrotem
literowym ,PW” oraz numerem (indywidualnym dla kazdego pionu). Dla zapewnienia odpowiedniego
podci$nienia w korytarzu ewakuacyjnym catkowita wydajno$¢ wyciagu nie powinna wynosi¢ wiecej niz 130%
catkowitej ilosci nawiewu. Ze wzgledu na zachowanie stratyfikacji powietrza i dymu w korytarzu, dolna
krawedz otworu wyciggowego nie moze by¢ usytuowana nizej niz 1,8 m od poziomu wykoriczonej posadzki.
Projektowane korytarze ewakuacyjne na kondygnacjach 10,11, 14,15,16 w strefach 1i 2 (osie od 8 do 24)
zostang wigczone do istniejacego uktadu wentylacji pozarowej. Dla korytarzy ewakuacyjnych od poziomu 02
do 16 w osiach 1-8 (strefa 9) projektuje sie nowy uktad wentylacji pozarowe;.

d. Ochrona przed zadymieniem szybéw wind dla potrzeb ekip ratowniczych — uklad istniejacy

Szyby wind dla potrzeb ekip ratowniczych wyposazone sa w urzadzenia do usuwania dymu, uzyskano
odstepstwo od § 253 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690
z p6zn. zmianami).

Nadci$nienie wymagane normg dot. wind, w hallach windowych petnigcych funkcje przedsionka
przed hallami windowymi, zrealizowane bedzie poprzez nawiew z klapy transferowej z przedsionka klatki
schodowej do hallu windowego a wymagany poziom tego nadcisnienia za pomoca Sciennej jednostki regulacji
cisnienia, ktéra wbudowana zostanie w miejsce jednego z okien znajdujacych sie w hallach windowych.

e. Ochrona przed zadymieniem pozostatych szybéw windowych — ukiad istniejacy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami szyby windowe musza by¢ zabezpieczone przed zadymieniem chocby
w sposaéb grawitacyjny. W tym celu w stropie pomigedzy maszynownig a szybami windowymi wykonano otwory
0 wymiarach 400x800 zabezpieczone kratg ,Wema”, ktore odprowadzajg dym z szybéw windowych na
zewnatrz poprzez pomieszczenie maszynowni. W przypadku pozaru dzwigu lub pozaru w maszynowni
otworzg sie projektowane klapy oddymiajace.

f. Klapy wentylacji pozarowej

W okresie normalnego funkcjonowania obiektu, wszystkie klapy wentylacji pozarowej pozostajg zamkniete, w
tzw. pozycji oczekiwania. W przypadku wybuchu pozaru w jednej ze stref pozarowych, gtowna centrala
pozarowa steruje otwarciem klap wentylacji pozarowej (ich przejsciem do pozycji bezpieczenstwa) w strefie
objetej pozarem oraz uruchomieniem odpowiednich wentylatoréw dla zespotéw obstugujacych dang strefe.
Wyjatek stanowig klapy transferowe wentylacji pozarowej ktére w pozycji oczekiwania pozostajg otwarte, a
ich zamknigecie nastepuje pod wptywem zwolnienia topikowego wyzwalacza termicznego, po przekroczeniu
temperatury 700C.

Po uruchomieniu instalacji wentylacji pozarowej zapewniajacej oddymianie drog ewakuacyjnych w
wydzielonej strefie musi nastapi¢ zablokowanie mozliwosci niekontrolowanego otwarcia klap wentylacji
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pozarowej w pozostatych strefach pozarowych. Ich ewentualne uruchomienie moze by¢ zrealizowane tylko
recznie z centralnego stanowiska ochrony przez dowodzacego akcjg ratownicza.
Konieczne jest aby catos¢ dziatan zwigzanych z funkcjonowaniem instalacji wentylacji pozarowej byta przez
caly czas monitorowana. System monitoringu powinien umozliwic w sposéb ciagly wskazywanie na
centralnym stanowisku ochrony budynku potozen klap wentylacji pozarowej z rozréznieniem dla kazdej
wydzielonej strefy pozarowej trzech mozliwych stanow:

o Wszystkie klapy sa w potozeniu oczekiwania;

o Wszystkie klapy sq w potozeniu bezpieczenstwa; - jedna lub kilka klap ma potozenie odmienne

od wymaganego.

Sygnalizacja powinna réwniez przekazywa¢ do centralnego stanowiska ochrony wszelkie nieprawidtowosci
zaktbcajgce mozliwos¢ zdalnego dziatania klap.
Kazda z klap do przewoddw wentylacji pozarowej winna posiada¢ swdj indywidualny numer zawierajacy
informacje o zespole w jakim znajduje sie dana klapa oraz o kondygnaciji na ktorej zostata ona zainstalowana.

g. Przewody wentylacyjne

Przewody instalacji wentylacji pozarowej nalezy wykonac z ptyt ognioodpornych zapewniajacych zachowanie
klasy odporno$ci ogniowej przewoddw réwnej klasie odpornosci ogniowej przegréd oddzielenia pozarowego.
Nowoprojektowane oraz wymieniane odcinki poziome i pionowe instalacji p.poz nalezy zaprojektowaé jako
kanaly blaszane w otulinie ognioochronnej EIS120 lub silikatowo-cementowych ptyt ogniochronnych,
niepalnych, bezazbestowych EIS120. Montaz przewodéw nalezy wykonywac zgodnie z aprobatg techniczng
i zaleceniami producenta.

h. Uwagi ogdlne

W przypadku wykrycia pozaru w, ktore$ ze stref, niezbedne jest aby urzadzenia pracujace w tej strefie i dla
tej strefy zostaly wytaczone zgodnie ze scenariuszem pozarowym. Dodatkowo konieczne jest aby w
przypadku wykrycia pozaru w jakiejkolwiek strefie pozarowej, wentylacja ogdlna holi windowych zostata
natychmiast wytaczona z uwagi na konieczno$¢ uruchomienia systemu napowietrzania i oddymiania klatek
schodowych oraz przedsionkdw.

Regulacja wydatku na kartkach nawiewnych lub wywiewnych nastapi poprzez odpowiednie wysterowanie
czestotliwosci na falowniku dla odpowiedniego wydatku. W zwigzku ze znaczng liczbg kondygnaciji budynek
grupuje sie (ustawienia falownika) po 3 lub 4 kondygnacje i to dla nich zostang przypisane odpowiednie
czestotliwosci falownika.

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Dla zapewnienia prawidtowego uzytkowania instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i
chtodniczych nalezy opracowac instrukcje obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladéw i konserwacji elementéw instalacji. Celowe jest zatrudnienie do
eksploatacji uktadow klimatyzacyjnych osob o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych w
zakresie funkcjonowania catego systemu klimatyzacji i wentylacji.

Czyszczenie sieci powietrznej i urzadzen nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz co 1 roku i zleci¢ je
specjalistycznej firmie dysponujacej odpowiednimi maszynami. Niezaleznie od czyszczenia, po
ukonczeniu tych prac, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowaé, aby usung¢ z nich czynniki
chorobotworcze. Do tego celu uzywac wytgcznie atestowanych srodkéw uznanych przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

W niniejszej specyfikacji materiatowej ujeto iloSciowo i jakoSciowo klapy rewizyjne. Nalezy je
zainstalowa¢ w przewodach po zakoniczeniu montazu wszystkich instalacji technicznych, w
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miejscach umozliwiajgcych dobry dostep. Dla pomieszczen o wysokich wymogach higienicznych (
sale operacyjne, sale zabiegowe, sale wzmozonego nadzoru ) klapy te nalezy montowa¢ w miare
mozliwosci poza pomieszczeniem.

WYTYCZNE DLA PRAC BRANZOWYCH

e wykonac gtowne zasilanie elektryczne rozdzielnic automatyki wentylagj,
wykona¢ zasilanie odbiornikow systemu wentylacji — silnikéw wentylatoréw, nawilzaczy,
nagrzewnic elektrycznych,

e wykonac zasilanie odbiornikow systemu wentylacji pozarowej — wentylatorow oddymiania, central
systemu nadcisnienia,

o wykonac¢ zasilanie i sterowanie agregatéw chtodniczych, pomp wody lodowej oraz CT
wykona¢ sterowanie w systemie SSP klap przeciwpozarowych, przepustnic upustowych,
automatycznie otwieranych okien i drzwi, wentylatorow i innych elementoéw oddymiania,

o wykona¢ system automatyki wentylacji i klimatyzacji wraz z systemem nadzoru BMS z wyjatkiem
urzadzen dostarczanych z fabryczna automatykg tj. centrale wentylacyjne, agregaty wody
lodowej, nawilzacze powietrza, systemy izolatkowe, sale porodowe, pokoje nadzoru, pokoje
tozkowe (adaptacja przez BMS),

o wykona¢ przej$cia w Scianach i stropach dla przewoddw powietrznych i elementéw uzbrojenia
sieci wentylacyjnej,

o zapewni¢ konstrukcje wsporcze na posadzkach, stropach i dachach pod urzadzenia wentylacji i
klimatyzacji, chtodnictwa i CT

e odprowadzi¢ skropliny i wykona¢ zrzut wody z urzadzen.

UWAGI OGOLNE

. Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aktualne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

« Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw innych producentéw niz podano w projekcie o
ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementow instalacji.

« Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody budowlane
montowa¢ w tulejach o Srednicy uwzgledniajacych grubos¢ izolacji rur. Na granicach podziatu
budynku na strefy pozarowe stosowa przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

«  Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét - zeszytnr 1, 5,6, 7i 12.

« Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania,
oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

« Podczas wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg koordynacje
migdzybranzowa,

«  Projekt rozpatrywacé tacznie z innymi projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych
w opisie technicznym.

«  Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

«  Przed rozpoczeciem robét zapoznac sig z projektem oraz uzgodnieniami.
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« Nalezy dostarczy¢ urzadzenia wraz z niezbednym osprzetem umozliwiajgcym jego prawidtowe
dziatanie i zamontowanie na obiekcie.

« Centrale wentylacyjne oraz inne urzadzenia muszg by¢ tak przystosowane, podzielone na sekcje
aby mozliwe ich byto dostarczenie do docelowego miejsca pracy urzadzenia.

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwieri publicznych,
jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako$ci, a nie Scisle jako wyrob konieczny do
uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo
budowlane, warunkdw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w DP i ST.

Jezeli w tresci niniejszego opracowania uzyto nazwy wiasnej producentéw lub nazwy katalogowej
konkretnych typdéw zastosowanych materiatow to ma to na celu jednoznaczne okre$lenie intencii
projektanta i okreslenia standardu rozwigzan budowlanych.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sq wigzace i istnieje
mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wiasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by
parametry alternatywnych materiatéw, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu przedstawianych.
Istotne parametry techniczne réwnowaznych urzadzen takie jak - wydajnoS¢ powietrza, sprez
dyspozycyjny, moc chtodnicza, moc grzewcza, pobdr energii elektrycznej, sprawno$¢ odzysku ciepta,
osiggnieta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy akustycznej - nie mogg by¢ gorsze niz
warto$ci podane w projekcie.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienng dla alternatywnych rozwiazan,
ktore proponuije i przed przystapieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robdt ujete w Projekcie Budowlanym oraz
Przedmiarze rob6t mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne)
roboty budowlane, ktdre musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawa Prawo
budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujacymi spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowaC wylgcznie orientacyjnie.
Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu 0 dostepne
materiaty przetargowe obejmujace miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot, Przedmiar robot oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodno$¢ iloSciowa robét
pomiedzy warto$ciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do
wykonania nie jest podstawg domagania si¢ przez Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tego zamoéwienia w ST i w
dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach
techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowa¢ bedzie miedzy innymi:
- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru wewnetrznego Wykonawcy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii
elektrycznej i wody, budowy drog dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urzadzen infrastruktury
technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w
catym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i
zabezpieczenia robot, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét,
inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc
prowadzenia robdt, koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odtgczeniem na czas wykonywania robot i
ponownym przytaczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych
obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki
drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osob trzecich, odtworzenie
istniejacych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie robét urzadzen, sieci i innych
elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbidrki, segregowanie, uktadanie w
stosy, kompletny zakres robot zwigzany z realizacja przedmiotu zamowienia, uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robdt, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robdt, zakup materiatébw niezbednych do wykonania robdt oraz transport na miejsce wbudowania,
wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow,
wykonywanie nie wymienionych w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszacym, niezbednych
do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementdw, obstuga sprzetu nie posiadajacego
obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania robét, usuwanie
wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w
prowadzeniu czynno$ci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz
dokonywanie jego odbiordw technicznych, biezaca kontrola jako$ci materiatéw i sprzetu, transport
technologiczny sprzetu, materiatdw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami, naktady na
wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty
sktadowe) gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacja
odpaddéw, w tym réwniez odpaddw niebezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychéd ze
sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu dokonata), wszystkie
inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w zakresu robét opisanego w ST, ktdrych konieczno$é¢
moze sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
TABELE | ZESTAWIENIA
Bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych pomieszczen
éredni lasa BILANS POWIETRZA
pomie
numer pomieszczenie pole a Kubatura | szczen
pow. | wysok minim NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' '
- m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]
Budynek A1 P02
Szatnie
P02.KO.1 Komunikacja 188.8 | 250 | 472.00 470 470 1.0 AN32 AW32
P02.KO.4 Komunikacja 100.1 | 250 | 250.25 250 80 1.0 AN32 AW32
P02.KO.6 Pkt dystr. i odb. mat. 13 2.50 32.50 30 30 0.9 N18 W18
P02.PS.1 Pom. hig.-sanit. 28.8 2.50 72.00 330 450 6.3 AN32 AWS32
P02.PS.3 Szatnia 80.1 250 | 200.25 800 680 4.0 AN32 AW32
P02.PS.4 Szatnia personelu 899 | 250 | 22475 900 780 4.0 AN32 A W32
niemedycznego
P02.PS.5 Pomieszczenie UPS 12.9 2.50 32.25 30 30 0.9 AN32 AW32
P02.PS.8 Pom. hig. sanit. 21 2.50 52.50 300 420 8.0 AN32 AWS32
P02.PS.15 tLazienka 6.7 2.50 16.75 0 80 4.8 AN32 AWS32
P02.PT.1 Magazyn wozkow 353 | 250 | 88.25 180 180 2.0 AN32 A W32
transportowych

P02.PT.2 Pok. koordynatora 15.6 2.50 39.00 80 80 2.1 AN32 AW32
P02.PT.3 Magazyn 4.8 2.50 12.00 0 30 25 AN32 AW32
P02.PT .4 Wezet cieplny 61.5 250 | 153.75 1080 1080 7.0 AN32 AW32
P02.PT.5 Duzy magazyn 786 | 250 | 196.50 390 390 2.0 AN32 AW32
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' '
- [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—]
P02.PT.7 Male pomieszczenie 228 | 250 | 57.00 170 | 170 3.0 AN42 AW42
magazynowe
P02.PT.10 Male pomieszczenie 272 | 250 | 68.00 1360 | 1360 20.0 AN42 AW42
warsztatowe
P02.PT.11 Mag. patologii 34.1 2.50 85.25 340 340 4.0 AN32 AW32.2
P02.PT.13 Pom. tech. 12.6 2.50 31.50 0 60 1.9 AN32 A.W32
P02.PT.14 Pomieszczenie UPS 14.7 2.50 36.75 40 40 1.1 AN32 AW32
P02.PT.38 Magazyn bielizny czystej 82.8 250 | 207.00 620 620 3.0 A.N40 A.W40
P02.PT.40 magazyn sprzetu czystego 84.5 250 | 211.25 630 630 3.0 A.N40 A.W40
P02.PT.41 przyjecie sprzetu brudnego 324 2.50 81.00 320 320 4.0 AN32 AW32
P02.PT.42 komora gazowa 40.6 250 | 101.50 1200 1200 11.8 AN32 AW32.1
P02.PT.43 Magazyn 59.5 250 | 148.75 300 300 2.0 AN32 A.W32
P02.PT.46 Pom. tech. 9.9 2.50 24.75 20 20 0.8 AN32 A.W32
P02.KO.x Komunikacja do platformy 37 2.50 92.50 50 50 0.5 AN32 A.W32
P02.KO.x Komunikacja do platformy 37 2.50 92.50 120 120 1.3 AN32 AW32
Budynek A1 PO
Chemia Jednego dnia
P0.CJD.1 Komunikacja 1936 | 250 | 484.00 S4 730 520 1.5 AN29 A.W29
P0.CJD.2 SZATNIA 26.37 | 250 65.93 S4 100 100 1.5 AN29 A.W29
P0.CJD.3 POCZEKALNIA 1654 | 250 | 413.50 S4 2490 2360 6.0 AN29 A.W29
P0.CJD4 REJESTRACJA 1014 | 2.50 25.35 S4 100 0 3.9 AN29 tr.P0.CJD3
P0.CJD.5 GAB. KLASYFIK. 13.61 | 2.50 34.03 S4 90 90 2.6 AN33 A.W33
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
OSC n;||rr1]|;n W KR.WYM 0zZNn. nawiew ozn. WyWIeW
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] -]
P0.CJD.6 GAB. KLASYFIK. 1361 | 250 | 3403 | S4 90 90 26 AN33 A.W33
P0.CJD.7 GAB. KLASYFIK. 1335 | 250 | 3338 | S4 90 90 27 AN33 AW33
P0.CJD.8 GAB. KLASYFIK. 13.09 | 250 | 3273 | S4 90 90 238 AN33 AW33
P0.CJD.9 GAB. KLASYFIK. 1405 | 250 | 3513 | S4 90 90 26 AN33 AW33
P0.CJD.10 GAB. LEKARSKI 154 | 250 | 3850 | S4 90 90 23 AN33 AW33
P0.CJD.11 GAB. KLASYFIK. 2112 | 250 | 5280 | S4 90 90 17 AN33 AW33
P0.CJD.12 SALA STUDENTOW 3475 | 250 | 8688 | S4 | 480 480 55 AN33 AW33
P0.CJD.13 POKOJ LEKARSKI 1505 | 250 | 3763 | S4 | 120 120 32 AN33 AW33
P0.CJD.14 POK. SOCJALNY 1445 | 250 | 3613 | S4 | 150 150 42 AN33 AW33
P0.CJD.15 PRZESD. WC PERS. 271 | 250 | 6.78 sS4 50 0 74 AN29 tr.P0.CJD16
P0.CJD.16 WC 23 | 250 | 575 sS4 0 50 8.7 r.P0.CJD.15 AWS29
P0.CJD.17 SALA CHEM. 106.66 | 250 | 266.65 | S4 | 1070 | 1070 40 AN28 AW28
P0.CJD.18 POM. PORZ. 32 | 250 | 8.00 sS4 0 30 3.8 r.P0.CJD1 AW29
P0.CJD.20 WC NPS. 544 | 250 | 1360 | S4 0 50 3.7 r.P0.CJD3 AWS29
P0.CJD.21 WC 737 | 250 | 1843 | S4 0 80 43 r.P0.CJD3 AWS29
P0.CJD.22 STANOWERKV’\\”POBORU 3163 | 250 | 7908 | S2 | 200 | 200 25 AN27 AW
P0.CJD.23 WC 749 | 250 | 1873 | S4 0 100 53 r.P0.CJD3 AWS29
P0.CJD.24 WC 159 | 250 | 3.98 sS4 0 50 126 tr.P0.CJD25 AWS29
P0.CJD.25 Przed. WC 304 | 250 | 7.60 sS4 0 0 0.0 r.P0.CJD1 tr.P0.CJD14
P0.CJD.26 WC MESK] 6.16 | 250 | 1540 | S4 0 80 5.2 tr.P0.CJD1 AWS29
P0.CJD.27 GABINET ZABIEGOWY 1046 | 250 | 2615 | S2 | 160 140 6.1 AN27 AW27
P0.CJD.28 WC DAMSKI 663 | 250 | 1658 | S4 0 50 3.0 r.P0.CJD1 AWS29
P0.CJD.29 GABINET ZABIEGOWY 1138 | 250 | 2845 | S2 | 170 150 6.0 AN27 AW27
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' '
- m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [l -]
STANOWISKA DO
P0.CJD.30 ZAKLADANIA WKLUG 22.74 | 250 56.85 S2 230 230 4.0 AN27 AW27
P0.CJD.31 MAGAZYN 6.8 2.50 17.00 S4 0 40 24 tr.P0.CJD1 A.W29
P0.CJD.32 POM. PRZYG. LEKOW 3394 | 250 84.85 S2 1700 1100 20.0 AN26 A.W26
2.50 600 A.WS26
P0.CJD.33 GABINET ZABIEGOWY 17.27 | 2.50 43.18 S2 260 230 6.0 AN27 A.W27
P0.CJD.34 SALA CHEM. 13542 | 250 | 338.55 S4 1350 1350 4.0 AN28 A.W28
P0.CJD.35 KOMUNIKACJA 117 250 | 29250 S4 440 440 1.5 AN29 A.W29
P0.CJD.40 KOMUNIKACJA 45 250 | 11250 S4 170 170 1.5 AN29 A.W29
P0.CJD.36 POKOJ LEKARSKI 39.24 | 250 98.10 S4 390 390 4.0 AN28 A.W28
P0.CJD.37 PKT. DYST. | ODB. MAT 4.21 2.50 10.53 S4 30 30 29 N18 W18
P0.CJD.39 MAGAZYN 2.73 2.50 6.83 S4 0 30 44 tr.P0.CJD1 A.W29
P0.CJD.43 POCZEKALNIA 33.068 | 2.50 82.67 S4 300 300 3.6 AN29 A.W29
P0.CDJ.37 MAG. CZYSTY 1.5 2.50 3.75 S4 30 0 8.0 AN29 tr.P0.CJD1
P0.CJD.42 POM. ELE-TELE 7 2.50 17.50 S4 50 50 29 AN29 A.W29
P0.PT.1 POM. PORZADKOWE 2.75 2.50 6.88 S4 0 30 44 tr.P0.CJD1 A.W29
Budynek A1 P1
Oddziat Chirurgii Naczyniowej
P1.KO.1 | GL. PKT.DYSTRYB. DOSTAW | 4.08 2.50 10.20 S4 30 30 29 N18 W18
P1.CN.1 KOMUNIKACJA 23553 | 250 | 588.83 S4 880 640 1.5 AN23 A.W23
P1.CN.2 LAZIENKA 5.05 2.50 12.63 S4 0 100 7.9 tr.P1.CN.4 A.WS25
2.50
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
0$¢ alna W KR.WYM ' :
- - [m2] [m] [m3] [m3/Mh] | [m3/h] [1/h] [—] —]
P1.CN.3 POK. LEKARZY 2055 | 250 | 51.38 S4 160 160 3.1 AN25 AW25
POKOJ LEKARZA
P1.CN.4 DYZURNEGO 14.84 | 250 | 37.10 S4 100 0 2.7 AN25 tr.P1.CN.2
POM. SOCJ./ GAB. PIEL.
P1.CN.5 ODDZIALOWE. 11.07 | 250 | 27.68 S4 100 100 3.6 AN25 AW25
P1.CN.6 ANEKS KUCHENNY 16.13 | 250 | 40.33 S4 240 240 6.0 AN25 AWK1
P1.CN.7 GABINET ZABIEGOWY 16.91 | 250 | 42.28 S3 170 150 4.0 AN25 AW25
P1.CN.8 GAB. ZABIEGOWY 16.29 | 250 | 40.73 S3 160 140 3.9 AN25 AW25
P1.CN.9 POM. MYCIA PACJENTOW 117 | 250 | 29.25 S4 0 100 34 tr.P1.CN.1 AWS23
STREFA RELAKSU Z

P1.CN.10 ANEKSEM KUCHENNYM 202 | 250 | 50.50 S4 320 320 6.3 AN25 AW25
P1.CN.11 GAB. KIEROWNIKA 1452 | 250 | 36.30 S4 110 0 3.0 AN25 tr.P1.CN.12
P1.CN.12 LAZIENKA 354 | 250 8.85 S4 0 110 12.4 tr.P1.CN.11 AWS25.1
P1.CN.13 WC-PERSONEL 6.74 | 250 16.85 S4 0 50 3.0 tr.P1.CN.1 AWS23
P1.CN.14 SEKRETARIAT 12.38 | 250 | 30.95 S4 120 120 3.9 AN25 AW25
P1.CN.16 SALA SEMINARYJNA 2751 | 250 | 68.78 S4 640 640 9.3 AN5 AW5
P1.CN.17 | BRUDOWNIK/MAG. BRUDNY | 4.36 | 250 10.90 S4 0 70 6.4 tr.P1.CN.1 AWS23
P1.CN.18 MAG. CZYSTY 3.87 | 250 9.68 S4 40 0 4.1 AN23 tr.P1.CN.1
P1.CN.19 POK. BADAN 1127 | 250 | 28.18 S4 120 120 43 AN25 AW25
P1.CN.20 PKT. PIEL. 159 | 250 | 39.75 S4 100 0 25 AN23 tr.P1.CN.1
P1.CN.21 POM. PRZYG. PIEL. 1297 | 250 | 3243 S4 130 130 4.0 AN23 AW23
P1.CN.22 Pro Morte 3.86 | 2.50 9.65 S4 0 30 3.1 tr.P1.CN.1 AWP1
P1.CN.23 WC NPS. ODWIEDZAJACY 482 | 250 12.05 S4 0 50 4.1 tr.P1.CN.1 AWS23
P1.CN.24 WC-PERSONEL 4.61 2.50 11.53 S4 0 50 43 tr.P1.CN.1 AWS23
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
OSC n;||:I: W KR.WYM 0zZNn. nawiew ozn. WyWIeW
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] -]

P1.CN.25 LAZIENKA 328 | 250 | 820 sS4 0 100 122 trP1.CN.27 AWS25
P1.CN.26 MAGAZYN 22 | 250 | 550 sS4 0 30 55 trP1.CN.1 AW23
P1.CN.27 POKOJ LEKARZA DYZ. 1091 | 250 | 2728 | S4 | 100 0 3.7 AN25 trP1.CN.25
P1.CN.28 POM. PORZ. 418 | 250 | 1045 | S4 0 30 29 trP1.CN.1 AW23
P1.CN.29 LAZIENKA IZOL. 475 | 250 | 1188 | S3 0 120 10.1 tr P1.CN.31 AWS21
P1.CN.30 SLUZA 505 | 250 | 1263 | S3 60 60 438 AN21 AW21
P1.CN.31 IZOLATKA 18.85 | 250 | 4713 | S3 | 5710 450 121 AN21 AW21
P1.CN.32 POK. LOZKOWY NPS. 2621 | 250 | 6553 | S4 | 210 90 3.2 AN22 AW22
P1.CN.33 LAZIENKA 482 | 250 | 1205 | S4 0 120 100 trP1.CN.32 AWS22
P1.CN.34 POK. LOZKOWY 2078 | 250 | 5195 | S4 | 210 90 40 AN22 AW22
P1.CN.35 LAZIENKA 347 | 250 | 7.93 sS4 0 120 151 tr P1.CN.34 AWS22
P1.CN.36 POK. LOZKOWY 2156 | 250 | 5390 | S4 | 210 90 3.9 AN22 AW22
P1.CN.37 LAZIENKA 338 | 250 | 845 sS4 0 120 14.2 trP1.CN.36 AWS22
P1.CN.38 POK. LOZKOWY 2177 | 250 | 5443 | S4 | 210 90 3.9 AN22 AW22
P1.CN.39 LAZIENKA 276 | 250 | 6.90 sS4 0 120 174 trP1.CN.38 AWS22
P1.CN.40 POK. LOZKOWY 2196 | 250 | 5490 | S4 | 210 90 338 AN22 AW22
P1.CN.41 LAZIENKA 300 | 250 | 7.73 sS4 0 120 155 tr P1.CN.40 AWS22
picN4g | SAA 'HI\E'QSEYJVNEGO 4872 | 250 | 12180 | s3 | 700 680 57 AN24 AW24
P1.CN.43 POK. LOZKOWY 2197 | 250 | 5493 | S4 | 210 90 3.8 AN22 AW22
P1.CN.44 LAZIENKA 315 | 250 | 7.88 sS4 0 120 152 trP1.CN.43 AWS22
P1.CN.45 POK. LOZKOWY 2106 | 250 | 5265 | S4 | 210 90 40 AN22 AW22
P1.CN.46 LAZIENKA 334 | 250 | 8235 sS4 0 120 14.4 tr P1.CN.45 AWS22
P1.CN.47 LAZIENKA 271 | 250 | 6.78 4 0 120 177 tr P1.CN.48 AWS22
P1.CN.48 POK. LOZKOWY 2122 | 250 | 5305 | S4 | 210 90 40 AN22 AW22
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' '

- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—]
P1.CN.49 POK. LOZKOWY 20.5 2.50 51.25 S4 210 90 4.1 AN22 AW22
P1.CN.50 LAZIENKA 3.36 2.50 8.40 S4 0 120 14.3 tr.P1.CN.49 AWS22
P1.CN.51 MAGAZYNEK 1.08 2.50 2.70 S4 0 0 0.0
P1.CN.zz POK. LEKARZY 1718 | 2.50 42.95 S4 160 160 3.7 AN25 AW25

P1.PT.1 POM.TECH. 2.8 2.50 7.00 S4 0 30 4.3 tr.P1.CN.1 AW23
Budynek A1 P3

Oddziat Radioterapii 23 + 6 tozek
P3.RAD.33 POM.TELE.TECH. 6 2.50 15.00 S4 0 50 3.3 tr.P3.RAD.1 A.W4
P3.RAD.1 KOMUNIKACJA 240.79 | 250 | 601.98 S4 900 640 1.5 AN4 A.W4
P3.RAD.2 POK. BADAN 1145 | 250 28.63 S4 110 110 3.8 AN3 AW3
P3.RAD.3 PKT. DYSTR. | ODB. MAT 419 | 250 10.48 S4 30 30 29 N18 W18
P3.RAD.5 MAG. 1.41 2.50 3.53 S4 0 0 0.0 0 0
P3.RAD.6 MAG. 1.04 | 250 2.60 S4 0 0 0.0 0 0
P3.RAD.7 POK. LEK. 21.96 | 250 54.90 S4 160 60 29 AN3 AW3
P3.RAD.8 POK. LEK. 2452 | 250 61.30 S4 160 160 2.6 AN3 AW3
P3.RAD.9 LAZIENKA 4.33 2.50 10.83 S4 0 100 9.2 tr.P3.RAD.7 AWS3
P3.RAD.10 SEKRETARIAT 7.44 2.50 18.60 S4 120 120 6.5 AN3 AW3
P3.RAD.11 GAB. PIEL. ODDZIAL. 10.85 | 2.50 27.13 S4 90 90 33 AN3 AW3
P3.RAD.12 GAB. ZABIEG. 1344 | 250 33.60 S3 130 120 3.9 AN3 AW3
P3.RAD.13 GAB. ZABIEG. 16.93 | 2.50 42.33 S3 170 150 4.0 AN3 AW3
P3.RAD.14 POM. SOC. 19.32 | 250 48.30 S4 100 100 2.1 AN3 AW3
P3.RAD.15 | POM. MYCIA PACJENTOW 5.41 2.50 13.53 S4 0 100 74 tr.P3.RAD.1 AWS4

11111138




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

$redni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura szczen NAWIE o RZECZ. _ _
086 n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—]
STREFA RELAKSU Z

P3.RAD.16 ANEKSEM KUCHENNYM 2998 | 2.50 74.95 S4 320 320 43 AN3 AW3
P3.RAD.17 MAG. BRUDNY 3.9 2.50 9.75 S4 0 60 6.2 tr.P3.RAD.1 A.W4
P3.RAD.18 POM. PRZYG. PIEL 8.83 2.50 22.08 S4 90 90 4.1 AN4 A.W4
P3.RAD.19 MAG. LEK. 3.57 2.50 8.93 S4 40 0 45 AN4 tr.P3.RAD.1
P3.RAD.20 SALA SEMINARYJNA 36.28 | 2.50 90.70 S4 1000 1000 11.0 AN5 AW5
P3.RAD.21 SEKRETARIAT 1245 | 2.50 3113 S4 120 120 3.9 AN3 AW3
P3.RAD.22 GAB. KIER 1153 | 2.50 28.83 S4 90 90 3.1 AN3 AW3
P3.RAD.23 ANEKS KUCHENNY 12.09 | 2.50 30.23 S4 180 180 6.0 AN3 A.WK1
P3.RAD.24 SLUZA 3.18 2.50 7.95 S3 40 40 5.0 AN1 AW1
P3.RAD.25 SLUZA 3.16 2.50 7.90 S3 40 40 5.1 AN2 AW2
P3.RAD.26 SLUZA 3.3 2.50 8.25 S3 40 40 4.8 AN2 AW2
P3.RAD.27 SLUZA 3 2.50 7.50 S3 40 40 53 AN2 AW2
P3.RAD.28 PKT. PIEL. 13.72 | 2.50 34.30 S4 100 0 29 AN4 tr.P3.RAD.1
P3.RAD.29 SLUZA 3.29 2.50 8.23 S4 40 40 49 AN2 AW2
P3.RAD.30 POKOJ LOZKOWY 23.32 | 250 58.30 S4 210 90 3.6 AN10 AW10
P3.RAD.31 POKOJ LOZKOWY 2272 | 250 56.80 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P3.RAD.32 WC 5.55 2.50 13.88 S4 0 120 8.6 tr.P3.RAD.1 AWS4

P3.PT.1 MAG.CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 AN4 tr.P3.RAD.1
P3.RAD.34 LAZIENKA 2.89 2.50 7.23 S4 0 120 16.6 tr.P3.RAD.30 AWS10
P3.RAD.35 LAZIENKA 2.45 2.50 6.13 S4 0 120 19.6 tr.P3.RAD.31 AWS10
P3.RAD.36 LAZIENKA 29 2.50 7.25 S4 0 120 16.6 tr.P3.RAD.46 AWS10
P3.RAD.37 LAZIENKA 2.95 2.50 7.38 S4 0 120 16.3 tr.P3.RAD .47 AWS10
P3.RAD.38 LAZIENKA 29 2.50 7.25 S4 0 120 16.6 tr.P3.RAD.49 AWS10
P3.RAD.39 LAZIENKA 2.39 2.50 5.98 S4 0 120 20.1 tr.P3.RAD .48 AWS10
P3.RAD .40 LAZIENKA 2.67 2.50 6.68 S4 0 120 18.0 tr.P3.RAD.51 AWS1

[1111.11.39




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
08¢ n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - m2] | [m] [m3)] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [=] (=]
P3.RAD.41 LAZIENKA 2.21 2.50 5.53 S4 0 120 21.7 tr.P3.RAD.50 A.WS2
P3.RAD .42 LAZIENKA 3.02 2.50 7.55 S4 0 120 15.9 tr.P3.RAD.52 A.WS2
P3.RAD .43 LAZIENKA 3.04 2.50 7.60 S4 0 120 15.8 tr.P3.RAD.53 A.WS2
P3.RAD.44 LAZIENKA 5.12 2.50 12.80 S4 0 120 94 tr.P3.RAD.54 A.WS2
P3.RAD.45 IZOLATKA 2822 | 250 70.55 S3 850 730 12.0 AN1 AW1
P3.RAD.46 POKOJ LOZKOWY 2256 | 250 56.40 S4 210 90 3.7 ANN10 AW10
P3.RAD .47 POKOJ LOZKOWY 231 2.50 57.75 S4 210 90 3.6 ANN10 AW10
P3.RAD .48 POKOJ LOZKOWY 2261 | 250 56.53 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P3.RAD.49 POKOJ LOZKOWY 25.04 | 250 62.60 S4 210 90 3.4 ANN10 AW10
P3.RAD.50 POKOJ LOZKOWY 2158 | 250 53.95 S3 650 530 12.0 AN2 A.W2
P3.RAD.51 IZOLATKA 214 2.50 53.50 S3 640 520 12.0 AN1 AW1
P3.RAD.52 POKOJ LOZKOWY 2099 | 250 52.48 S3 630 510 12.0 AN2 AW2
P3.RAD.53 POKOJ LOZKOWY 2224 | 250 55.60 S3 670 550 12.1 ANN2 A.W2
P3.RAD.54 POKOJ LOZKOWY 2512 | 250 62.80 S3 750 630 11.9 AN2 A.W2
P3.RAD.55 POM. PORZ. 4.18 2.50 10.45 S4 0 30 2.9 tr.P3.RAD.1 A.W4
P3.RAD.56 LAZIENKA 4.61 2.50 11.53 S4 0 120 10.4 tr.P3.RAD.45 A.WS1
P3.RAD.57 SLUZA 3.69 2.50 9.23 S3 50 50 54 ANT1 AW1
P3.RAD.58 PRZED WC 3.34 2.50 8.35 S4 120 0 14.4 A.N4 A.WS4
P3.RAD.59 PRZED WC 2.18 2.50 5.45 S4 120 0 22.0 A.N4 AWS4
P3.RAD.60 WC 3.52 2.50 8.80 S4 0 120 13.6 tr.P3.RAD.58 AWS4
P3.RAD.61 BRUDOWNIK 5.64 2.50 14.10 S4 0 120 8.5 tr.P3.RAD.59 AWS4
P3.RAD.62 WC ODWIEDZAJACYCH 4.98 2.50 12.45 S4 0 50 4.0 tr.P3.RAD.1 A.WS4
P3.RAD.63 PRO MORTE 5.06 2.50 12.65 S4 0 50 4.0 tr.P3.RAD.1 A.WP1
Budynek A1 P4
Oddziat Kardiologii Dzieciecej

[1.111.11.40




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
08¢ n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - m2] | [m] [m3)] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]
P4.KD.1 SALA SEMINARYJANA 50.94 | 250 127.35 S4 1120 1120 8.8 AN8 A.W8
P4.KD.2 POK. LEK. 18.1 2.50 45.25 S4 120 120 2.7 AN3 A.W3
P4.KD.3 POM.SOCJ. 1911 | 2.50 47.78 S4 190 190 4.0 AN3 A.W3
P4.KD.4 SLUZA 5.1 2.50 12.75 S3 60 60 4.7 ANG A.W6
P4.KD.5 IZOLATKA DM 2391 | 250 59.78 S3 720 600 12.0 ANG A.W6
P4.KD.6 MAG. CZYSTY 5.35 2.50 13.38 S4 30 0 2.2 AN9 tr.P4.KD.59
P4.KD.7 LAZIENKA 4.15 2.50 10.38 S4 0 120 11.6 tr.P4.KD.5 A.WS6
P4.KD.8 LAZIENKA 4.83 2.50 12.08 S4 0 120 9.9 tr.P4.KD.46 AWS10
P4.KD.9 LAZIENKA 2.88 2.50 7.20 S4 0 120 16.7 tr.P4.KD.48 AWS10
P4.KD.10 LAZIENKA 2.78 2.50 6.95 S4 0 120 17.3 tr.P4.KD.47 A.WS10
P4.KD.11 LAZIENKA 2.57 2.50 6.43 S4 0 120 18.7 tr.P4.KD.49 A.WS10
P4.KD.12 LAZIENKA 2.78 2.50 6.95 S4 0 120 17.3 tr.P4.KD.50 A.WS10
P4.KD.13 LAZIENKA 3.51 2.50 8.78 S4 0 120 13.7 tr.P4.KD.23 A.WS7
P4.KD.14 LAZIENKA 2.52 2.50 6.30 S4 0 120 19.0 tr.P4.KD.55 AWS10
P4.KD.15 LAZIENKA 2.9 2.50 7.25 S4 0 120 16.6 tr.P4.KD.54 A.WS10
P4.KD.16 LAZIENKA 248 2.50 6.20 S4 0 120 19.4 tr.P4.KD.52 A.WS10
P4.KD.17 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 tr.P4.KD.53 A.WS10
P4.KD.18 LAZIENKA 3.01 2.50 7.53 S4 0 120 15.9 tr.P4.KD.51 AWS10
P4.KD.19 POM. PORZ. 4.86 2.50 12.15 S4 0 30 25 tr.P4.KD.58 A.W4
P4.KD.20 WC DAMSKIE 2.35 2.50 5.88 S4 0 50 8.5 tr.P4.KD.21 AWS4
P4.KD.21 PRZED. WC 2.48 2.50 6.20 S4 50 0 8.1 A.N4 tr.P4.KD.22
P4.KD.22 WC NPS 5.62 2.50 14.05 S4 0 50 3.6 tr.P4.KD.58 AWS4
P4.KD.23 IZOLATKA DS 15.56 | 2.50 38.90 S2 470 350 12.1 AN7 AW7
P4.KD.24 SLUZA 5.02 2.50 12.55 S2 60 60 4.8 AN7 AW7
P4.KD.25 LAZIENKA 5.76 2.50 14.40 S2 0 120 8.3 tr.P4.KD.36 A.WS3

[1111.111.41




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
08¢ n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]
PKT. DYSTRYBUCJI |
P4.KD.26 ODBIORU MAT. 4.3 2.50 10.75 S4 30 30 2.8 N18 W18
P4.KD.27 POM. PRZYG. PIEL. 11.37 | 2.50 28.43 S4 110 110 3.9 AN9 A.W9
P4.KD.28 KUCHENKA MLECZNA 7.15 2.50 17.88 S4 180 80 10.1 AN9 AW9
P4.KD.29 SLUZA 412 2.50 10.30 S4 80 80 7.8 AN9 A.W9
P4.KD.30 SEKRETARIAT 20.31 | 250 50.78 S4 120 120 24 AN3 A.W3
P4.KD.31 GAB. KIER. 15.33 | 2.50 38.33 S4 120 120 3.1 AN3 A.W3
P4.KD.32 ECHO SERCA 18.89 | 2.50 47.23 S4 190 190 4.0 AN3 AW3
P4.KD.33 GAB. DIAGN. ZABIEG. 16.87 | 2.50 42.18 S3 170 150 4.0 AN3 A.W3
POK. ZABAW Z ANEKSEM
P4.KD.34 KUCHENNYM 2522 | 250 63.05 S4 250 250 4.0 AN3 AW3
P4.KD.35 ANEKS KUCHENNY 10.89 | 2.50 27.23 S4 160 160 5.9 AN3 A.WK1
P4.KD.36 POK. LEK. 2191 | 250 54.78 S4 200 80 3.7 AN3 A.W3
P4.KD.38 PKT. PIEL. 14.67 | 2.50 36.68 S4 100 0 2.7 A.N4 tr.P4.KD.58
P4.KD.39 POM. PORZ. 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 tr.P4.KD.59 A.W4
P4.KD.40 POM. PRZYG. PIEL. 8.19 2.50 2048 S4 80 80 3.9 A.N4 A.W4
P4.KD .41 GAB. DIAGN. ZABIEG. 1547 | 2.50 38.68 S3 150 140 3.9 AN3 A.W3
P4.KD.42 MAG. CZYSTY 4.45 2.50 11.13 S4 30 0 2.7 A.N4 tr.P4.KD.58
P4.KD.43 WC MESKIE 2.25 2.50 5.63 S4 0 80 14.2 tr.P4.KD.43 A.WS4
P4.KD.44 PRZED. WC 3.21 2.50 8.03 S4 0 0 0.0 tr.P4.KD.58 tr.P4.KD.43
P4.KD.45 SLUZA 4.46 2.50 11.15 S4 90 90 8.1 AN9 A.W9
P4.KD.46 POK. LOZKOWY DM 29.09 | 250 72.73 S4 210 90 2.9 AN10 AW10
P4.KD.47 POK. LOZKOWY DM 2265 | 250 56.63 S4 210 90 3.7 ANN10 AW10
P4.KD.48 POK. LOZKOWY DM 23.04 | 250 57.60 S4 210 90 3.6 ANN10 AW10
P4.KD.49 POK. LOZKOWY DM 2293 | 250 57.33 S4 210 90 3.7 ANN10 AW10

[1.111.11.42




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
0s¢ alna W KR.WYM ' '
- [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—]
P4.KD.50 POK. LOZKOWY DS 2291 | 250 57.28 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P4.KD.51 |PRAC. PROBWYSILKOWYCH | 2329 | 250 58.23 210 90 3.6 AN10 AW10
P4.KD.52 POK. LOZKOWY DS 2258 | 2.50 56.45 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P4.KD.53 POK. LOZKOWY DS 22.75 | 2.50 56.88 S4 210 90 3.7 AN10 A.W10
P4.KD.54 POK. LOZKOWY DS 22.84 | 250 57.10 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P4.KD.55 POK. LOZKOWY DS 2243 | 250 56.08 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P4.KD.56 BRUDOWNIK 492 2.50 12.30 S4 0 100 8.1 tr.P4.KD.58 AWS4
P4.KD.57 POM.TECH. 2.83 2.50 7.08 S4 0 30 4.2 tr.P4.KD.58 AW4
P4.KD.58 KOMUNIKACJA 160.28 | 2.50 400.70 S4 610 480 15 AN4 A.W4
P4.KD.59 KOMUNIKACJA 7259 | 250 181.48 S4 270 370 2.0 AN9 AW9
Budynek A1 P5
Oddziat Elektrokardiologii 22+7
P5.EK.1 POK. LOZKOWY NPS 21.73 | 2.50 54.33 S4 210 90 3.9 AN10 A.W10
P5.EK.2 POK. LOZKOWY 22.89 | 2.50 57.23 S4 210 90 3.7 AN10 A.W10
P5.EK.3 POK. LOZKOWY 22.96 | 2.50 57.40 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P5.EK.4 POK. LOZKOWY 22.05 | 250 55.13 S4 210 90 3.8 AN10 AW10
P5.EK.5 POK. LOZKOWY 2264 | 250 56.60 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P5.EK.6 POK. LOZKOWY 22.95 | 2.50 57.38 S4 210 90 3.7 AN10 A.W10
P5.EK.7 POK. LOZKOWY 22.63 | 2.50 56.58 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
P5.EK.8 POK. LOZKOWY 23.39 | 250 58.48 S4 210 90 3.6 AN10 AW10
SALA INTENSYWNEGO
P5.EK.9 NADZORU 8232 | 250 205.80 S3 1050 810 5.1 AN12 AW12
P5.EK.10 POK. BADAN 13 2.50 32.50 S4 120 120 3.7 AN3 AW3
P5.EK.11 PRAC. ECHO 36.38 | 2.50 90.95 S4 180 180 2.0 AN3 AW3

111111143




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' Wy
- m2] | [m] m3] m3h] | [m3lh] [1/h] — —]
P5EK12 | KUCHENKA ODDZIALOWA | 11.06 | 250 | 2765 | S4 | 170 170 6.1 AN3 AWK
P5EK.13 PKT. PIEL. 1366 | 250 | 3415 | S4 | 100 0 29 AN4 ir.P5.EK 46
P5EK15 | PKT.DYSTR.IODB.MAT. | 427 | 250 | 1068 | S4 30 30 2.8 N18 W18
STREFA RELAKSU Z
P5.EK.16 ANEKSEN 2461 | 250 | 6153 | S4 | 180 180 29 AN3 AW3
P5EK17 SALA SEMINARYJNA 252 | 250 | 6300 | s4 | 760 760 121 AN5 AWS5
P5EK.18 IZOLATKA 1476 | 250 | 3690 | S3 | 440 320 119 ANT1 AWT1
P5 EK.19 PRO MORTE 463 | 250 | 1158 | o4 0 40 35 ir.P5.EK.46 AWP1
P5.EK.20 SLUZA 699 | 250 | 1748 | o4 90 90 5.2 ANT1 AW11
P5 EK 21 POM.SOC. 1277 | 250 | 3193 | S4 | 130 130 41 AN3 AW3
P5.EK.22 PRAC'ELEKTQKARD'OGRAF' 3722 | 250 | 9305 | sS4 | 370 330 40 AN3 AW3
P.KONTROLI URZADZEN
P5 EK 23 WS7CIEP. 108 | 250 | 27.00 | Ss4 80 80 3.0 AN3 AW3
P5 EK 24 POKOJ LEAKRZY 6661 | 250 | 16653 | S4 | 480 380 29 AN3 AW3
250 sS4

P5EK.25 SEKRETARIAT 1333 | 250 | 3333 | S4 | 120 120 36 AN3 AW3
P5EK.26 POK. KONTR. URZ. 1641 | 250 | 4103 | S4 | 120 120 29 AN3 AW3
P5 EK 27 MAG. CZYSTY 367 | 250 | 918 S4 30 0 33 AN4 ir.P5.EK.46
P5 EK.28 GAB. ZABIEGOWY 2423 | 250 | 6058 | S2 | 240 220 40 AN3 AW3
P5 EK.29 LAZIENKA NPS 443 | 250 | 1108 | S4 0 120 108 r.P5.EK.1 AWS10
P5.EK.30 LAZIENKA 318 | 250 | 7.95 4 0 120 151 r.P5.EK 2 AWS10
P5 EK 31 LAZIENKA 251 | 250 | 628 sS4 0 120 191 r.P5.EK 4 AWS10

[1111.11.44




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ e | W KR.WYM ' Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [l -]
P5.EK.32 LAZIENKA 3.15 2.50 7.88 S4 0 120 15.2 tr.P5.EK.3 AWS10
P5.EK.33 LAZIENKA 4.37 2.50 10.93 S4 0 120 11.0 tr.P5.EK.18 AWS11
P5.EK.34 LAZIENKA 4.83 2.50 12.08 S4 0 100 8.3 tr.P5.EK.24 AWS3
P5.EK.35 LAZIENKA 4.89 2.50 12.23 S4 0 120 9.8 tr.P5.EK.9 AWS12
P5.EK.36 POM. PORZ. 3.21 2.50 8.03 S4 0 30 3.7 tr.P5.EK.46 A.W4
P5.EK.37 BRUDOWNIK/M.BRUDNY 4.93 2.50 12.33 S4 0 100 8.1 tr.P5.EK .46 AWS4
P5.EK.38 WC PERS. DAMSKIE 4.8 2.50 12.00 S4 0 50 4.2 tr.P5.EK .46 AWS4
P5.EK.39 WC PERS. MESKIE 4.8 2.50 12.00 S4 0 50 4.2 tr.P5.EK .46 AWS4
P5.EK.40 POM. PRZYG. PIEL. 8.52 2.50 21.30 S4 90 90 4.2 AN4 A.W4
P5.EK .41 WC ODWIEDZ. 4.06 2.50 10.15 S4 0 50 49 tr.P5.EK.46 A WS4
P5.EK.42 LAZIENKA 3.17 2.50 7.93 S4 0 120 15.1 tr.P5.EK.8 AWS10
P5.EK.43 LAZIENKA 2.66 2.50 6.65 S4 0 120 18.0 tr.P5.EK.7 AWS10
P5.EK.44 LAZIENKA 3.16 2.50 7.90 S4 0 120 15.2 tr.P5.EK.6 AWS10
P5.EK .45 LAZIENKA 3.2 2.50 8.00 S4 0 120 15.0 tr.P5.EK.5 AWS10
P5.EK .46 KOMUNIKACJA 21998 | 2.50 549.95 S4 850 810 15 AN4 AW4
P5.PT.1 POM. TECH. 3.49 2.50 8.73 S4 0 30 34 tr.P5.EK .46 A.W4
Budynek A1 P6
Oddziat Ginekologii Onkologicznej
P6.GO.1 KOMUNIKACJA 22273 | 2.50 556.83 S4 840 640 15 AN4 AW4
P6.GO.2 POK. LEK. 25.39 | 250 63.48 S4 200 200 3.2 AN3 A W3
P6.G0.30 POM. ELE-TELE. 10 2.50 25.00 S4 0 100 4.0 tr.P6.GO.1 A.W4
PKT. DYSTRYBUCJI |
P6.GO4 ODBIORU MAT. 423 2.50 10.58 S4 30 30 2.8 N18 W18
SALA INTENSYWNEGO
P6.GO.5 NADZORU 5424 | 250 | 135.60 S3 700 580 5.2 AN12 AW12

11111145




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
08¢ n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]

P6.GO.6 POM. PORZ. 4.64 2.50 11.60 S4 0 40 3.4 tr.P6.GO.1 A.W4
P6.GO.7 SLUZA 7.01 2.50 17.53 S3 90 90 5.1 AN11 AW11
P6.GO.8 LAZIENKA 5.03 2.50 12.58 S3 0 120 9.5 tr.P6.GO.11 AWS11
P6.GO.9 LAZIENKA NPS 6.14 2.50 15.35 S4 0 120 7.8 tr.P6.GO.10 A.WS10
P6.GO.10 POK. LOZKOWY NPS 2852 | 250 71.30 S4 210 90 29 AN10 AW10
P6.GO.11 IZOLATKA 2434 | 250 60.85 S3 730 610 12.0 AN11 AW11
P6.GO.12 POK. LOZKOWY 2559 | 250 63.98 S4 210 90 3.3 ANN10 AW10
P6.GO.13 POK. LOZKOWY 24.3 2.50 60.75 S4 210 90 3.5 AN10 AW10
P6.GO.14 POK. LOZKOWY 2428 | 250 60.70 S4 210 90 3.5 ANN10 AW10
P6.GO.15 POK. LOZKOWY 2499 | 250 62.48 S4 210 90 34 ANN10 AW10
P6.GO.16 POK. LOZKOWY 2591 | 250 64.78 S4 210 90 3.2 ANN10 AW10
P6.GO.17 POK. LOZKOWY 2663 | 250 66.58 S4 210 90 3.2 AN10 AW10
P6.GO.18 POK. LOZKOWY 25.38 | 250 63.45 S4 210 90 3.3 AN10 AW10
P6.GO.19 POK. LOZKOWY 2321 | 250 58.03 S4 210 90 3.6 ANN10 AW10
P6.GO.21 LAZIENKA 2.94 2.50 7.35 S4 0 120 16.3 tr.P6.G0O.19 A.WS10
P6.GO.22 LAZIENKA 247 2.50 6.18 S4 0 120 19.4 tr.P6.GO.18 A.WS10
P6.GO.23 LAZIENKA 2.95 2.50 7.38 S4 0 120 16.3 tr.P6.GO.13 A.WS10
P6.G0O.24 LAZIENKA 2.93 2.50 7.33 S4 0 120 16.4 tr.P6.GO.17 A.WS10
P6.GO.25 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 tr.P6.GO.16 A.WS10
P6.GO.26 LAZIENKA 2.81 2.50 7.03 S4 0 120 171 tr.P6.GO.15 A.WS10
P6.GO.27 LAZIENKA 3.02 2.50 7.55 S4 0 120 15.9 tr.P6.G0O.12 A.WS10
P6.GO.28 LAZIENKA 2.82 2.50 7.05 S4 0 120 17.0 tr.P6.GO.14 A.WS10
P6.GO.29 WC NPS 547 2.50 13.68 S4 0 50 3.7 tr.P6.GO.1 AWS4
P6.GO.31 POK.BADAN 9.44 2.50 23.60 S4 120 120 5.1 AN3 A.W3
P6.GO.32 PRO MORTE 6.15 2.50 15.38 S4 0 30 2.0 tr.P6.GO.1 A.WP1
P6.GO.33 BRUDOWNIK 6.01 2.50 15.03 S4 0 120 8.0 tr.P6.GO.1 AWS4

[1I11.11.46




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . ole a .
numer pomieszczenie [F))ow. wysok Kubatura szczen NAWIE o RZECZ. _ _
086 n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—]
P6.G0.34 MAG. BRUDNY 4.46 2.50 11.15 S4 0 30 2.7 tr.P6.GO.1 AW4
P6.G0.35 MAG. LEK. 4.51 2.50 11.28 S4 40 0 3.5 AN4 tr.P6.GO.1
P6.G0.36 PKT. PIEL. 8.63 2.50 21.58 S4 90 90 42 AN4 AW4
P6.G0.37 PKT. PIEL. 1443 | 2.50 36.08 S4 100 0 2.8 AN4 tr.P6.GO.1
P6.G0.38 GAB. PIEL. ODDZIAL. 11.91 2.50 29.78 S4 100 100 34 AN3 AW3
P6.G0.39 POK. PIEL. 19.7 2.50 49.25 S4 200 200 4.1 AN3 AW3
STREFA RELAKSU Z
P6.G0.40 ANEKSEM KUCHENNYM 22.85 | 2.50 57.13 S4 170 170 3.0 AN3 AW3
P6.G0.41 POK. BADAN 18.11 2.50 45.28 S4 120 120 2.7 AN3 AW3
P6.G0.42 GAB. ZABIEG. 23.67 | 2.50 59.18 S3 240 220 4.1 AN3 AW3
P6.G0.43 GAB. ZABIEG. 20.34 | 250 50.85 S3 200 80 3.9 AN3 AW3
P6.G0O.44 GAB. USG 2442 | 250 61.05 S4 240 220 3.9 AN3 AW3
P6.G0.45 POM. SOC. 18.86 | 2.50 4715 S4 190 190 4.0 AN3 AW3
P6.G0.46 KUCHENKA ODDZIALOWA 19.2 2.50 48.00 S4 290 290 6.0 AN3 AWK1
P6.G0O.47 MAG. 9.8 2.50 24.50 S4 0 50 2.0 tr.P6.GO.1 AW4
P6.G0.48 WC 1.95 2.50 4.88 S4 0 50 10.3 tr.P6.G0O.51 AWS4
P6.G0.49 WC 2.51 2.50 6.28 S4 0 50 8.0 tr.P6.G0O.50 AWS4
P6.G0.50 PRZED WC 2.74 2.50 6.85 S4 0 0 0.0 tr.P6.GO.1 tr.P6.G0.49
P6.GO.51 PRZED WC 2.13 2.50 5.33 S4 0 0 0.0 tr.P6.GO.1 tr.P6.GO.51
P6.G0.52 LAZIENKA 4.51 2.50 11.28 S4 0 120 10.6 tr.P6.G0.53 AWS3
P6.G0.53 POK. LEK. 20.23 | 250 50.58 S4 120 0 2.4 AN3 tr.P6.G0.52
P6.G0.54 LAZIENKA 3.69 2.50 9.23 S4 0 100 10.8 tr.P6.G0.43 AWS3
Budynek A1 P7
Oddziat Urologii
P7UR1T | KOMUNIKACJA 23813 | 250 | 595.33 S4 890 510 1.5 AN4 AW4

[1I1.11.47




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura szczen NAWIE o RZECZ. _ _
086 n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—]
P7.UR.2 PKT. DYSTR. | ODB. MAT. 4.26 2.50 10.65 S4 30 30 2.8 N18 W18
P7.UR.3 PRZED WC 2.45 2.50 6.13 S4 0 0 0.0 tr.P7.UR.1 tr.P7.UR.5
P7.UR5 WC DAMSKIE 1.86 2.50 4.65 S4 0 50 10.8 tr.P7.UR.3 A.WS4
P7.UR.6 PRZED WC 2.3 2.50 5.75 S4 0 0 0.0 tr.P7.UR.1 tr.P7.UR.11
P7.UR.7 POK. LEK. 19.88 | 2.50 49.70 S4 200 200 4.0 AN3 AW3
P7.UR.8 MAG. 3.36 2.50 8.40 S4 0 30 3.6 tr.P7.UR.1 A.W4
P7.UR.9 POM. SOC. 18.1 2.50 45.25 S4 190 190 4.2 AN3 AW3
P7.UR.10 POK. LEK. 1842 | 2.50 46.05 S4 200 100 4.3 AN3 AW3
P7.UR.11 WC MESKIE 1.93 2.50 483 S4 0 80 16.6 tr.P7.UR.6 AWS4
P7.UR.56 MAG. 2.79 2.50 6.98 S4 0 30 43 tr.P7.UR.1 A.W4
P7.UR.13 POM.TECH. 12 2.50 30.00 S4 0 120 4.0 tr.P7.UR.1 A.W4
P7.UR.14 LAZIENKA 4.58 2.50 11.45 S4 0 100 8.7 tr.P7.UR.10 AWS3
P7.UR.15 LAZIENKA 4.82 2.50 12.05 S4 0 120 10.0 tr.P7.UR.32 A.WS10
P7.UR.16 LAZIENKA 277 2.50 6.93 S4 0 120 17.3 tr.P7.UR.37 AWS10
P7.UR.17 LAZIENKA 2.76 2.50 6.90 S4 0 120 17 4 tr.P7.UR.24 AWS10
P7.UR.18 LAZIENKA 2.99 2.50 7.48 S4 0 120 16.1 tr.P7.UR.25 AWS10
P7.UR.19 LAZIENKA 2.82 2.50 7.05 S4 0 120 17.0 tr.P7.UR.26 A.WS10
P7.UR.20 LAZIENKA 2.78 2.50 6.95 S4 0 120 17.3 tr.P7.UR.28 A.WS10
P7.UR.21 LAZIENKA 243 2.50 6.08 S4 0 120 19.8 tr.P7.UR.29 AWS10
P7.UR.22 LAZIENKA 3.04 2.50 7.60 S4 0 120 15.8 tr.P7.UR.30 A.WS10
P7.UR.23 LAZIENKA 2.85 2.50 713 S4 0 120 16.8 tr.P7.UR.31 AWS10
P7.UR.24 POK. LOZKOWY 21.31 2.50 53.28 S4 210 90 3.9 AN10 AW10
P7.UR.25 POK. LOZKOWY 21.37 | 250 53.43 S4 210 90 3.9 AN10 AW10
P7.UR.26 POK. LOZKOWY 2268 | 250 56.70 S4 210 90 3.7 AN10 AW10
SALA INTENSYWNEGO

P7.UR.27 NADZORU 5224 | 250 130.60 S3 700 560 54 AN12 AW12

11111148




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

sredni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
08¢ n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - m2] | [m] [m3)] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]
P7.UR.28 POK. LOZKOWY 2249 | 250 56.23 S4 210 90 3.7 ANN10 AW10
P7.UR.29 POK. LOZKOWY 223 2.50 55.75 S4 210 90 3.8 ANN10 AW10
P7.UR.30 POK. LOZKOWY 2193 | 250 54.83 S4 210 90 3.8 AN10 AW10
P7.UR.31 POK. LOZKOWY 2128 | 250 53.20 S4 210 90 3.9 AN10 AW10
P7.UR.32 POK. LOZKOWY NPS 2626 | 250 65.65 S4 210 90 3.2 AN10 AW10
P7.UR.33 IZOLATKA 18.84 | 2.50 47.10 S3 570 450 121 AN11 AW11
P7.UR.34 LAZIENKA 4.57 2.50 11.43 S3 0 120 10.5 tr.P7.UR.33 AWS11
P7.UR.35 SLUZA 5.05 2.50 12.63 S3 60 60 4.8 AN11 AW11
P7.UR.36 POM. PORZ. 4.18 2.50 10.45 S4 0 30 29 tr.P7.UR.1 A.W4
P7.UR.37 POK. LEK. 2116 | 250 52.90 S4 210 90 4.0 AN10 AW10
P7.UR.38 WC NPS 4.74 2.50 11.85 S4 0 50 4.2 tr.P7.UR.1 AWS4
P7.UR.40 POK. BADAN 10.8 2.50 27.00 S4 120 120 4.4 AN3 AW3
P7.UR.41 PRO MORTE 5.55 2.50 13.88 S4 0 30 2.2 tr.P7.UR.1 A.WP1
P7.UR.42 BRUDOWNIK 5.65 2.50 14.13 S4 0 120 8.5 tr.P7.UR.1 AWS4
P7.UR.43 MAG. BRUDNY 417 2.50 10.43 S4 0 30 2.9 tr.P7.UR.1 A.W4
P7.UR.44 MAG. LEK. 4.45 2.50 11.13 S4 30 0 2.7 A.N4 tr.P7.URA
P7.UR.45 POM. PRZYG. PIEL. 8.39 2.50 20.98 S4 80 80 3.8 A.N4 A.W4
P7.UR.46 PKT. PIEL. 141 2.50 35.25 S4 100 0 2.8 A.N4 tr.P7.URA
P7.URA47 SALA SEMINARYJNA 2741 | 250 68.53 S4 800 800 1.7 AN5 A.W5
P7.UR.48 SEKRETARIAT 14.98 | 2.50 37.45 S4 120 120 3.2 AN3 A.W3
P7.UR.49 GAB. KIER. 13.22 | 2.50 33.05 S4 120 120 3.6 AN3 A.W3
P7.UR.50 GAB. PIEL. ODDZIAL. 11.62 | 2.50 29.05 S4 100 100 34 AN3 AW3
STREFA RELAKSU Z

P7.UR.51 ANEKSEM KUCHENNYM 2124 | 250 53.10 S4 160 160 3.0 AN3 AW3
P7.UR.52 ANEKS KUCHENNY 12.04 | 2.50 30.10 S4 180 180 6.0 AN3 A.WK1
P7.UR.53 GAB. ZABIEG. 2154 | 250 53.85 S2 220 200 4.1 AN3 A.W3

11111149




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
086 n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - m2] | [m] [m3)] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]
P7.UR.54 GAB. ZABIEG. 2294 | 250 57.35 S2 230 110 4.0 AN3 AW3
P7.UR.55 LAZIENKA 1.49 2.50 3.73 S4 0 100 26.8 tr.P7.UR.54 A.WS3
P7.UR.57 LAZIENKA 3.33 2.50 8.33 S4 0 120 14.4 tr.P7.UR.27 A.WS12
Budynek A1 P8
Oddziat Medycyny Paliatywnej

P8.MP.1 KOMUNIKACJA 156.99 | 250 | 392.48 S4 390 130 1.0 AN38 A.W38
P8.MP.2 POM.TECH. 2.68 2.50 6.70 S4 0 30 4.5 tr.P8.MP.1 A.W38
P8.MP.3 PRZEDS. WC PERS. 2.95 2.50 7.38 S4 0 0 0.0 tr.P8.MP.1 tr.P8.MP.25
P8.MP.4 WC 1.38 2.50 3.45 S4 0 50 14.5 tr.P8.MP.6 A.WS4
P8.MP.5 MAGAZYN 1.58 2.50 3.95 S4 0 30 7.6 tr.P8.MP.1 A.W38
P8.MP.6 PRZEDS. WC 25 2.50 6.25 S4 0 0 0.0 tr.P8.MP.1 tr.P8.MP.4
P8.MP.7 POK. SEMINARYJNY 31.8 2.50 79.50 S4 1160 1160 14.6 AN13 AW13
P8.MP.8 GAB. KIEROWNIKA 1442 | 2.50 36.05 S4 120 120 3.3 AN38 A.W38
P8.MP.9 SEKRETARIAT 15.96 | 2.50 39.90 S4 120 120 3.0 AN38 A.W38
P8.MP.10 LAZIENKA 3.29 2.50 8.23 S4 0 120 14.6 tr.P8.MP.11 AWS10
P8.MP.11 POK. LOZKOWY 222 2.50 55.50 S4 210 90 3.8 ANN10 AW10
P8.MP.12 POK. LOZKOWY 2061 | 250 51.53 S4 210 90 4.1 AN10 AW10
P8.MP.13 POK. LOZKOWY 20.83 | 250 52.08 S4 210 90 4.0 AN10 A.W10
P8.MP.14 LAZIENKA 5.51 2.50 13.78 S4 0 240 174 tr.P8.MP.12/13 AWS10
P8.MP.15 POK. LOZKOWY 20.83 | 250 52.08 S4 210 90 4.0 ANN10 AW10
P8.MP.16 LAZIENKA 5.51 2.50 13.78 S4 0 240 17.4 tr.P8.MP.15/17 A.WS10
P8.MP.17 POK. LOZKOWY 2068 | 250 51.70 S4 210 90 4.1 AN10 AW10
P8.MP.18 LAZIENKA 5.51 2.50 13.78 S4 0 240 174 tr.P8.MP.19/20 AWS10
P8.MP.19 POK. LOZKOWY 20.72 | 250 51.80 S4 210 90 4.1 AN10 A.W10
P8.MP.20 POK. LOZKOWY 2028 | 250 50.70 S4 210 90 4.1 AN10 AW10

11111150




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ e | W KR.WYM : :

- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] -] —]
P8.MP .21 POK. LEKARZY 2503 | 250 | 6258 | S4 | 230 110 37 AN38 AW38
P8.MP.22 MAGAZYN 58 | 250 | 1450 | S4 0 30 2.1 r.P8.MP.1 AW38
P8.MP.23 LAZIENKA LEKARZY 512 | 250 | 1280 | 4 0 120 94 tr.P8.MP.21 AWS4
P8.MP.24 GAB. PIEL. 142 | 250 | 3550 | S4 | 200 200 56 AN38 AW38
P8.MP.25 WC PERSONELU 392 | 250 | 980 S4 0 100 102 ir P8.MP.3 AWS4
P8.MP.26 MAGAZYN CZYSTY 481 | 250 | 1203 | o4 30 0 25 AN38 tr P8.MP.1
P8.MP.27 PKT. PIEL, 958 | 250 | 2395 | S4 | 100 0 42 AN38 tr P.MP.1
psmp2g | PKT: DYSTI\RAI\ET‘UCJ' 1ODB. | 446 | 250 | 1115 | s4 | 30 30 27 N18 W18
P8.MP.31 PRO-MORTE 347 | 250 | 7.93 S4 0 40 50 ir.P8.MP.1 AWP1
P8.MP.30 BRUDOWNIK 275 | 250 | 6.88 S4 0 60 8.7 ir.P8.MP.1 AWS4
P8.MP.32 WC GOSCI 648 | 250 | 1620 | o4 0 50 3.1 r. P8.MP.1 AWS4
P8.MP.33 POK. BADAN 1511 | 250 | 37.78 | S4 | 120 120 32 AN38 AW38
P8.MP.34 POM. PRZYG. 612 | 250 | 1530 | o4 60 60 3.9 AN38 AW38
P8.MP.35 ANEKS KUCHENNY 1071 | 250 | 2678 | S4 | 160 160 6.0 AN38 AWK
P8.MP.36 POM. PORZ. 3 250 | 750 sS4 0 30 40 r.P8.MP.1 AW38
P8.MP.37 GABINET ZABIEGOWY 1558 | 250 | 3895 | S3 | 160 130 41 AN38 AW38
P8.MP.38 POM. SOCJALNE 1691 | 250 | 4228 | S4 | 170 170 40 AN38 AW38

POMIESZCZENIA
P8.PT.1 TECHNIGZNE 31375 | 250 | 78438 | S4 | 390 390 05 ANT1 AWT1
POMIESZCZENIA
P8.PT.2 ELEKTRYCZNE 20 | 250 | 5000 | S4 30 30 0.6 ANT1 AWT1
Budynek A1 P9
Oddziat Patologii
P9.ZP.1 KOMUNIKACJA 17222 | 250 | 43055 | S4 | 650 60 15 AN14 AW14

[L11.111.51




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew

08¢ joish W KR.WYM : Wy

- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] -] —]
P9.ZP.2 PRZEDSIONEK 945 | 250 | 2363 | S4 40 40 17 AN14 AW14
P9.ZP.3 POM. SOCJALNE 16.76 | 250 | 4190 | S4 | 220 220 5.3 AN14 A W14
P9.ZP.4 SEKRETARIAT 1807 | 250 | 4518 | o4 180 180 40 AN14 AW14
PO.ZP 5 ARCHIWUM 2392 | 250 | 5980 | S4 | 240 240 40 AN14 A W14
P9.ZP.7 PKT.DYSTR.|ODB.MAT. | 399 | 250 | 998 S4 30 30 3.0 N18 W18
P9.ZP.8 PRAC.KOMOREK 1135 | 250 | 2838 | S4 110 110 3.9 AN15 AW15
P9.ZP.9 MAG.MAT BIURO 36 | 250 | 9.00 S4 0 30 33 tr.P9.ZP 1 AW14

POK. KIEROWNIKA
P9.ZP 10 PERSON.TECHN 1085 | 250 | 2713 | S4 110 110 41 AN14 AW14
P9.ZP 11 POK. LEKARSK 1621 | 250 | 4053 | S4 180 180 44 AN14 AW14
P9.ZP 12 POK. LEKARSK 1766 | 250 | 4415 | o4 180 180 41 AN14 A W14
P9.ZP 13 POK. LEKARSK 16.05 | 250 | 4013 | o4 180 180 45 AN14 AW14
P9.ZP 14 POK. LEKARSK 16.75 | 250 | 4188 | o4 180 180 43 AN14 AW14
P9.ZP 15 POK. LEKARSK 1641 | 250 | 4103 | o4 180 180 44 AN14 AW14
GAB. PRACY MERYT.

P9.ZP 16 REKTORA SENIORA 1774 | 250 | 4435 | S4 180 180 41 AN14 AW14
P9.ZP A7 POK. LEKARSK 1532 | 250 | 3830 | o4 180 180 47 AN14 AW14
P9.ZP 18 GAB. LEKARSK 1786 | 250 | 4465 | o4 180 180 40 AN14 AW14
P9.ZP 19 KIER.ZAKLADU PATOM., 1718 | 250 | 4295 | s4 180 180 42 AN14 AW14
P9.ZP 20 POK. KONSULT. 1104 | 250 | 2760 | o4 110 110 40 AN14 AW14
P9.ZP 21 POK. REZYDENTOW 1104 | 250 | 2760 | S4 110 110 40 AN14 A W14
P9.ZP 45 POKOJ KONSULTACJI 12 | 250 | 3000 | sS4 110 110 37 AN14 A W14
P9.ZP 22 SLUZA 1822 | 250 | 4555 | o4 180 180 40 AN14 AW14
P9.ZP 23 SLUZA MAT. 476 | 250 | 1190 | S4 50 50 42 AN15 AW15

11111152




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
086 e | W KR.WYM : :
- m2 | [m] [m3] m3h] | [m3h] [1/h] —] —

P9.ZP 24 SEKRETARIAT 1736 | 250 | 4340 | S4 | 180 180 41 AN15 AW15
POZP25 | STAN.PRZYJMMATBIOL. | 2867 | 250 | 7168 | S4 | 1920 960 26.8 AN15 AW15.2

960 AW153
P9.ZP 26 CZ.PRAC.POB.MAT. 3451 | 250 | 8628 | S4 | 1250 | 1250 145 AN15 AW15.1

PRAC.FORMALINOWA -
P9.ZP 27 OBIERANIA 3105 | 250 | 7763 | S4 | 2310 | 2310 29.8 AN15 AW15
P9.ZP 28 MAG.TKANEK 16.02 | 250 | 4005 | S4 | 1730 | 1730 432 AN15 AW15
P9.ZP 29 PR.PROCESOROW 1729 | 250 | 4323 | S4 | 170 170 3.9 AN15 AW15
P9.ZP 30 STAN.ZATAPIANIA 1652 | 250 | 4130 | S4 | 330 330 8.0 AN15 AW15
P9.ZP 31 STAN.MIKROTOMOWE 2613 | 250 | 6533 | S4 | 260 260 4.0 AN15 AW15
P9.ZP.32 STAN.BARWIENIA 2007 | 250 | 5018 | S4 | 400 400 8.0 AN15 AW15
STAN.CYTOLOGII
P9.ZP 33 GINEKOLOGICZNE 2078 | 250 | 5195 | S4 | 310 310 6.0 AN15 AW15
STAN.ROZDZIALU
P9.ZP 34 PREPARATOW 28 | 250 | 5700 | sS4 | 230 230 4.0 AN15 AW15
PRAC.IMMUNOHISTOCHEMI

P9.ZP 35 CoNA | HISTOGHENI 5376 | 250 | 13440 | S4 | 810 810 6.0 AN15 AW15
P9.ZP 36 WC 346 | 250 | 865 S4 0 50 538 tr.P9.ZP 1 AWS14
P9.ZP 37 MAG.PODRECZNY 1325 | 250 | 3313 | o4 70 70 2.1 AN15 AW15
P9.ZP 38 STAN.TELEPATOLOGII 1855 | 250 | 46.38 | S4 | 190 190 41 AN15 AW15
P9.ZP 39 POM. PORZ. 341 | 250 | 853 S4 0 30 35 tr.P9.ZP.1 AW14
P9.ZP .40 POM.MYCIA KONTEN. 111 | 250 | 2775 | S4 0 110 40 tr.P9.ZP 1 AW14.1

111111153




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' Wy

- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—]
P9.ZP.41 MAG.ODPADOW 1245 | 250 31.13 S4 0 190 6.1 tr.P9.ZP 1 AWO
P9.ZP.42 WC NPS. 4.81 2.50 12.03 S4 0 100 8.3 tr.P9.ZP.1 AWS14
P9.ZP.43 WC MESKI 8.53 2.50 21.33 S4 0 100 4.7 tr.P9.ZP 1 AWS14
P9.ZP.44 WC DAMSKI 8.53 2.50 21.33 S4 0 100 4.7 tr.P9.ZP.1 AWS14

Budynek A1 P10
Oddziat Chirurgii Onkologicznej
P10.CO.1 POKOJ LEKARZY 21 2.50 52.50 S4 250 250 4.8 N4 W4
P10.C0O.2 POKOJ LEKARZY 22 2.50 55.00 S4 140 20 25 N4 transferdoP10.C0.3
P10.C0O.2 POKOJ LEKARZY 22 2.50 55.00 S4 0 120 9.6 transferzP10.C0.2 WS4
P10.CO.4 POM. MYCIA PACJENTOW 6 2.50 15.00 S4 0 90 6.0 transferzP10.C0.165 WS4
P10.C0O.5 GABINET ZABIEGOWY 23 2.50 57.50 S4 260 230 4.5 N4 W4
P10.CO.6 GABINET ZABIEGOWY 16 2.50 40.00 S3 180 160 4.5 N4 W4
P10.C0O.7 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 16 2.50 40.00 S3 180 180 4.5 N4 W4
P10.C0.8 ANEKS KUCHENNY 12 2.50 30.00 S4 180 180 6.0 N4 WK1
STREFA RELAKSU Z

P10.C0O.9 ANEKSEM KUCHENNYM 22 2.50 55.00 S4 180 180 33 N4 W4
P10.C0.10 | GAB.PIEL. ODDZIALOWEJ 11 2.50 27.50 S4 100 100 3.6 N4 W4
P10.C0.11 POKOJ LEKARZY 13 2.50 32.50 S4 120 120 3.7 N4 W4
P10.C0.12 POKOJ LEKARZY 14 2.50 35.00 S4 120 120 3.4 N4 W4
P10.C0.13 SALA SEMINARYJNA 29 2.50 72.50 S4 880 880 12.1 N20 W20
P10.C0.14 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0.15 WS2
P10.C0.15 POKOJ LQZKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2
P10.C0.16 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2

[1111.111.54




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ joish W KR.WYM : Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] -]
P10.CO.17 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0O.16 WS2
P10.C0.18 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N2 W2
P10.C0O.19 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0O.18 WS2
P10.C0.20 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.21 WS2
P10.C0O.21 POKOJ LOZKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 35 N2 W2
SALA INTENSYWNEGO
P10.C0.22 NADZORU 53 250 | 132.50 S4 700 580 5.3 N8 W8
P10.C0.23 POKOJ LOZKOWY 25 250 | 6250 S3 210 90 34 N2 W2
P10.C0O.24 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0.23 WS2
P10.C0.25 POKOJ LOZKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 35 N2 W2
P10.C0O.26 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0O.25 WS2
P10.C0O.27 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2
P10.C0.28 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0.27 WS2
P10.C0.29 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2
P10.C0.30 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0.29 WS2
P10.C0.31 POKOJ LOZKOWY NPS. 29 2.50 72.50 S4 210 90 2.9 N2 W2
P10.C0.32 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 transferzP10.C0.33 WS2
P10.C0.33 IZOLATKA 19 250 | 4750 S4 620 500 13.1 N1 W1
P10.C0O.34 SLUZA 5 2.50 12.50 S3 60 60 48 N1 W1
P10.C0.35 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 transferzP10.C0.33 WS1.1
P10.C0O.36 POM. PORZADKOWE 4 2.50 10.00 S3 0 30 3.0 transferzP10.C0.165 W5
P10.C0.37 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S3 0 0 0.0 transferzP10.C0.165 | transferdoP10.C0O.38
P10.C0.38 WC PERS. MESKIE 3 2.50 7.50 S4 0 80 10.7 transferzP10.C0.165 WS5
P10.C0.40 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 transferzP10.C0.165 | transferdoP10.C0O.39
P10.C0.39 WC PERS. DAMSKIE 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 transferzP10.C0.165 WS5

11111155




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomieseteenie pow. | wysok fubatura Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ joish W KR.WYM : Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] -] —]
P10.C0.44 MAGAZYN 3 250 | 750 S4 0 30 40 | transferzP10.C0.165 W5
P10.C0.45 MAGAZYN 2 250 | 5.00 S4 0 30 6.0 | transferzP10.C0.165 W5
P10.C047 POM.TECH. 3 250 | 750 S4 0 30 40 TR.P10.CO.167 W27
P10.C0.46 POM. ELE-TELE. 10 | 250 | 2500 | s4 0 100 40 | transferzP10.C0.165 W5
P10.CO.41 PRO MORTE 6 250 | 1500 | S4 0 80 53 | transferzP10.C0.165 WP1
P10.C0.42 BRUDOWNIK 6 250 | 1500 | S4 0 120 80 | transferzP10.C0.165 WS5
P10.C0.43 MAGAZYN LEKOW 4 | 250 | 1000 | s4 | 60 0 6.0 N5 "a”Sferdc’sP 10.C0.16
P10.C0O.164 MAGAZYN BRUDNY 4 250 | 1000 | S4 0 70 70 | transferzP10.C0.165 W5
P10.C0.163 POM. PRZYG. PIEL. 10 | 250 | 2500 | S4 | 100 100 40 N5 W5
P10.C0.162 POKOJ BADAN 15 2.50 37.50 S4 120 120 3.2 N4 W4
P10.C0.161 WC NPS. 5 250 | 1250 | S4 0 50 40 | transferzP10.C0.165 WS4
P10.C0.159 PKT. PIELEGNIARSKI 12 | 250 | 3000 | o4 100 0 33 N5 transferP10.C0.165
PKT. DYSTRYBUCJI |
P10.C0A58 | oidet MATERIALOW 4 250 | 1000 | S4 30 30 3.0 N18 W18
P10.C0.165 KOMUNIKACJA 220 | 250 | 55000 | S4 | 550 0 10 N5 W5
P10.KO.1 KOMUNIKACJA 39 | 250 | 9750 | sS4 | 100 100 10 N17 W17
P10.KO.3 KOMUNIKACJA 110 | 250 | 27500 | S4 | 280 280 10 N17 W17
P10.C0.157 WC KIEROWNIKA 4 250 | 1000 | S4 0 120 120 | transferzP10.C0.156 WS2.1
P10.C0.156 |  GABINET KIEROWNIKA 24 | 250 | 6000 | S4 120 0 20 N2 transferP10.C0.157
P10.C0.155 SEKRETARIAT 39 | 250 | 9750 | S4 | 120 120 12 N2 W2
P10.C0.154 WC KIEROWNIKA 4 250 | 1000 | S4 0 120 120 | transferzP10.C0.153 WS2.1
P10.C0.153 |  GABINET KIEROWNIKA 23 | 250 | 5750 | S4 | 120 0 2.1 N2 W2
P10.C0.152 SLUZA 3 250 | 750 S4 40 40 53 N36 W36
P10.C0.151 IZOLATKA 23 | 250 | 5750 | S4 | 690 570 12.0 N36 W36

[1111.11.56




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P10.C0.150 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 TR.P10.C0O.151 WS36
P10.C0.149 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 TR.P10.C0.148 WS6
P10.CO.148 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S3 210 90 3.5 N6 W6
P10.C0.147 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.C0.146 WS6
P10.C0.146 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 NG W6
P10.C0.145 POKOJ LOZKOWY 25 250 | 6250 S4 210 90 34 N6 W6
P10.C0.144 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.C0.145 WS6
SALA INTENSYWNEGO
P10.C0.143 NADZORU 49 250 | 122.50 S4 700 560 5.7 N8 W8
P10.C0.191 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P10.C0O.143 WS8.2
P10.C0.141 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 TR.P10.C0O.142 WS6
P10.C0.139 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 TR.P10.C0O.140 WS6
P10.C0.142 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N6 W6
P10.C0.140 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6
P10.C0.137 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.C0.138 WS6
P10.C0.138 POKOJ LOZKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6
P10.C0.135 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.C0O.134 WS6
P10.C0.134 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N6 W6
P10.C0.133 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.C0.132 WS6
P10.C0.131 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P10.C0.130 WS37
P10.C0.132 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6
P10.C0.130 IZOLATKA 20 250 | 50.00 S3 630 510 12.6 N37 W37
P10.C0.129 SLUZA 3 2.50 7.50 S4 40 40 53 N37 W37
P10.C0.128 POKOJ LEKARZY 21 250 | 5250 S3 110 110 2.1 N3 W3
P10.C0.127 POKOJ LEKARZY 13 250 | 3250 S3 120 0 3.7 N3 TR.P10.C0O.126
P10.C0.126 L AZIENKA LEKARZY 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P10.C0O.127 WS27

I1LI.11.57




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

$redni pormie BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' '
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] -]
P10.C0.125 | POM. MYCIA PACJENTOW 9 250 | 2250 S4 0 140 6.2 TR.P10.C0.167 WS27
GAB. OPATRUNKOWY
P10.C0.124 BRUDNY 17 250 | 4250 S4 170 140 4.0 N3 W3
GAB. OPATRUNKOWY
P10.C0.123 CZYSTY 17 250 | 4250 S4 170 140 4.0 N3 W3
P10.C0.122 POM. SOCJALNE 16 250 | 40.00 S3 160 160 4.0 N3 W3
P10.C0.121 ANEKS KUCHENNY 12 2.50 30.00 S3 180 180 6.0 N3 WK2
STREFA RELAKSU Z
P10.C0.120 ANEKSEM KUCHENNYM 22 250 | 55.00 S4 170 170 3.1 N3 W3
P10.C0.119 GABINET ZABIEGOWY 18 250 | 45.00 S4 180 160 4.0 N3 W3
P10.C0.118 GABINET ZABIEGOWY 17 250 | 4250 S4 170 150 4.0 N3 W3
P10.C0.117 WC PERS. DAMSKIE 6 2.50 15.00 S3 0 100 6.7 TR.P10.CO.167 WS3
P10.C0.116 PRZEDS. WC 5 2.50 12.50 S3 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P10.C0.115 PRZEDS. WC 5 2.50 12.50 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P10.CO.114 WC PERS. MESKIE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P10.CO.167 WS3
P10.C0.113 | GAB. PIEL. ODDZIALtOWEJ 13 2.50 32.50 S4 110 110 34 N3 W3
P10.C0.112 POKOJ BADAN 15 2.50 37.50 S4 150 150 4.0 N3 W3
P10.CO.111 PKT. PIELEGNIARSKI 13 2.50 32.50 S4 100 0 3.1 N27 TR.P10.CO.167
P10.C0.110 POM. PRZYG. PIEL. 10 250 | 25.00 S4 100 100 4.0 N27 W27
P10.C0.109 POM. PORZADKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 TR.P10.CO.167 WS27
P10.C0.49 WC ODWIEDZAJACYCH 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 TR.P10.CO.167 WS27
P10.C0.108 MAGAZYN BRUDNY 5 2.50 12.50 S4 0 80 6.4 TR.P10.CO.167 WS27
P10.C0.107 MAGAZYN CZYSTY 8 250 | 20.00 S4 40 0 2.0 N27 TR.P10.C0.167
P10.C0.48 MAGAZYN LEKOW 4 2.50 10.00 S4 60 0 6.0 N27 TR.P10.C0.167
P10.C0.106 BRUDOWNIK 5 2.50 12.50 S4 0 100 8.0 TR.P10.CO.167 WS27

[1111.11.58




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

| $redni pormie BILANS POWIETRZA
. . ole a .
e pamieseteEnie SOW' wysok fubalre Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ 0zn. nawiew ozn. wywiew
056 e | W KRWYM ' Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] -]
P10.C0O.167 KOMUNIKACJA 203 2.50 507.50 S4 510 220 1.0 N27 W27
P10.C0.105 WC KIEROWNIKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.P10.C0.104 WS6
P10.C0.104 GABIMET KIEROWNIKA 28 2.50 70.00 S4 120 0 1.7 N6 W6
P10.C0.103 SEKRETARIAT 38 2.50 95.00 S4 120 120 1.3 N6 W6
P10.C0.102 WC KIEROWNIKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 TR.P10.C0.101 WS6
P10.C0.101 GABINET KIEROWNIKA 25 2.50 62.50 S4 120 0 1.9 N6 W6
P10.KO.2 KOMUNIKACJA 102 2.50 255.00 S4 280 280 1.1 N26 W26
P10.KO.4 KOMUNIKACJA 36 2.50 90.00 S4 100 100 1.1 N26 W26
P10.C0.100 SALA SEMINARYJNA 34 2.50 85.00 S4 880 880 104 N10 W10
GAB. PIELEGNIARKI
P10.C0.99 ODDZIAEOWEJ 12 2.50 30.00 S4 120 120 4.0 N7 W7
P10.C0O.98 GABINET ZABIEGOWY 23 2.50 57.50 S4 230 210 4.0 N7 W7
STREFA RELAKSU Z
P10.C0O.97 ANEKSEM KUCHENNYM 22 2.50 55.00 S4 180 180 3.3 N7 W7
P10.C0O.96 ANEKS KUCHENNY 12 2.50 30.00 S3 180 180 6.0 N7 WK3
P10.C0.95 GABINET ZABIEGOWY 16 2.50 40.00 S4 170 150 4.3 N7 W7
P10.C0.94 tAZIENKA ’ 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.C0.92 WS7
P10.C0.93 POM. MYCIA PACJENTOW 9 2.50 22.50 S3 0 140 6.2 TR.P10.C0O.166 WS7
P10.C0.92 POKOJ LEKARZY 19 2.50 47.50 S4 220 100 4.6 N7 W7
P10.C0.91 POKOJ LEKARZY 18 2.50 45.00 S4 220 220 49 N7 W7
P10.C0.90 SALA SEMINARYJNA 28 2.50 70.00 S4 880 880 12.6 N10 W10
P10.C0.89 POM. SOCJALNE 15 2.50 37.50 S4 180 180 4.8 N7 W7
P10.C0.89 POM. SOCJALNE 15 2.50 37.50 S4 0 30 3.0 TR.P10.C0O.166 W25
P10.C0O.88 POM. PORZADKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 120 9.6 TR.P10.C0O.85 WS32
P10.C0O.87 LAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 60 60 4.8 N32 W32

11111159




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P10.C0.86 SLUZA 5 2.50 12.50 S4 540 420 12.0 N32 W32
P10.C0.85 IZOLATKA 18 250 | 45.00 S3 0 30 3.0 TR.P10.C0O.166 W25
P10.C0.84 POKOJ LOZKOWY NPS. 28 250 | 70.00 S3 210 90 3.0 N11 W11
P10.C0.69 L AZIENKA NPS 6 2.50 15.00 S3 0 120 8.0 transferzP10.C0.84 WS11
P10.C0.83 POKOJ £OZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P10.C0.82 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0O.83 WS11
P10.C0.81 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P10.C0.80 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0O.81 WS11
P10.C0.79 POKOJ £OZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N11 W11
P10.C0.78 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0O.79 WS11
P10.C0.77 POKOJ £tOZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P10.C0.76 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.77 WS11
SALA INTENSYWNEGO
P10.CO.75 NADZORU 54 250 | 135.00 S4 700 560 5.2 N8 W8
P10.C0.192 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P10.C0O.75 WS8.3
P10.CO.74 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 5750 S3 210 90 3.7 N11 W11
P10.C0.73 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.CO.74 WS11
P10.C0.72 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N11 W11
P10.C0.71 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0O.72 WS11
P10.C0.70 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 5750 S4 210 90 3.7 N11 W11
P10.C0.68 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0.70 WS11
P10.CO.6 POKOJ £tOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N11 W11
P10.C0.67 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP10.C0O.6 WS11
P10.C0.66 WC 4 2.50 10.00 S4 0 50 50 TR.P10.C0.166 WS25
P10.C0.65 POM.TECH. 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 TR.P10.C0.166 W25
P10.C0.64 POKOJ BADAN 11 250 | 27.50 S4 120 120 4.4 N7 W7

[1.111.11.60




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

Sredni pormie BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
0s¢ alna W KR.WYM ' '

- - m2] | [m] [m3)] [m3/h] | [m3/h] [17h] [—] (=]
P10.C0O.63 PKT. PIELEGNIARSKI 1" 2.50 27.50 S4 100 0 3.6 N25 TR.P10.CO.166
P10.C0.62 POM. PRZYG. PIEL. 9 2.50 22.50 S4 90 90 4.0 N25 W25
P10.C0O.61 MAGAZYN LEKOW 4 2.50 10.00 S4 60 0 6.0 N25 TR.P10.C0.166
P10.C0.60 MAGAZYN BRUDNY 4 2.50 10.00 S4 0 70 7.0 TR.P10.C0O.166 WS25
P10.CO.59 PRO MORTE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P10.CO.166 WP3
P10.CO.58 BRUDOWNIK 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.P10.CO.166 WS25
P10.C0O.57 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P10.CO.56 WC PERS. MESKIE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P10.C0O.166 WS25
P10.CO.55 WC PERS. DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P10.CO.166 WS25
P10.CO.54 MAGAZYN CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 N25 TR.P10.CO.166

PKT. DYSTRYBUCJI |

P10.C0O.53 ODBIORU MATERIALOW 4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N25 W25
P10.C0.52 PRZEDSIONEK WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P10.C0.190 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 0.0 TR.P10.C0O.22 WS8.1
P10.C0O.166 KOMUNIKACJA 223 250 | 557.50 S4 560 180 1.0 N25 W25

Budynek A1 P11
Oddziat Geriatryczny

P11.GEA POK. LEKARZY 19 2.50 47.50 S4 200 200 4.2 N4 W4

P11.GE.3 POK. LEKARZY 18 2.50 45.00 S4 120 0 2.7 N4 transferP11.GE.2

P11.GE.4 POM. SOCJALNE 13 2.50 32.50 S4 160 160 4.9 N4 W4

P11.GE.5 GAB. ZABIEGOWY 24 2.50 60.00 S3 250 230 4.2 N4 W4

P11.GE.6 S.ERGOSPIROMETRII 21 2.50 52.50 S4 120 120 2.3 N4 W4

S. BADAN
P11.GE.7 SPRAWNOSCIOWYCH 21 2.50 52.50 S4 120 120 2.3 N4 W4

[L111.111.61




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' Wy
- m2] | [m] m3] m3h] | [m3lh] [1/h] — —]
P11.GE.8 STREFA RELAKSU 23 | 250 | 5750 | sS4 | 230 230 40 N4 W4
P11.GE9 | GAB.PIEL. ODDZIALOWEJ 11 | 250 | 2750 | S4 80 80 29 N4 Wi
P11.GE.10 GAB. KIEROWNIKA 13 | 250 | 3250 | S4 | 120 120 3.7 N4 W4
P11.GE.11 SEKRETARIAT 15 | 250 | 3750 | S4 | 120 120 32 N4 W4
P11.GE.12 SALA SEMINARYJNA 28 | 250 | 7000 | S4 | 880 880 126 N20 W20
p11.GE13 | FKT- DYSTI\RAXBTUCJ' 1ODB. \ 4 | 250 | 1000 | s4 | 30 30 3.0 N18 W18
P11.GE15 | WC ODWIEDZAJACYCH 5 250 | 1250 | S4 0 50 40 transferP11.GE.50 WS4
P11.GE.20 PRO-MORTE 6 250 | 1500 | S4 0 80 5.3 transferP11.GE.50 WP1
P11.GE17 | POM.MYCIAPACJENTOW | 12 | 250 | 3000 | s4 0 100 33 transferP11.GE.50 WS4
P11.GE.18 PKT. PIEL. 12 | 250 | 3000 | S4 | 100 0 33 N5 W5
P11.GE.19 POM. PRZYG. PIEL. 9 250 | 2250 | S4 90 90 40 N5 W5
P11.GE.50 KOMUNIKACJA 203 | 250 | 55750 | S4 | 560 120 10 N5 W5
P11.GE.27 ANEKS KUCHENNY 10 | 250 | 2500 | S4 | 150 150 6.0 N5 WK1
P11.GE.22 WC DAMSKIE 2 250 | 5.0 S4 0 50 100 transferP11.GE.50 WS5
P11.GE23 PRZEDSIONEK WC 3 250 | 750 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P11.GE.24 BRUDOWNIK 7 250 | 1750 | S4 0 140 8.0 transferP11.GE.50 WS5
P11.GE.25 PRZEDS. WC 2 250 | 5.0 sS4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P11.GE.16 WC. MESKI 2 250 | 5.0 4 0 80 16.0 transferP11.GE.50 WS5
P11.GE.26 MAG. CZYSTY 4 250 | 1000 | S4 40 0 40 N5 transferP11.GE.50
P11.GE.21 MAG. BRUDNY 3 250 | 750 4 0 50 6.7 transferP11.GE.50 W5
P11.GE.28 MAG. CZYSTY 2 250 | 5.00 S4 30 0 6.0 N5 transferP11.GE.50
P11.GE.29 POM. PORZ. 4 250 | 1000 | S4 0 40 40 transferP11.GE.50 W5

[1.111.11.62




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew

- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P11.GE.31 SLUZA 5 2.50 12.50 S3 60 60 48 N1 W1.1
P11.GE.30 LAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 transferzP11.GE.32 WS1.2
P11.GE.32 IZOLATKA 20 250 | 50.00 S3 600 480 12.0 N1 W1.1
P11.GE.33 L AZIENKA NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP11.GE.34 WS2
P11.GE.34 POK. t OZKOWY NPS. 27 250 | 67.50 S4 210 90 3.1 N2 W2
P11.GE.35 POKOJ LOZKOWY 21 250 | 5250 S4 210 90 4.0 N2 W2
P11.GE.36 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.35 WS2
P11.GE.37 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.38 WS2
P11.GE.38 POKOJ £OZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P11.GE.39 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P11.GE.40 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.39 WS2
P11.GE.41 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.42 WS2
P11.GE.42 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P11.GE.43 POKOJ £tOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P11.GE.44 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.43 WS2
P11.GE.45 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP11.GE.46 WS2
P11.GE.46 POKOJ LOZKOWY 21 250 | 5250 S4 210 90 4.0 N2 W2
P11.GE .47 SALA GIMNASTYCZNA 51 250 | 127.50 S4 380 380 3.0 N5 W5
P11.GE.49 POM. TECH. 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 transferzP11.GE.50 W5
P11.KO.1 KOMUNIKACJA 108 | 250 | 270.00 S4 270 270 1.0 N17 W17
P11.KO.2 KOMUNIKACJA 100 | 250 | 250.00 S4 280 280 1.1 N26 W26
P11.KO.3 KOMUNIKACJA 37 250 | 9250 S4 100 100 1.1 N26 W26

GABINEL PIEL.

P11.NC.1 ODDZIALOWE 12 250 | 30.00 S4 80 80 2.7 N3 W3
P11.NC.2 WC PERSONELU MESKIE 2.50 15.00 S4 80 5.3 TR.P11.NC.60 WS3
P11.NC.3 PRZEDSIONEK WC 2.50 5.00 S4 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO

11111163




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
| éredhni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
\ . ole a ,
e pomisseteene EOW' wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
086 e | W KR.WYM : Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P11NC4 | WC PERSONELU DAMSKIE 6 250 | 1500 | S4 0 100 6.7 TR.P11.NC.60 WS3
P11.NC5 PRZEDSIONEK WC 4 250 | 1000 | sS4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P11.NC6 POM. SOCJALNE 13 | 250 | 3250 | S4 | 160 160 49 N3 W3
P11.NC.7 GAB. ZABIEGOWY 21 | 250 | 5250 | S3 | 210 190 40 N3 W3
STREFA RELAKSU Z
PINC8 | ANEKSEM KUGHENNYM 22 | 250 | 5500 | S4 | 240 240 4.4 N3 W3
P11.NC.9 ANEKS KUCHENNY 12 | 250 | 3000 | sS4 | 180 180 6.0 N3 WK2
P11.NC.10 GABINET ZABIEGOWY 17 | 250 | 4250 | S3 | 170 150 40 N3 W3
P11.NC 11 LAZIENKA 4 250 | 1000 | S4 0 120 12.0 TR.P11.NC 13 WS27
P11.NC12 | POM. MYCIA PACJENTOW 9 250 | 2250 | S4 0 120 5.3 TR.P11.NC.60 WS27
P11.NC.13 POKOJ LEKARZY 19 | 250 | 4750 | s4 | 240 120 5.1 N3 W3
P11.NC.14 POKOJ LEKARZY 19 | 250 | 4750 | S4 | 120 120 25 N3 W3
P11.NC.15 POM. NEURO-PSYCH, 12 | 250 | 3000 | S4 | 120 120 40 N3 W3
P11.NC.16 SLUZA 4 250 | 1000 | S3 50 50 5.0 N38 W38
P11.NC17 IZOLATKA 14 | 250 | 3500 | S3 | 420 300 12.0 N38 W38
P11.NC.18 LAZIENKA 4 250 | 1000 | S3 0 120 120 TRP11.NCA7 WS38
P11.NC.19 PRO MORTE 4 250 | 1000 | S4 0 50 5.0 TR.P11.NC.60 WP2
P11.NC.20 BRUDOWNIK 8 | 250 | 2000 | S4 0 160 8.0 TR.P11.NC.60 WS27
P11.NC21 | WC ODZIWEDZIAJACYCH 5 250 | 1250 | S4 0 50 40 TR.P11.NC.60 WS27
P11.NC.22 POM. ELE-TELE. 6 250 | 1500 | sS4 0 90 6.0 TR.P11.NC.60 w27
P11.NC.23 MAGAZYN 10 | 250 | 2500 | S4 0 60 24 TR.P11.NC.60 WS27
P11.NC .24 POM. PORZADKOWE 4 | 250 | 1000 | o4 0 30 3.0 TR.P11.NC.60 WS27
P11.NC25 | POM. PRZYGOTOW. PIEL. 9 250 | 2250 | S4 90 90 40 N27 W27
P11.NC.60 KOMUNIKACJA 224 | 250 | 56000 | sS4 | 570 0 1.0 N27 W27
P11.NC.27 PKT. PIEL. 13 | 250 | 3250 | S4 | 100 0 3.1 N27 W27

[1.111.11.64




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|;n W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew

- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P11.NC.29 POKOJ BADAN 15 250 | 37.50 S4 120 120 3.2 N3 W3
P11.NC.62 KOMUNIKACJA 41 250 | 102.50 S4 100 100 1.0 N17 W17
P11.NC.61 KOMUNIKACJA 19 250 | 4750 S4 50 50 1.1 N17 W17
P11.NC.32 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.35 WS2
P11.NC.33 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.34 WS2
P11.NC.34 GAB. KIEROWNIKA 23 250 | 57.50 S4 120 0 2.1 N6 transferP11.NC.33
P11.NC.35 SEKRETARIAT 25 250 | 6250 S4 120 0 1.9 N6 transferP11.NC.32

PRACOWNIA
P11.NC.36 NEUROFIZJOLOGII 20 250 | 50.00 S4 210 90 42 N2 W2
KLINICZNEJ
transferP11.GE.500R

P11.NC.37 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 240 19.2 AZP11.NC.38 WS6
P11.NC.38 | PRACOWNIA WIDEOMETRII 21 250 | 52,50 S4 210 90 4.0 N2 W2
P11.NC.39 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferP11.NC.40 WS6
P11.NC.40 POKOJ LOZKOWY 19 250 | 4750 S4 210 90 4.4 N2 W2
P11.NC.41 POKOJ LOZKOWY 16 250 | 40.00 S4 210 90 53 N2 W2
P11.NC.42 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferP11.NC.41 WS6
P11.NC.43 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N6 W6
P11.NC.44 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC .43 WS6
P11.NC.45 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC 46 WS6
P11.NC.46 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 5750 S4 210 90 3.7 N6 W6
P11.NC.47 POKOJ £OZKOWY 20 250 | 50.00 S4 210 90 4.2 N6 W6
P11.NC.48 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC 47 WS6
P11.NC.49 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.50 WS6
P11.NC.50 POKOJ tOZKOWY NPS. 24 250 | 60.00 S4 210 90 3.5 N6 W6

11111165




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' Wy
- [m2] [m] [m3] [m3/Mh] | [m3/h] [1/h] [—] —]
SALA INTENSYWNEGO

P11.NC.51 NADZORU 100 | 250 | 250.00 S3 1600 1450 6.4 N8 w8
P11.NC.52 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.P11.NC.51 WS27

P11.NC.53 POKOJ LOZKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6
P11.NC.54 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.53 WS6
P11.NC.55 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.56 WS6

P11.NC.56 POKQJ LQZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6

P11.NC.57 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6
P11.NC.58 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.57 WS6
P11.NC.59 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P11.NC.31 WS6

P11.NC.31 POKOJ LOZKOWY 26 250 | 65.00 S4 210 90 3.2 N6 W6

P11.NR.1 SEKRETARIAT 19 250 | 4750 S4 120 120 25 N7 w7

P11.NR.2 GABINET KIEROWNIKA 16 250 | 40.00 S4 120 120 3.0 N7 W7

GABINET PIEL.
P11.NR.3 ODDZIALOWE.) 13 250 | 3250 S4 80 80 25 N7 w7
P11.NR4 GABINET ZABIEGOWY 21 250 | 5250 S3 210 190 4.0 N7 W7
STREFA RELAKSU Z

P11.NR.5 ANEKSEM KUCHENNYM 21 250 | 5250 S4 160 160 3.0 N7 w7
P11.NR.6 ANEKS KUCHENNY 12 250 | 30.00 S4 180 180 6.0 N7 WK3

P11.NR.7 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 16 250 | 40.00 S4 160 160 4.0 N7 W7

P11.NR.8 | GABINET ZABIEGOWY EMG 16 250 | 40.00 S4 160 140 4.0 N7 w7

P11.NR.9 OPISOWNIA SALA EEG 17 250 | 4250 S4 120 120 2.8 N7 W7

P11.NR.10 SALA WYCISZANA EEG 17 250 | 4250 S4 160 160 3.8 N7 w7

[1111.11.66




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura szp;en NAWIE o RZECZ. _ _
056 n;llr:gl W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] —]
P11.NR.11 POKOJ LEKARZY 17 250 | 4250 S4 120 120 2.8 N7 w7
P11.NR.12 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P11.NR.14 WS7
P11.NR.13 | POM. MYCIA pACJENTOW 7 2.50 17.50 S4 0 100 5.7 TR.P11.NR.54 WS25
POKOJ LEKARZY/LEKARZA
P11.NR.14 DYZURNEGO 15 250 | 3750 S4 160 40 43 N7 w7
P11.NR.15 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P11.NR.16 PRZEDS. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P11.NR.17 WC PERS. DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P11.NR.54 WS25
P11.NR.18 MAGAZYN BRUDNY 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 TR.P11.NR 54 WS25
P11.NR.19 WC PERS. MESKIE 6 2.50 15.00 S4 0 80 53 TR.P11.NR .54 WS25
P11.NR.20 BRUDOWNIK 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.P11.NR.54 WS25
P11.NR.21 PRO MORTE 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P11.NR.54 WP3
P11.NR.23 POM. ELE-TELE. 8 250 | 20.00 S4 0 120 6.0 TR.P11.NR .54 WS25
MAGAZYN LEKOW 4 2.50 10.00 S4 0 0 0.0 N25 TR.P11.NR 54
P11.NR.54 KOMUNIKACJA 250 | 250 | 625.00 S4 630 140 1.0 N25 W25
P11.NR.25 POM. PRZYG. PIEL. 10 250 | 25.00 S4 100 100 4.0 N25 W25
P11.NR.26 PKT. PILEEGNIARSKI 13 250 | 3250 S4 100 0 3.1 N25 TR.P11.NR .54
P11.NR.27 MAGAZYN CZYSTY 5 2.50 12.50 S4 30 0 2.4 N25 TR.P11.NR 54
P11.NR.28 WC 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.P11.NR.54 WS25
P11.NR.29 POKOJ BADAN 9 250 | 2250 S4 80 80 3.6 N7 W7
PKT. DYSTRYBUCJI |
P11.NR.30 | ODBIORU MATERIALOW - 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 transferP11.NR.31 W18
BRUDNY
PKT. DYSTRYBUCJI |
P11.NR.31 ODBIORU MATERIALOW - 4 2.50 10.00 S4 30 0 3.0 N18 W18
CZYSTY

[LI.11.67




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;llr:g] W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P11.NR.32 SALA SEMINARYJNA 48 250 | 120.00 S4 1600 1600 13.3 N21 W21
P11.NR.33 SALA SEMINARYJNA 49 250 | 122.50 S4 1600 1600 13.1 N21 W21
P11.NR.34 POKOJ £tOZKOWY 25 250 | 6250 S4 210 90 34 N11 W11
P11.NR.35 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11
P11.NR.36 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11
P11.NR.37 POKOJ £OZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P11.NR.38 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N11 W11
P11.NR.39 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11
P11.NR.40 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11
P11.NR.41 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 5750 S4 210 90 3.7 N11 W11
SALA INTENSYWNEGO
P11.NR.42 NADZORU 103 | 250 | 257.50 S3 1540 1420 6.0 N8 w8
P11.NR.44 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11
P11.NR.45 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P11.NR.46 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11
P11.NR47 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N11 WS11
P11.NR.48 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N11 W11
P11.NR.49 POKOJ £tOZKOWY 27 250 | 67.50 S4 210 90 3.1 N11 W11
P11.NR.50 L AZIENKA NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 N11 WS11
P11.NR.51 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S3 0 120 8.0 TR.P11.NR.53 WS32.1
P11.NR.52 POM. PORZADKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 N11 WS11
P11.NR.53 IZOLATKA 18 250 | 45.00 S3 540 420 12.0 N32 W32.1
P11.NR.24 SLUZA 7 2.50 17.50 S3 90 90 5.1 N32 W32.1
Budynek A1 P12
Centrum Symulacji Medycznych

[1.111.11.68




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
086 e | W KR.WYM : :
- m2 | [m] [m3] m3h] | [m3h] [1/h] —] —
SALA SZKOLENIOWO-
P12.5M.1 DEBRYFINGOWA 42 25 | 10500 | S4 | 400 400 3.8 N15 W15
SALA SZKOLENIOWO -
P12.5M.2 DEBRYFINGOWA 36 25 | 9000 | S4 | 400 400 44 N15 W15
SALA SZKOLENIOWO -
P12.5M.3 DEBRYFINGOWA 33 | 250 | 8250 | S4 | 400 400 48 N15 W15
SALA SZKOLENIOWO -
P12.5M.4 DEBRYFINGOWA 33 25 | 8250 | sS4 | 400 400 48 N15 W15
SALA SZKOLENIOWO -
P12.5M.5 DEBRYFINGOWA 33 | 250 | 8250 | S4 | 400 400 48 N15 W15
SALA SZKOLENIOWO -
P12.5M.6 DEBRYFINGOWA 34 25 | 8500 | S4 | 400 400 47 N15 W15
P12SM.7 | PKT.DYSTR.|ODB. MAT 4 250 | 1000 | S4 30 30 3.0 N18 W18
P12.5M.9 WC DAMSKIE 6 250 | 1500 | S4 0 100 6.7 N16 WS16
P12.5M.10 WC MESKIE 5 25 | 1250 | S4 0 80 6.4 N16 WS16
P12.5M11 POM.TECH, 2 250 | 5.00 S4 0 30 6.0 N16 W16
P12.SM.12 PRZEDS. WC 3 25 750 S4 | 100 0 133 N16 W16
P12.SM13 PRZEDS. WC 4 250 | 1000 | S4 80 0 8.0 N16 W16
P12.5M.14 KOMUNIKACJA 196 | 25 | 49000 | S4 | 1470 | 1440 3.0 N16 W16
P12.SM15 MAGAZYN 42 | 250 | 10500 | S4 | 210 210 20 N16 W16
P12.5M.16 POM. SOCJALNE 23 25 | 5750 | S4 | 230 230 40 N16 W16
P12.SM.18 POK. ASYSTENTOW 23 | 250 | 5750 | S4 | 160 160 2.8 N16 W16
P12.SM19 STEROWKA 20 25 | 5000 | S4 | 150 150 3.0 N16 W16
P12.5M.20 SALA SYMULACJI 44 | 250 | 11000 | S4 | 330 330 3.0 N16 W16
P12.5M.21 SLUZA 9 250 | 2250 | S4 | 150 150 6.7 N16 W16
P12.5M.22 STEROWKA 13 | 250 | 3250 | S4 | 100 100 3.1 N16 W16

11111169




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomieseteenie pow. | wysok fubatura Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ e | W KR.WYM : Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] -]
P12.SM.23 SALA SYMULACJI 34 2.50 85.00 S4 260 260 3.1 N16 W16
P12.SM.24 SLUZA 9 2.50 22.50 S4 150 150 6.7 N16 W16
P12.SM.25 DEBRIEFING 26 2.50 65.00 S4 260 260 40 N16 W16
P12.SM.26 DEBRIEFING 28 2.50 70.00 S4 280 280 40 N16 W16
P12.SM.27 STEROWKA 13 2.50 32.50 S4 100 100 3.1 N16 W16
P12.SM.28 SALA SYMULACJI 34 2.50 85.00 S4 260 260 3.1 N16 W16
P12.SM.29 SLUZA 7 2.50 17.50 S4 90 90 5.1 N16 W16
P12.SM.30 STEROWKA 12 2.50 30.00 S4 90 90 3.0 N16 W16
P12.SM.31 SALA SYMULACJI 34 2.50 85.00 S4 260 260 3.1 N16 W16
P12.SM.32 SLUZA 9 2.50 22.50 S4 110 110 49 N16 W16
P12.SM.33 DEBRIEFING 26 2.50 65.00 S4 260 260 40 N16 W16
P12.SM.34 POM. ELE-TELE 10 2.50 25.00 S5 50 50 2.0 N16 W16
SALA SEMIN.-
P12.SM.17 DEBRYFINGOWA 29 2.50 72.50 S4 290 290 4.0 N16 W16
Budynek A1 P13
Hostel Onkologiczny

P13.HO.1 POKOJ 17 2.50 42.50 S4 120 0 2.8 N14 transfer do P13.HO.3
P13.HO.2 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP13.HO .4 WS14
P13.HO.3 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP13.HO.1 WS14
P13.HO.4 POKOJ 17 2.50 42.50 S4 120 0 2.8 N14 transferdoP13.HO.2
P13.HO.6 POM. ADMINISTRACYJNE 17 2.50 42.50 S4 40 40 0.9 N13 W13
P13.HO.8 PKT. DYSTRYB | ODB. MAT. 4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18
P13.HO.10 | POMIESZCZENIE ELE-TELE 8 2.50 20.00 S4 0 40 2.0 transferzP13.HO.14 W13
P13.HO.12 POM. EKETRYCZNE 12.5 2.50 31.25 S4 40 40 1.3 N13 W13

L1170




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
08¢ n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]
ANEKS KUCHENNY Z
P13.HO.13 JADALNIA 44 2.50 110.00 S4 880 880 8.0 N13 W13
P13.HO.14 KOMUNIKACJA 206 250 | 515.00 S4 520 400 1.0 N13 W13
P13.HO.15 WC. NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 transferzP13.HO.14 WS14
P13.HO.16 POM. GOSPODARCZE 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 transferzP13.HO.14 W13
P13.HO.17 STREFA RELAKSU 30 2.50 75.00 S4 240 240 3.2 N13 W13
P13.HO.18 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP13.HO.19 WS14
P13.HO.19 POKOJ 27 2.50 67.50 S4 120 0 1.8 N14 transferdoP13.HO.18
P13.HO.20 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP13.HO.21 WS14
P13.HO.21 POKOJ 27 2.50 67.50 S4 120 0 1.8 N14 transferdoP13.HO.20
P13.HO.22 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.23
P13.HO.23 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.23 WS14
P13.HO.24 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.25 WS14
P13.HO.25 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.24
P13.HO.26 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.27
P13.HO.27 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.26 WS14
P13.HO.28 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.29 WS14
P13.HO.29 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.28
P13.HO.30 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.31
P13.HO.31 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.30 WS14
P13.HO.32 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.33 WS14
P13.HO.33 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.32
P13.HO.34 POKOJ 21 2.50 52.50 S4 120 0 2.3 N14 transferdoP13.HO.35
P13.HO.35 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.34 WS14
P13.HO.36 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.37 WS14
P13.HO.37 POKOJ 22 2.50 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.36

(L1171




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;llr:gl W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P13.HO.38 POKOJ 21 250 | 5250 S4 120 0 2.3 N14 transferdoP13.HO.39
P13.HO.39 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.38 WS14
P13.HO.40 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP13.HO.41 WS14
P13.HO.41 POKOJ 22 250 | 55.00 S4 120 0 2.2 N14 transferdoP13.HO.40
POMIESZCZENIE
P13.HO.5 TECHNICZNE- 192 | 250 | 480.00 S4 240 240 0.5 N13 W13
WENTYLATORNIA
Budynek A1 P14 |
Oddziat Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dzieci
P14.KO.1 KOMUNIKACJA 109 | 250 | 272.50 S4 270 270 1.0 N17 W17
P14.KO.2 KOMUNIKACJA 38 250 | 95.00 S4 100 100 1.1 N17 W17
P14.K0.3 KOMUNIKACJA 100 | 250 | 250.00 S4 280 280 1.1 N26 W26
P14.KO.4 KOMUNIKACJA 38 250 | 95.00 S4 100 100 1.1 N26 W26
P14.0T.1 Pom.tech. - wentylatornia 50.5 2.50 126.25 S3 60 60 0.5 N28 W28
P14.0T.2 POKOJ BADAN 17 250 | 4250 S2 170 170 4.0 N28 W28
GABINET ZABIEGOWY
P14.0T.3 LEKARSKI 159 | 250 | 39.75 S2 160 140 4.0 N28 W28
P14.0T 4 LAZIENKA 3.6 2.50 9.00 S3 0 120 13.3 TR.P14.0T.5 WS28
P14.0T5 POKOJ £tOZKOWY 136 | 250 | 34.00 S2 260 90 7.6 N28 W28
P14.0T 6 POKOJ £tOZKOWY 15.7 | 250 | 39.25 S2 260 90 6.6 N28 W28
P14.0T.7 LAZIENKA 4.9 250 | 12.25 S3 0 120 0.8 TR.P14.0T.6 WS28
P14.0T.8 POKOJ LOZKOWY 173 | 250 | 43.25 S2 260 90 6.0 N28 W28
P14.0T.9 LAZIENKA 3.9 2.50 9.75 S3 0 120 12.3 TR.P14.0T.8 WS28
P14.0T.10 LAZIENKA 3.9 2.50 9.75 S3 0 120 12.3 TR.P14.0T.11 WS28
P14.0T.11 POKOJ LOZKOWY 158 | 250 | 39.50 S2 260 90 6.6 N28 W28
P14.0T.12 POKOJ LOZKOWY 167 | 250 | 41.75 S2 80 80 1.9 N28 W28

L1172




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredhni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . ole a .
numer pomieszczenie [F))ow. wysok Kubatura szp;en NAWIE o RZECZ. _ _
056 n;l|:I2’1 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/Mh] | [m3/h] [1/h] [—] —]
P14.0T.13 LAZIENKA 4 250 | 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P14.0T.14 WS28
P14.0T.14 POKOJ 15 250 | 37.50 S2 260 90 6.9 N28 W28
P14.0T.15 POM.TECH. 3 2.50 7.50 S3 0 30 4.0 TR.P14.0T.58 WS29
P14.0T.16 PKT. PIELEGNIAREK 9 250 | 22.50 S3 100 0 4.4 N28 TR.P14.0HD.20
p140T17 | TOM PRZ;EETOWAN'A 5 | 250 | 1250 | s4 | 80 80 6.4 N28 W28
P14.0T.18 SZATNIA 3 2.50 7.50 S3 0 100 13.3 TR.P14.07.58 WS28
P14.0T.19 LAZIENKA 4 250 | 10.00 S3 0 50 50 TR.P14.0HD.22 WS28
P14.0T.20 KOMUNIKACJA 63 250 | 15750 | S3 320 350 2.2 N28 W28
P14.0T.21 MAGAZYN BRUDNY 3 2.50 7.50 S4 0 40 53 TR.P14.0T.58 WS29
P14.0T.22 SZATNIA BRUDNA 6 250 | 15.00 S3 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P14.07.23 SLUZA PACJENTOW 9 250 | 2250 S3 110 160 7.1 N28 W28
P14.0T.24 KOMUNIKACJA 47 250 | 11750 | S4 310 280 2.6 N29 W29
P14.0T.25 | KUCHENKA ODDZIAtOWA 9 250 | 2250 S3 140 190 8.4 N28 W28
P14.0T.26 SLUZA 5 250 | 12,50 S3 80 130 10.4 N29 W29
P14.0T.27 ZMYWALNIA 5 250 | 1250 S3 0 100 8.0 TR.P14.0HD.20 WS28
P14.0T.28 L AZIENKA Z TOALETA 6 250 | 15.00 S3 0 120 8.0 TR.P14.0HD.20 WS28
P14.0T.29 POM. PORZADKOWE 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 TR.P14.0HD.24 WS29
P14.0T.30 POM. PORZADKOWE 4 250 | 10.00 S3 0 30 3.0 TR.P14.07.33 WS28
P14.0T.31 MAGAZYN CZYSTY 1521 | 250 3.80 S3 30 0 7.9 N28 TR.P14.0HD.20
P14.0T.32 BRUDOWNIK 4 250 | 10.00 S3 0 80 8.0 TR.P14.0T.33 WS28
P14.07.33 SLUZA 4 250 | 10.00 S3 110 0 11.0 N28 TR.P14.0T.32
P14.0T.34 SLUZA MATERIALOWA 18 250 | 45.00 S3 90 90 2.0 N28 W28
P14.0T.35 SLUZA 4 250 | 10.00 S3 60 60 6.0 N35 W35
P14.0T.36 L AZIENKA NPS. 5 250 | 12,50 S3 0 120 9.6 TR.P14.0T.37 WS35

L1173




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

| Sredni pomie BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
08¢ n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] (=]
P14.0T.37 IZOLATKA 18.73 | 2.50 46.83 S3 560 440 12.0 N35 W35
P14.0T.38 LAZIENKA DS 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 TR.P14.0T.39 WS35
P14.0T.39 IZOLATKA 1724 | 2.50 43.10 S3 560 440 13.0 N35 W35
P14.0T.40 SLUZA 3 2.50 7.50 S3 60 60 8.0 N35 W35
P14.0T.41 WC 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P14.0T.42 WS29
P14.0T.42 POK. CHEMII DZIENNEJ 48 2.50 120.00 S4 480 360 4.0 N29 W29
P14.0T.43 POK. CHEMII DZIENNEJ 49 2.50 122.50 S4 480 360 3.9 N29 W29
P14.0T.44 WC 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P14.0T.43 WS29
P14.0T.45 GABINET ZABIEGOWY 22 2.50 55.00 S3 260 230 4.7 N29 W29
P14.0T.46 MAGAZYN CZYSTY 5 2.50 12.50 S4 30 0 2.4 N29 TR.P14.0T.57
POM.
P14.0T.47 SOCJALNE/PIELEGNIARKI 17 2.50 42.50 S4 90 90 2.1 N29 W29
P14.0T.48 ANEKS KUCHENNY 8 2.50 20.00 S4 120 120 6.0 N29 WK2
P14.0T.49 KOMUNIKACJA 9 2.50 22.50 S4 70 70 3.1 N29 W29
P14.0T.58 KOMUNIKACJA 68 2.50 170.00 S4 510 120 3.0 N29 W29
P14.0T.50 SEKRETARIAT 16 2.50 40.00 S4 160 160 4.0 N29 W29
GABINET
P14.0T.51 ZABIEGOWY/POKOJ BADAN 17 2.50 42.50 S4 260 230 6.1 N29 W29
P14.0T7.52 RECEPCJA 12 2.50 30.00 S4 120 0 4.0 N29 TR.P14.0T.53
P14.0T.53 POCZEKALNIA 27 2.50 67.50 S4 540 720 10.7 N29 W29
P14.07.54 LAZIENKA DS 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 TR.P14.0T.58 WS29
GABINET
P14.0T.55 ZABIEGOWY/POKOJ BADAN 19 2.50 47.50 S4 290 260 6.1 N29 W29
P14.0T.56 W-C 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.P14.0T.58 WS29
P14.0T.57 PRZEDSIONEK 9 2.50 22.50 S4 30 90 4.0 N29 W29

L1174




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

$redni pormie BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomieseteenie pow. | wysok fubatura Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ joish W KR.WYM : Wy
- [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] -]
MAGAZYN BRUDNY,
P14.PH.1 BRUDOWNIK 17 250 | 4250 S4 0 90 2.1 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.2 POKOJ KIEROWNIKA 17 250 | 4250 S4 120 120 2.8 N31 W31
P14.PH.3 SEKRETARIAT 12 2.50 30.00 S4 120 120 4.0 N31 W31
P14.PH.4 GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 11 250 | 2750 S4 110 110 4.0 N31 W31
P14.PH.5 POKOJ LEKARZY 23 2.50 57.50 S4 160 160 2.8 N31 W31
P14.PH.6 POKOJ ZABAW 22 2.50 55.00 S4 240 240 4.4 N31 W31
P14.PH.7 POKOJ RODZICOW 17 250 | 4250 S4 200 200 47 N31 W31
P14.PH.8 GABINET ZABIEGOWY 17 250 | 4250 S3 260 230 6.1 N31 W31
P14.PH.9 GABINET ZABIEGOWY 17 250 | 4250 S3 260 230 6.1 N31 W31
P14.PH.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 17 250 | 4250 S4 90 90 2.1 N31 W31
P14.PH.11 | KUCHENKA ODDZIALOWA 12 2.50 30.00 S4 180 180 6.0 N31 WK3.2
P14.PH.12 POKOJ LEKARZY 21 2.50 52.50 S4 240 240 46 N31 W31
POKOJ LEKARZA
P14.PH.13 DYZURNEGO 11 25 275 S4 110 110 4.0 N31 W31
P14.PH.14 PRZED WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P14.PH.15 WC MESKIE 3 2.50 7.50 S4 0 80 10.7 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.16 MAGAZYN 1 2.50 2.50 S4 0 30 12.0 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.17 PRZED WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P14.PH.18 WC DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.19 MAGAZYN 5 2.50 12.50 S4 0 30 24 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.20 POM.TECH. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.21 MAGAZYN CZYSTY 10 250 | 25.00 S4 50 0 2.0 N31 W31
SZATNIA RODZICOW,
P14.PH.22 PACJENTOW 7 2.50 17.50 S4 0 70 4.0 TR.P14.POH2.23 WS31

ILILIL.75




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P14.PH.67 PUNKT PIELEGNIARSKI 117 | 250 | 29.25 S4 100 0 34 N41 W41
P14.PH.23 KOMUNIKACJA 208 | 250 | 520.00 S4 520 810 1.6 N41 W41
P14.PH.24 POM PRZYG. PIEL. 14 250 | 35.00 S4 210 210 6.0 N31 W31
P14.PH.25 WC 1 2.50 2.50 S4 0 50 20.0 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.26 BRUDOWNIK 4 2.50 10.00 S4 0 60 6.0 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.27 PRZED WC 3 2.50 7.50 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P14.PH.28 POKOJ BADAN 11 250 | 27.50 S4 110 110 4.0 N31 W31
PKT. DYSTRYBUCJI |
P14.PH.29 ODBIORU MATERIALOW 4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18
P14.PH.31 SALA SEMINARYJNA 50 250 | 125.00 S4 1640 1640 13.1 N21 W21
P14.PH.32 GABINET KIEROWNIKA 31 250 | 77.50 S4 120 120 15 N31 W31
P14.PH.33 SEKRETARIAT 14 250 | 35.00 S4 140 140 4.0 N31 W31
P14.PH.34 PRZEDSIONEK 4 2.50 10.00 S3 40 40 4.0 N31 W31
P14.PH.35 SLUZA U-F 5 2.50 12.50 S3 80 80 6.4 N31 W31
P14.PH.36 POKOJ £t OZKOWY DM 20 250 | 50.00 S3 260 90 5.2 N31 W31
P14.PH.37 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31
P14.PH.38 L AZIENKA DM 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 N31 WS31
P14.PH.39 POKOJ LOZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N31 W31
P14.PH.40 SLUZA U-F 9 250 | 2250 S3 140 140 6.2 N31 W31
P14.PH.41 POKOJ £t OZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N31 W31
P14.PH.42 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31
P14.PH.43 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31
P14.PH.44 POKOJ £t OZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N31 W31
P14.PH.45 SLUZA U-F 9 250 | 2250 S3 140 140 6.2 N31 W31
P14.PH.46 POKOJ £t OZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N31 W31
P14.PH.47 L AZIENKA DM 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 N31 WS31

L1176




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ joish W KR.WYM : Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P14.PH.48 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31
P14.PH.49 POKOJ LOZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N31 W31
P14.PH.50 SLUZAU-F 9 250 | 2250 S3 140 140 6.2 N31 W31
P14.PH.51 POKOJ LOZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N31 W31
P14.PH.52 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31
P14.PH.53 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N31 WS31
P14.PH.54 POKOJ LOZKOWY DM 24 250 | 60.00 S4 260 90 43 N31 W31
P14.PH.55 POKOJ LOZKOWY DM 23 250 | 57.50 S4 260 90 45 N31 W31
P14.PH.56 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N31 WS31
P14.PH.57 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N31 WS31
P14.PH.58 POKQJ LQZKOWY DM 22 2.50 55.00 S4 260 90 47 N31 W31
P14.PH.59 POKOJ £t OZKOWY DM 30 250 | 75.00 S4 260 90 35 N31 W31
P14.PH.60 L AZIENKA DM 5 2.50 12.50 S4 0 120 96 N31 WS31
P14.PH.61 POM.PORZADKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 TR.P14.POH2.23 WS31
P14.PH.64 SLUZA U-F 4 2.50 10.00 60 60 6.0 N31 W31
P14.PH.62 L AZIENKA DM 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 N31 WS31
P14.PH.63 IZOLATKA DM 26 25 65 S4 780 610 12.0 N31 W31
. POKOJ LEKARZA
P14.Pi0.1 DYZURNEGO 12 25 30 S4 130 130 43 N41 W41
P14.Pi0.2 POKOJ LEKARZY 22 250 | 55.00 S4 240 240 4.4 N41 W41
P14.Pi0.3 | KUCHENKA ODDZIALOWA 11 250 | 2750 S4 170 170 6.2 N41 WK41
. PPOMIESZCZENIE
P14.Pi0.4 SOCJALNE 17 250 | 4250 S4 170 170 4.0 N41 W41
P14.Pi0.5 GABINET ZABIEGOWY 18 250 | 45.00 S4 180 160 4.0 N41 W41
P14.Pi0.6 GABINET ZABIEGOWY 17 250 | 4250 S4 170 150 4.0 N41 W41

L1077




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

sredni . BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' Wy
§ o m2l | ] | [m3] mah] | [mah] | 1] = =
P14PIO7 POKOJ RODZICOW 17 [ 250 | 4250 | S4 | 240 | 240 56 N1 Wit
P14.PI0.8 POKOJ ZABAW 22 | 250 | 5500 | S4 | 240 | 240 44 N1 W1
P14.Pi0.9 POKOJ LEKARZY 23 | 250 | 5750 | sS4 | 160 | 160 28 N41 W41
P14Pi0.10 | GAB.PIEL. ODDZIALOWEJ | 11 | 250 | 2750 | s4 | 120 | 120 44 N41 W41
P14.PIOA SEKRETARIAT 1| 250 | 2750 | s4 | 80 80 29 Na1 W41
P14PiI0.12 | POKOJ KIEROWNIKA 17 [ 250 | 4250 | sS4 | 120 | 120 28 N1 Wi
. MAGAZYN BRUDNY,
P14.Pi0.13 o 17 | 250 | 4250 | s4 | o 260 61 | transferP14.POH.22 WS41
. PKT. DYSTRYBUCJI |
Prapot4 | pREDYSIRIEUCR. 5 | 250 | 1250 | sS4 | 30 30 24 N18 W18
P14.Pi0.16 WC ODWIEDZ. 6 | 250 | 1500 | s4 | 0 50 33 | transferP14.POH.22 W41
P14.Pi0.17 BRUDOWNIK 4 | 250 | 1000 | 4 | 0 60 60 | transferP14.POH.22 WS41
P14.Pi0.18 POKOJ BADAN 11| 250 | 2750 | s4 | 120 | 120 44 NA1 W1
P14.Pi0.19 MAGAZYN 3 1250 | 750 | sS4 | 0 40 53 | transferP14.POH.22 Wi
P14.Pi0.20 PKT. PIELEGNIAREK 12 | 250 | 3000 | S4 | 100 0 33 N1 transferP14.POH.22
p14pi02t | "M PRZYP?EOLT OOWANIA 115 | 250 | 3000 | s4 | 120 120 40 N41 W41
P14.POH.22 KOMUNIKACJA 220 | 250 | 55000 | S4 | 1150 | 1130 21 N1 Wi
P14.Pi0.23 MAGAZYN CZYSTY 10 | 250 | 2500 | S4 | 50 0 20 N1 transferP14.POH.22
. SZATNIA
PI4PO24 | oo SRR o0 280 | 2500 | s4 | o 100 40 | transferP14.POH.22 W41
P14.PI0.25 TOALETA 4 [ 250 | 1000 | 4 | 0 80 80 | tansferP14.POH.22 W41
P14.Pi0.26 MAGAZYN 3 | 250 | 750 | s4 | o0 30 40 N41 W41
P14Pi027 | LAZIENKAZ TOALETA 7 1250 | 1750 | 54 | 0 80 46 NG 1 W41
P14.Pi0.28 POM.TECH. 2 [ 250 | 500 | s4 | o 30 6.0 N1 W41

ILIL1.78




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
. POMIESZCZENIE
P14.Pi0.29 PORZADKOWE 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 N41 W41
P14.Pi0.30 LAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 transferP14.Pi0.31 WS42
P14.Pi0.31 IZOLATKA DM 22 25 55 S3 660 540 12.0 N42 W42
P14.Pi0.31b SLUZA PACJENTOW 3 2.5 75 S3 70 70 N42 W42
P14.Pi0.32 L AZIENKA DM 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 N12 WS12
P14.Pi0.33 POKOJ £t OZKOWY DM 30 2.50 75.00 S4 260 90 35 N12 W12
P14.Pi0.34 POKOJ £t OZKOWY DM 23 250 | 5750 S4 260 90 45 N12 W12
P14.Pi0.35 L AZIENKA DM 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N12 WS12
P14.Pi0.36 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.37 POKOJ £t OZKOWY DM 23 2.50 57.50 S4 260 90 45 N12 W12
P14.Pi0.38 POKOJ £t OZKOWY DM 22 2.50 55.00 S4 260 90 47 N12 W12
P14.Pi0.39 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.40 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.41 POKOJ £t OZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N12 W12
P14.Pi0.42 SLUZA U-F 9 250 | 2250 S3 50 50 2.2 N12 W12
P14.Pi0.43 POKOJ £t OZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N12 W12
P14.Pi0.44 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.45 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.46 POKOJ £t OZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N12 W12
P14.Pi0.47 SLUZA U-F 8 250 | 20.00 S3 50 50 2.5 N12 W12
P14.Pi0.48 POKOJ £t OZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N12 W12
P14.Pi0.49 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.50 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.51 POKOJ £t OZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N12 W12
P14.Pi0.52 SLUZA U-F 9 250 | 2250 S3 50 50 2.2 N12 W12

L1179




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomieseteenie pow. | wysok fubatura Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew

08¢ joish W KR.WYM : Wy

- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P14.Pi0.53 POKOJ LOZKOWY DM 19 250 | 4750 S3 260 90 55 N12 W12
P14.Pi0.54 { AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.55 L AZIENKA DM 3 2.50 7.50 S3 0 120 16.0 N12 WS12
P14.Pi0.56 POKOJ LOZKOWY DM 19 | 250 | 4750 | S3 | 260 90 5.5 N12 W12
P14.Pi0.57 SLUZA U-F 4 2.50 10.00 S3 50 50 5.0 N12 W12
P14.Pi0.58 SALA SEMINARYJANA 52 250 | 130.00 S4 1640 1640 12.6 N22 W22
P14.Pi0.59 POKOJ PSYCHOLOGOW 19 250 | 4750 S4 160 160 34 N17 W17
P14.Pi0.60 KOMUNIKACJA 5 2.50 12.50 S4 30 30 24 N17 W17
P14.Pi0.61 SALA SEMINARYJNA 24 2.50 60 S4 600 600 10.0 N22 W22

Budynek A1 P15
Oddziat Onkologii og6Inej, Chemioterapii i
Endokrynologii
POM. SOCJALNE

P15.00.1 PIELEGNIAREK 20 250 | 50.00 S4 320 320 6.4 N4 W4

P15.00.2 ,POKOJ LEKARZY 23 250 | 57.50 S4 200 200 3.5 N4 W4

P15.003 | FOKOJ LEE‘C\)%ZN& DYZURKA | 95 | 250 | 5500 | s4 | 220 100 40 N4 W4
P15.00.4 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 96 trP15.00.3 WS4
P15.00.5 | POM. MYCIA PACJENTOW 8 250 | 20.00 S4 0 80 4.0 tr.P15.00.21 WS4

P15.00.6 GABINET ZABIEGOWY 15 250 | 37.50 S4 150 140 4.0 N4 W4

P15.00.7 GABINET ZABIEGOWY 17 250 | 4250 S3 170 150 4.0 N4 W4

STREFA RELAKSU Z
P15.00.8 ANEKSEM KUCHENNYM 17 250 | 4250 S4 240 240 5.6 N4 W4
P15.00.9 GAB. BADAN 17 250 | 4250 S4 120 120 2.8 N4 W4

[1.111.11.80




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

$redni pomie BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ alna W KR.WYM ' '
- - m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [ -]
P15.00.10 GABINET BADAN 16 2.50 40.00 S4 120 120 3.0 N4 W4
P15.K0.1 KOMUNIKACJA 108 250 | 270.00 S4 270 270 1.0 N17 W17
P15.K0.2 KOMUNIKACJA 38 2.50 95.00 S4 100 100 1.1 N17 W17
P15.K0.3 KOMUNIIKACJA 101 250 | 25250 S4 280 280 1.1 N26 W26
P15.K0.4 KOMUNIKACJA 40 250 | 100.00 S4 100 100 1.0 N26 W26
P15.00.11 GABINET BADAN 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N4 W4
P15.00.12 SEKRETARIAT 16 2.50 40.00 S4 120 120 3.0 N4 W4
P15.00.13 GAB. KIEROWNIKA 19 2.50 47.50 S4 120 120 25 N4 W4
PKT. DYSTRYBUCJI |
P15.00.14 ODBIORU MAT. - BRUDNY 4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N18 W18
P15.00.16 ANEKS KUCHENNY 9 2.50 22.50 S4 140 140 6.2 N5 WK1
P15.00.17 DYZURKA CYTOST. 10 2.50 25.00 S4 100 100 4.0 N4 W4
P15.00.18 POM.TECH. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 tr.P15.00.21 W5
P15.00.19 PKT. PIELEGNIARSKI 12 2.50 30.00 S4 100 0 3.3 N5 tr.P15.00.21
P15.00.20 MIEJSCE PRZYG. PIEL. 13 2.50 32.50 S4 130 130 4.0 N5 W5
P15.00.21 KOMUNIKACJA 242 250 | 605.00 S4 610 280 1.0 N5 W5
P15.00.22 MAGAZYN CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 40 0 5.3 N5 tr.P15.00.21
P15.00.23 WC ODWIEDZAJACYCH 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 tr.P15.00.21 WS5
P15.00.24 BRUDOWNIK 9 2.50 22.50 S4 0 180 8.0 tr.P15.00.21 WS5
P15.00.25 PRZEDSIONEK 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 tr.P15.00.21 tr.P15.00.26
P15.00.26 TOALETA MESKA 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 tr.P15.00.25 WS5
MAGAZYN ODPADOW
P15.00.27 MEDYCZNYCH 6 2.50 15.00 S4 0 60 4.0 tr.P15.00.21 WS44
P15.00.28 PRZEDSIONEK 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 tr.P15.00.21 tr.P15.00.29
P15.00.29 TOALETA DAMSKA 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 tr.P15.00.28 WS5

[1101.111.81




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P15.00.30 POM. PORZADKOWE 4 250 | 10.00 S4 0 50 5.0 tr.P15.00.21 W5
P15.00.31 SLUZA 5 250 | 12,50 S3 60 60 4.8 N9 W9
P15.00.32 LAZIENKA 1ZOL. 5 250 | 1250 S3 0 120 9.6 tr.P15.00.33 WS9.1
P15.00.33 IZOLATKA 20 250 | 50.00 S3 600 480 12.0 N9 W9
P15.00.34 LAZIENKA 6 250 | 15.00 S4 0 120 8.0 N2 WS2
P15.00.67 LAZIENKA 6 250 | 15.00 0 120 8.0 tr.P15.00.44 WS8.1
P15.00.35 POK. LOZKOWY NPS. 28 250 | 70.00 S4 210 90 3.0 N2 W2
P15.00.36 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P15.00.37 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P15.00.38 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P15.00.39 POKOJ £tOZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2
P15.00.40 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P15.00.41 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P15.00.42 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P15.00.43 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N2 W2
SALA INTENSYWNEGO
P15.00.44 NADZORU 50 250 | 125.00 S3 700 530 5.6 N8 w8
P15.00.45 SLUZA 4 250 | 10.00 S3 50 50 5.0 N39 W39.1
P15.00.46 IZOLATKA 17 250 | 4250 S3 510 390 12.0 N39 W39.1
P15.00.47 L AZIENKA 4 250 | 10.00 S3 0 120 12.0 tr.P15.CH.46 WS39.1
P15.00.48 LAZIENKA 4 250 | 10.00 S3 0 120 12.0 tr.P15.CH.49 WS39.2
P15.00.49 IZOLATKA 16 250 | 40.00 S3 480 360 12.0 N39 W39.2
P15.00.50 SLUZA 4 250 | 10.00 S3 50 50 5.0 N39 W39.2
P15.00.52 SLUZA 3 2.50 7.50 S3 50 50 6.7 N39 W39.3
P15.00.51 IZOLATKA 16 250 | 40.00 S3 480 360 12.0 N39 W39.3
P15.00.53 LAZIENKA 5 250 | 1250 S3 0 120 9.6 tr.P15.CH.51 WS39.3

[1.111.11.82




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

| $redni pormie BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||:I: W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] -
P15.00.54 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 tr.P15.C0.55 WS2
P15.00.55 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N2 W2
P15.00.56 POCZEKALNIA 100 | 250 | 250.00 | S4 2880 2880 115 N24 W24
P15.CH.2 POK. LEK. 19 250 | 4750 S4 120 0 2.5 N3 TR.P15.CH.2
P15.CH.1 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.1 WS3
P15.CH.3 GAB. PIEL. ODDZIAL. 13 250 | 3250 S4 120 120 3.7 N3 W3
P15.CH.4 SEKRETARIAT 15 250 | 37.50 S4 120 120 3.2 N3 W3
P15.CH.5 POK. LEK. 17 250 | 4250 S4 120 120 2.8 N3 W3
STREFA RELAKSU Z
P15.CH.6 ANEKSEM KUCHENNYM. 35 250 | 87.50 S4 480 480 55 N3 W3
P15.CH.7 GAB. BADAN 15 250 | 3750 S4 120 120 3.2 N3 W3
P15.CH.8 GABINET ZABIEGOWY 18 250 | 45.00 S3 180 160 4.0 N3 W3
P15.CH.9 GABINET ZABIEGOWY 17 250 | 4250 S3 170 150 4.0 N3 W3
P15.CH.10 GABINET BADAN 17 250 | 4250 S4 120 120 2.8 N3 W3
P15.CH.11 GABINET BADAN 17 250 | 4250 S4 120 120 2.8 N3 W3
P15.CH.12 POM. SOC. 20 250 | 50.00 S4 240 240 48 N3 W3
P15.CH.13 BRUDOWNIK 4 250 | 10.00 S4 0 80 8.0 TR.P15.CH.20 WS27
P15.CH.14 PRO MORTE 7 250 | 1750 S4 0 90 5.1 TR.P15.CH.20 WP2
P15.CH.15 WC ODWIEDZ. 5 250 | 1250 S4 0 50 4.0 TR.P15.CH.20 WS27
P15.CH.16 ANEKS KUCHENNY 7 250 | 1750 S4 110 110 6.3 N27 WK2
P15.CH.17 | DYZURKA CYTOSTATYCZNA | 11 250 | 2750 S4 110 110 4.0 N27 W27
P15.CH.18 MAG.CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 N27 TR.P15.CH.20
P15.CH.19 P.PRZYG.PIEL. 6 250 | 15.00 S4 60 60 4.0 N27 W27
P15.CH.20 KOMUNIKACJA 236 | 250 | 590.00 | S4 590 370 1.0 N27 W27
P15.CH.21 PKT. PIELEG. 14 250 | 35.00 S4 100 0 2.9 N27 TR.P15.CH.20
P15.CH.59 WC DAMSKIE 2 2.50 5.00 S4 0 80 16.0 TR.P15.CH.20 WS27

11111183




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P15.CH.61 PRZED WC 3 2.50 7.50 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P15.CH.24 POM. PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 TR.P15.CH.20 WS27
P15.CH.22 WC MESKIE 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P15.CH.20 WS27
P15.CH.23 PRZED WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P15.CH.25 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.26 WS36
P15.CH.26 IZOLATKA 25 250 | 6250 S4 750 630 12.0 N36 W36
P15.CH.27 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.28 WS6
P15.CH.28 POKOJ LOZKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6
P15.CH.29 POKOJ £OZKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N6 W6
P15.CH.30 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.29 WS6
P15.CH.31 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.32 WS6
P15.CH.32 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6
P15.CH.33 POKOJ LOZKOWY 21 250 | 5250 S4 210 90 4.0 NG W6
P15.CH.34 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.33 WS6
P15.CH.35 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.36 WS6
P15.CH.36 POKOJ £tOZKOWY 17 250 | 4250 S4 210 90 49 N6 W6
P15.CH.37 SLUZA 3 2.50 7.50 S3 40 40 53 N36 W36
P15.CH.45 SLUZA 3 2.50 7.50 S3 40 40 53 N37 W37
P15.CH.38 POKOJ £OZKOWY 16 250 | 40.00 S4 210 90 53 N6 W6
P15.CH.60 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.38 WS6
P15.CH.39 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.40 WS6
P15.CH.40 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6
P15.CH.41 POKOJ LOZKOWY 21 250 | 5250 S4 210 90 4.0 NG W6
P15.CH.42 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.41 WS6
P15.CH.43 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.44 WS6
P15.CH.44 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6

[1111.11.84




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

| Sredni pormie BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
086 n;||rr1]|;n W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h] [—] [—]
P15.CH.46 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6
P15.CH.50 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.48 WS6
P15.CH.51 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.CH.48 WS37
P15.CH.48 IZOLATKA 23 2.50 57.50 S4 750 630 13.0 N37 W37
P15.CH.54 SALA SEMINARYJNA 50 2.50 125.00 S4 480 480 3.8 N23 W23
P15.CH.55 SALA SEMINARYJNA 50 2.50 125.00 S4 1640 1640 131 N23 W23
P15.ENK .4 GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 1 2.50 27.50 S4 80 80 2.9 N7 W7
STREFA RELAKSU Z
P15.ENK.5 ANEKSEM KUCHENNYM 22 2.50 55.00 S4 360 360 6.5 N7 W7
P15.ENK.2 SEKRETARIAT 15 2.50 37.50 S4 150 150 4.0 N7 W7
P15.ENK.3 GAB. KIEROWNIKA 24 2.50 60.00 S4 120 120 2.0 N7 W7
P15.ENK.8 GABINET ZABIEGOWY 22 2.50 55.00 S3 220 200 4.0 N7 W7
P15.ENK.9 GABINET USG 22 2.50 55.00 S4 220 200 4.0 N7 W7
P15.ENK.6 ANEKS KUCHENNY 15 2.50 37.50 S4 230 230 6.1 N7 WK3.1
P15.ENK.7 POM. SOCJALNE 18 2.50 45.00 S4 280 280 6.2 N7 W7
P15.ENK.10 POKOJ LEKARZY 17 2.50 42.50 S4 120 120 2.8 N7 W7
P15.ENK.11 POKOJ LEKARZY 20 2.50 50.00 S4 120 0 24 N7 TR.P15.ENK.12
P15.ENK.12 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.11 WS7
P15.ENK.13 POKOJ LEKARZY 19 2.50 47.50 S4 190 190 4.0 N7 W7
P15.ENK.20 POM.PORZ. 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 TR.P15.ENK.22 W25
P15.ENK.14 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 TR.P15.ENK.16 WS25
P15.ENK.15 PKT. PIEL. 8 2.50 20.00 S4 80 80 4.0 N25 W25
P15.ENK.16 | SLUZA DOZYMETRYCZNA 8 2.50 20.00 S4 80 0 4.0 N25 TR.P15.ENK.14
P15.ENK.25 BRUDOWNIK 3 2.50 7.50 S4 0 60 8.0 TR.P15.ENK.22 WS25
P15.ENK.17 POM.TECHNICZNE 2.2 2.50 5.50 S4 0 20 3.6 TR.P15.ENK.22 W25
P15.ENK.18 PRO MORTE 5 2.50 12.50 S4 0 60 4.8 TR.P15.ENK.22 WP3

11111185




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
$redni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ joish W KR.WYM : Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P15.ENK.19 MAGAZYN 4 2.50 10.00 S4 0 40 4.0 TR.P15.ENK.22 W25
P15.ENK.20 POM.PORZ. 5 2.50 12.50 S4 0 30 2.4 TR.P15.ENK.22 WS25
POM PRZYG. PIEL.
P15.ENK.21 PRZYG.PIEL. 9 250 | 2250 S4 50 50 2.2 N25 W25
P15.ENK.22 KOMUNIKACJA 237 250 | 592.50 S4 590 360 1.0 N25 W25
P15.ENK.23 PKT. PIELEGNIARSKI 14 250 | 35.00 S4 100 0 2.9 N25 TR.P15.ENK.22
P15.ENK.24 TOALETA 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 TR.P15.ENK.22 WS25
P15.ENK.26 TOALETA 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.P15.ENK.22 WS25
P15.ENK.27 MAG CZYSTY 5 2.50 12.50 S4 40 0 3.2 N25 TR.P15.ENK.22
P15.ENK.28 WC NPS 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 TR.P15.ENK.22 WS25
PKT. DYSTRYBUCJI |
P15.ENK.29 ODBIORU MAT. 4 2.50 10.00 S4 30 30 3.0 N25 W25
P15.ENK.1 SALA SEMINARYJNA 49 250 | 12250 S4 880 880 7.2 N10 W10
P15.ENK.31 POKOJ LOZKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 35 N11 W11
P15.ENK.32 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.31 WS11
P15.ENK.33 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.34 WS11
P15.ENK.34 POKOJ LOZKOWY 23 250 | 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P15.ENK.35 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P15.ENK.36 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.35 WS11
P15.ENK.37 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.38 WS11
P15.ENK.38 POKOJ LOZKOWY 21 250 | 5250 S4 210 90 4.0 N11 W11
P15.ENK.39 POKOJ LOZKOWY 21 250 | 5250 S4 210 90 4.0 N11 W11
P15.ENK.40 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.39 WS11
P15.ENK.41 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK.42 WS11
P15.ENK.42 POKQJ LQZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N11 W11
P15.ENK.43 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N11 W11

[1.111.11.86




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;llr:g] W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P15.ENK 44 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P15.ENK .43 WS11
P15.ENK 45 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferP15.ENK 46 WS43
P15.ENK.46 POKOJ LOZKOWY 21 250 | 5250 S3 210 90 4.0 N43 W43
P15.ENK 47 SLUZA 2 2.50 5.00 S3 30 30 6.0 N43 W43
P15.ENK.50 L AZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferP15.ENK.49 WS43
P15.ENK.49 POKOJ LOZKOWY 21 250 | 5250 S3 210 90 4.0 N43 W43
P15.ENK.48 SLUZA 2 2.50 5.00 S3 30 30 6.0 N43 W43
P15.ENK.51 GABINET ZABIEGOWY 27 250 | 67.50 S3 270 240 4.0 N43 W43
P15.ENK.52 SLUZA 4 2.50 10.00 S3 50 50 5.0 N43 W43
P15.ENK.53 POKOJ tOZKOWY NPS. 18 250 | 45.00 S3 210 90 4.7 N43 W43
P15.ENK.58 MAGAZYN 7 2.50 17.50 S4 0 50 2.9 N43 W43
P15.ENK.59 KOMUNIKACJA 308 | 250 | 77.00 S4 110 90 1.4 N43 W43
P15.ENK.54 L AZIENKA NPS. 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferP15.ENK.53 WS43
P15.ENK.57 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S3 0 120 12.0 transferP15.ENK.56 WS43
P15.ENK.56 IZOLATKA 18 250 | 45.00 S3 540 420 12.0 N43 W43
P15.ENK.55 SLUZA 2 2.50 5.00 S3 30 30 6.0 N43 W43
Budynek A1 P16
P16.K0.1 KOMUNIKACJA 108 | 250 | 270.00 S4 280 280 1.0 N17 W17
P16.K0.2 KOMUNIKACJA 37 250 | 9250 S4 100 100 1.1 N17 W17
P16.K0.3 KOMUNIKACJA 99 250 | 24750 S4 280 280 1.1 N26 W26
P16.K0.4 KOMUNIKACJA 40 2.50 | 100.00 S4 100 100 1.0 N26 W26
P16.BP.25 SLUZA U-F 9 250 | 2250 S3 50 50 2.2 N34 W34
P16.P0.63 POKOJ £OZKOWY 34 250 | 85.00 S4 210 90 2.5 N6 W6
P16.P0.64 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 transferzP16.P0.63 WS6

[L11.1.87




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura szp;en NAWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- [m2] [m] [m3] m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] —]
P16.P0O.15 POKOJ LtOZKOWY 26 250 | 65.00 S3 210 90 3.2 N6 W6
P16.P0.24 WC 6 2.50 15.00 S4 0 50 3.3 transferzP16.P0.84 WS27
P16.P0.25 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP16.P0.15 WS6
P16.BP.1 SALA OBSERWACYJNA 22 250 | 55.00 S3 420 300 7.6 N34 W34
P16.BP.2 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP16.BP.4 WS34
P16.BP.3 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP16.BP.1 WS34
P16.BP.4 SALA PORODOWA 3 22 250 | 55.00 S2 720 600 13.1 N33 W33
P16.BP.5 SALA PORODOWA 4 23 250 | 57.50 S2 750 630 13.0 N33 W33
P16.BP.6 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 transferzP16.BP.5 WS34
P16.BP.7 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 transferzP16.BP.9 WS34
P16.BP.8 POK. SIOSTRY ANESTEZ. 10 250 | 25.00 S4 40 40 1.6 N34 W34
P16.BP.9 KOMUNIKACJA 5 2.50 12.50 S4 120 0 9.6 N34 TR.NN.13
P16.BP.10 SIOSTRY POLOZNE 19 250 | 4750 S4 140 140 2.9 N34 W34
P16.BP.27 SLUZA U-F 7 2.50 17.50 S3 50 50 2.9 N34 W34
P16.BP.26 SLUZA U-F 10 250 | 25.00 S3 100 100 4.0 N34 W34
P16.BP.11 POM. TELETECHNICZNE 8 250 | 20.00 S4 0 40 2.0 N34 W34
P16.BP.12 MAGAZYN CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 N34 transferDOP16.BP.24
P16.BP.13 BRUDOWNIK 4 2.50 10.00 S4 0 80 8.0 transferzP16.BP.24 W34
P16.BP.14 POM.PORZADKOWE 3 2.50 7.50 S4 0 30 4.0 transferzP16.BP.24 W34
P16.BP.15 MAGAZYN BRUDNY 3 2.50 7.50 S4 0 60 8.0 transferzP16.BP.24 WS34
P16.BP.24 KOMUNIKACJA 132 2.50 | 330.00 S3 660 480 2.0 N34 W34
P16.P0.83 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.P16.P0O.50 WS2
P16.P0.82 MAG. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 TR.NN.24 W27
P16.P0.81 BRUDOWNIK 5 2.50 12.50 S4 0 100 8.0 TR.NN.24 WS34
P16.P0.80 POM. PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 TR.NN.24 WS34

[1.111.11.88




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ e | W KR.WYM ' Wy

- - m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [l -]
P16.PO.79 PRO MORTE 5 2.50 12.50 S4 0 60 4.8 TR.NN.24 WP2
P16.P0.84 KOMUNIKACJA 45 250 | 11250 S4 250 0 2.2 N27 W27
P16.PO.78 SEKRETARIAT 25 2.50 62.50 S4 120 120 1.9 N2 W2
P16.PO.75 Pom. Przygotowania piel. 5 2.50 12.50 S4 50 50 4.0 N27 W27
P16.BP.28 SLUZA U-F 6 2.50 15.00 S3 40 40 2.7 N34 W34
P16.PO.77 GAB. KIER. 23 2.50 57.50 S4 120 120 2.1 N2 W2
P16.PO.74 POK. LOZKOWY 29 2.50 72.50 S4 210 90 29 N6 W6
P16.PO.72 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.NN.36 WS6
P16.PO.73 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.NN.39 WS6
P16.P0O.69 POK. LOZKOWY 21 2.50 52.50 S4 210 90 4.0 N6 W6
P16.P0O.68 POK. LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N6 W6
P16.P0.70 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 TR.NN.40 WS6
P16.PO.71 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.NN.43 WS6
P16.P0O.66 POK. LOZKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N6 W6

SALA INTENSYWNEGO

P16.P0O.67 NADZORU 49 250 | 12250 S3 770 650 6.3 N8 W8
P16.P0O.65 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 TR.NN.44 WS8.2
P16.BP.16 | SALA - CIECIA CESARSKIE 40 250 | 100.00 S1 3500 3500 35.0 N30 W30
P16.BP.17 POM. PRZYG. PERS. 11 2.50 27.50 S2 280 280 10.2 N30 W30
P16.BP.18 MAGAZYN 10 2.50 25.00 S2 80 80 3.2 N30 W30
P16.BP.19 | SALA - CIECIA CESARSKIE 41 250 | 10250 S1 3500 3500 34.1 N30 W30
P16.BP.20 POK. LEK. 20 2.50 50.00 S4 120 120 24 N34 W34
P16.BP.21 PRZEDSIONEK 10 2.50 25.00 S4 120 0 4.8 N34 TR.NN.53
P16.BP.22 POK. ANESTEZ. 19 2.50 47.50 S4 120 120 25 N34 W34
P16.BP.23 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S4 0 120 9.6 TR.NN.51 WS34

[1.111.11.89




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P16.NN.54 WC DAMSKIE 1 2.50 2.50 S4 0 50 20.0 TR.P16.NN.58 WS34
P16.NN.55 PRZED WC 1 2.50 2.50 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P16.NN.56 POK. LEK. 14 250 | 35.00 S4 120 120 3.4 N34 W34
P16.NN.57 PRZED WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P16.NN.58 KOMUNIKACJA 15 250 | 37.50 S4 130 0 35 N34 POSREDNIO
P16.NN.59 WC MESKIE 2 2.50 5.00 S4 0 80 16.0 TR.P16.NN.58 WS34
P16.NN.60 POK. LEK. 15 250 | 37.50 S4 120 120 3.2 N34 W34
P16.NN.61 POM. SOC. 30 250 | 75.00 S4 150 70 2.0 N34 W34
P16.NN.62 WC 2 2.50 5.00 S4 0 80 16.0 N34 WS34
P16.NN.63 GAB. PIEL. ODDZIAL. 16 250 | 40.00 S4 80 80 2.0 N34 W34
P16.NN.1 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N7 WS7
P16.NN.2 | POK. RODZIN/ POCZEKALNIA| 30 250 | 75.00 S4 150 30 2.0 N7 W7
P16.NN.37 Gab.Piel. Oddziatowej 12 250 | 30.00 S4 180 180 6.0 N7 w7
P16.NN.72 GAB. ZABIEG. 22 250 | 55.00 S3 220 200 4.0 N7 W7
P16.NN.70 POKOJ LOZKOWY 18 250 | 45.00 S4 210 90 4.7 N7 W7
P16.NN.71 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N7 WS7
P16.NN.81 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N7 WS7
P16.NN.21 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N7 W7
P16.NN.64 POKOJ LOZKOWY 17 250 | 4250 S4 210 90 4.9 N7 W7
P16.NN.82 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 N7 WS7
P16.NN.65 POK. LEK. 17 250 | 4250 S4 120 120 2.8 N7 W7
P16.NN.11 POK. LEK. 18 250 | 45.00 S4 120 120 2.7 N7 W7
P16.NN.12 SALA SEMINARYJNA 28 250 | 70.00 S4 760 760 10.9 N10 W10
P16.NN.13 POM. SOC. 15 250 | 37.50 S4 150 150 4.0 N7 W7
P16.NN.14 PRZED. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P16.NN.15 PRZED. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO

[1.111.11.90




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

klasa

$redni pormie BILANS POWIETRZA
. . pole a .
e pomisseteene pow. | wysok fubature Snzwfrflﬁwn NAWIE WYWIEW RZECZ. 0zn. nawiew 0zn. wywiew
08¢ joish W KR.WYM : Wy
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P16.NN.16 WC MESKI 5 2.50 12.50 S4 0 80 6.4 N25 WS25
P16.NN.17 WC DAMSKI 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 N25 WS25
P16.NN.18 BRYDOVBVF’;‘L'J’g',\\"'éGAZYM 5 | 250 | 1250 | sS4 0 100 8.0 N25 WS25
P16.NN.3 ANEKS KUCHENNY 6 2.50 15.00 S4 0 80 5.3 N25 WK3.1
P16.NN.20 POM. TELETECH. 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 N25 WS25
P16.NN.34 POM. PRZYG. PIEL. 8 250 | 20.00 S4 80 80 4.0 N25 W25
P16.NN.54 KOMUNIKACJA 242 250 | 605.00 S4 610 430 1.0 N25 W25
P16.NN.66 SLUZA U-F 9.2 250 | 23.00 S4 50 50 2.2 N25 W25
P16.NN.67 SLUZA U-F 8.3 250 | 2075 S4 50 50 24 N25 W25
P16.NN.68 PUNKT PIELEGNIARSKI 1335 | 250 | 33.38 S4 100 0 3.0 N25 W25
P16.NN.24 WC NPS 5 2.50 12.50 S4 0 50 4.0 N25 WS25
P16.NN.25 WC 4 2.50 10.00 S4 0 50 5.0 N25 WS25
P16.NN.26 POKOJ BADAN 11 250 | 27.50 S4 80 80 2.9 N25 W25
PKT. DYSTRYBUCJI |
P16.NN.30 | ODBIORU MATERIALOW - 6 2.50 15.00 S4 30 30 2.0 N18 W18
CZYSTY
P16.NN.31 | POK. MATEK KARMIACYCH 9.5 250 | 2375 S4 70 70 2.9 N44 W44
P16.NN.32 SLUZA U-F 6.8 2.50 17.00 S4 30 30 1.8 N44 W44
POM.NOWORODKOW
P16.NN.33 OBSERWOWANYCH 38 250 | 95.00 S2 570 500 6.0 N44 W44
P16.NN.85 SLUZA U-F 6.7 2.50 16.75 S4 30 30 1.8 N44 W44
P16.NN.36 | POK. MATEK KARMIACYCH 7.6 2.50 19.00 S4 60 60 3.2 N44 W44
P16.NN.38 POM. WCZESNIAKOW 376 | 250 94.00 S2 570 500 6.1 N44 W44
P16.NN.4 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 WS11

[L11.111.91




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
08¢ n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]
P16.NN.88 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 WS11
P16.NN.35 POKOJ LOZKOWY 21.7 2.50 54.25 S3 210 90 3.9 N11 W11
P16.NN.90 POKOJ LOZKOWY 22 2.50 55.00 S3 210 90 3.8 N11 W11
P16.NN.91 POKOJ LOZKOWY 24 25 60 S3 210 90 3.5 N11 W11
P16.NN.86 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 WS11
P16.NN.84 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 WS11
P16.NN.92 POKOJ LOZKOWY 24 2.50 60.00 S4 210 90 3.5 N11 W11
P16.NN.93 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P16.NN.46 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 WS11
P16.NN.47 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 WS11
P16.NN.48 POKOJ LOZKOWY 23 2.50 57.50 S4 210 90 3.7 N11 W11
P16.NN.49 POKOJ LOZKOWY 28 2.50 70.00 S4 210 90 3.0 N11 W11
P16.NN.50 LAZIENKA NPS 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 WS11
P16.NN.51 POM.PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 20 2.0 WS11
P16.NN.52 LAZIENKA IZOL. 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 WS45
P16.NN.53 IZOLATKA 18 2.50 45.00 S3 540 420 12.0 N40 W40
P16.NN.19 MAGAZYN 2 2.50 5.00 S3 20 0 N25 W25
P16.NN.73 SLUZA 7 2.50 17.50 S3 70 70 4.0 N40 W40
P16.PO.1 POM. SOC. 15 2.50 37.50 S4 150 150 4.0 N4 W4
P16.PO.2 SALA SEMINARYJNA 29 2.50 72.50 S4 760 760 10.5 N19 W19
P16.PO.3 POK. LEK. 18 2.50 45.00 S4 120 120 2.7 N4 W4
P16.P0O.4 POK. LEK. 18 2.50 45.00 S4 120 0 2.7 N4 TR.P16.PO.5
P16.P0O.5 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P16.PO.4 WS4
P16.PO.6 GAB. PIEL. ODDZIAL. 16 2.50 40.00 S4 80 80 2.0 N4 W4
P16.PO.7 GAB. ZABIEG. USG 23 2.50 57.50 S3 230 210 4.0 N4 W4
P16.PO.8 WC 4 2.50 10.00 S4 0 90 9.0 N4 WS4

11111192




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
sredni F')‘c')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura SZCZeN |\ AWIE o RZECZ. _ _
086 n;||rr1]|21 W KR WYM 0zn. nawiew 0zn. wywiew
- - m2] | [m] [m3)] [m3/h] | [m3/h] [17h] [=] (=]
P16.PO.9 POK. PORONIENIA 17 2.50 42.50 S4 90 0 2.1 N4 TR.P16.PO.8
P16.P0O.10 GAB. ZABIEG. 23 2.50 57.50 S3 230 210 4.0 N4 W4
P16.PO.11 ANEKS KUCHENNY 13 2.50 32.50 S4 200 200 6.2 N4 WK1
P16.PO.12 | POK. RODZIN/ POCZEKALNIA| 29 2.50 72.50 S4 320 200 44 N4 W4
P16.P0O.13 LAZIENKA 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P16.P0O.12 WS4
PKT. DYSTRYBUCJI |
P16.PO.16 ODBIORU MAT. 5 2.50 12.50 S4 30 30 24 N18 W18
P16.P0O.18 WC 4 2.50 10.00 S4 0 120 12.0 TR.P16.P0O.20 WS4
P16.PO.19 WC 5 2.50 12.50 S4 0 80 6.4 TR.P16.P0.22 WS4
P16.P0.20 POK. BADAN 20 2.50 50.00 S4 300 180 6.0 N4 W4
P16.PO.21 PKT. PIEL. 13 2.50 32.50 S4 100 0 3.1 N5 TR.P16.P0.22
P16.P0O.22 KOMUNIKACJA 221 250 | 55250 S4 550 180 1.0 N5 W5
P16.P0.23 POK. PRZYG. PIEL. 8 2.50 20.00 S4 80 80 4.0 N5 W5
P16.P0.26 MAG. BRUDNY 5 2.50 12.50 S4 0 90 7.2 TR.P16.P0.22 WS5
P16.PO.27 Mag.Czysty 2 2.50 5.00 S5 40 0 8.0 N27 transferzP16.P0.84
P16.PO.28 POM.TECH. 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 TR.P16.P0.22 W5
P16.P0.29 BRUDOWNIK 8 2.50 20.00 S4 0 160 8.0 TR.P16.P0O.22 WS5
P16.P0.30 PRZED. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P16.P0O.31 WC 2 2.50 5.00 S4 0 50 10.0 TR.P16.P0.22 WS5
P16.P0.32 MAG. CZYSTY 3 2.50 7.50 S4 30 0 4.0 N5 TR.P16.P0.22
P16.P0.33 PRZED. WC 2 2.50 5.00 S4 0 0 0.0 POSREDNIO POSREDNIO
P16.P0O.34 WC 3 2.50 7.50 S4 0 50 6.7 TR.P16.P0O.22 WS5
P16.P0.35 MAG. 2 2.50 5.00 S4 0 30 6.0 TR.P16.P0O.22 W5
P16.P0.36 POM. PORZ. 4 2.50 10.00 S4 0 30 3.0 TR.P16.P0.22 W5
P16.P0O.37 SLUZA 5 2.50 12.50 S3 70 70 5.6 N9 W9.1
P16.P0.38 LAZIENKA 5 2.50 12.50 S3 0 120 9.6 transferzP16.P0.39 WS9

11111193




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
éredni F')‘(')ar:; BILANS POWIETRZA
. . pole a .
numer pomieszczenie oow. | wysok Kubatura szp;en NAWIE o RZECZ. _ _
056 n;||rr1]|21 W KR.WYM 0zn. nawliew ozn. wywiew

- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [—] [—]
P16.P0.39 IZOLATKA 19 250 | 47.50 S3 570 450 12.0 N9 W9.1
P16.P0.40 LAZIENKA 6 2.50 15.00 S4 0 120 8.0 N2 WS2
P16.P0.41 POKOJ LOZKOWY NPS 30 250 | 75.00 S4 210 90 2.8 N2 W2
P16.P0.42 POKOJ tOZKOWY 23 250 | 5750 S4 210 90 3.7 N2 W2
P16.P0.43 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0.44 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0.45 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N2 W2
P16.P0.46 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 3.5 N2 W2
P16.P0.47 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0.48 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0.49 POKOJ LOZKOWY 25 250 | 6250 S4 210 90 3.4 N2 W2
P16.P0.50 POKOJ LOZKOWY 22 2.50 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P16.P0.51 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P16.P0.52 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0.53 POKOJ £OZKOWY 25 250 | 6250 S4 210 90 34 N2 W2
P16.P0.54 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0.55 L AZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0O.56 POKOJ tOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N2 W2
P16.P0.57 POKOJ LOZKOWY 24 250 | 60.00 S4 210 90 35 N2 W2
P16.P0.58 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0.59 LAZIENKA 3 2.50 7.50 S4 0 120 16.0 N2 WS2
P16.P0.50 POKOJ LOZKOWY 22 250 | 55.00 S4 210 90 3.8 N2 W2
P16.P0.60 POKOJ LOZKOWY 25 250 | 6250 S4 210 90 34 N2 W2
P16.P0.61 GAB. KIER. 24 250 | 60.00 S4 120 120 2.0 N2 W2
P16.P0.62 SEKRETARIAT 25 250 | 6250 S4 120 120 1.9 N2 W2

11111194




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

11111195



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Parametry central wentylacyjnych
Wentylatory Nagrzewnica Chtodnica CZ’fO Energia el, ity _
Nawiew Wywiew Zima Lato bods. podsumowanie '%
N P N > . w3 = 2 .
£ g »?é =12l 5| 8| |8 2128 £ 2 4 s 8] £, H T | 32§
= = N N N 2 g =3 £ g | € ?,?g% B | ® N _5.5*- ] - — N = = 3 £ 58 g
Symbol Opis e Y c o S S | a| — N | 2| N|2{¥=| R |B| |29 5 N 5 2 3 | = = = 58| N Uwagi
> > z z : | 212|235 | 2% 3 |28flsg £ |o| 0 |c4¢© x o .| Z | 8| 3 N a=22| &
N c S P i = 2| =z | a ¢ £ S| < g =} = % = <] S = ;
m3h | m3h | m3h | m3n | m3h| Pa | Pa| kW | kW | kW | kw || oC | oC [kw| kw |ec [kw | - W kw | kw | e
NAWIEW IZOLATKI KO 400V wewnetrz Glebokie
N1/ oo 1340 1340 | 1450 850 0,80 | 1,50 24 | 80/60 | woda 102 | 16 | 134/ gkl 712 | 134 | 080 | 150 |7V | o |giikolowy | “PTE | P17 | przechiodzenic-
osuszenie - belki
WA WYWIEW 'fgLATKA KO 560 600 800 034075 034 | 075 4%(1\/ G4 | glikolowy Wﬁg'gfit)rz P17
W1.1 WYWIEWIZOLATHA KO 540 600 800 034|075 034 | 075 4%‘1\’ G4 | glikolowy Wﬁ‘;”(‘gt)rz P17
NAWIEW/WYWIEW “00v I Glebokie
N2/W2 POKOJELOZKOWE | 8610 | 3930 | 8610 | 9050 |4150| 650 | 500 | 431 | 550 | 1,39 | 2.20 | 24 | 80/60 | woda 676 | 16 |833 | gikol 712 | 833 | 570 | 7.70 | *0V | F7164 | gliolowy | "% | P17 | przechiodzenie -
KO10-16 osuszenie - belki
WYWIEW Z LAZIENEK .y I
WS2 POKOI LGZKOWYCH 4200 4 450 500 142 220 142 | 220 G4 | glikolowy | WEWNE'Z | pq7
3~ na
K010-16
POKOJE LEKARZY KO 10 400V wewnetrz Glebokie
N3W3 o 5240 | 4340 | 5240 | 5550 | 4600 | 650 | 500 | 2.45 | 3,00 | 1,35 | 2,20 | 23 | 80/60 | woda %02 | 16 | 508 | gikol 7112 | 508 | 380 | 520 | {2 |FoiGa |giolowy | "€ | P17 | preschiodzenie-
osuszenie - belki
POKOJE LEKARZY KO 14 400V wewnetrz Glebokie
N4W4 o 7190 | 5840 | 7190 | 7550 | 6150 | 650 | 500 | 3.21 | 4,00 | 1,80 3,00 | 23 | 80/60 | woda 521 | 16| 695 ol /12 | 605 | 501 | 700 |37 | Foice | giklowy | "72"€ | P17 | preechioczenie -
osuszenie - belki
WS4 WC KO 10 -16 1140 1200 500 0,39 | 0,75 039 | 075 |*2V| G4 | gikolowy | P17
Nsws | KOMONKERIAKOM - 4 040 | 2040 | 4040 | 4250 |2150 | 650 |500 | 223 | 3,00 0,54 | 0,75 | 21 | 80160 | woda 209 | 16 | 264 |gikol 712 | 264 | 277 | 375 |00 | MG | oprotowy | " | P17 | Odzyskilgod
IWS5 WC KO 14 -16 1320 1400 500 041/ 0,75 041 | 075 4/03(1\/ G4 |gliolowy | "7 | py7
NAWIEWWYWIEW 100y I Glebokie
N6IWS6 POKOJELOZKOWE | 7320 | 4560 | 7320 | 7700 |4800| 650 |500| 3.11 | 400 |1,76 | 2,20 | 24 | 80/60 | woda 1106 | 16 | 833 | gikol 7112 | 833 | 487 | 620 | 2 | F7i4 | gliolowy | " | P17 | przechiodzenie -
KO10-16 osuszenie - belki
WYWIEW Z EAZIENEK .y I
W6 POKOI LOZKOWYCH 3000 3150 500 1418 150 118 | 1,50 G4 | glikolowy | WEWNE'Z | py7
3~ na
K010-16
POKOJE LEKARZY KO 10 400V wewnetrz Giebokie
NTIWT o 7110 | 5540 | 7110 | 7500 |5850 | 650 | 500 | 3,05 | 4,00 | 161|220 | 23 | 80/60 | woda 386 | 16 |67.2 | gikol7112 | 672 | 486 | 620 |0 |FoIG4 | iicoowy | "€ | P17 | preschiodzenie-
osuszenie - belki
ST WC KO 14 -16 980 1050 500 047 0,75 047 | 075 |27V | G4 |gikolowy | "PITEYE | P17
SALE WZMOZONEGO 400V wewnetrz Glebokie
N&IW8 Ny 6710 | 5610 | 6710 | 7050 |5900 | 650 | 500 | 354 | 400 | 193|220 | 25 | 80/60 | woda 8.1 | 16| 649 kol /12 | 649 | 547 | 620 |31 | Force | gikoowy | "72"E | P17 | preechioczenic -
osuszenie - belki

ILIL11.96




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Wentylatory Nagrzewnica Chtodnica CZ’fO Energia el, ity _
Nawiew Wywiew Zima Lato pods. podsumowanie %
R ) N 3 N = 2 —
E g »?é =12l 5| 8| |8 |2128 £ 2 4 s 8] £, H S | %es
= = N N N 2 g =3 £ g | € ?,?g% ® | ® N _5.5*- ] - — N = = 3 £ 58 g
Symbol Opis o s c S o s | al = N | S| N |5z N |B| |84 & N 5 2 | 2 = = 58| N Uwagi
> > 2 z | 22| 2| s |2%| s |8lce £ || |c5C° x S A = 3 N a2 &
N e s 2| |z || z|cs{§8 < g =3 3 % = e =3I
> > > E = N E, N = = 2 =
m3h | m3h | m3n | m3n | m3h| Pa | Pa| kW | kW | kW | kw || oC | oc |[kw| kw | [kw | - W kw | kwo | e
NAWIEW IZOLATKI KO 400V wewnetrz Glebokie
NO/ 20 1300 1300 | 1400 850 076 | 1,50 24 | 80/60 | woda 62 | 16 | 129 gikol 712 | 129 | 076 | 150 | V| Fo |gikolowy | "PA"E | P17 | preechioczenic -
osuszenie - belki
W9 WYWIEW '1Z§LATKA KO 540 600 800 026 | 0.75 026 | 0,75 4%‘1\’ G4 | glikolowy Wﬁ‘;”(‘gt)rz P17
9.1 WYWIEW '1Z§LATKA KO 520 550 800 031 0,75 031 | 075 4/03(1\/ G4 | glikolowy Wﬁ;”'gf't)rz P17
N10WA10 SALESE'\{'(')%E{YJNE KO'| 3400 | 3400 | 3400 | 3600 |3600| 500 |400| 143 | 220 |093| 1,50 | 21 | 80/60 | woda 193 | 16 | 22,9 | glikol 712 | 229 | 236 | 3.70 4/03(1\/ Mi/G obrotowy | "€ | P17 | Odzysk ilgoc
NAWIEW/WYWIEW w00y I Glebokie
N1IWS11 | POKOJELOZKOWE | 6300 | 3770 | 6300 | 6650 |4000| 650 | 500 | 2,60 | 400 | 1,239 | 2.20 | 24 | 80/60 | woda 980 | 16 |612 | gikol /12| 612 | 399 | 620 | * | F7164 |gliolowy | """ | P17 | przechiodzenie -
KO10-16 osuszenie - belki
WYWIEW Z LAZIENEK w00y I
W11 POKOI LOZKOWYCH 2700 2850 500 1,09 | 1,50 1,09 | 150 G4 | glikolowy | WEWME'Z | pq7
13~ na
K010-16
NAWIEW/WYWIEW POK 400V wewnetrz Glebokie
N12/W12 W | 3060 | 1190 | 3060 | 3250 | 1250 | 650 |500 | 1,32 | 150 [0.36 | 0,75 | 24 | 80/60 | woda 192 | 16 |29.9 | glikol 7112 | 20.9 | 1,68 | 2,25 FO/G4 | glikolowy P17 | przechiodzenie -
LOZKOWE P14 3~ na (H) dzenie -
osuszenie - belki
WYWIEW Z LAZIENEK w00y I
WS12 POKOI LOZKOWYCH 1320 1400 500 048|075 048 | 0.75 G4 | glikolowy | WEWMEZ | pqg
KO14 13~ na (H)
N13W13 | KOMUNIKACJAKO13 | 2000 | 1950 | 2000 | 2100 |2050| 400 |350| 0,65 | 0,75 |047 | 0.75 | 21 | 80/60 | woda 07 | 16 | 134 | gikol 712 | 134 | 142 | 150 | 2 | MG foprotomy | YOI | bt | Ouzysk wilgod
POKOJE HOTELOWE KO Sloboki
N14IWS14 13VWYWIEWZ =\ 4710 | 1760 | 1710 | 1800 | 1850 | 450 [400 | 0,76 | 1,50 (0,57 | 0,75 | 21 |80/60 | woda | - | 107 | 16 | 166 gikol 7112 | 166 | 1,33 | 2,25 | *00V| MG [ gicoromy | WEWNRYZ | p13 | przechiodzenie -
LAZIENEK POKOI B~ | 4 ha praechiotzene
HOTELOWYCH
SALE SZKOLENIOWO - , 400V | M5/G wewnetrz L
N1sW1s | e SaKO o | 2400 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 500 [ 400 | 1,00 | 150 065 075 | 21 |80/60 | woda 126 | 16 | 162 | gikol 712 | 162 | 165 | 225 | 2 | M | obrotowy | YO | P13 | Odzysk wilgoo
Odzysk wilgoci +
400V | M5/G wewnetrz Wspolpracuje 2
N16W16 | SALE SYMULACJIKO 12 | 5440 | 5260 | 5440 | 5750 | 5550 | 500 |400 | 2.20 | 3,00 | 144 | 220 | 21 | 80/60 | woda 320 | 16 |366 | gikol /12| 366 | 364 | 520 |*00 | M fobrotowy | "M | P13 | wentylatorami
wyciagowymi
WS16
KOMUNIKACJA KO 10 - 400V | M5/G Wewnetrz
N1TW17 | 16 LACZNIK+WYCIAGIZ | 2110 | 2110 | 2110 | 2250 | 2250 | 650 | 500 | 0,91 | 150 |057 | 075 | 21 |80/60 | woda 41 | 16 | 130 giko 72| 130 | 148 | 225 | ‘2 | M fobrotowy | YO | P17 | Oczysk wilgoo
ANEKSOW
WK1 ANEKSY KUCHENNE 670 750 500 028 0,75 028 | 075 4/03(1\/ G4 |gliolowy | "7 | py7
NAWIEW/WYWIEW 400V | M5/G wewnetrz
N18/W18 MATERIALY 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 500 | 0,32 | 075 [0.23] 0,75 | 21 |80/60 | woda 41 | 16 | 41 |gikoi7i2| 41 | 0s5 | 150 |0V MG | gikoromy | WONEE | p17
CZYSTE/BRUDNE

ILILI.97




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Wentylatory Nagrzewnica Chtodnica CZ’fO Energia el, ity _
Nawiew Wywiew Zima Lato pods. podsumowanie %
S > N > . - = 2 .
E g »‘é =12l 5| 8| |8 |2128 £ 2 4 s 8] £, H S | %es
= = N N N 2 g =3 £ g | € ?,?g% ® | ® N Ec e ] - — N = = 3 £ 58 g
Symbol Opis o s c S o s | al = N | S| N |5z N |B| |84 & N 5 2 | 2 = = 58| N Uwagi
> > S z : | 212|233 | 2% 3 |28flcss £ |o| 0 |c4¢© x Sl S|z 8| 3 N a2 2 &
N e s 2|8 |z || =z|cs{§8 < g = 3 % = <] = =
m3h | m3h | m3h | m3n | m3h| Pa | Pa| kw | kW | kW | kw |oc | oC | oc [Kkw| kw |ec [ kW | - | kw | kw | kw | v~
N19/WA19 SALASEM'%\RYJNA KO'| 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | 650 |500| 035 | 0,75 |024| 075 | 21 | 80/60 | woda 33 | 16 | 51 |glkol 7712 | 5.1 | 059 | 150 4/03(1\/ Mi/G obrotowy | "€ | P17 | Odzysk ilgoc
N2owzo | SALE SE'\qngJNE KO'| 1760 | 1760 | 1760 | 1850 |1850| 500 |400 | 0,62 | 0,75 |046| 0,75 | 21 | 80/60 | woda 81 | 16 | 11,8 glikol 7/12 108 | 1,50 4/03(1\/ Mi/G obrotowy | "€ | P13 | Odzysk ilgoc
N21/W21 SALESE'\{'MEYJNE KO'| 4g40 | 4840 | 4840 | 5100 |5100| 500 |400| 1,87 | 220 | 130|220 | 21 | 80460 | woda 26,0 | 16 | 324 | glikol 7112 | 324 | 317 | 4,40 4/03(1\/ Mi/G obrotowy | "¢ | P17 | Odzysk ilgoc
Nozwzz | SALESEMIARYINEKO 5500 1 2240 | 2240 | 2400 | 2400 | 500 | 400 | 0,91 | 150 060 075 | 21 |80/60 | woda 115 | 16 | 153 | glikol 712 | 153 | 1,51 | 2,25 4%‘1\/ MO/ | abrotowy WONPRHZ | P17 | Odzysk wilgod
N2awizs | SALESEMIBARYINEKO 5 490 1 2420 | 2120 | 2250 | 2250 | 500 | 400 | 0,83 | 150 |06 | 075 | 21 |80/60 | woda 105 | 16| 14,3 | gikol 712 | 143 | 139 | 225 |00 | MG | oprotomy | WO | P17 | Odzyskwitgod
N24W24 | POCZEKALNIAKO15 | 2880 | 2880 | 2880 | 3050 |3050| 500 |400| 1,00 | 1,50 |0,75| 1,50 | 21 | 80/60 | woda 150 | 16 | 194 | gikol 712 | 194 | 175 | 300 | V| MG oproromy | WOUIZ | pr7 | ogzysk wilgod
N25/W25 KOMUN'K’?EJAKWO' 3840 | 2200 | 3840 | 4050 |2350 | 650 | 500 | 2,05 | 3.00 [0,57| 075 | 21 | 80/60 | woda 194 | 16 | 254 | glikol 7112 | 25.4 | 2562 | 375 4/03(1\/ Mi/G obrotowy | "€ | P17 | Odzysk ilgoc
WYWIEWY Z WC 400V . wewngtrz
ws2s | e 1600 1700 500 047 075 047 | 075 | 2V | 64 | gikolowy | "M | pr7
KOMUNIKACJA KO 10 - 400V | M5/G Wewnetrz
N26W26 | 16 tACZNIK+WYCIAGIZ | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 650 500 | 0,88 | 150 |050 | 075 | 21 |80/60 | woda 41 | 16 | 127 | gikoi7iz | 127 | 138 | 225 | 0 | MC fobrotowy | YOI | P17 | Ouzysk wilgod
ANEKSOW
IWK2 ANEKSY KUCHENNE 590 650 500 026 0,75 026 | 075 4/03(1\/ G4 |gliolowy | "7 | py7
N27/W27 KOMUN'K’?EJAKWO' 3000 | 1250 | 3000 | 3150 | 1350 | 650 | 500 | 1,40 | 220 [0,30| 0.75 | 21 | 80/60 | woda 224 | 16 [197 | glikol 712 | 19.7 | 1.70 | 2,95 4/03(1\/ Mi/G obrotowy | "€ | P17 | Odzysk ilgoc
WYWIEWY ZWC 400V . wewngtrz
ws2r | ot 1530 1650 500 029 075 029 | 075 | 2V | 64 | gikolowy | "M | pr7
N28/W28 | POMIESZCZENIAKO 14 | 2750 | 1770 | 2750 | 2900 | 1900 | 650 | 500 | 1,44 | 2,20 |0,56| 0,75 | 23 | 80/60 | woda 198 | 16 | 184 gikol /12 | 184 | 200 | 295 | 2" | Forc4 | glikolowy Wﬁ‘;”(‘gt)rz P14
Ws28 SANITARIATY KO 14 1080 1150 500 046 | 0,75 046 | 075 4/03(1\/ G4 | glikolowy W‘;‘;’r(‘gt)rz P14
400V wewnetrz Glebokie
N29/W29 | POMIESZCZENIAKO 14 | 3830 | 3100 | 3830 | 4050 |3300| 650 |500| 1,73 | 220 |1,00| 1,50 | 23 | 80/60 | woda 278 | 16 | 373 kol /12 | 373 | 273 | 370 | {37V | Force | giklowy | "72"E | P17 | preechioczenie -
osuszenie - belki
IWS29 SANITARIATY KO 14 510 550 500 021|075 021 | 075 | 0| 64 | gikolowy W‘;‘;’r(‘gt)rz P17
. . 400V . wewnetrz
N30/W30 | SALE CIEC CESARSKICH | 7360 | 7360 | 7360 | 7750 | 7750 | 650 | 500 | 3.36 | 400 | 283 | 4,00 | 25 | 80/60 | woda 493 | 16 |468 | gikol 7112 | 468 | 619 | 800 | )| Force| gikolowy | "€ | P17
POK. LOZKOWE, POK. “00v I Glebokie
N31/W31 LEKARZY, SALE | 6960 | 4630 | 6960 | 7350 |4900| 650 | 500 | 3,31 | 400 | 136|220 | 24 | 80/60 | woda 520 | 16 | 67,7 | glikol 7112 | 67.7 | 4,67 | 620 FO/IG4 | glikolowy | “EM'Z | P17 | przechiodzene -
13~ na (H) : .
ZABIEGOWE KO14 osuszenie - belki

ILIL11.98




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Wentylatory Nagrzewnica Chlodnica CTO Energia el. ity _
Nawiew Wywiew Zima Lato pods. podsumowanie %
N > N > . - = 2 .
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= = N N N 2 g =3 £ g | € 3 €L ® | ® N Ec e ] - — N = = 3 £ 58 g
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m3h | m3h | m3h | m3h | m3h | Pa |Pa| kW | kW [Kw | kw |oC | oc | o |KkW| kW |[oC | KW | - W kw | kwo | e
WS31 SANITARIATY KO 14 1960 2100 500 088 | 1,50 088 | 1,50 4/03(1\/ G4 | glikolowy Wﬁ;”'gf't)rz P17
400V wewnetrz Giebokie
N32W32 | IZOLATKIKO10-11 | 1230 | 480 | 1230 | 1300 | 550 | 650 |500| 071 | 1,50 |032| 0,75 | 24 | 80/60 | woda 9.1 | 16 | 120 | glkol 712 | 120 | 103 | 225 | 0 | P4  glkolony | "72"EK7 | P17 | preechiodzenie -
osuszenie - belki
W32.1 IZOLATKI KO 10 - 11 510 550 500 021|075 021 | 0,75 4%‘1\/ G5 | glikolowy W‘;‘;’r(‘gt)rz P17
. 400V . wewnetrz
N33/W33 | SALE PORODOWEKO 16 | 1470 | 1230 | 1470 | 1550 |1300| 650 |500| 070 | 1,50 |040| 0,75 | 25 | 80/60 | woda 131 | 16 | 09 |gikol 712 | 09 | 110 | 225 |0 | Forc4 | glkolony | "7"E7 | P17
ODDZIAL “00v I Glebokie
N34/W34 | NEONATOLOGII - TRAKT | 2610 | 1980 | 2610 | 2750 |2100| 650 |500| 1,39 | 220 |0,65| 0,75 | 25 | 80/60 | woda 193 | 16 | 253 | glikol 712 | 25.3 | 2,04 | 2,95 Fo/G4 | glikolowy | YE“"'Z | P17 | przechiodzenie -
13~ na (H) . .
PORODOWY KO 16 osuszenie - belki
LAZIENKI - TRAKT 400V , wewnetrz
IWS34 oD Ko s 1030 1100 500 043|075 043 | 075 |27 | G4 |gikolowy | "PTEY | P17
Gtebokie
Nasw3s | NVAWIEW 'ffLATK' KO | 1240 | 1000 | 1240 | 1350 | 1050 | 650 | 500 | 062 | 0.75 | 0,31] 0.75 | 24 | 80/60 | woda 110 | 16 | 124 | glikol 712 | 124 | 093 | 1,50 4/03(1\/ FOIG4 | glikolowy Wﬁ;”'gf't)rz P17 | przechiodzenie -
osuszenie - belki
NAWIEW IZOLATKI KO 400V wewnetrz Glebokie
N36/W36 o0 1520 | 1280 | 1520 | 1600 | 1350 | 850 1,05 | 150 [0.46 | 0,75 | 24 | 80/60 | woda 131 | 16 | 147 |gikol 7112 | 147 | 151 | 225 |42 | Forc4 | lkolowy | "72"EZ | P17 | preechiodzenie -
osuszenie - belki
NAWIEW IZOLATKI KO 400V wewngtrz Giebokie
N37/W37 20 1460 | 1220 | 1460 | 1550 | 1300 | 850 090 | 1550 | 0,44 | 0.75 | 24 | 80/60 | woda 120 | 16 | 143 | gkl 712 | 143 | 134 | 225 | |FoiG4 | gioowy | “PTEE | P17 | przechiodzenie-
osuszenie - belki
NAWIEW IZOLATKI KO 400V wewnetrz Glebokie
N38/ 1" 470 470 500 850 0,45 | 0,50 24 | 80/60 | woda 74 |16 | 3,2 | glikol 712 | 3.2 | 0,45 | 0,50 3~ F9 | glikolowy na (H) P17 | przechfodzenie -
osuszenie - belki
NAWIEW IZOLATKI KO 400V wewngtrz Giebokie
N30/ P 1620 1620 | 1750 850 086 | 1,50 24 | 80/60 | woda 258 | 16 | 11 gikol /12 | 1.1 | 086 | 150 |3V | Fo | gikolowy | "€ | P17 | preechioczenie -
osuszenie - belki
400V wewnetrz Giebokie
N40/W40 IZOLATKA P16 610 | 490 | 610 | 650 | 550 | 650 | 500 | 0.43 | 075 [0,20| 0,75 | 24 |80/60 | woda 54| 16 | 60 | gikol712| 60 | 063 | 1.50 |2 |FoiG4 |gikoowy | “PaTE | P17 | przechiodzenie-
osuszenie - belki
POKOJE LEKARZY 400V wewnetrz Giebokie
N41/W41 © | 4180 | 4220 | 4180 | 4400 | 4450 | 650 | 500 | 1,30 | 1,50 [0.98| 1,50 | 21 | 80/60 | woda 1655 | 16 | 295 | glikol 712 | 205 | 2.28 | 3,00 FO/G4 | glikolowy P17 | przechiodzenie -
KOMUNIKACJA P14 3~ na (H) dzenie -
osuszenie - belki
WS4 WYWIEW WC KO P14 530 600 500 019 0,75 019 | 075 4/03(1\/ G4 | glikolowy Wﬁ;”'gf't)rz P17
NAWIEW/WYWIEW 400V wewngtrz Giebokie
N42/W42 730 | 610 | 730 | 800 | 650 | 650 | 500 | 0,53 | 075 [0.23| 0,75 | 24 | 80/60 | woda 68 | 16 | 7.4 |glkol 7112 | 74 | 076 | 150 FO/G4 | glikolowy P17 | przechiodzenie -
IZOLATKA P14 3~ na (H) dzenie -
osuszenie - belki
: 400V wewnetrz Giebokie
N43/W43 | P15- POKOJE ZE SLUZA | 1690 | 1210 | 1690 | 1800 |1300| 650 |500| 074 | 1,50 |035| 0,75 | 24 | 80/60 | woda 12 | 16| 166 | gikol 713 | 166 | 109 | 225 | 3| Forca | gkolowy | "PTE | P17 | przechioczenie -
osuszenie - belki
/WS43 | P15- POKOJE ZE SLUZA 480 550 500 020 0,75 020 | 075 4/03(1\/ G4 | glikolowy Wﬁ;”'gf't)rz P17
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Wentylatory Nagrzewnica Chtodnica CZ’fO Energia el, ity _
Nawiew Wywiew Zima Lato pods. podsumowanie %
© ©
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m3/h m3/h m3/h m3h | m3h | Pa | Pa| kW | kW | KW | KW | oC | °C °C | kW | kW | oC | kW - kKW | kW | kW | VI~
POMIESZQZENIA 400V wewnetrz Gtebokie
N44/wa4 NOWORODKOW KLASA | 1330 | 1190 | 1330 | 1400 | 1250 | 650 500 | 0,66 | 0,75 |0,38| 0,75 | 25 | 80/60 | woda 11,6 | 16 | 12,9 | glikol 7/13 | 129 | 1,04 | 1,50 /3~ F9/G4 | glikolowy na (E') P17 | przechtodzenie -
S2 - P16 osuszenie - belki
400V wewnetrz Giebokie
AN1/AW1 IZOLATKI KO3 1580 | 1340 | 1580 | 1700 | 1450 | 580 |420| 0,81 | 1,50 {0,41| 0,75 | 24 | 80/60 | woda 11,2 | 16 | 15,7 | glikol 7/12 | 15.7 | 1,22 | 2,25 13~ F9/G4 | glikolowy na (H) P2 przechtodzenie -
osuszenie - belki
POKOJE LOZKOWE ZE 400V wewnetrz Glebokie
A.N2/A.W2 - 2860 | 2380 | 2860 | 3050 | 2500 | 530 {410 | 1,40 | 2,20 |0,68| 1,50 | 24 | 80/60 | woda 16,6 | 16 | 28,1 | glikol 7/12 | 28.1 | 2,08 | 3,70 F9/G4 | glikolowy P2 przechtodzenie -
SLUZAMI KO3 3~ na (H) ! .
osuszenie - belki
LAZIENKI POKOI ZE 400V . wewnetrz
JA.WS2 SLUZAMI KO 3 480 550 420 0,171 0,75 0,17 | 0,75 13~ G4 | glikolowy na (H) P2
GABINETY ZABIEGOWE, 400V wewnetrz Gtebokie
AN3/AW3 | POKOJE LEKARSKIE P3- | 9640 | 7700 | 9640 | 10150 [ 8100 | 650 | 500 | 4,16 | 5,50 |2,71| 4,00 | 23 | 80/60 | woda 74,0 | 16 | 86,5 glikol 7/12 | 86.5 | 6,87 | 9,50 13~ F9/G4 | glikolowy na (E') P2 przechtodzenie -
P7 osuszenie - belki
WYCIAGI Z L AZIENEK - 400V . wewnetrz
IA.WS3 POKOJE LEKARSKIE 740 800 500 0,36 | 0,75 0,36 | 0,75 13~ G4 | glikolowy na (H) P2
KOMUNIKACJE, 400V | M5/G wewngtrz
A.N4/A.W4 POM.PORZ., TECHN., 5510 | 4280 | 5510 | 5800 | 4500 | 650 |500 | 2,40 | 4,00 |1,58| 2,20 | 21 | 80/60 | woda 344 | 16 | 36,9 | glikol 7112 | 36.9 | 3,98 | 6,20 /3~ 4 glikolowy nae P2
MAG.CZYSTE P3-P7
LAZIENKI NA 400V , wewnetrz
JA.WS4 KOMUNIKACJACH 1990 2100 500 0,821 1,50 0,82 | 1,50 3~ G4 | glikolowy na P2
ANsAws | SALE ﬁg?’”?{*?YJNE 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |3400| 650 | 500 | 154 | 220 [1,00| 1,50 | 21 | 80/60 | woda 177 | 16 | 216 | glikol 7112 | 216 | 2554 | 3.70 4/03(1\/ Mi/ G | obrotowy WONNRZ | P2 | Odzyskilgod
400V wewngtrz Glebokie
A.N6/A.W6 IZOLATKIDM KO 4 780 660 780 850 700 | 650 |500| 0,44 | 0,75 |0,26| 0,75 | 24 | 80/60 | woda 58 | 16 | 54 | glikol7/12 | 54 | 0,70 | 1,50 /3~ F9/G4 | glikolowy na (E') P2 przechtodzenie -
osuszenie - belki
400V wewnetrz Giebokie
AN7/AWT7 IZOLATKIDS KO 4 530 410 530 600 450 | 650 | 500 0,30 | 0,75 | 0,47| 0,75 | 24 | 80/60 | woda 42 | 16 | 3,8 | glikol 712 | 3.8 | 0,47 | 1,50 13~ F9/G4 | glikolowy na (H) P2 przechtodzenie -
osuszenie - belki
ANS/AWS | SALASEMINARYJNAP4 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | 650 |500 | 0,55 | 0,75 [0,36| 0,75 | 21 | 80/60 | woda 55 | 16 | 76 | glikol 72| 76 | 0,91 | 1,50 4/03(1\/ Mj/ G | obrotowy We‘"ég‘?”z P2 | Odzysk wilgoci
. 400V , wewnetrz
A.N9/A.W9 KOMUNIKACJA P4 760 730 760 800 800 | 650 |500| 0,41 | 0,75 |0,28| 0,75 | 21 | 80/60 | woda 47 | 16 | 51 | glikol 712 | 5.1 | 0,69 | 1,50 13~ F7/G4 | glikolowy na (H) P2
7 400V wewnetrz Glebokie
ANN10/A.W10 | POKOJE LOZKOWE P3-8 | 10290 | 4410 | 10290 | 10850 | 4650 | 590 | 580 | 4,37 | 5,50 | 1,80| 2,20 | 24 | 80/60 | woda 62,5 | 16 | 99,9 | glikol 712 | 99.9 | 6,17 | 7,70 /3~ F7/G4 | glikolowy na P2 przechtodzenie -
osuszenie - belki
LAZIENKI - POKOJE 400V , wewnetrz
IA.WS10 L OZKOWE P3-8 5880 6200 610 2,15 3,00 2,15 | 3,00 3~ G4 | glikolowy na P2
400V wewngtrz Glebokie
AN11/AW11 IZOLATKI KO 5-8 1980 | 1620 | 1980 | 2100 | 1750 | 650 |500| 0,86 | 1,50 {0,50 | 0,75 | 24 | 80/60 | woda 13,9 | 16 | 13,4 | glikol 7/12 | 13.4 | 1,36 | 2,25 13~ F9/G4 | glikolowy na (E') P2 przechtodzenie -
osuszenie - belki
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Wentylatory Nagrzewnica Chtodnica CZ’fO Energia el, ity _
Nawiew Wywiew Zima Lato pods. podsumowanie g?
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m3h | m3h | m3n | m3n | m3h| Pa | Pa| kW | kW | kW | kw || oC | oc |[kw| kw | [kw | - W kw | kwo | e
SALE INTENSYWNEGO 400V wewnetrz Glebokie
AN12/A W12 2450 | 1930 | 2450 | 2600 2050 | 510 |490| 1,12 | 220 0558 1,50 | 25 | 80/60 | woda 230 | 16 | 16,5 | glikol 7112 | 165 | 1,70 | 3,70 FO/G4 | glikolowy P2 | przechiodzenie -
NADZORU P5-P6-P7 3~ na (H) praechiodzene
AN13AW13 | SALA SEM'%ARYJNA KO'| 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 650 | 500 | 058 | 0,75 |0,38 | 0,75 | 21 | 80/60 | woda 58 | 16 | 80 |glkol 712 | 80 | 0.96 | 150 4%‘1\/ MO/ | abrotowy WOWNEIZ | 2 | Odzysk wilgod
GABINETY LEKARSKIE 400V wewnetrz Glebokie
AN14/A W14 3570 | 2920 | 3570 | 3750 |3100| 650 | 500 | 1,58 | 2,20 | 0,67 | 1,50 | 21 | 80/60 | woda 216 | 16 | 23,8 glikol 7112 | 238 | 245 | 3,70 F7/G4 | glikolowy P8 | przechiodzenie -
JKOMUNIKACJA P9 3~ na (H) dzenie -
osuszenie - belki
STANOWISKA . 400V . wewngtrz
AN15/AW15 AR 10320 | 7150 | 10320 | 10850 | 7550 | 500 |400 | 414 | 6,00 | 2,36 | 4,40 | 21 | 80/60 | woda 18 | 16| 690 il 7/12 | 800 | 650 1040 | 37" | FriGe | gikolowy | "72"E | pe
ANITIAWIT | KAWIARNIA PO1 2150 | 1200 | 2150 | 2300 |1300| 580 |530| 071 | 0,75 |0,37| 0,75 | 21 | 80/60 | woda 134 | 16| 124 | gikol 712 | 124 | 1,08 | 150 | “00V | MG | oprotomy | WP | po3 | Odzyskwilgod
AN1SIA W18 KAPLICA P01 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 420 | 400 | 0,57 | 0,74 |0.40| 075 | 21 | 80/60 | woda 76 | 16 | 95 |glkol 712 | 95 | 097 | 149 4%‘1\/ MO/ | abrotowy WOWNEZ | P03 | Odzysk wilgoc
AN19/A W19 PARTER 5720 | 2720 | 5720 | 6050 | 2900 | 560 | 430 | 236 | 3,00 | 0,69 | 1,50 | 21 | 80/60 | woda 83,1 | 16 | 385 gikol 7112 | 385 | 3,05 | 450 | 0 | M | obrotomy | M€ | pog | Odzysk wilgocs
IAW19.1 PARTER - SZATNIA 1090 1150 430 047 0,75 047 | 075 4/03(1\/ G4 |gliolowy | """ | pp3
400V wewnetrz Giebokie
AN21/AW21 IZOLATKA KO 630 | 510 | 630 | 700 | 550 | 700 | 600 | 0,38 | 075 [0.23| 0,75 | 24 |80/60 | woda 47 |16 | 45 |gikol 72| 45 | 061 | 150 | %2 [FoiG4 |giicoowy | "€ | P2 | praschiodzenie-
osuszenie - belki
A5 400V wewnetrz Glebokie
AN22/AW22 | POKOJELOZKOWEP1 | 1890 | 810 | 1890 | 2000 | 900 | 480 |480| 0,65 | 150 |0.33| 0,75 | 24 | 80/60 | woda 104 | 16 | 184 | giikol 712 | 18.4 | 098 | 225 | )2 | F7iGe | gikolowy | "™ | P2 | przechioczenie -
osuszenie - belki
LAZIENKI - POKOJE 400V . wewngtrz
IAWS22 N OWE b1 1080 1150 460 045 0.75 045 | 075 | 0 | 64 | gikolowy | "V | p2
KOMUNIKACJE, Wspotpraca z
POM.PORZ., TECHN., . 400V | M5/G | wewngtrz ANK.1 (ok 8mb
ANZIAWDS | | e oy | 1180 | 860 | 1150 | 1250 | 950 | 650 |00 | 075 | 150 |035 | 075 | 21 | 8060 | woda 44 | 16| 80 |gikoi7iz| 80 | 110 | 225 | 0V | MO giiolowy | YN | py et
WSPOLPRACA z ANK.1 glikolowe)
AWKy | ANEKSY %ﬁ’ﬁEENNE KO 1380 1450 500 046 | 0.75 046 | 0,75 4%‘1\’ G4 | glikolowy | OV | p2
SALE INTENSYWNEGO 400V wewnetrz Gigbokie
AN24/AW24 700 | 680 | 700 | 750 | 750 | 455 | 430 | 032 | 0.75 [0.25| 0,75 | 25 | 80/60 | woda 44 | 16 | 69 | glikol 712 | 69 | 0,57 | 1,50 FO/G4 | glikolowy P2 | przechiodzenie -
NADZORU P1 3~ na (H) dzenic -
osuszenie - belki
AN25/A W25 | CABINETY ZABIEGOWE, |y aey | 4970 | 1860 | 2000 | 1350 | 650 | 500 | 0,75 | 1,50 |0.44| 0,75 | 23 | 80/60 | woda 119 | 16 | 127 | gikal 7712 | 127 | 119 | 2.25 | “0%V | Forca | glikolowy | W2 | py rzecéﬁgglz(fnie-
NEIIA. POKOJE LEKARSKIE P1 ! Sl Rl e ’ 9 b 29 | 3~ GIKOIOWY |~ na (H) przechio .
osuszenie - belki
PRZYGOTOWNIE , 400V , wewnetrz
AN2eiawzs | [ROSSOTORRE | 4700 | 1100 | 1700 | 1800 | 1200 | 685 |460 | 067 | 150 |030| 075 | 21 | 8060 | woda 16 | 16 | 114 gkl 712 | 114 | 07 | 225 |0 | P4 gkolony | 72787 | po3
Gtebokie
AN27iawz7 | CID KOOSTANOWISKAT | 4 550 | 950 | 1020 | 1100 | 1000 | 750 |460| 0,51 | 0,75 |0,29| 0,75 | 21 | 80/60 | woda 60 | 16 | 10,1 | giikol 7712 | 101 | 080 | 1,50 |4V | Forca | giikolowy | “"™&Z | po3 | przechiodzenie -
GABINETY ZAB. 3~ na (H) praechiodzonie
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Wentylatory Nagrzewnica Chtodnica CZ’fé Energia el, ity _
Nawiew Wywiew Zima Lato pods. podsumowanie %
N > N > . - = 2 .
12 | 8| 3|2 4|2 |alz 2188 5 27 s 8| £l o| 2] & %28
= = N g S| &2z €| £ |8||3i€S B |B| u |3 = = =~ | S| 8| 2] = g |£52| €
Symbol Opis s = < S S|l ala|l S| NS R|sifc R |8 |24 S S S| 23| 2| 2 = 858 | N Uwagi
> | = | 2| 2| 8| %2|2|% | 3|23 |8lag=x|lo|lo|849| = |G| |z |&8| 3| ¥ |at?2| &
N c £ |2 % = 2| =z | a ¢ £ § =] g ¢ =3 = % N = o = = ;
> > > E = N E, N = = 2 =
m3h | m3h | m3¥h | mIh | m3Ih | Pa |Pa| kW | kW | kW | kw |oC | oc | oc |kw | kw [C | kW | - W kw | kwo | e
SALE CHEMIOTERAPII 400V wewnetrz Glebokie
AN28/AW28 R 2810 | 2810 | 2810 | 3000 |3000| 900 | 740 | 159 | 2,20 | 1,16 | 1,50 | 21 | 80/60 | woda 175 | 16 | 276 | gkl 72| 276 | 275 | 370 | 2 |FoiG4 | gikoowy | “PaTE | P03 | przechiodzenie -
osuszenie - belki
AN29/A.W29 CJ[};(ggz*éif\m\ERZE 4460 | 4070 | 4460 | 4700 | 4300 | 560 |610| 1,77 | 2.20 | 146 | 2.20 | 21 | 80/60 | woda 283 | 16 | 29.9 | glikol 7/12 | 29.9 | 323 | 4,40 4%‘1\/ F7/G4 | glikolowy We‘“r’]ge”z P03
AN32/AW32 KOMU,Z‘L%?X%'\@GAZY 7200 | 4710 | 7200 | 7600 | 4950 | 650 | 600|379 | 550 | 168|220 | 24 |80/60 | woda 62,0 | 16 | 483 | glikol 7/12 | 48.3 | 547 | 7,70 4/03(1\/ F5IG4 | gikolowy | """ | po3
IAWS32 POM.SANISTARNE 950 1000 600 047 0,75 047 | 075 4%(1\/ G4 |gliolowy | """ | pp3
400V wewnetrz Giebokie
AN3JAW33 | CJDKOOGABINETY | 1380 | 1380 | 1380 | 1450 | 1450 | 580 |580 | 071 | 150 [051] 0,75 | 23 | 80/60 | woda 96 | 16 | 134 |gikol 712 | 134 | 122 | 225 |2V | F1G4 | glkolowy | "¢ | P3| przechiodzenie -
osuszenie - belki
. 400V . wewnetrz
AN34/AW34 APTEKA 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 780 | 630 | 0,33 | 075 [0.25| 0,75 | 21 |80/60 | woda 27 | 16 | 35 |giko712| 35 | 058 | 150 |2 |Foica | gikolowy | "PTEY | Po3
AN3saw3s | APTEKARECEPTURA, 1 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 830 [530| 0,38 | 075 [0.22] 0,75 | 21 | 80/60 | woda 38 | 16 | 38 | gikol 7712 | 38 | 060 | 150 |40V | Foica | glikolowy | V€7 | po3
PRZYJECIE 13~ na (H)
. 400V | M5/G wewnetrz I
AN3G/AW36 | APTEKAKOMUNIKACJA | 320 | 280 | 320 | 550 | 550 | 630 [580| 0,25 | 075 [0.21] 0,75 | 21 | 80/60 | woda 22 | 16| 35 |gikol712| 35 | 046 | 150 |2V | M | obrotowy | Y | po3 | Odzyskilgod
GABINETY ZABIEGOWE,
POKOJE LEKARSKIE P8, “00 - Glebokie
AN3SAW3S |  KOMUNIKACJE, 1860 | 1280 | 1860 | 2000 | 1350 | 650 | 550 | 0,75 | 1,50 |0.47| 075 | 24 | 80/60 | woda 126 | 16| 127 |gikol 712 | 127 | 122 | 225 | 2> | Foica | glkolowy | " (g) P8 | przechiodzenie -
POM.PORZ., TECHN., osuszenie - belki
MAG.CZYSTE P8
AN4O/AWA0 | MAGAZYNY CZYSTE | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 450 |400 | 0,54 | 0,75 |0,40| 0,75 | 20 | 80/60 | woda 48 | 16 | 86 | glikol 7112 | 86 | 0,94 | 1,50 4/03‘1\/ F5/G4 | krzyzowy We‘“r’]rf”z P03
AN42IAWA2 | WARSZTATMAGAZYN | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 450 |400 | 0,55 | 0.75 [0.46 | 0,75 | 20 | 80/60 | woda 51 | 16| 105 |gikol 712 | 105 | 101 | 150 | X0V | F5iGa |krzyzomy | ""¥ | po3
Parametry lokalnych wentylatoréw
. Vv N el. N el. I . o
Symbol Opis DOW, Pdysp. pob. Zainst Zasilanie Typ urzadzenia Lokalizacja
i : m3h| Pa | kw kW Vi~ ] i
ZESPOLY NAWIEWNO / WYWIEWNE BEZ
ODZYSKU
A.NT1 NAWIEW DO POM. TECHNICZNEGO P8.PT.1 | 420 250 4,98 5,48 230V/1~ MCKT + nagrzewnica elekiryczna P8
AWT1 | WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO P8PT.1 | 420 | 250 | 0,08 | 015 | 230VA~ K 250 EC SILEO P8
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol Opis p(\)/W. Pdysp. [;\)loT)l: z[:ir?;t. Zasilanie Typ urzadzenia Lokalizacja
m3/h | Pa kW kW VI~
w3s WYWIEW Z IZOLATKI P11 350 | 500 0,17 0,50 230V/1~ MCKHTO01550R P17
Ww39.1 WYWIEW Z IZOLATKI P15 440 | 500 0,19 0,50 230V/1~ MCKHTO01550R P17
W39.2 WYWIEW Z IZOLATKI P15 410 | 500 0,19 0,50 230V/1~ MCKHTO01550R P17
Ww39.3 WYWIEW Z IZOLATKI P15 410 | 500 0,19 0,50 230V/1~ MCKHTO01550R P17
WENTYLATORY WYWIEWNE - PRO MORTE
A.WP1 PRO MORTE KO 01 -10 220 | 250 0,06 0,06 230V/1~ K160 EC SILEO P2
WP1 PRO MORTE KO 10-16 160 | 250 0,04 0,04 230V/1~ K160 EC SILEO P17
wpP2 PRO MORTE KO 11-16 200 | 250 0,05 0,06 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WP3 PRO MORTE KO 10-16 220 | 250 0,06 0,06 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WENTYLATORY WYWIEWNE - KUCHNIE
WK41 ANEKSY KUCHENNE P14 170 | 250 0,04 0,04 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WK3 ANEKSY KUCHENNE 101 11 360 | 250 0,09 0,09 230V/1~ K 160 EC SILEO P17
WK3.1 ANEKSY KUCHENNE P15 16 310 | 250 0,07 0,08 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WK3.2 ANEKSY KUCHENNE P14 180 | 250 0,05 0,05 230V/1~ K160 EC SILEO P17
ws1.1 LAZIENKA KO 10 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
Ws1.2 LAZIENKA KO 10 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
ws2.1 LAZIENKA KO 10 240 | 250 0,06 0,07 230V/1~ K160 EC SILEO P17
ws3 LAZIENKA P10i 15 480 | 250 0,11 0,13 230V~ K160 EC SILEO P17
wss8.1 LAZIENKA P10i 15 240 | 250 0,06 0,06 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS8.2 LAZIENKA P10 16 240 | 250 0,06 0,06 230V/1~ K160 EC SILEO P17
wss8.3 LAZIENKA P10 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
ws9 LAZIENKA IZOLATKI KO 16 120 | 210 0,03 0,03 230V~ K160 EC SILEO P17
Ws9.1 WYCIAG LAZIENKA KO 15 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS16 WC KO 12 180 | 250 0,04 0,05 230V/1~ K160 EC SILEO P13
WS32 LAZIENKA IZOLATKA KO 10 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
ws32.1 LAZIENKA IZOLATKA KO 11 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS35 LAZIENKI KO 14 240 | 250 0,06 0,07 230V~ K160 EC SILEO P17
WS36 LAZIENKA IZOLATKA KO 10 240 | 250 0,06 0,07 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WSs37 LAZIENKA IZOLATKA KO 10 240 | 250 0,06 0,07 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS38 LAZIENKA IZOLATKA KO 11 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS39.1 LAZIENKA IZOLATKA P15 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
Ws39.2 LAZIENKA IZOLATKA P15 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS39.3 LAZIENKA IZOLATKA P15 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS42 WYWIEW WC KO P14 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS44 WYWIEW ODPADY MED. P15 60 140 0,01 0,01 230V/1~ K160 EC SILEO P17
WS45 WYWIEW IZOLATKA P16 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P17
AWS1 LAZIENKI Z POKOI IZOLOWANYCH / ZE 240 | 250 0,06 0,07 230V/1~
SLUZAMI KO 3 K 160 EC SILEO P2
A.WS6 LAZIENKI IZOLATEK K 04 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P2
A.WS7 LAZIENKI IZOLATEK K 04 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P2
A.WS11 LAZIENKI K 05-06 360 | 250 0,10 0,11 230V~ K160 EC SILEO P2
A.WS12 LAZIENKI K 05 360 | 250 0,10 0,11 230V/1~ K160 EC SILEO P2

[L.1IL11103



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

. Vv Nel. Nel. I . o
Symbol Opis DOW. Pdysp. pob. zainst Zasilanie Typ urzadzenia Lokalizacja
m3/h | Pa kW kW VI~
A.WS14 LAZIENKI K 09 350 | 250 0,09 0,10 230V/1~ K160 EC SILEO P8
AW17.1 WYCIAG Z POM.PRZYG.POSILKOW P01 400 | 250 0,10 0,10 230V/1~ REZERWA P03
AW17.2 WYCIAG Z POM.PRZYG.POSILKOW P01 450 | 250 0,10 0,10 230V/1~ REZERWA P03
A.WS17 POMIESZCZENIA SANITARNE P01 100 | 190 0,02 0,03 230V/1~ K100 EC SILEO P03
A.WS18 WC P01 130 | 225 0,03 0,04 230V/1~ K160 EC SILEO P03
A.WS19 WC P01 310 | 250 0,08 0,09 230V/1~ K160 EC SILEO P03
A.WS21 LAZIENKA IZOLATKA P1 120 | 210 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P2
A.WS23 LAZIENKI ORAZ WC OGOLNE P1 320 | 250 0,09 0,09 230V/1~ K160 EC SILEO P2
A.WS25 LAZIENKI P1 200 | 250 0,05 0,06 230V/1~ K160 EC SILEO P2
A.WS25.1 LAZIENKI P1 110 | 200 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P2
A.WS26 KOMORA LAMINARNA pom. P0.CJD.32 600 | 250 0,12 0,14 230V/1~ DVC 190-S DACH
A.WS29 WC P01,P0 510 | 250 0,11 0,12 230V/1~ K250 EC SILEO P03
A.W14.1 POM. MYCIA KONTENEROW K 09 110 | 200 0,03 0,03 230V/1~ K160 EC SILEO P8
AW0 MAGAZYN ODPADOW 190 | 250 0,05 0,06 230V~ TFSK 160 EC P8
AWu1 USLtUGA 530 | 250 0,20 0,20 230V/1~ REZERWA P01
A.WU2 USLtUGA 290 | 250 0,20 0,20 230V/1~ REZERWA P01
A.WU3 USLUGA 650 | 250 0,20 0,20 230V/1~ REZERWA P01
WENTYLATORY - DYGESTORIA LUB INNE
A.W15.1 DYGESTORIUM P9.ZP.26 1250 | 250 0,10 0,11 400V/3~ | WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH
A.W15.2 ODCIAG ZE STOtU P9.ZP.25 960 | 250 0,07 0,08 400V/3~ | WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH
A.W15.3 ODCIAG ZE STOtU P9.ZP.25 960 | 250 0,07 0,08 400V/3~ | WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH
AW32.1 | WYCIAG ZKOMORY DEKONTAMINACYJNEJ | 1200 | 250 0,09 0,10 400V/3~ | WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH
A.W32.2 WYCIAG Z MAGAZYNU PATOLOGII 340 | 250 0,03 0,04 400V/3~ | WYKONANIE CHEMOODPORNE DACHOWY DACH
Parametry wentylatorow pozarowych
Wentylatory pozarowe
. Nel. | Nel I . o
Symbol Opis V pow. | Pdysp. pob. | zainst. Zasilanie Typ urzadzenia Marka ref. | Lokalizacja
- m3/h Pa kKW | kW VI~ Poziom
BVAXO 9/27/630 M-D + KLAPA
ODD.1 | WENTYLATOR ODDYMIAJACY HOL P01 | 30000 | 400 9,40 | 11,00 | 400V/3~ ZWROTNA + TLUMIK TROX | Dach nad P01
BVAXO 9/27/630 M-D + KLAPA
ODD.2 | WENTYLATOR ODDYMIAJACY HOL P01 | 30000 | 400 9,40 | 11,00 | 400V/3 ZWROTNA + TLUMIK TROX | Dach nad P01
WENTYLATOR NAPOWIETRZAJACY . .
PNKL1 KLATKE SCHODOWA 18000 | 420 7,00 | 7,00 |400V/3 iSway-FC-D-1.20-AF / KE, RS SMAY P18
WENTYLATOR KOMPENSUJACY .
PN18 ODDYMIANIE KORYTARZY 3960 500 3,40 | 4,00 |400V/3 SFL 71 B4 A2/9 SMAY P18
WENTYLATOR KOMPENSUJACY .
PN19 ODDYMIANIE KORYTARZY 3960 500 3,40 | 4,00 |400V/3 SFL 71 B4 A2/9 SMAY P18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

WENTYLATOR KOMPENSUJACY .
PN21 ODDYMIANIE KORYTARZY 3960 500 3,40 | 4,00 |400V/3 SFL 71 B4 A2/9 SMAY P18
WENTYLATOR KOMPENSUJACY .
PN22 ODDYMIANIE KORYTARZY 3960 500 3,40 | 4,00 |400V/3 SFL 71 B4 A2/9 SMAY P18
WENTYLATOR NAPOWIETRZAJACY .
PN20 PRZEDSIONEK 10440 | 500 3,01 | 4,00 |400V/3 SFLA 50 B2 A9/8 SMAY P18
WENTYLATOR ODDYMIAJACE -
PW20 KORYTARZE 6 336 500 2,05 | 2,20 |400V/3 SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 SMAY P18
WENTYLATOR ODDYMIAJACE .
Pw21 KORYTARZE 6 336 500 2,05 | 2,20 |400V/3 SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 SMAY P18
WENTYLATOR ODDYMIAJACE .
PW22 KORYTARZE 6 336 500 2,05 | 2,20 |400V/3 SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 SMAY P18
WENTYLATOR ODDYMIAJACE .
PW23 KORYTARZE 6 336 500 2,05 | 2,20 |400V/3 SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 SMAY P18
WENTYLATOR ODDYMIAJACE .
PW24 KORYTARZE 6 336 500 2,05 | 2,20 |400V/3 SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 SMAY P18
Parametry nawilzaczy powietrza
Wilgotn | ot
08¢ . .
powietr nos¢ Zasil
Centralg Symbol Opis Vpow. | Rec | Vsw. za powiet | G N_el. Zasilanie Typ urzadzenia Masa Marka | anie LOk?“ Wytyczne pracy i sterow.
wentylacyjna zed | 7@ PO | pary zainst. ref. rezer | zacja
Przea | awilz owe
nawilza .
) aniu
niem
- m3/h | TIN | m3/h % % | kglh | kW VI~ kg
SALE RS V80 + - , .
NSWS | HUNBW8| WZMOZONEGO | 7050 | [ | 5 | 00 | 745 | %00 240 opisorp N&/W8 105 | Condair | T | P17 | Counikkanal. wuywiew certral [BACnet MSTP b Mofous
NADZORU 1/1000/350
RS V40 + - , .
N28/W28 HU- POMIESZCZENIA KO 2900 2 5 500 | 306 30,0 | 1x400 OptiSorp N28/W28 55 | Condair | T P14 Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
N28/W28 14 900 0 | Vi3~ RTU
1/800/350
RS V50 + - , .
N29/W29 HU- POMIESZCZENIA KO 4050 4 5 50,0 | 428 37,2 | 2x400 OptiSorp N29/W29 99 | condair | T P17 Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
N29/W29 14 050 0 | Vi3~ RTU
2/800/350
. RS V60 + - , .
HU- SALE CIEC 7 446 | 2x400 . . Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
N30/W30 N30/W30 CESARSKICH 7750 750 5 50,0 | 589 0 | v~ OptiSorp N30/W30 101 | Condair | T | P17 RTU
] 3/1200/325
POK. LOZKOWE, RS V80 +
HU- POK. LEKARZY, 7 60,0 | 2x400 . . Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
N31/W31 N31W31 | SALE ZABIEGOWE 7350 350 5 50,0 | 77,6 0 | v~ OptiSorp N31/W31 105 | Condair | T | P17 RTU
2/1000/350
KO14
RS V20 +
HU- SALE PORODOWE 1 15,0 | 1x400 Lanca . Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
N33/W33 N33/W33 KO 16 1550 550 5 50,0 | 16,4 0 | Vi3~ | parowa(8!- N33/W33 54 | Condair | T | P17 RTU
350)
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Wilgotn | ot
0SC 7 . .
powietr nose G Zagll .
Centralg Symbol Opis Vpow. | Rec | Vsw. za powiet N'el. Zasilanie Typ urzadzenia Masa Marka | anie LOK?“ Wytyczne pracy i sterow.
Wentylacyjna rzed rza po | pary zainst. ref. rezer | zaCja
Prz8d 1 hawilz owe
nawilza .
. aniu
niem
- m3/h | TIN | m3/h % % | kglh | kW VI~ kg
ODDZIAL RS V30 +
HU- NEONATOLOGI! - 2 22,3 | 1x400 . . Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
N334 | |y | 2750 | | 5 | 500 | 288 | %% | U optisorp N34/W34 56 | Condair| T | P17 ey
1/500/350
KO 16
HU- NAWIEW IZOLATKI 1 12,0 | 1x400 RS V16 + Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
N35/W35 1350 5 | 500 | 143 |12 OptiSorp N35/W35 51 | Condair| T | P17 '
N35/W35 KO 14 350 0 | vi- RTU
1/350/350
RS V8 + » . .
N4OIWA0 HU- ZOLATKAP16 | 650 |650 | 5 | 500 | 69 |600 40| opisorp N4OIWA0 49 | Condair| T | p17 | Czunikkanat wwywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
NAO/W40 Vi3~ RTU
1/350/350
RS V50 + " . .
HU- POKOJE LEKARZY, 4 37,2 | 2x400 X . Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
NAIAL | | e o | 4400 | o | 5 | 500 | ass | %07 | 2| optisorp N41/W41 101 | Condair| T | P17 ey
216501350
RS V10 + " . .
HU- NAWIEW/WYWIEW 1x400 . . Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
Nazwa2 | et e b | 800 | 800 | 5 | 500 | 85 |750 | X 1(/)%5?5% N42/W42 50 |Condair| T | P17 ey
POMIESZCZENIA RS V16 + " . .
Naanwaa | M NOWORODKOW | 1400 4(1)0 5 | 500 | 148 1%’0 1\’/‘;43(10 OptiSorp NA44/WA4 51 | Condair| T | p17 | C2unkkanat wwywiew ol / BACnet MSTP lub Motbus
KLASA S2 - P16 1/350/350
RS V10 + » . .
ANG/A WS HU- | zolaTkiDMKO4 | 850 |850 | 5 | 500 | 89 |750 | P*0 | Optisor ANG/A W6 47 | Condair | T | p2 | Ceunkkanat wwywiew centrali /BACnet MSTP lub Motbus
ANG/A.WG Vi3~ RTU
1/350/350
RSV8 +
HU- 1x400 Lanca . Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
ANTIAWT | 4 Py | 1ZOLATKIDSKO4 | 600 | 600 | 5 | 500 | 63 [600| il | A | ANTIAWT 49 | Condair| T | P2 ey
200)
HU- SALE RS V30+ . | |
AN1ZAW12 | AN1ZAW| INTENSYWNEGO | 2600 | .2 | 5 | 500 | 275 |2%%| 1400 Lanca AN12ZAW12 | 565 | Condair | T | p2 | C2ulnikkanal.wwywiew centrali/BAChet MSTP lub Motbus
600 0 | VI3~ | parowa (81- RTU
12 | NADZORU P5-P6-P7 00
RS V40 +
HU- GABINETY . | .
AN14AW14 | ANT4AW|  LEKARSKIE 350 | S| 5 | s00 | g |30 VO }3&“’?81_ AN1GAW14 | 55 |Condair| T | pg | Crunkkanat wwywiew convel / BACnet MSTP lub Motbus
14 JKOMUNIKACJA P9 pa %og)
. 1XRS V40 +
STANOWISKA 10 90,0 | 2x400 | 1xRS V80 + : Czujnik kanat. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus
AN15/A W15 A.N1155/A.W oAToLOGN RS | 10880 | ggp [ 5 | 800 | 1ap | P07 | S0 BESLDT ANtsAWS | 168 | Condair | T | P8 ey
3/800/325
HU- SALE RS V10 + » . .
AN2AAW24 | AN24/AW| INTENSYWNEGO | 750 | 750 | 5 | 500 | 7.9 |7.50 1\’/‘2(10 OptiSorp | AN24AW24 50 |Condair | T | p2 | Czunikkanal wwywiew Cerngal'J' / BACnet MSTP lub Motbus
24 NADZORU P1 1/350/350

(11111106




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Parametry urzadzen chtodniczych

Medium na Medium do
. Nel. I - wyjsciu z urzadzen
Symbol Opis Qcht. Obl | N el. pob. sainst. Zasilanie Typ/Producent Lokalizacja agregatu wewntrznych
(temperatury) | (temperatury)
kW kW kW VI~
SPREZARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHt ODZONY CGAF 090 XE XLN/
ACH-01 POWIETRZEM (BELKI) 389,09 97,20 97,2 400V/3 TRANE DACH P18 OSIE 2-6 GLIKOL 13/17 | WODA 15/19
MASZYNOWNIA CHLODU 25,42 254
SPREZARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHt ODZONY RTAF 310 HSE XLN /
ACH-02 POWIETRZEM (CENTRALE P8+P13+P17) 1337,49 | 328,00 328,0 | 400V/3 TRANE DACH P18 OSIE 2-6 GLIKOL 7/12
MASZYNOWNIA CHLODU 30,69 30,7
SPREZARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHt ODZONY RTAF 190 HSE XLN / "
ACH-03 POWIETRZEM (CENTRALE P2, P02 i P03) 693,37 | 20147 201,5 | 400V/3 TRANE DACH NAD P1 OSIE 1-1 GLIKOL 7/12
MASZYNOWNIA CHLODU 7,02 7,0
SPREZARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHt ODZONY CGAM 070 HE CAP / "
ACH-04 POWIETRZEM (FC P01 - P7) 220,49 | 60,38 60,4 400V/3 TRANE DACH NAD P1 OSIE 1-1 GLIKOL 7/12 WODA 9/14
MASZYNOWNIA CHLODU 2,11 21
. CGAX 035 HE LN +
SPREZARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHLODZONY
ACH-05 POWIETRZEM (CENTRALE Dach nad P1, osie 26-28) 99,86 33,00 33,0 400V/3 modu_ll_ Igmgowy/ DACH NAD P1 OSIE 26-28 | GLIKOL 7/12
MODUL HYDRAULICZNY 1,50 1,5
SPREZARKOWY AGREGAT WODY LODOWEJ CHtODZONY CGAX 060 HE LN/
ACH-06 POWIETRZEM (FC P8-P16) 184,69 54,00 54,0 400V/3 TRANE DACH P18 OSIE 2-6 GLIKOL 7/12 WODA 9/14
MASZYNOWNIA CHLODU 7,16 7,2
Parametry aktywnych belek grzewczo-chtodzacych
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod
Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P0.CJD.5 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 | 454 606 24 90 24 634 634
P0.CJD.6 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 | 454 606 24 90 24 634 634
P0.CJD.7 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 | 454 606 24 90 24 634 634
P0.CJD.8 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 | 454 606 24 90 24 634 634
P0.CJD.9 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 | 454 606 24 90 24 634 634
P0.CJD.10 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 | 454 606 24 90 24 634 634
P0.CJD.11 GAB, KLASYFIK, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 90 17 | 454 606 24 90 24 634 634
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod
Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P0.CJD.13 POKOJ LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 660 863 20 120 20 1021 1021
P0.CJD.14 POK, SOCJALNY 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 150 17 | 674 1029 20 150 20 868 868
P0.CJD.17 SALA CHEM, 4 VPR/C-3000-2500-R2N 24 1000 17 | 3451 | 5820 20 1000 20 4024 4024
P0.CJD.22 STANOWISKA POBORU KRWI 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 | 734 1073 20 200 20 992 992
P0.CJD.27 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 | 741 1012 24 160 24 848 848
P0.CJD.29 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 170 17 | 739 1027 24 170 24 844 844
P0.CJD.33 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 260 17 | 733 1173 24 260 24 834 834
P0.CJD.34 SALA CHEM, 6 VPR/C-3000-2500-R2N 24 1200 17 | 3890 | 6732 20 1200 20 5953 5953
P0.CJD.36 POKOJ LEKARSKI 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 390 17 | 681 1341 20 390 20 1651 1651
P1.CN.3 POK, LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 | 725 996 20 160 20 1008 1008
P1.CN.4 POKOJ LEKARZA DYZURNEGO 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 100 17 | 526 695 20 100 20 882 882
P1.CN.5 POM, SOCJ,/ GAB, PIEL, ODDZIA 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 100 17 | 390 627 20 100 20 725 725
P1.CN.7 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 170 17 | 463 751 20 170 20 856 856
P1.CN.8 GAB, ZABIEGOWY 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 160 17 | 522 793 20 160 20 866 866
P1.CN.10 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 24 260 17 | 946 1562 20 280 20 990 990
P1.CN.11 GAB, KIEROWNIKA 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 110 17 | 601 787 20 110 20 887 887
P1.CN.14 SEKRETARIAT 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 120 17 | 419 704 20 120 20 744 744
P1.CN.27 POKOJ LEKARZA DYZ 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 100 17 | 587 757 20 100 20 861 861
P1.CN.31 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 250 17 | 740 1163 22 250 22 929 929
P1.CN.32 POK, LOZKOWY NPS, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.34 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.36 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.38 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.40 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.42 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/B-2400-1900-R2N 22 700 17 | 1261 | 2446 20 700 22 2930 3395
P1.CN.43 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.45 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.48 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.49 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P1.CN.zz POK, LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 | 683 954 20 160 20 1008 1008
P3.RAD.7 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 | 725 996 20 160 20 1008 1008
P3.RAD.8 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 | 741 1012 20 160 20 1008 1008
P3.RAD.10 SEKRETARIAT 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 | 534 737 20 120 20 855 855
P3.RAD.11 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 90 17 | 501 653 20 90 20 872 872
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P3.RAD.12 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 130 17 | 744 964 24 130 24 853 853
P3.RAD.13 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 170 17 | 739 1027 24 170 24 844 844
P3.RAD.14 POM, SOC, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 100 17 | 680 917 20 100 20 853 853
P3.RAD.16 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 2 VPR/C-3000-2500-R2N 24 320 17 | 1307 | 2065 20 320 20 2016 2016
P3.RAD.21 SEKRETARIAT 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 120 17 | 520 804 20 120 20 744 744
P3.RAD.22 GAB,KIER 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 90 17 | 497 649 20 90 20 842 842
P3.RAD.30 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.31 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.46 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N -2spigots | 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD .47 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.48 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.49 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.50 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.51 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.52 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.53 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.54 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P3.RAD.55 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 | 571 994 22 250 22 929 929
P4.KD.2 POK,LEK 1 VPR/C-3000-2500-L2N 24 120 17 | 964 1248 20 120 20 1021 1021
P4KD.3 POM,SOCJ, 1 VPR/C-2400-1900-L2N 24 190 17 | 742 1193 20 190 20 829 829
P4KD.5 IZOLATKA DM 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 250 17 | 740 1163 22 250 22 929 929
P4.KD.23 IZOLATKA DS 1 VPR/C-2400-1900-L2N 22 200 17 | 489 828 22 200 22 756 756
P4.KD.30 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 | 742 1026 20 120 20 1021 1021
P4.KD.31 GAB,KIER 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 510 713 20 120 20 1021 1021
P4.KD.32 ECHO SERCA 1 VPR/B-3000-2500-L2N 22 190 17 | 662 984 24 190 24 722 722
P4.KD.33 GAB, DIAGN, ZABIEGOWEJ 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 170 17 | 954 1356 24 170 24 844 844
P4.KD.34 POK, ZABAW Z ANEKSEM K, 1 VPR/C-3000-2500-L2N -2spigots 24 250 17 | 955 1547 20 250 20 1006 1006
P4.KD.36 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-L2N 24 200 17 | 947 1421 20 200 20 992 992
P4.KD.46 POK, LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P4.KD.47 POK, LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N -2spigots | 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P4.KD.48 POK, LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P4.KD.49 POK, LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P4.KD.50 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P4.KD.51 PRAC,PROB WYSILKOWYCH 1 VPR/C-3000-2500-S2N-2spigots 24 210 17 | 960 1457 22 210 22 936 936
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod
Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P4.KD.52 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P4.KD.53 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P4.KD.54 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P4.KD.55 POK, LOZKOWY DS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P5.EK1 POK, LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-L2N -2spigots | 22 210 17 | 598 954 22 210 22 936 936
P5.EK.2 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N -2spigots | 22 210 17 | 598 954 22 210 22 936 936
P5.EK.3 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 598 954 22 210 22 936 936
P5.EK.4 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 598 954 22 210 22 936 936
P5.EK.5 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 598 954 22 210 22 936 936
P5.EK.6 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 598 954 22 210 22 936 936
P5.EK.7 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 598 954 22 210 22 936 936
P5.EK.8 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 598 954 22 210 22 936 936
P5.EK.9 SALA INTENSYWNEGO NADZORU o |SVPRCZON IO PRC ) 22 | os0 | 17 | 2058 | 385 | 22 | f0s0 | 22 | 4508 | 4598
P5.EK.11 PRAC ECHO 2 VPR/B-2400-1900-L2N 22 180 17 | 870 1175 22 180 22 1185 1185
P5.EK.16 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM 1 VPR/B-3000-2500-L2N 24 180 17 | 856 1283 20 180 20 855 855
P5.EK.18 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 | 734 1073 22 200 22 917 917
P5.EK.21 POM, SOC, 1 VPR/C-1800-1300-S2N 24 130 18 | 561 824 20 130 20 630 630
P5.EK.22 PRAC, ELEKTOKARDIOGRAFII 2 VPR/C-3000-2500-R2N 22 370 17 | 1476 | 2102 23 370 23 1472 1472
P5.EK.24 POKOJ LEKARZY 3 | R e R 22 | as0 | 17 | 2224 | 3037 | 20 | 480 20 | 2131 | 2131
P5.EK.25 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 | 803 1088 20 120 20 1021 1021
P5.EK.28 GAB,ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 240 17 | 737 1143 20 240 20 998 998
P6.GO.2 POKLEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 | 734 1073 20 200 20 992 992
P6.GO.5 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/B-2400-1900-R2N 22 700 17 | 1261 | 2446 24 700 24 2476 2476
P6.G0O.10 POK, LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P6.GO.11 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 18 260 17 | 311 399 22 260 22 915 915
P6.G0.12 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P6.GO.13 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P6.GO.14 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P6.GO.15 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P6.G0O.16 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P6.GO.17 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P6.G0O.18 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P6.GO.19 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P6.GO.38 GAB, PIEL, ODZIAL, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 100 17 | 387 556 20 100 20 853 853
P6.G0.39 POK, PIEL, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 200 17 | 573 912 20 200 20 824 824
P6.GO.40 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCH. 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 170 17 | 766 1169 20 170 20 1001 1001
P6.GO.41 Pok, Badan 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 | 444 647 24 120 24 724 724
P6.GO.42 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 737 1143 24 240 24 840 840
P6.G0O.43 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 | 734 1073 24 200 24 835 835
P6.G0.44 GAB, USG 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 737 1143 24 240 24 840 840
P6.G0.45 POM, SOC, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 190 17 | 530 980 20 190 20 829 829
P6.G0.53 POK, LEK, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 120 17 | 585 788 24 120 24 704 704
P7.UR7 POK,LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 200 17 | 734 1073 20 200 20 992 992
P7.UR9 POM, SOC, 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 190 17 | 440 890 20 190 20 829 829
P7.UR10 POk lekarski 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 200 17 | 947 1421 20 200 20 992 992
P7.UR24 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
P7.UR25 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
P7.UR26 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 742 1097 20 210 20 1014 1014
P7.UR27 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/C-2400-1900-R2N 22 700 17 | 1372 | 2557 20 700 20 2029 2029
P7.UR28 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
P7.UR29 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
P7.UR30 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
P7.UR31 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
P7.UR32 POK, LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 709 1064 20 210 20 1014 1014
P7.UR33 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 250 17 | 740 1163 20 250 20 1006 1006
P7.UR37 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
P7.UR48 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 | 703 988 20 120 20 1021 1021
P7.UR49 GAB, KIER, 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 | 472 675 20 120 20 855 855
P7.UR50 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 100 17 | 399 568 20 100 20 725 725
P7.UR51 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCH, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 160 17 | 956 1335 20 160 20 1008 1008
P7.UR53 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 220 17 | 747 1120 20 220 20 1021 1021
P7.UR54 GAB, ZABIEG, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2 spigots | 22 230 17 | 740 1130 20 230 20 1006 1006
P8.MP.8 GAB, KIEROWNIKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 675 878 20 120 20 1021 1021
P8.MP.9 SEKRETARIAT 1 VPR/C-3000-2500-L2N 24 120 17 | 781 1065 20 120 20 1021 1021
P8.MP.11 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 620 976 22 210 22 936 936
P8.MP.12 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 620 976 22 210 22 936 936
P8.MP.13 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 620 976 22 210 22 936 936
P8.MP.15 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 620 976 22 210 22 936 936

[L1LNE111




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod
Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P8.MP.17 POK, LOZKOWY 1 | VPRIC-3000-2500-R2N-2spigots | 22 | 210 | 17 | 620 | 976 | 22 | 210 2 | 9% | 936
P8.MP.19 POK, LOZKOWY 1 | VPRIC-3000-2500-LoN-2spigots | 22 | 210 | 17 | 620 | 976 | 22 | 210 2 | %6 | 9%
P8 MP 20 POK, LOZKOWY 1 | VPRIC-3000-2500-R2N-2spigots | 22 | 210 | 17 | 620 | 976 | 22 | 210 2 | w6 | 9%
Pg.MP.21 POK, LEKARZY 2 | VPREBINNINONTTRO | a4 | 230 |17 | 1736 | 2281 | 20 | 230 20 | 1755 | 1755
P8.MP 24 GAB, PIEL, 1 VPRIC-3000-2500-L2N 24 | 200 | 17 | 947 | 1421 | 20 | 200 20 | 992 | 99
P9.ZP.3 POM, SOCJALNE 1 VPRIC-3000-2500-52N 24 | 220 |17 | 964 | 1485 | 20 | 220 20 | 1021 | 1021
P9 ZP 4 SEKRETARIAT 1 VPRIC-3000-2500-52N 24 | 190 | 17 | 558 | 1008 | 20 | 190 20 | 994 | ow
P9.ZP 10 POK, KIEROWNIKA PERSON, TECHN, 1 VPRIA-2400-1900-S2N 24 | 10 | 17 | 389 | 650 | 20 | 110 20 | 721 | 72
P9.ZP 11 GAB, LEKARSK| 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1042 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9.ZP 12 GAB, LEKARSK| 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1042 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9 ZP 13 GAB, LEKARSKI 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1042 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9 ZP 14 GAB, LEKARSKI 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1042 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9 ZP 15 GAB, LEKARSKI 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1.2 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9 ZP 16 GAB, PRACY MERYT, REKTORA SEN, 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1042 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9.ZP.17 GAB, LEKARSKI 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1042 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9.ZP 18 GAB, LEKARSK| 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1042 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9.ZP.19 KIER, ZAKLADU PATOM, 1 VPRIC-3000-2500-52N 2 | 180 | 17 | 738 | 1042 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9 ZP 20 POKGJ KONSULTACI 1 VPRIC-1800-1300-S2N 2 | 1o |17 |45 | 601 | 20 | 110 20 | 634 | 634
P9 ZP 21 POK, REZYDENTOW 1 VPRIB-3000-2500-52N 2 | 1o |17 e | 80 | 20 | 110 20 |87 | se7
P9.ZP 24 SEKRETARIAT 1 VPRIC-3000-2500-52N 24 | 180 | 17 | 6% | 1122 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P9.ZP 38 STAN TELEPATOLOGI! 2 VPRIC-2400-1900-52N 2 | 190 | 17 | 1174 | 1496 | 20 | 190 20 | 1702 | 1702
P9 ZP 45 POKOJ KONSULTACUI 1 VPRIC-1800-1300-52N 2 | 10 |17 | 415 | 601 | 20 | 110 20 | 634 | 634
P10.CO.1 POK, LEKARZY 2 | VPRIBIDODIRIVERE | 22 | 250 | 17 | 1319 | 1ma2 | 20 | 250 20 | 1757 | 4757
P10.C0.2 POK, LEKARZY 2 | VPRASDDODRINYERA 22 | a0 | a7 rarz | 1509 | 20 | a0 20 | 1737 | 1787
P10.CO5 GABINET ZABIEGOWY 1 | VPRIC-3000-2500-R2N-2spigots | 22 | 260 | 17 | 478 | 918 | 24 | 260 24 | 834 | 834
P10.C06 GABINET ZABIEGOWY 1 VPRIB-3000-2500-L2N 2 | 180 | 17 | 603 | 908 | 24 | 180 24 | 725 | 725
P10.CO.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 VPRIC-2400-1900-R2N 24 | 180 [ 17 | 441 | 867 | 20 | 180 20 | 831 | 83
P10.CO.9 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCH 1 VPRIC-3000-2500-R2N 24 | 180 | 17 | 696 | 1122 | 20 | 180 20 | 1001 | 1001
P10.C0.10 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPRIA-2400-1900-R2N 2 | 100 |17 | 463 | 632 | 20 | 100 20 | 725 | 72
P10.CO.11 POKOJ LEKARZY 1 VPR/B-2400-1900-R2N 2 | 120 |17 | 505 | 708 | 20 | 120 0 |74 |
P10.C0.12 POKOJ LEKARZY 1 VPRIB-2400-1900-L2N 2 | 120 |17 | 505 | 708 | 20 | 120 0 |74 |
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P10.C0O.15 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0O.16 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.18 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0O.21 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.22 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 | P/PRIC-240041900-LaN* 2VPRIC-| 55 | 700 | 47 | 1372 | 2557 | 24 700 24 | 1608 | 1698

2400-1900-R2N
P10.C0.23 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.25 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 933 933
P10.C0.27 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.29 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots | 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.31 POKOJ LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.33 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 747 1120 22 220 22 943 943
P10.C0.156 GABINET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 990 1193 20 120 22 1452 1532
P10.C0.155 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 | 1229 | 1513 20 120 22 1452 1532
P10.C0.153 GABINET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 990 1193 20 120 22 1452 1532
P10.C0.151 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 210 22 936 936
P10.C0.148 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.CO.146 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.CO.145 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.143 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 | 2/PRIC-2400-1900-LaN* 2VPRIC-| o) | 700 | 47 | 4528 | 2712 | 24 700 o4 | 2197 | 2797
2400-1900-R2N

P10.C0.142 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.CO.140 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0O.138 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.134 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.132 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0.130 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 220 22 943 943
P10.C0O.128 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021
P10.C0O.127 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 747 950 20 120 20 1021 1021
P10.C0.124 GAB, OPATRUNKOWY BRUDNY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 160 17 | 569 948 20 160 20 845 845
P10.C0.123 GAB, OPATRUNKOWY CZYSTY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 170 17 | 566 969 20 170 20 836 836
P10.C0.122 POM, SOCJALNE 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 180 17 | 566 993 20 180 20 837 837
P10.C0.120 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 180 17 697 1124 20 180 20 855 855
P10.CO.119 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 190 17 735 1056 24 190 24 837 837
P10.C0.118 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 180 17 | 703 1008 24 180 24 842 842
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P10.CO.113 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 | 496 699 20 120 20 855 855
P10.C0O.104 GABIMET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 990 1193 20 120 20 1452 1452
P10.C0O.103 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 | 1213 | 1497 20 120 20 1452 1452
P10.C0O.101 GABIMET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 990 1193 20 120 20 1452 1452
P10.C0.99 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 80 17 | 537 672 20 80 20 864 864
P10.C0.98 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 504 910 24 240 24 840 840
P10.CO.97 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 180 17 | 669 1096 20 180 20 855 855
P10.C0.95 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 170 17 | 623 911 24 170 24 709 709
P10.C0.92 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 20 220 20 1021 1021
P10.CO.91 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 20 220 20 1021 1021
P10.C0O.89 POM, SOCJALNE 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 180 17 | 877 1304 20 180 20 1001 1001
P10.C0O.85 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 220 22 943 943
P10.CO.84 POKOJ LOZKOWY NPS, 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0O.83 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0O.81 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.CO.79 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.CO.77 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.00.75 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 |PVPRIGZIDANCLINAPRIC 20 | 700 | 47 | 1ar2 | 2587 | 24 | 700 24 | 2197 | 2797
P10.CO.74 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.CO.72 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.CO.70 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P10.C0O.168 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-L2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11GE1 POK. LEKARZY 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 200 17 | 1177 | 1515 20 200 20 1706 1706
P11GE3 POK. LEKARZY 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 912 1115 20 120 20 1452 1452
P11GE4 POM. SOCJALNE 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 160 17 | 443 822 20 160 20 840 840
P11GE5 GAB. ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 | 506 929 24 250 24 846 846
P11GE6 S.ERGOSPIROMETRII 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 120 17 | 671 874 20 120 20 874 874
P11GE7 S. BADAN SPRAWNOSCIOWYCH 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 120 17 | 642 926 20 120 20 874 874
P11GES8 STREFA RELAKSU 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 230 17 | 599 1144 20 230 20 1006 1006
P11GE9 GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 80 17 | 495 631 20 80 20 726 726
P11GE10 GAB. KIEROWNIKA 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 | 505 708 20 120 20 744 744
P11GE11 SEKRETARIAT 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 120 17 | 455 739 20 120 20 744 744
P11GE32 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 20 220 20 1021 1021
P11GE34 POK. LOZKOWY NPS. 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze

Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P11GE35 POK. LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 20 210 20 1014 1014
P11GE38 POK. LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11GE39 POK. LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11GE42 POK. LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11GE43 POK. LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11GE46 POK. LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11NCA1 GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 80 17 | 467 602 20 80 20 755 755
P11NC6 POM. SOCJALNE 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 160 17 | 534 913 20 160 20 840 840
P11NC7 GAB. ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 20 210 20 1014 1014
P11NC8 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCH. 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 | 531 1099 20 240 20 998 998
P11NC10 GAB. ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 | 741 1012 24 160 20 848 634
P11NC13 POK. LEKARZY 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 240 17 | 1106 | 1512 20 240 20 1718 1718
P11NC14 POK. LEKARZY 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 990 1193 20 120 20 1452 1452
P11NC15 POM. NEURO-PSYCH. 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 | 526 729 20 120 20 744 744
P11NC17 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 416 789 22 220 20 943 795
P11NC34 GAB. KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 973 1176 20 120 20 1452 1452
P11NC35 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 | 1069 | 1353 20 120 20 1452 1452
P11NC36 PRACOWNIA NEUROFIZJOLOGII KLIN 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 210 17 | 445 942 20 210 20 844 844
P11NC38 PRACOWNIA WIDEOMETRII 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 210 17 | 535 1032 20 210 20 1014 1014
P11NC40 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NC41 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NC43 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NC46 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NC47 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NC50 POKOJ LOZKOWY NPS. 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 933 933
P11NC51 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 8 VPR/A-2400-1900-R2N 22 1540 17 | 2382 | 4987 24 1540 22 4739 3716
P11NC53 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NC56 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NC57 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NC31 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P11NR1 SEKRETARIAT 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 | 389 673 20 120 20 720 720
P11NR2 GABINET KIEROWNIKA 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 | 499 702 20 120 20 744 744
P11NR3 GABINET PIEL. ODDZIALOWEJ 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 80 17 | 467 602 20 80 20 755 755
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod
Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P11NR4 GAB. ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 24 210 24 852 852
P11NR5 STREFA RELAKSU 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 160 17 | 470 849 20 160 20 845 845
P11NR7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 VPR/C-2400-1900-R2N 24 160 17 | 443 822 20 160 20 840 840
P11NR8 GABINET ZABIEGOWY EMG 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 160 17 | 655 925 24 160 24 848 848
P11NR9 OPISOWNIA SALA EEG 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 712 915 20 120 20 1021 1021
P11NR10 SALA WYCISZANA EEG 1 VPR/A-1800-1300-R2N 24 160 17 | 288 667 20 160 20 544 544
P11NR11 POKOJ LEKARZY 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 952 1155 20 120 20 1452 1452
P11NR14 POKOJ LEKARZY/LEKARZA DYZURNEG 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 160 17 | 927 1198 20 160 20 1453 1453
P11NR34 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11NR37 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11NR38 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11NR41 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11NR42 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/C-2400-1900-R2N 22 800 17 | 2293 | 3646 24 800 24 2837 2837
P11NR45 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11NR48 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11NR49 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P11NR53 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 220 22 943 943
P13.HO.1 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.4 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.21 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.22 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.25 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.26 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.29 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.30 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.33 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.34 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.37 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.38 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.41 POKOJ 1 CHB/B-1200-M-R 24 120 17 | 837 1121 22 120 22 1441 1441
P13.HO.19 POKOJ 1 CHB/B-1400-L-R 24 150 17 | 1359 | 1714 - - -
P14.0T.37 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 737 1143 22 240 22 923 923
P14.0T.39 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 737 1143 22 240 22 923 923
P14.0T .42 POKOJ CHEMII 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 480 17 | 1193 | 2330 20 480 20 1940 1940
P14.0T.43 POKOJ CHEMII 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 480 17 | 1193 | 2330 20 480 20 1996 1996
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P14.0T.45 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 24 260 24 834 834
P14.0T.47 POM, SOCJALNE/PIELEGNIARKI 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 90 17 | 871 1085 20 90 20 885 885
P14.0T.50 SEKRETARIAT 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 160 17 | 540 919 20 160 20 735 735
P14.0T.51 GABINET/POKOJ LEKARSKI 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 260 17 | 529 1145 20 260 20 990 990
P14.0T.55 GABINET/POKOJ LEKARSKI 2 VPR/B-1800-1300-R2N 22 290 17 | 520 1011 20 290 20 1145 1145
P14.PH.2 POKOJ KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 605 808 20 120 20 1452 1452
P14.PH.3 SEKRETARIAT 1 VPR/A-1800-1300-R2N 24 120 17 | 290 574 20 120 20 550 550
P14.PH 4 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-1800-1300-R2N 24 110 17 | 290 551 20 110 20 552 552
P14.PH.5 POKOJ LEKARZY 2 VPR/A-3000-2500-R2N 22 160 17 | 1269 | 1540 20 160 20 1728 1728
P14.PH.6 POKOJ ZABAW 2 VPR/B-1800-1300-R2N 24 240 17 | 675 1244 20 240 20 1156 1156
P14.PH.7 POKOJ RODZICOW 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 260 17 | 519 1135 20 260 20 948 948
P14.PH.8 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 714 1154 20 260 20 948 948
P14.PH.9 GABINET ZABIEGOWY 2 VPR/A-1800-1300-R2N 22 260 17 | 448 888 24 260 24 783 783
P14.PH.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 VPR/B-3000-2500-R2N 24 90 17 | 871 1085 20 90 20 885 885
P14.PH.12 POKOJ LEKARZY 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 240 17 | 1171 1577 20 240 20 1694 1694
P14.PH.13 POKOJ LEKARZA DYZURNEGO 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 110 17 | 676 863 20 110 20 887 887
P14.PH.32 GABINET KIEROWNIKA 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 990 1193 20 120 20 1452 1452
P14.PH.33 SEKRETARIAT 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 140 17 | 387 719 20 140 20 716 716
P14.PH.36 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.PH.39 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.PH.41 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.PH.44 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.PH.46 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.PH.49 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.PH.51 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.PH.54 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 410 850 22 260 22 915 915
P14.PH.55 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 410 850 22 260 22 915 915
P14.PH.58 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 410 850 22 260 22 915 915
P14.PH.59 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 410 850 22 260 22 915 915
P14.PH.63 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 737 1143 20 240 20 998 998
P14.PiO.1 POKOJ LEKARZA DYZURNEGO 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 130 17 | 584 804 20 130 20 846 846
P14.Pi0.2 POKOJ LEKARZY 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 1495 | 1901 20 240 20 2042 2042
P14.Pi0O4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 VPR/B-2400-1900-R2N 24 170 17 | 539 941 20 170 20 730 730
P14.Pi0.5 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 180 17 | 315 619 24 180 24 617 617
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P14.Pi0.6 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 170 17 | 315 602 20 170 20 730 730
P14.PiO.7 POKOJ RODZICOW 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 | 531 1099 20 240 20 998 998
P14.Pi0.8 POKOJ ZABAW 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 | 531 1099 20 240 20 998 998
P14.Pi0.9 POKOJ LEKARZY 2 VPR/A-3000-2500-R2N 22 160 17 | 1269 | 1540 20 160 20 1728 1728
P14.Pi0.10 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/C-1800-1300-R2N 22 120 17 | 413 616 20 120 20 629 629
P14.Pi0.11 SEKRETARIAT 1 VPR/A-1800-1300-R2N 24 80 17 | 341 531 20 80 20 555 555
P14.Pi0.12 POKOJ KIEROWNIKA 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 | 463 748 20 120 20 720 720
P14.Pi0.31 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 220 22 943 943
P14.Pi0.33 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 612 1052 22 260 22 915 915
P14.Pi0.34 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.37 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.38 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.41 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.43 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.46 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.48 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.51 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.53 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P14.Pi0.56 POKOJ LOZKOWY DM 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 260 17 | 502 942 22 260 22 915 915
P15.00.1 POM, SOCJALNE PIELEGNIAREK 2 VPR/A-3000-2500-R2N 24 320 17 | 1050 | 1808 20 320 20 1690 1690
P15.00.2 POKOJ LEKARZY 2 VPR/A-3000-2500-R2N 24 200 17 | 1583 | 2056 20 200 20 1721 1721
P15.00.3 POKOJ LEKARZY, DYZURKA NOCNA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 20 220 20 1021 1021
P15.00.6 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/B-3000-2500-R2N 22 150 17 | 669 923 24 150 24 736 736
P15.00.7 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 170 17 | 623 911 24 170 24 709 709
P15.00.8 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 | 695 1263 20 240 20 998 998
P15.00.9 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 301 504 24 120 24 606 606
P15.00.10 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 301 504 24 120 24 606 606
P15.00.11 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 301 504 24 120 24 606 606
P15.00.12 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 | 931 1215 20 120 20 1452 1452
P15.00.13 GAB, KIEROWNIKA 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 | 430 714 20 120 20 720 720
P15.00.33 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 220 22 943 943
P15.00.35 POK, LOZKOWY NPS, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P15.00.36 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P15.00.39 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P15.00.40 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P15.00.43 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P15.00.44 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/A-2400-1900-R2N 21 700 17 | 1176 | 2124 24 700 24 2381 2381
P15.00.46 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 | 740 1163 22 250 22 929 929
P15.00.49 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 | 740 1163 22 250 22 929 929
P15.00.51 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 250 17 | 740 1163 22 250 22 929 929
P15.00.55 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.2 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 | 964 1248 20 120 20 1021 1021
P15.CH.3 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/C-1800-1300-R2N 22 120 17 | 413 616 20 120 20 629 629
P15.CH.4 SEKRETARIAT 2 VPR/A-2400-1900-R2N 24 120 17 | 931 1215 20 120 20 1452 1452
P15.CH.5 POK, LEK, 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 990 1193 20 120 20 1452 1452
P15.CH.6 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 2 VPR/C-2400-1900-R2N 24 480 17 | 868 2005 20 480 20 1621 1621
P15.CH.7 GAB, BADAN 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 416 619 24 120 24 858 858
P15.CH.8 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 180 17 | 577 881 24 180 24 697 697
P15.CH.9 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 170 17 | 579 867 24 170 24 699 699
P15.CH.10 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 301 504 24 120 24 606 606
P15.CH.11 GAB, BADAN 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 301 504 24 120 24 606 606
P15.CH.12 POM, SOC, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 240 17 | 531 1099 20 240 20 998 998
P15.CH.26 IZOLATKLA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 220 22 943 943
P15.CH.28 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.29 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.32 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.33 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.36 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.38 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.40 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.41 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.44 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.46 POK, LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.CH.48 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 220 22 943 943
P15.ENK 4 GAB, PIEL, ODDZIALOWEJ 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 80 17 | 464 599 20 80 20 726 726
P15.ENK.5 STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHE 2 VPR/B-1800-1300-R2N 24 360 17 | 606 1458 20 360 20 1129 1129
P15.ENK.2 SEKRETARIAT 1 VPR/A-2400-1900-R2N 24 150 17 | 387 743 20 150 20 715 715
P15.ENK.3 GAB, KIEROWNIKA 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 | 526 729 20 120 20 744 744

[L.ILNE119




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod
Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P15.ENK.8 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 24 220 24 858 858
P15.ENK.9 GABINET USG 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 575 948 24 220 24 858 858
P15.ENK.7 POM, SOCJALNE 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 24 280 17 | 525 1188 20 280 20 973 973
P15.ENK.10 POKOJ LEKARZY 1 VPR/A-3000-2500-R2N 24 120 17 | 814 1098 20 120 20 855 855
P15.ENK.11 POKOJ LEKARZY 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 | 964 1248 20 120 20 1021 1021
P15.ENK.13 POKOJ LEKARZY 2 VPR/C-2400-1900-R2N 24 190 17 | 1357 | 1807 20 190 20 1702 1702
P15.ENK.31 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.34 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.35 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.38 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.39 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.42 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.43 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.46 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.49 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.51 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 270 17 | 733 1190 24 270 24 834 834
P15.ENK.53 POKOJ LOZKOWY NPS, 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P15.ENK.56 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 747 1120 22 220 22 943 943
P16.BP.8 POK, SIOSTRY ANESTEZ, 1 VPR/B-2400-1900-R2N 22 120 17 | 526 729 20 120 20 744 744
P16.BP.10 SIOSTRY POLOZNE 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 200 17 | 340 679 -
P16.PO.78 SEKRETARIAT 3 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 | 671 874 20 120 20 874 874
P16.PO.77 GAB, KIER, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 24 120 17 | 964 1248 20 120 20 1021 1021
P16.PO.74 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.P0.69 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.P0.68 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.P0O.66 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.PO.67 SALA INTENSYWNEGO NADZORU 4 VPR/A-2400-1900-R2N 22 770 17 | 1191 | 2494 24 770 24 2370 2370
P16.BP.20 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 747 950 20 120 20 1021 1021
P16.NN.56 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 747 950 20 120 20 1021 1021
P16.NN.60 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 747 950 20 120 20 1021 1021
P16.NN.63 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 80 17 | 634 770 20 80 20 864 864
P16.NN.2 POK, RODZIN/ POCZEKALNIA 2 VPR/B-2400-1900-R2N 22 150 17 | 1004 | 1258 20 150 20 1506 1506
P16.NN.70 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 744 1099 22 210 22 936 936
P16.NN.21 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 731 1086 24 210 24 869 869
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
Pomieszczenie Produkt Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Halton Kod

Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P16.NN.64 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 571 926 20 210 20 820 820
P16.NN.65 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 747 950 20 120 20 1021 1021
P16.NN.11 POK, LEK, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 747 950 20 120 20 1021 1021
P16.NN.33 POM,NOWORODKOW OBSERWOWANYCH 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 570 17 | 1325 | 2289 24 570 24 1569 1569
P16.NN.38 POM, WCZESNIAKOW 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 570 17 | 1325 | 2289 24 570 24 1738 1738
P16.NN.35 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P16.NN.90 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P16.NN.91 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.NN.92 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.NN.93 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.NN.48 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.NN.49 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P16.NN.53 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 737 1143 22 240 22 923 923
P16.PO.3 POK, LEK, 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 990 1193 20 120 20 1452 1452
P16.PO.4 POK, LEK, 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 120 17 | 990 1193 20 120 20 1452 1452
P16.PO.6 GAB, PIEL, ODDZIAL, 1 VPR/A-2400-1900-R2N 22 80 17 | 476 612 20 80 20 726 726
P16.PO.7 GAB, ZABIEG, USG 2 VPR/C-2400-1900-R2N 22 230 17 | 1090 | 1480 24 230 24 1400 1400
P16.PO.9 POK, PORONIENIA 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 90 18 | 678 799 20 90 20 872 872
P16.P0O.10 GAB, ZABIEG, 2 VPR/B-2400-1900-R2N 22 230 17 | 1022 | 1411 24 230 24 1257 1257
P16.PO.12 POK, RODZIN/ POCZEKALNIA 2 VPR/C-1800-1300-R2N 22 320 17 | 674 1215 20 320 20 1249 1249
P16.P0.39 IZOLATKA 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 240 17 | 737 1143 22 240 20 923 762
P16.P0O.41 POKOJ LOZKOWY NPS 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 657 1012 22 210 22 936 936
P16.P0.42 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.P0O.45 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.P0.46 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.P0O.49 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.P0.53 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.PO.56 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.PO.57 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.P0.60 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.PO.61 GAB, KIER, 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 747 950 20 120 20 1021 1021
P16.P0.62 SEKRETARIAT 1 VPR/A-3000-2500-R2N 22 120 17 | 631 834 20 120 25 855 1052
P16.BP.22 POK. ANEST 1 VPR/C-3000-2500-R2N 22 120 17 | 747 950 20 120 20 1021 1021
P16.P0O.1 POM.SOCJALNE 2 VPR/C-1800-1300-R2N 24 150 17 | 1078 | 1434 20 150 20 1278 1278
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze

Pomieszczenie Produkt Halton Kod Beam Thermodynamic Data, Cooling Beam Thermodynamic Data, Heating
Numer Nazwa Pc Tr Qv Ts |Pwater| Ptot Tr Qv Ts Pwater Ptot
P16.NN.13 POM.SOCJALNE 2 VPR/C-1800-1300-R2N 24 150 17 | 1078 | 1434 20 150 20 1278 1278
P16.P0O.63 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 20 936 796
P16.PO.15 POKOJ LOZKOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 210 17 | 573 928 22 210 22 936 936
P16.PB.1 Sala obserwacyjna 2 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 360 17 | 830 1439 22 360 22 1872 1872
P16.NN.61 POM SOCJALNE 2 VPR/A-2400-1900-R2N 22 150 17 | 997 1251 22 153 22 1316 1316
P16.NN.72 GABINET ZABIEGOWY 1 VPR/C-3000-2500-R2N-2spigots 22 220 17 | 728 1101 24 220 24 826 826
P16.NN.37 GAB PIELEGNIARKI 1 VPR/C-2400-1900-R2N 22 180 17 | 592 896 20 180 20 831 831
Parametry klimakonwektoréw wentylatorowych
Symbol Opis Q(;:Qli " | Qcht. Przyjete v?;%yﬁ’;?:é Przeptyw wody | Spadek cisnienia | Nel. pob. | Zasilanie | Typ/Producent
kW kW [] s kPa kW VI~
FC.P0.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.3 | 1.36 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P0.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.3 | 1.36 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P0.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP0.CJD.3 | 1.36 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P0.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP0.CJD.12 | 1.48 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P0.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.12 | 1.48 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P0.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD43 | 1.33 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P0.07 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.35 | 1.92 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42
FC.P0.08 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.35 | 1.92 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42
FC.P0.09 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.35 | 1.92 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42
FC.P0.10 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP0.CJD.40 | 1.37 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P0.11 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.40 | 1.37 1.42 Medium 0.068 2.000 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P0.12 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.42 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P0.13 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.42 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P0.14 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP0.CJD.12 | 1.90 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42
FC.P0.15 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.12 | 1.90 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42
FC.P0.16 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P0.CJD.12 | 1.90 2.39 Medium 0.115 3.800 0.017 230V/1~ SK-ECM 42
FC.P1.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P1.CN.16 | 1.01 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P1.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP1.CN.21 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P1.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P1.CN.22 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Symbol Opis rogli " | Qcht. Przyjete viiai%yﬁ)er\?ocr); Przeptyw wody | Spadek cisnienia | Nel. pob. | Zasilanie | Typ/Producent
kW kW [] s kPa kW VI~
FC.P3.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.63 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P3.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.18 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P3.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.19 | 0.96 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P3.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.20 | 1.01 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P3.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.33 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P3.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P3.RAD.33 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P4.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P4.KD.27 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P4.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP4KD.40 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P4.03 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P4.KD.1 1.58 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P5.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P5.EK.17 | 0.97 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P5.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P5.EK.19 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P5.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP5.EK.40 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P5.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P5.EK.26 | 1.61 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P6.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.G0O.32 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P6.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP6.GO.35 | 0.96 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P6.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.G0O.36 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P6.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.G0O.30 | 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P6.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P6.GO.30 | 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P7.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR41 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P7.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR.44 | 0.97 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P7.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR45 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P7.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.URA47 | 1.02 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P7.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR13 | 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P7.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P7.UR.13 | 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P8.01 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P8.MP.7 1.36 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P8.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP8.MP.31 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P8.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP8.MP.34 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P8.04 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P8.PT.2 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P8.05 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P8.PT.2 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P9.1 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.8 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P9.2 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.25 | 0.90 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32
FC.P9.3 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.26 | 0.90 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Symbol Opis rogli " | Qcht. Przyjete v?ciei%yﬁ)er\?ocr}; Przeptyw wody | Spadek cisnienia | Nel. pob. | Zasilanie | Typ/Producent
kW kW [] s kPa kW VI~
FC.P9.4 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP9.ZP.26 | 0.92 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.5 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.27 | 0.92 1.42 Medium 0.068 2400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.6 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP9.ZP.27 | 0.92 1.42 Medium 0.068 2400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.7 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.29 | 0.92 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P9.8 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP9.ZP.29 | 0.92 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P9.9 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.30 | 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P9.10 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.30 | 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P9.11 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.31 0.92 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.12 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.31 0.92 1.42 Medium 0.068 2400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.13 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP9.ZP.32 | 0.92 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P9.14 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.32 | 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P9.15 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.33 | 0.90 1.42 Medium 0.068 2400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.16 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.33 | 0.90 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.17 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.34 | 0.90 1.42 Medium 0.068 2.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.18 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.34 | 0.90 1.42 Medium 0.068 2400 0.011 230V/1~ SK-ECM 22
FC.P9.19 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.28 | 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P9.20 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.5 0.90 1.01 Medium 0.049 1.600 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P9.21 KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P9.ZP.28 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P10.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.13 | 1.06 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 14
FC.P10.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.41 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P10.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP10.C0.43 | 0.94 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P10.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.C0.163 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P10.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.C0.110 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P10.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.C0.46 | 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P10.07 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP10.CO.46 | 2.51 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P10.08 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.90 | 1.06 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P10.09 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.CO.100 | 1.13 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P10.10 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.C0.62 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P10.11 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.C0O.61 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P10.12 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P10.C0O.59 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P10.13 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP10.C0.48 | 0.94 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P11.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.12 | 0.92 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 14
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Symbol Opis rogli " | Qcht. Przyjete v?ciei%yﬁ)er\?ocr}; Przeptyw wody | Spadek cisnienia | Nel. pob. | Zasilanie | Typ/Producent
kW kW [] s kPa kW VI~
FC.P11.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.20 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P11.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.19 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P11.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE47 | 1.19 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P11.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.GE.47 | 1.19 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P11.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NC.19 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P11.07 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NC.22 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P11.08 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NC.22 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P11.09 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NC.25 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P11.10 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.32 | 1.24 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P11.11 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.32 | 1.24 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P11.12 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.33 | 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P11.13 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.33 | 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P11.14 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.23 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P11.15 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.23 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P11.16 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.25 | 1.03 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P11.17 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P11.NR.21 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P12.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.1 | 1.71 2.46 Medium 0.118 3.400 0.017 230V/1~ SK-ECM 44
FC.P12.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.2 | 145 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.3 | 1.45 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM4 | 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P12.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.5 | 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P12.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.6 | 1.04 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P12.07 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.5M.18 | 1.50 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.08 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.SM.19 | 147 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32
FC.P12.09 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.5M.20 | 1.64 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.10 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.5M.20 | 1.64 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.11 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.5M.22 | 1.68 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32
FC.P12.12 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.SM.23 | 2.07 246 Medium 0.118 3.400 0.017 230V/1~ SK-ECM 44
FC.P12.14 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.5M.25 | 1.38 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.15 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.5M.26 | 1.46 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.16 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.SM.27 | 1.48 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32
FC.P12.17 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.5M.28 | 1.49 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36

[L1ILNE125




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Symbol Opis rogli " | Qcht. Przyjete v?ciei%yﬁ)er\?ocr}; Przeptyw wody | Spadek cisnienia | Nel. pob. | Zasilanie | Typ/Producent
kW kW [] s kPa kW VI~
FC.P12.18 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.5M.30 | 1.70 1.80 Medium 0.087 3.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 32
FC.P12.19 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.SM.31 | 2.07 246 Medium 0.118 3.400 0.017 230V/1~ SK-ECM 44
FC.P12.20 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.SM.33 | 1.38 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.21 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P12.SM.A7 | 1.44 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P12.22 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.5M.34 | 2.48 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P12.23 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP12.5M.34 | 2.48 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P13.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.17 | 1.08 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P13.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.10 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P13.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.10 | 2.50 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P13.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P13.HO.12 | 2.49 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P13.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIAP13.HO.12 | 2.49 2.57 Medium 0.12 18.700 0.037 230V/1~ FWT-C-04
FC.P14.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.Pi0.21 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P14.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.Pi0.58 | 0.90 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 14
FC.P14.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.Pi0.58 | 0.90 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 14
FC.P14.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PiO.61 | 1.08 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P14.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.Pi0.59 | 0.90 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P14.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PH.31 | 0.99 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P14.07 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PH.31 | 0.99 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P14.08 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P14.PH.24 | 0.90 1.01 Medium 0.049 1.500 0.008 230V/1~ SK-ECM 12
FC.P15.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.00.56 | 1.26 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P15.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.00.56 | 1.26 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P15.03 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.00.20 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P15.04 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.54 | 0.90 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P15.05 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.54 | 0.90 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P15.06 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.55 | 0.99 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P15.07 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.55 | 0.99 1.31 Medium 0.063 1.400 0.011 230V/1~ SK-ECM 26
FC.P15.08 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.CH.19 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P15.09 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.ENK.1 | 1.60 246 Medium 0.118 3.400 0.017 230V/1~ SK-ECM 44
FC.P15.10 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.ENK.18 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P15.11 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P15.ENK.21 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P16.01 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.P0.2 | 1.41 1.65 Medium 0.08 2.100 0.021 230V/1~ SK-ECM 36
FC.P16.02 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.P0O.23 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02

1111126




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol Opis rogli " | Qcht. Przyjete Bieg pracy Przeptyw wody | Spadek cisnienia | Nel. pob. | Zasilanie | Typ/Producent
wentylatora
kW kW [] s kPa kW VI~

FC.P16.07 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.PO.79 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P16.08 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.PO.75 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P16.09 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.NN.34 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02
FC.P16.10 | KLIMAKONWEKTOR POMIESZCZENIA P16.NN.12 | 0.90 1.93 Medium 0.092 21.500 0.029 230V/1~ FWT-C-02

127



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Parametry urzadzen freonowych
. Qcht. Qcht. . I L
Symbol Opis Obl Przyjete N el. pob. N el. zainst. Zasilanie Typ/Producent Lokalizacja
kW kW kW V|~ -
JEDNOSTKA WEWNETRZNA . . . L
JW.1 KLIMATYZACJI W POM. 10,00 10.79 Zasilana z Zasilana z Zasilana z PCA-M125KA / Mitsubishi P16.BP.11
JZ1 JZ1 JZ1 Electric
P16.PT.11
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA PUZ-ZM125YKA / Mitsubishi DACH NAD
JZ.1 KLIMATYZACJI 3,85 39 400v13 Electric P17
JEDNOSTKA WEWNETRZNA . . . L
JW.2 KLIMATYZACJI W POM. 10,00 1079 Zasilana z Zasilana z Zasilana z PCA-M125KA / Mitsubishi P16.NN.20
JZ.2 JZ.2 JZ.2 Electric
P16.PT.20
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA PUZ-ZM125YKA / Mitsubishi DACH NAD
JZ2 KLIMATYZACJI 3,85 39 400v13 Electric P17
JEDNOSTKA WEWNETRZNA . . . L
JW.3 KLIMATYZACJI W POM. 10,00 1079 Zasilana z Zasilana z Zasilana z PCA-M125KA / Mitsubishi P17 PT 2
JZ.3 JZ.3 JZ.3 Electric
P17.PT.2
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA PUZ-ZM125YKA / Mitsubishi DACH NAD
Jz3 KLIMATYZACJI 3,85 39 400V/3~ Electric P17

ILILI.128




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Minimalne klasy szczelno$ci kanatow

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA V naw Vwyw. | Pdys Pdys
NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU e Lo y " n;’wp' Wy P-
INAWIEW] [WYWIEW] Przyjeie | pryle yw.
N1 C NAWIEW IZOLATKI KO 10 11 1450 850 0
WA C WYWIEW 1IZOLATKA K0 10 600 0 800
W11 C WYWIEW IZOLATKA KO 11 600 0 800
NAWIEW/WYWIEW POKOJE
N2 B W2 B L OZKOWE KO10-15 9050 | 4150 | 650 | 500
WYWIEW Z LAZIENEK POKOI
Ws2 B £t OZKOWYCH KO10-16 4450 0 500
N3 C w3 C POKOJE LEKARZY KO 10 - 16 5550 | 4600 | 650 | 500
N4 C W4 C POKOJE LEKARZY KO 14 - 16 7550 | 6150 | 650 | 500
WS4 C WC KO 10-16 1200 0 500
N5 B W5 B KOMUNIKACJA KO 14 -16 4250 | 2150 | 650 | 500
WS5 B WC KO 14 -16 1400 0 500
NAWIEW/WYWIEW POKOJE
NG B WSs6 B L OZKOWE KO1046 7700 | 4800 | 650 | 500
WYWIEW Z LAZIENEK POKOI
We B t OZKOWYCH KO10-16 3150 0 500

ILILI129




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA Vnaw. | Vwyw. | Pdys Pdys
NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU e | o y " npr. Wy P-
INAWIEW] [WYWIEW] Prayjete | prayle yw.
N7 C W7 C POKOJE LEKARZY KO 10 - 16 7500 | 5850 | 650 | 500
WS7 C WC KO 14 -16 1050 0 500
N8 C w8 C SALE WZMOZONEGO NADZORU | 7050 | 5900 | 650 | 500
N9 C NAWIEW IZOLATKI KO 15 16 1400 850 0
W9 C WYWIEW IZOLATKA KO 15 600 0 800
W9 1 C WYWIEW IZOLATKA K0 16 550 0 800
N10 B W10 B SALE SEMINARYJNE KO 10 15 3600 | 3600 | 500 | 400
NAWIEW/WYWIEW POKOJE
N11 B WS11 B L OZKOWE KO10-15 6650 | 4000 | 650 | 500
WYWIEW Z t AZIENEK POKOI
Wit B t OZKOWYCH KO10-16 2850 0 500
N12 C WA12 C NAWIEW/ WYW'EF,\QV4POK' LOZKOWE | 4050 | 1250 | 650 | 500
WYWIEW Z t AZIENEK POKOI
WS12 C L OZKOWYCH KO T4 1400 0 500
N13 B W13 B KOMUNIKACJA KO 13 2100 | 2050 | 400 | 350

ILILI1.130




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA : Vnaw. | Vwyw. | Pdysp. | Pdysp.

NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU : .

INAWIEW] (WYWIEW] przyjete | przyjete | naw Wyw.
POKOJE HOTELOWE KO 13/
N14 B WS14 B WYWIEW Z LAZIENEK POKOI 1800 1850 450 400
HOTELOWYCH

N15 B W15 B [?éIEZIEYSFZI E%ﬁgg ” 2550 2550 500 400
N16 B W16 B SALE SYMULACJI KO 12 5750 5550 500 400
N17 B W17 B KOMUNVIVK\'(A‘(SXQF ? ;NOE:((;%P\;\(/)ZNIK T | 2250 2250 650 500
WK1 B ANEKSY KUCHENNE 750 0 500
N18 B W18 B NAW E(\/)VZ/\\/(VQ(_I\_/I\QI/I;Y;/UI\/ID?\ITEERIALY 650 650 650 500
N19 B W19 B SALA SEMINARYJNA KO 16 800 800 650 500
N20 B W20 B SALE SEMINARYJNE KO 10-16 1850 1850 500 400
N21 B W21 B SALE SEMINARYJNE KO 11 14 5100 5100 500 400
N22 B W22 B SALE SEMINARYJNE KO 14 2400 2400 500 400
N23 B W23 B SALE SEMINARYJNE KO 15 2250 2250 500 400
N24 B W24 B POCZEKALNIA KO 15 3050 3050 500 400

ILILI131




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA : Vnaw. | Vwyw. | Pdysp. | Pdysp.
NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU : .
INAWIEW] (WYWIEW] przyjete | przyjete | naw Wyw.
N25 B W25 B KOMUNIKACJA KO 10 -16 4050 2350 650 500
WS25 B WYWIEWY Z WC KOMUNIKACJI KO 1700 0 500
10-16
N26 B W26 B KOMUN\/'V@;XA(\;F S ;NOE:(EQEP\;\?ZNIK i 2000 2000 650 500
WK2 B ANEKSY KUCHENNE 650 0 500
N27 B w27 B KOMUNIKACJA KO 10 -16 3150 1350 650 500
WS27 B WYWIEWY Z WC KOMUNIKACJI KO 1650 0 500
10-16
N28 C W28 C POMIESZCZENIA KO 14 2900 1900 650 500
WS28 C SANITARIATY KO 14 1150 0 500
N29 C W29 C POMIESZCZENIA KO 14 4050 3300 650 500
WS29 C SANITARIATY KO 14 550 0 500
N30 C W30 C SALE CIEC CESARSKICH 7750 7750 650 500
N31 C W31 C POK'S;CLE g\évIEGPOC\)/CELfgﬁRZY 7350 4900 650 500
WS31 B SANITARIATY KO 14 2100 0 500

ILIL11.132




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA Vnaw. | Vwyw. | Pdys Pdys
NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU e | o y " npr' Wy P-
INAWIEW] [WYWIEW] Pryjeie | prayje yw.
N32 C W32 C IZOLATKI KO 10 - 11 1300 | 550 | 650 | 500
W32.1 C IZOLATKI KO 10 - 11 550 0 500
N33 C W33 C SALE PORODOWE KO 16 1550 | 1300 | 650 | 500
ODDZIAt NEONATOLOGII - TRAKT
N34 C W34 C S ORODOWY KO 16 2750 | 2100 | 650 | 500
WS4 c LAZIENK] - TRAK1T6PORODOWY KO 100 0 500
N35 C W35 C NAWIEW IZOLATKI KO 14 1350 | 1050 | 650 | 500
N36 C W36 C NAWIEW IZOLATKI KO 10 15 1600 | 1350 | 850 0
N37 C W37 C NAWIEW IZOLATKI KO 101 15 1550 | 1300 | 850 0
N38 C C NAWIEW [ZOLATKI KO 11 500 850 0
N39 C C NAWIEW IZOLATKI KO 15 1750 850 0
N40 C W40 C IZOLATKA P16 650 550 | 650 | 500
N41 C W41 C POKOJE LEKARFm KOMUNIKACJA | 4100 | 4450 | 650 | 500
WS41 C WYWIEW WC KO P14 600 0 500
N42 C W42 C NAWIEW/WYWIEW IZOLATKA P14 | 800 650 | 650 | 500

ILILI133




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA Vnaw. | Vwyw. | Pdys Pdys
NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU e | o y " npr. Wy P-
INAWIEW] [WYWIEW] Prayjete | prayle yw.
N43 C W43 C P15 - POKOJE ZE SLUZA 1800 | 1300 | 650 | 500
WS43 C P15 - POKOJE ZE SLUZA 550 0 500
POMIESZCZENIA NOWORODKOW
N44 C W44 C CLASA S2 . P15 1400 | 1250 | 650 | 500
AN1 C AW C IZOLATKI KO3 1700 | 1450 | 580 | 420
AN2 C AW2 C POKOJE LOZKSC\)’XE ZESLUZAME 1 a0e0 | 2500 | 530 | 410
AWS2 C LAZIENKI POKOI ZE SLUZAMI KO 3 550 0 420
GABINETY ZABIEGOWE, POKOJE
AN3 C AW3 C EKARSKIE P07 10150 | 8100 | 650 | 500
WYCIAGI Z LAZIENEK - POKOJE
AWS3 C LEKARSKIE 800 0 500
KOMUNIKACJE, POM.PORZ.,
AN4 B A.W4 B TECHN.. MAG.C2YSTE P3.P7 5800 | 4500 | 650 | 500
AWS4 B LAZIENKI NA KOMUNIKACJACH 2100 0 500
AN5 B AWS5 B SALE SEMINARYJINE KO1, 3-7 3400 | 3400 | 650 | 500

ILILI1.134




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA : Vnaw. | Vwyw. | Pdysp. | Pdysp.

NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU : .
INAWIEW] (WYWIEW] przyjete | przyjete | naw Wyw.
ANG C AW6 C IZOLATKI DM KO 4 850 700 650 500
ANT7 C AW7 C IZOLATKI DS KO 4 600 450 650 500
AN8 B AW8 B SALA SEMINARYJNA P4 1200 1200 650 500
AN9 C AW9 C KOMUNIKACJA P4 800 800 650 500
AN10 B A.W10 B POKOJE tOZKOWE P3-8 10850 | 4650 590 580
AWS10 B L AZIENKI - POKOJE £t OZKOWE P3-8 6200 0 610
ANT1 C AW11 C IZOLATKI KO 5-8 2100 1750 650 500
AN12 C AW12 C SALE INTENSYWNEGO NADZORU 2600 2050 510 490

P5-P6-P7

AN13 B AW13 B SALA SEMINARYJNA KO 8 1250 1250 650 500
AN14 C AW14 C G'?\KB g\II\/IEJII | I}Eiélj‘zlsbglE 3750 3100 650 500
AN15 C AW15 C STANOWISKA PATOLOGII P9 10850 | 7550 500 400
AN17 B AW17 B KAWIARNIA P01 2300 1300 580 530
AN18 B AW18 B KAPLICA P01 1500 1500 420 400
AN19 B A.W19 B PARTER 6050 2900 560 430

ILILINLA35




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA Vnaw. | Vwyw. | Pdys Pdys
NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU e | o y " npr. Wy P-
INAWIEW] [WYWIEW] Pryjeie | prayje yw.
AW19.1 B PARTER - SZATNIA 1150 0 430
AN21 C AW21 C IZOLATKA KO1 700 550 | 700 | 600
AN22 B AW22 B POKOJE tOZKOWE P1 2000 | 900 | 480 | 480
AWS22 B LAZIENKI - POKOJE £ OZKOWE P1 1150 0 460
KOMUNIKACJE, POM.PORZ.,
AN23 B AW23 B TECHN., MAG.CZYSTE P3-P6 - 1250 | 950 | 650 | 500
WSPOLPRACA z ANK.1
AWK1 B ANEKSY KUCHENNE KO 01-10 1450 0 500
AN24 C AW24 C SALE 'NTENSYV;’,TEGO NADZORU | ¢, 750 | 455 | 430
GABINETY ZABIEGOWE, POKOJE
AN25 C AW25 C  EKARSKIE P1 2000 | 1350 | 650 | 500
AN26 C AW26 C PRZYGOTOWNIE LEKOW CJDKOO | 1800 | 1200 | 685 | 460
AN27 C AW27 C CJD KOO STANC;/’\VE';SKA |GABINETY | 100 | 1000 | 750 | 460
AN28 C AW28 C SALE CHEMIOTERAPIICJDKOO | 3000 | 3000 | 900 | 740
CJD KOO KORYTARZE
AN29 B AW29 B POCZEKALNIE 4700 | 4300 | 560 | 610

ILILI1.136




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CENTRALE WENTYLACYJNE
KLASA KLASA : Vnaw. | Vwyw. | Pdysp. | Pdysp.

NAWIEW | SZCZELNOSCI | WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU : .
INAWIEW] (WYWIEW] przyjete | przyjete | naw Wyw.
AN32 B AW32 B KOMUNIKACJE/MAGAZYNY/SZATNIE | 7600 4950 650 600
AWS32 B POM.SANISTARNE 1000 0 600
AN33 B A.W33 B CJD KOO GABINETY 1450 1450 580 580
AN34 C AW34 C APTEKA 550 550 780 630
AN35 C A.W35 C APTEKA RECEPTURA, PRZYJECIE 600 600 830 530
AN36 B A.W36 B APTEKA KOMUNIKACJA 550 550 630 580

GABINETY ZABIEGOWE, POKOJE
AN38 C A.W38 C P é;K:‘gs? I’ETE%HK'\? ,MMU A,\\I(IBKCAZC;gTE 2000 1350 650 550
P8

AN40 B A.W40 B MAGAZYNY CZYSTE 1350 1350 450 400
AN42 B A.W42 B WARSZTAT/MAGAZYN 1650 1650 450 400

ILILIA37




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
LOKALNE WENTYLATORY
KLASA
WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU V| Pdysp.
[WYWIEW]
ANT1 B NAWIEW DO POM. TECHNICZNEGO P8.PT.1 | 420 | 250
AWT B WYWIEW Z POM. TECHNICZNEGO P8.PT.1 | 420 | 250

WENTYLATORY WYWIEWNE - PRO MORTE

AWP1 C PRO MORTE KO 01 -10 220 250
WP1 C PRO MORTE KO 10-16 160 250
WP2 C PRO MORTE KO 11-16 200 250
WP3 C PRO MORTE KO 10-16 220 250

WENTYLATORY WYWIEWNE - KUCHNIE

WK41 B ANEKSY KUCHENNE P14 170 250
WK3 B ANEKSY KUCHENNE 10 11 360 250

WS1.1 C LAZIENKA KO 10 120 210

WS1.2 C LAZIENKA KO 10 120 210

ILILI138



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
LOKALNE WENTYLATORY
KLASA
WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU V| Pdysp.
[WYWIEW]
WS2.1 C LAZIENKA KO 10 240 | 250
WSs3 C LAZIENKA P10 15 480 | 250
WS8.1 C LAZIENKA P10 15 240 | 250
WS8.2 C LAZIENKA P10 16 240 | 250
WS8.3 C LAZIENKA P10 120 | 210
WS9 C LAZIENKA IZOLATKI KO 16 120 | 210
WS9.1 C WYCIAG LAZIENKA KO 15 120 | 210
WS16 C WC KO 12 180 | 250
WS32 C LAZIENKA IZOLATKA KO 10 120 | 210
WS32.1 C LAZIENKA IZOLATKA KO 11 120 | 210
WS35 C LAZIENKI KO 14 240 | 250
WS36 C LAZIENKA IZOLATKA KO 10 240 | 250
WS37 C LAZIENKA IZOLATKA KO 10 240 | 250
WS38 C LAZIENKA IZOLATKA KO 11 120 | 210
WS39.1 C LAZIENKA [ZOLATKA P15 120 | 210

ILILILA39



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
LOKALNE WENTYLATORY
KLASA
WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU V| Pdysp.
[WYWIEW]
WS39.2 C LAZIENKA [ZOLATKA P15 120 | 210
WS39.3 C LAZIENKA [ZOLATKA P15 120 | 210
210
WS42 C WYWIEW WC KO P14 120 | 210
WS44 c WYWIEW ODPADY MED. P15 60 | 140
WS45 C WYWIEW IZOLATKA P16 120 | 210

LAZIENKI Z POKOI IZOLOWANYCH / ZE

AWS1 C SLUZAMI KO 3 240 250
A.WS6 C LAZIENKI IZOLATEK K 04 120 210
AWS7 C LAZIENKI IZOLATEK K 04 120 210
AWS11 B LAZIENKI K 05-06 360 250
AWS12 B LAZIENKI K 05 360 250
AWS14 B LAZIENKI K 09 350 250

AW171 B WYCIAG Z POM.PRZYG.POSILKOW P01 400 250

ILI11.11.140



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
LOKALNE WENTYLATORY
KLASA

WYWIEW | SZCZELNOSCI OPIS SYSTEMU V| Pdysp.

[WYWIEW]
AW17.2 B WYCIAG Z POM.PRZYG.POSKKOW P01 | 450 | 250
AWS17 B POMIESZCZENIA SANITARNE P01 100 | 190
AWS18 B WC PO1 130 | 225
AWS19 B WC PO1 310 | 250
AWS21 B LAZIENKA IZOLATKA P1 120 | 210
AWS23 B LAZIENKI ORAZ WC OGOLNE P1 320 | 250
AWS25 B LAZIENKI P1 200 | 250

ILIL11.141



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Zestawienie klap odcinajacych

Sitownik umieszczony na boku B

Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy
KO.P0.W18.01 NO 100 PO
KO.P0.N18.01 NO 100 PO
KO.P0.A.WS29.01 NO 100 PO
KO.P0.A.N29.02 NO 100 PO
KO.P0.A.W29.02 NO 100 PO
KO.P0.A.W29.04 NO 125 PO
KO.P0.A.W29.05 NO 160 PO
KO.P1.A.WS21.01 NO 100 P1
KO.P1.A.WS25.1.02 NO 100 P1
KO.P1.A.WS23.03 NO 100 P1
KO.P1.W18.01 NO 100 P1
KO.P1.N18.01 NO 100 P1
KO.P1.W18.02 NO 100 P1
KO.P1.N18.02 NO 100 P1
KO.P1.A.WS23.01 NO 100 P1
KO.P1.A.WP1.01 NO 100 P1
KO.P1.A.WS23.02 NO 100 P1
KO.P1.A.WS25.01 NO 125 P1
KO.P1.A.WS22.01 NO 160 P1
KO.P1.A.WK1.04 NO 160 P1
KO.P1.A.WS22.03 NO 200 P1
KO.P1.A.W22.02 NO 200 P1
KO.P1.A.WS22.02 NO 200 P1
KO.P1.A.W22.01 NO 200 P1

1111111142



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P01.W18.01 NO 100 P01
KO.P01.N18.01 NO 100 P01
KO.P01.A.W31.03 NO 100 P01
KO.P01.A.N31.01 NO 100 P01
KO.P01.A.N19.01 NO 100 P01
KO.P01.A.W19.01 NO 100 P01
KO.P01.A.N16.11 NO 100 P01
KO.P01.A.N16.03 NO 100 P01
KO.P01.A.W16.03 NO 100 P01
KO.P01.A.N16.01 NO 125 P01
KO.P01.A.N16.12 NO 125 P01
KO.P01.A.WS17.01 NO 160 P01
KO.P01.A.W16.08 NO 160 P01
KO.P01.A.N16.08 NO 160 P01
KO.P01.A.N16.07 NO 160 P01
KO.P01.A.W16.07 NO 160 P01
KO.P01.A.N16.02 NO 160 P01
KO.P01.A.W16.01 NO 160 P01
KO.P01.A.WS19.01 NO 200 P01
KO.P01.A.WS16.01 NO 200 P01
KO.P01.A.WS16.04 NO 200 P01
KO.P01.A.W16.02 NO 200 P01
KO.P2.A.WS23.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS25.1u.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS6u.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS21u.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS1u.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS7u.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS4.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS7.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS1.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS2.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS4.02 NO 100 P2
KO.P2.A.WS2.02 NO 100 P2
KO.P2.A.WS4.03 NO 100 P2
KO.P2.A.WS21.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS6.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS1.02 NO 100 P2
KO.P2.A.WS23.02 NO 100 P2
KO.P2.A.WS4.04 NO 100 P2
KO.P2.A.WS3.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS25.1.01 NO 100 P2
KO.P2.A.WS23.03 NO 100 P2
KO.P2.A.WP1.01 NO 125 P2
KO.P2.A.WP1u.01 NO 125 P2
KO.P2.A.WS25u.01 NO 125 P2
KO.P2.A.WS25.01 NO 125 P2
KO.P2.A.WS22.01 NO 160 P2

1111111143



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P2.A.WS2.03 NO 160 P2
KO.P2.A.WK1.01 NO 160 P2
KO.P2.A.WS3.02 NO 160 P2
KO.P2.A.WK1.02 NO 160 P2
KO.P2.A.WS23u.01 NO 200 P2
KO.P2.A.WS11u.01 NO 200 P2
KO.P2.A.WS12u.01 NO 200 P2
KO.P2.A.WS22.02 NO 200 P2
KO.P2.A.W22.01 NO 200 P2
KO.P2.A.WS12.01 NO 200 P2
KO.P2.A.W7.01 NO 200 P2
KO.P2.A.W10.01 NO 200 P2
KO.P2.A.WS22.03 NO 200 P2
KO.P2.A.W22.02 NO 200 P2
KO.P2.A.WS11.01 NO 200 P2
KO.P2.A.WS3.03 NO 200 P2
KO.P2.A.WS4.05 NO 200 P2
KO.P2.A.WK1.03 NO 200 P2
KO.P2.A.WS4.06 NO 200 P2
KO.P2.A.WS10..01 NO 315 P2
KO.P02.W18.01 NO 100 P02
KO.P02.N18.01 NO 100 P02
KO.P02.A.W32.03 NO 100 P02
KO.P02.A.N32.03 NO 100 P02
KO.P02.A.N32.04 NO 100 P02
KO.P02.A.W32.04 NO 100 P02
KO.P02.A.W32.05 NO 125 P02
KO.P02.A.N32.05 NO 125 P02
KO.P02.A.W32.02 NO 200 P02
KO.P02.A.N32.02 NO 200 P02
KO.P02.A.N40.01 NO 250 P02
KO.P02.A.W40.01 NO 250 P02
KO.P3.A.WS3.01 NO 100 P3
KO.P3.A.WS4.02 NO 100 P3
KO.P3.W18.01 NO 100 P3
KO.P3.N18.01 NO 100 P3
KO.P3.W18.02 NO 100 P3
KO.P3.N18.02 NO 100 P3
KO.P3.A.WS1.02 NO 100 P3
KO.P3.A.WS2.03 NO 100 P3
KO.P3.A.WS2.01 NO 100 P3
KO.P3.A.WS1.01 NO 100 P3
KO.P3.A.WP1.01 NO 100 P3
KO.P3.A.W4.02 NO 100 P3
KO.P3.A.N4.02 NO 100 P3
KO.P3.A.WS4.03 NO 125 P3
KO.P3.A.WK1.01 NO 125 P3
KO.P3.A.WS4.01 NO 160 P3

[LI11.111.144



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P3.A.WS2.02 NO 160 P3
KO.P3.A.WS10..01 NO 200 P3
KO.P3.A.W10.01 NO 200 P3
KO.P3.A.WS10..02 NO 200 P3
KO.P3.A.W1.02 NO 250 P3
KO.P03.A.WS18.02 125 P03
KO.P03.A.WS18.01 125 P03
KO.P03.A.WS17.02 160 P03
KO.P03.A.WS17.01 160 P03
KO.P03.A.WS29.02 NO 200 P03
KO.P03.A.WS29.01 NO 200 P03
KO.P03.A.WS19.01 NO 200 P03
KO.P03.A.WS19.02 200 P03
KO.P03.A.W40.01 NO 250 P03
KO.P03.A.N40.01 NO 250 P03
KO.P03.A.N40.02 NO 250 P03
KO.P03.A.W40.02 NO 250 P03
KO.P4.A.WS7.01 NO 100 P4
KO.P4.A.WS6.01 NO 100 P4
KO.P4.A.WS4.01 NO 100 P4
KO.P4.A.WS3.01 NO 100 P4
KO.P4.W18.01 NO 100 P4
KO.P4.W18.02 NO 100 P4
KO.P4.N18.02 NO 100 P4
KO.P4.N18.01 NO 100 P4
KO.P4.A.WS4.02 NO 125 P4
KO.P4.A.WK1.01 NO 125 P4
KO.P4.A.WS10..03 NO 160 P4
KO.P4.A.WS10..01 NO 160 P4
KO.P4.A.W3.01 NO 160 P4
KO.P4.A.W10.07 NO 200 P4
KO.P4.A.WS10..02 NO 200 P4
KO.P4.A.W10.08 NO 200 P4
KO.P4.A.WS10..04 NO 200 P4
KO.P4.A.W7.01 NO 200 P4
KO.P5.A.WS11.01 NO 100 P5
KO.P5.A.WS12.01 NO 100 P5
KO.P5.A.WS10..03 NO 100 P5
KO.P5.A.WP1.01 NO 100 P5
KO.P5.A.WS3.01 NO 100 P5
KO.P5.A.WS4.02 NO 100 P5
KO.P5.W18.01 NO 100 P5
KO.P5.N18.01 NO 100 P5
KO.P5.W18.02 NO 100 P5
KO.P5.N18.02 NO 100 P5
KO.P5.A.W4.02 NO 100 P5
KO.P5.A.WS4.01 NO 125 P5
KO.P5.A.WK1.01 NO 125 P5

1111111145



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P5.A.WS10..01 NO 160 P5
KO.P5.A.WS10..02 NO 160 P5
KO.P5.A.W10.09 NO 200 P5
KO.P5.A.W10.10 NO 200 P5
KO.P5.A.WS10..04 NO 200 P5
KO.P5.A.W11.01 NO 200 P5
KO.P6.W18.01 NO 100 P6
KO.P6.N18.01 NO 100 P6
KO.P6.W18.02 NO 100 P6
KO.P6.N18.02 NO 100 P6
KO.P6.A.WS4.03 NO 100 P6
KO.P6.A.WS4.02 NO 100 P6
KO.P6.A.WS3.01 NO 100 P6
KO.P6.A.WS4.01 NO 100 P6
KO.P6.A.WP1.01 NO 100 P6
KO.P6.A.WS11.01 NO 100 P6
KO.P6.A.WS3.02 NO 100 P6
KO.P6.A.WS10..03 NO 100 P6
KO.P6.A.WS12.01 NO 100 P6
KO.P6.A.W4.02 NO 100 P6
KO.P6.A.N4.02 NO 100 P6
KO.P6.A.WK1.06 NO 160 P6
KO.P6.A.WS10..01 NO 160 P6
KO.P6.A.WS10..04 NO 200 P6
KO.P6.A.W10.05 NO 200 P6
KO.P6.A.WS10..02 NO 200 P6
KO.P6.A.W10.11 NO 200 P6
KO.P7.A.WS3.01 NO 100 P7
KO.P7.A.WS3.02 NO 100 P7
KO.P7.A.WS4.02 NO 100 P7
KO.P7.W18.01 NO 100 P7
KO.P7.N18.01 NO 100 P7
KO.P7.W18.02 NO 100 P7
KO.P7.N18.02 NO 100 P7
KO.P7.A.WS4.03 NO 100 P7
KO.P7.A.WS11.01 NO 100 P7
KO.P7.A.WP1.01 NO 100 P7
KO.P7.A.WS10..03 NO 100 P7
KO.P7.A.WS12.01 NO 100 P7
KO.P7.A.W4.02 NO 100 P7
KO.P7.A.N4.02 NO 100 P7
KO.P7.A.WS4.01 NO 125 P7
KO.P7.A.WK1.02 NO 125 P7
KO.P7.A.WS10..01 NO 160 P7
KO.P7.A.WS10..04 NO 200 P7
KO.P7.A.W10.03 NO 200 P7
KO.P7.A.WS10..02 NO 200 P7
KO.P7.A.W10.04 NO 200 P7

111111146



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy
KO.P8.A.WS4.01 NO 100 P8
KO.P8.A.WS4.02 NO 100 P8
KO.P8.A.WS4.03 NO 100 P8
KO.P8.W18.01 NO 100 P8
KO.P8.N18.01 NO 100 P8
KO.P8.A.WP1.01 NO 100 P8
KO.P8.A.WS4.04 NO 100 P8
KO.P8.A.WS4.05 NO 100 P8
KO.P8.A.WS14.01 NO 100 P8
KO.P8.A.WS14.02 NO 100 P8
KO.P8.Mechanical
__Wywiew 1.01 NO 100 P8
KO.P8.A.NT1.01 NO 100 P8
KO.P8.A.W14.1.01 NO 100 P8
KO.P8.A.W14.1.02 NO 100 P8
KO.P8.A.W10.01 NO 125 P8
KO.P8.A.WK1.01 NO 125 P8
KO.P8.A.WK1.02 NO 125 P8
KO.P8.A.WS10..01 NO 160 P8
KO.P8.A.WS14.03 NO 160 P8
KO.P8.A.WS14u.01 NO 160 P8
KO.P8.A.W38.01 NO 200 P8
KO.P8.A.W10.02 NO 200 P8
KO.P8.Mechanical
__ Wyrzut 11.01 NO 200 P8
KO.P8.A.WS10..02 NO 250 P8
KO.P9.A.WS14.02 NO 100 P9
KO.P9.W18.01 NO 100 P9
KO.P9.N18.01 NO 100 P9
KO.P9.A.W14.1.01 NO 100 P9
KO.P9.W18.02 NO 100 P9
KO.P9.N18.02 NO 100 P9
KO.P9.A.W0.01 NO 125 P9
KO.P9.A.WS14.01 NO 160 P9
KO.P10.W18.01 NO 100 P10
KO.P10.N18.01 NO 100 P10
KO.P10.N18.02 NO 100 P10
KO.P10.W18.02 NO 100 P10
KO.P10.WS4.01 NO 100 P10
KO.P10.WP1..01 NO 100 P10
KO.P10.WS1.1.01 NO 100 P10
KO.P10.WS8.3.01 NO 100 P10
KO.P10.WS32.01 NO 100 P10
KO.P10.WS8.1.01 NO 100 P10
KO.P10.WP3.01 NO 100 P10
KO.P10.WS25..01 NO 100 P10
KO.P10.N25..02 NO 100 P10
KO.P10.W25...02 NO 100 P10

[LI1.111.147



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P10.W25...02 NO 100 P10
KO.P10.N5.02 NO 100 P10
KO.P10.WS5.01 NO 125 P10
KO.P10.WS5.02 NO 125 P10
KO.P10.W2..01 NO 125 P10
KO.P10.WS3.01 NO 125 P10
KO.P10.W17.03 NO 125 P10
KO.P10.W17.02 NO 125 P10
KO.P10.W26.02 NO 125 P10
KO.P10.W26.03 NO 125 P10
KO.P10.WS5.01 NO 125 P10
KO.P10.WS36.01 NO 125 P10
KO.P10.WS37.01 NO 125 P10
KO.P10.WS8.2.01 NO 125 P10
KO.P10.WK2.01 NO 125 P10
KO.P10.W5.02 NO 125 P10
KO.P10.W6..02 NO 125 P10
KO.P10.WK1.01 NO 160 P10
KO.P10.WS4.02 NO 160 P10
KO.P10.WwS2.1.01 NO 160 P10
KO.P10.WS27.02 NO 160 P10
KO.P10.WS27.01 NO 160 P10
KO.P10.N17.02 NO 160 P10
KO.P10.N26.02 NO 160 P10
KO.P10.WS6....03 NO 160 P10
KO.P10.WS6....01 NO 160 P10
KO.P10.WS11...04 NO 160 P10
KO.P10.WS25..02 NO 160 P10
KO.P10.WS7.01 NO 160 P10
KO.P10.WK3.01 NO 160 P10
KO.P10.W5.01 NO 200 P10
KO.P10.WS2..01 NO 200 P10
KO.P10.W2..01 NO 200 P10
KO.P10.W17.01 NO 200 P10
KO.P10.N17.01 NO 200 P10
KO.P10.N26.01 NO 200 P10
KO.P10.W26.01 NO 200 P10
KO.P10.WS6....01 NO 200 P10
KO.P10.WS6....02 NO 200 P10
KO.P10.W27.01 NO 200 P10
KO.P10.W32.01 NO 200 P10
KO.P10.WS11...01 NO 200 P10
KO.P10.W11.01 NO 200 P10
KO.P10.W11.02 NO 200 P10
KO.P10.WS11...03 NO 200 P10
KO.P10.W25...01 NO 200 P10
KO.P10.W1.01 NO 250 P10
KO.P10.W36.01 NO 250 P10

1111111148



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P10.W37.01 NO 250 P10
KO.P10.W37.02 NO 250 P10
KO.P11.WP1..01 NO 100 P11
KO.P11.W18.01 NO 100 P11
KO.P11.N18.01 NO 100 P11
KO.P11.W18.02 NO 100 P11
KO.P11.N18.02 NO 100 P11
KO.P11.WP2.01 NO 100 P11
KO.P11.WP3.01 NO 100 P11
KO.P11.W17.02 NO 100 P11
KO.P11.N17.04 NO 100 P11
KO.P11.WS38.01 NO 100 P11
KO.P11.W27.02 NO 100 P11
KO.P11.N18.01 NO 100 P11
KO.P11.W18.01 NO 100 P11
KO.P11.WS32.1.01 NO 100 P11
KO.P11.N18.02 NO 100 P11
KO.P11.W18.02 NO 100 P11
KO.P11.WS25..02 NO 100 P11
KO.P11.WS7.01 NO 100 P11
KO.P11.N27.02 NO 100 P11
KO.P11.WK1.01 NO 125 P11
KO.P11.WS4.01 NO 125 P11
KO.P11.W17.03 NO 125 P11
KO.P11.W17.04 NO 125 P11
KO.P11.W26.03 NO 125 P11
KO.P11.W26.02 NO 125 P11
KO.P11.W26.03 NO 125 P11
KO.P11.W26.02 NO 125 P11
KO.P11.WS6....02 NO 125 P11
KO.P11.WS3.01 NO 125 P11
KO.P11.WS27.01 NO 125 P11
KO.P11.WK2.01 NO 125 P11
KO.P11.WS§25..02 NO 125 P11
KO.P11.N25..02 NO 125 P11
KO.P11.WS1.2.01 NO 160 P11
KO.P11.WS2..02 NO 160 P11
KO.P11.WS5.01 NO 160 P11
KO.P11.WS5.02 NO 160 P11
KO.P11.N17.03 NO 160 P11
KO.P11.N26.02 NO 160 P11
KO.P11.N26.02 NO 160 P11
KO.P11.W27.01 NO 160 P11
KO.P11.WS27.02 NO 160 P11
KO.P11.WS27.03 NO 160 P11
KO.P11.N31.01 NO 160 P11
KO.P11.W31.01 NO 160 P11
KO.P11.W11.02 NO 160 P11

1111111149



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy
KO.P11.WK3.01 NO 160 P11
KO.P11.WS2..03 NO 200 P11
KO.P11.W2..02 NO 200 P11
KO.P11.WS2..01 NO 200 P11
KO.P11.WS6....01 NO 200 P11
KO.P11.WS25..01 NO 200 P11
KO.P11.N17.02 NO 200 P11
KO.P11.W17.01 NO 200 P11
KO.P11.N26.01 NO 200 P11
KO.P11.W26.01 NO 200 P11
KO.P11.N26.01 NO 200 P11
KO.P11.W26.01 NO 200 P11
KO.P11.W2..01 NO 200 P11
KO.P11.N6.....01 NO 200 P11
KO.P11.W2..03 NO 200 P11
KO.P11.WS6....03 NO 200 P11
KO.P11.WS6....01 NO 200 P11
KO.P11.W38.01 NO 200 P11
KO.P11.N38.01 NO 200 P11
KO.P11.W11.01 NO 200 P11
KO.P11.WS11...01 NO 200 P11
KO.P11.W25...01 NO 200 P11
KO.P11.W32.1.01 NO 200 P11
KO.P11.N17.01 NO 250 P11
KO.P11.W1.1.01 NO 250 P11
KO.P12.W18.01 NO 100 P12
KO.P12.N18.01 NO 100 P12
KO.P12.W18.02 NO 100 P12
KO.P12.N18.02 NO 100 P12
KO.P12.W16.02 NO 100 P12
KO.P12.N16.03 NO 100 P12
KO.P12.WS16.01 NO 125 P12
KO.P12.W16.01 NO 200 P12
KO.P13.W18.01 NO 100 P13
KO.P13.N18.01 NO 100 P13
KO.P13.W18.02 NO 100 P13
KO.P13.N18.02 NO 100 P13
KO.P13.N13.01 NO 100 P13
KO.P13.W13.01 NO 100 P13
KO.P13.W13.03 NO 100 P13
KO.P13.W13.02 NO 100 P13
KO.P13.N13.02 NO 100 P13
KO.P13.N13.03 NO 100 P13
KO.P13.WS16u.01 NO 125 P13
KO.P13.WS16.01 NO 125 P13
KO.P13.W16.01 NO 200 P13
KO.P14.W18.01 NO 100 P14
KO.P14.N18.01 NO 100 P14

111111150



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P14.W18.02 NO 100 P14
KO.P14.N18.02 NO 100 P14
KO.P14.WS42.03 NO 100 P14
KO.P14.WK2.01 NO 100 P14
KO.P14.N18.03 NO 100 P14
KO.P14.W18.03 NO 100 P14
KO.P14.N18.04 NO 100 P14
KO.P14.W18.04 NO 100 P14
KO.P14.WS41.01 NO 125 P14
KO.P14.W17.03 NO 125 P14
KO.P14.W17.02 NO 125 P14
KO.P14.WK41.01 NO 125 P14
KO.P14.WS41.03 NO 125 P14
KO.P14.N17.02 NO 160 P14
KO.P14.WS41.02 NO 160 P14
KO.P14.WS35.01 NO 160 P14
KO.P14.WS31.04 NO 160 P14
KO.P14.WK3.2.01 NO 160 P14
KO.P14.W17.01 NO 200 P14
KO.P14.N17.01 NO 200 P14
KO.P14.W3S12.02 NO 200 P14
KO.P14.W12.02 NO 200 P14
KO.P14.WS29.01 NO 200 P14
KO.P14.WS31.03 NO 200 P14
KO.P15.N18.01 NO 100 P15
KO.P15.W18.02 NO 100 P15
KO.P15.N18.02 NO 100 P15
KO.P15.WP2.01 NO 100 P15
KO.P15.WP3.01 NO 100 P15
KO.P15.W2..02 NO 100 P15
KO.P15.W18.01 NO 100 P15
KO.P15.WS44.01 NO 100 P15
KO.P15.WS37.01 NO 100 P15
KO.P15.WS36.01 NO 100 P15
KO.P15.N25..02 NO 100 P15
KO.P15.W25...02 NO 100 P15
KO.P15.W§25..02 NO 100 P15
KO.P15.WS7.01 NO 100 P15
KO.P15.W5.02 NO 100 P15
KO.P15.WK1.01 NO 125 P15
KO.P15.WS27.02 NO 125 P15
KO.P15.WS27.01 NO 125 P15
KO.P15.W17.02 NO 125 P15
KO.P15.W17.03 NO 125 P15
KO.P15.W26.03 NO 125 P15
KO.P15.W26.02 NO 125 P15
KO.P15.WS9.1.01 NO 125 P15
KO.P15.WS39.1.01 NO 125 P15

1111111151



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P15.WS39.2.01 NO 125 P15
KO.P15.WS39.3.01 NO 125 P15
KO.P15.WS2..03 NO 125 P15
KO.P15.WS4.01 NO 125 P15
KO.P15.WS8.1.01 NO 125 P15
KO.P15.WS3.01 NO 125 P15
KO.P15.WK2.01 NO 125 P15
KO.P15.N2.02 NO 160 P15
KO.P15.WS5.02 NO 160 P15
KO.P15.N26.02 NO 160 P15
KO.P15.WS2..01 NO 160 P15
KO.P15.N17.02 NO 160 P15
KO.P15.WS6....03 NO 160 P15
KO.P15.WS25..01 NO 160 P15
KO.P15.WK3.1.01 NO 160 P15
KO.P15.WS2..02 NO 200 P15
KO.P15.W17.01 NO 200 P15
KO.P15.N17.01 NO 200 P15
KO.P15.W26.01 NO 200 P15
KO.P15.N26.01 NO 200 P15
KO.P15.W39.3.01 NO 200 P15
KO.P15.W39.2.01 NO 200 P15
KO.P15.W39.1.01 NO 200 P15
KO.P15.N4...01 NO 200 P15
KO.P15.W23.01 NO 200 P15
KO.P15.N23.01 NO 200 P15
KO.P15.WS6....01 NO 200 P15
KO.P15.WS6....02 NO 200 P15
KO.P15.WS43..01 NO 200 P15
KO.P15.W9.01 NO 250 P15
KO.P15.W36.01 NO 250 P15
KO.P16.W18.01 NO 100 P16
KO.P16.N18.01 NO 100 P16
KO.P16.W18.02 NO 100 P16
KO.P16.N18.02 NO 100 P16
KO.P16.WP2.01 NO 100 P16
KO.P16.WS27.06 NO 100 P16
KO.P16.W34.02 NO 100 P16
KO.P16.WS25..03 NO 100 P16
KO.P16.WS45.01 NO 100 P16
KO.P16.W27.02 NO 100 P16
KO.P16.N18.02 NO 100 P16
KO.P16.W18.02 NO 100 P16
KO.P16.WK3.1.01 NO 100 P16
KO.P16.N18.02 NO 100 P16
KO.P16.W18.02 NO 100 P16
KO.P16.N34.03 NO 100 P16
KO.P16.N25..02 NO 100 P16

111111152



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P16.WS9.01 NO 125 P16
KO.P16.W17.03 NO 125 P16
KO.P16.W17.02 NO 125 P16
KO.P16.W26.03 NO 125 P16
KO.P16.W26.02 NO 125 P16
KO.P16.WS5.01 NO 125 P16
KO.P16.WS34.02 NO 125 P16
KO.P16.WS34.07 NO 125 P16
KO.P16.WS8.2.01 NO 125 P16
KO.P16.WS5.02 NO 160 P16
KO.P16.WS2..01 NO 160 P16
KO.P16.WS25..01 NO 160 P16
KO.P16.N17.02 NO 160 P16
KO.P16.N26.02 NO 160 P16
KO.P16.WK1.01 NO 160 P16
KO.P16.N4...01 NO 160 P16
KO.P16.WS34.01 NO 160 P16
KO.P16.WS34.04 NO 160 P16
KO.P16.WS6....02 NO 160 P16
KO.P16.WS34.05 NO 160 P16
KO.P16.WS25..02 NO 160 P16
KO.P16.W6..02 NO 160 P16
KO.P16.WS6....01 NO 200 P16
KO.P16.W17.01 NO 200 P16
KO.P16.N17.01 NO 200 P16
KO.P16.W26.01 NO 200 P16
KO.P16.N26.01 NO 200 P16
KO.P16.W5.01 NO 200 P16
KO.P16.N4...02 NO 200 P16
KO.P16.WS2..03 NO 200 P16
KO.P16.W2..03 NO 200 P16
KO.P16.WS4.01 NO 200 P16
KO.P16.W34.01 NO 200 P16
KO.P16.N27.01 NO 200 P16
KO.P16.W6..01 NO 200 P16
KO.P16.W40.01 NO 200 P16
KO.P16.N7.01 NO 200 P16
KO.P16.WS7.01 NO 200 P16
KO.P16.W34.03 NO 200 P16
KO.P16.W9.1.01 NO 250 P16
KO.P17.WS1.1.01 NO 100 P17
KO.P17.WS44.01 NO 100 P17
KO.P17.WS42.01 NO 100 P17
KO.P17.WP1..01 NO 100 P17
KO.P17.WS42.02 NO 100 P17
KO.P17.WS44.02 NO 100 P17
KO.P17.WS1.1..02 NO 100 P17
KO.P17.W18.01 NO 100 P17

[LI1.111.153



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P17.N18.01 NO 100 P17
KO.P17.N30.06 NO 100 P17
KO.P17.W30.04 NO 100 P17
KO.P17.W18.02 NO 100 P17
KO.P17.N18.02 NO 100 P17
KO.P17.WS27.01 NO 100 P17
KO.P17.W18.02 NO 100 P17
KO.P17.N18.02 NO 100 P17
KO.P17.W18.04 NO 100 P17
KO.P17.N18.04 NO 100 P17
KO.P17.W18.05 NO 100 P17
KO.P17.N18.05 NO 100 P17
KO.P17.WS25..01 NO 100 P17
KO.P17.WS45.01 NO 100 P17
KO.P17.WS32.01 NO 100 P17
KO.P17.WS32.1.01 NO 100 P17
KO.P17.WS32.1.02 NO 100 P17
KO.P17.WS32.02 NO 100 P17
KO.P17.WS45.02 NO 100 P17
KO.P17.WP2.01 NO 100 P17
KO.P17.WS38.01 NO 100 P17
KO.P17.WS38.02 NO 100 P17
KO.P17.WS38.03 NO 100 P17
KO.P17.WS38.04 NO 100 P17
KO.P17.WS8.3.01 NO 100 P17
KO.P17.WS8.3.02 NO 100 P17
KO.P17.WS9.1.01 NO 125 P17
KO.P17.WS9.01 NO 125 P17
KO.P17.WK41.01 NO 125 P17
KO.P17.WS41.01 NO 125 P17
KO.P17.WS41.02 NO 125 P17
KO.P17.WS39.1.01 NO 125 P17
KO.P17.WS39.2.01 NO 125 P17
KO.P17.WS9.1..02 NO 125 P17
KO.P17.W89..02 NO 125 P17
KO.P17.WP1..02 NO 125 P17
KO.P17.WK41.02 NO 125 P17
KO.P17.WS27.02 NO 125 P17
KO.P17.WS34.01 NO 125 P17
KO.P17.WS34.02 NO 125 P17
KO.P17.WS27.03 NO 125 P17
KO.P17.WS27.04 NO 125 P17
KO.P17.WS39.3.01 NO 125 P17
KO.P17.WS39.3.02 NO 125 P17
KO.P17.WS39.1.02 NO 125 P17
KO.P17.WS39.2.02 NO 125 P17
KO.P17.WS39.3..03 NO 125 P17
KO.P17.WS39.1..03 NO 125 P17

[LI1.111.154



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P17.WS39.2..03 NO 125 P17
KO.P17.WP2.02 NO 125 P17
KO.P17.WS1.2.01 NO 160 P17
KO.P17.WS41.03 NO 160 P17
KO.P17.WS41.04 NO 160 P17
KO.P17.N2.01 NO 160 P17
KO.P17.WS8.1.01 NO 160 P17
KO.P17.W$1.2..02 NO 160 P17
KO.P17.WS8.1.02 NO 160 P17
KO.P17.N30.05 NO 160 P17
KO.P17.W30.03 NO 160 P17
KO.P17.WK2.01 NO 160 P17
KO.P17.WS34.03 NO 160 P17
KO.P17.WS34.04 NO 160 P17
KO.P17.W6..01 NO 160 P17
KO.P17.WS6....01 NO 160 P17
KO.P17.WS6....02 NO 160 P17
KO.P17.W6..02 NO 160 P17
KO.P17.WS34.05 NO 160 P17
KO.P17.WS6....03 NO 160 P17
KO.P17.W31.05 NO 160 P17
KO.P17.N31.01 NO 160 P17
KO.P17.WS7.01 NO 160 P17
KO.P17.WS7.02 NO 160 P17
KO.P17.WS7.03 NO 160 P17
KO.P17.WP3.03 NO 160 P17
KO.P17.WP3.01 NO 160 P17
KO.P17.WP3.02 NO 160 P17
KO.P17.WK3.1.02 NO 160 P17
KO.P17.WK3.1.01 NO 160 P17
KO.P17.WS31.05 NO 160 P17
KO.P17.WS31.06 NO 160 P17
KO.P17.WK3.2.01 NO 160 P17
KO.P17.WK3.2.02 NO 160 P17
KO.P17.WK3.2.01 NO 160 P17
KO.P17.WS2.1.01 NO 160 P17
KO.P17.WS2.1..02 NO 160 P17
KO.P17.WP2.03 NO 160 P17
KO.P17.WS35.01 NO 160 P17
KO.P17.WS36.01 NO 160 P17
KO.P17.WS35.02 NO 160 P17
KO.P17.WS36.02 NO 160 P17
KO.P17.WS8.2.01 NO 160 P17
KO.P17.WS8.2.02 NO 160 P17
KO.P17.WS37.01 NO 160 P17
KO.P17.WS37.02 NO 160 P17
KO.P17.WS4.01 NO 200 P17
KO.P17.W18.01 NO 200 P17

111111155



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy
KO.P17.N18.01 NO 200 P17
KO.P17.W18.02 NO 200 P17
KO.P17.N18.02 NO 200 P17
KO.P17.N6.....01 NO 200 P17
KO.P17.W2..01 NO 200 P17
KO.P17.W39.3.01 NO 200 P17
KO.P17.W39.2.01 NO 200 P17
KO.P17.W12.01 NO 200 P17
KO.P17.WS12.01 NO 200 P17
KO.P17.N6.....02 NO 200 P17
KO.P17.W39.1.01 NO 200 P17
KO.P17.A.WS26.01 NO 200 P17
KO.P17.W2..02 NO 200 P17
KO.P17.W39.3u.02 NO 200 P17
KO.P17.W39.2u.02 NO 200 P17
KO.P17.W39.1.02 NO 200 P17
KO.P17.W2..03 NO 200 P17
KO.P17.WS6....04 NO 200 P17
KO.P17.W39.2u.01 NO 200 P17
KO.P17.W39.3u.01 NO 200 P17
KO.P17.W39.1u.01 NO 200 P17
KO.P17.N6.....03 NO 200 P17
KO.P17.WS29.01 NO 200 P17
KO.P17.W38u.01 NO 200 P17
KO.P17.W38.01 NO 200 P17
KO.P17.N38.01 NO 200 P17
KO.P17.W34.01 NO 200 P17
KO.P17.WK2.02 NO 200 P17
KO.P17.WK2.03 NO 200 P17
KO.P17.N38cz.01 NO 200 P17
KO.P17.W23.01 NO 200 P17
KO.P17.N23.01 NO 200 P17
KO.P17.W34.02 NO 200 P17
KO.P17.W38u.02 NO 200 P17
KO.P17.WS7.04 NO 200 P17
KO.P17.W32.01 NO 200 P17
KO.P17.W32.1.01 NO 200 P17
KO.P17.WS11...01 NO 200 P17
KO.P17.WS31.01 NO 200 P17
KO.P17.WS31.02 NO 200 P17
KO.P17.WK3.02 NO 200 P17
KO.P17.WK3.01 NO 200 P17
KO.P17.WS25..03 NO 200 P17
KO.P17.W38u.03 NO 200 P17
KO.P17.W9.1.01 NO 250 P17
KO.P17.W9.01 NO 250 P17
KO.P17.W1.1.01 NO 250 P17
KO.P17.W1.01 NO 250 P17

1111111156



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa okragta
Stan
Petna nazwa potozenia | Srednica | Poziom
klapy

KO.P17.WS4.02 NO 250 P17

KO.P17.WS41.05 NO 250 P17

KO.P17.W9.1u.01 NO 250 P17

KO.P17.W1.1u.01 NO 250 P17

KO.P17.W1u.01 NO 250 P17

KO.P17.W9u.01 NO 250 P17

KO.P17.WS41.06 NO 250 P17

KO.P17.WS41u.01 NO 250 P17

KO.P17.W37.01 NO 250 P17

Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szerokos¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P0.A.W27.01 NO 300 200 PO
KO.P0.A.W26.01 NO 300 250 PO
KO.P0.AN27.01 NO 350 200 PO
KO.P0.A.W33.01 NO 400 250 PO
KO.P0.A.N26.01 NO 400 250 PO
KO.P0.A.W29.03 NO 500 300 PO
KO.P0.A.N33.01 NO 500 250 PO
KO.P0.A.W28.01 NO 600 300 PO
KO.P0.A.N29.03 NO 700 300 PO
KO.P0.A.N29.01 NO 800 350 PO
KO.P0.A.W29.01 NO 800 300 PO
KO.P0.A.N28.01 NO 800 350 PO
KO.P1.A.W21.01 NO 200 200 P1
KO.P1.A.N21.01 NO 250 200 P1
KO.P1.A.W5.01 NO 300 200 P1
KO.P1.A.N5.01 NO 300 200 P1
KO.P1.A.W23.01 NO 300 200 P1
KO.P1.A.N23.01 NO 350 200 P1
KO.P1.A.N22.02 NO 400 200 P1
KO.P1.A.N24.01 NO 400 200 P1
KO.P1.A.W24.01 NO 400 200 P1
KO.P1.A.W25.01 NO 400 200 P1
KO.P1.A.N25.01 NO 700 250 P1
KO.P1.A.N22.01 NO 500 200 P1
KO.P01.A.W17.2.01 NO 200 200 P01
KO.P01.A.W17.1.01 NO 200 200 P01
KO.P01.SUG1.02 NO 200 200 P01
KO.P01.SUG2.02 NO 200 200 P01
KO.P01.A.WS16.04 NO 250 200 P01
KO.P01.A.N35.01 NO 250 200 P01
KO.P01.A.W35.01 NO 250 200 P01
KO.P01.A.W36.01 NO 250 200 P01

[LI.11.157



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P01.A.N36.01 NO 250 200 P01
KO.P01.A.W34.01 NO 250 200 P01
KO.P01.A.N34.01 NO 250 200 P01
KO.P01.A.W17.01 NO 300 300 P01
KO.P01.A.W19.1.01 NO 300 250 P01
KO.P01.A.N18.01 NO 350 300 P01
KO.P01.A.W18.01 NO 350 300 P01
KO.P01.A.N17.01 NO 400 400 P01
KO.P01.A.W19.01 NO 400 250 P01
KO.P01.A.W19.02 NO 400 300 P01
KO.P01.A.W16.05 NO 500 300 P01
KO.P01.A.N19.01 NO 500 200 P01
KO.P01.A.W16.09 NO 500 200 P01
KO.P01.A.W16.10 NO 500 200 P01
KO.P01.A.W41.01 NO 500 400 P01
KO.P01.A.N41.01 NO 500 400 P01
KO.P01.A.N16.05 NO 550 300 P01
KO.P01.A.N16.09 NO 600 300 P01
KO.P01.A.N16.10 NO 600 300 P01
KO.P01.A.W16.06 NO 700 250 P01
KO.P01.A.N19.02 NO 700 400 P01
KO.P01.A.N16.06 NO 700 400 P01
KO.P2.A.WS2u.01 NO 200 200 P2
KO.P2.A.W7u.01 NO 200 200 P2
KO.P2.AN7¢z.01 NO 200 200 P2
KO.P2.A.N7.01 NO 200 200 P2
KO.P2.A.W21.01 NO 200 200 P2
KO.P2.A.\W9.01 NO 200 200 P2
KO.P2.A.WK1.01 NO 200 200 P2
KO.P2.A.WS4.01 NO 200 200 P2
KO.P2.SUG4.01 NO 200 200 P2
KO.P2.SUG4.02 NO 200 200 P2
KO.P2.A.W6u.01 NO 250 200 P2
KO.P2.A.N6cz.01 NO 250 200 P2
KO.P2.A.W24u.01 NO 250 200 P2
KO.P2.A.N24¢z.01 NO 250 200 P2
KO.P2.A.W1.01 NO 250 200 P2
KO.P2.A.W1.02 NO 250 200 P2
KO.P2.A.N21.01 NO 250 200 P2
KO.P2.A.W23.01 NO 300 200 P2
KO.P2.A.WS3u.01 NO 300 200 P2
KO.P2.A.W23u.01 NO 300 300 P2
KO.P2.A.W22u.01 NO 300 200 P2
KO.P2.A.WS22u.01 NO 300 300 P2
KO.P2.A.N13cz.01 NO 300 300 P2
KO.P2.A.W13u.01 NO 300 300 P2
KO.P2.A.W9u.01 NO 300 300 P2

1111111158



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P2.A.N9cz.01 NO 300 300 P2
KO.P2.A.N23¢z.01 NO 300 300 P2
KO.P2.A.N24.01 NO 300 200 P2
KO.P2.A.WS10..01 NO 300 300 P2
KO.P2.A.W6.01 NO 300 200 P2
KO.P2.A.N9.01 NO 300 200 P2
KO.P2.A.N23.01 NO 350 200 P2
KO.P2.A.WK1u.01 NO 350 350 P2
KO.P2.A.W8u.01 NO 350 300 P2
KO.P2.A.W25u.01 NO 350 300 P2
KO.P2.A.N8cz.01 NO 350 300 P2
KO.P2.A.N1.01 NO 350 200 P2
KO.P2.A.W2.02 NO 350 200 P2
KO.P2.A.W11.01 NO 350 300 P2
KO.P2.A.N6.01 NO 350 200 P2
KO.P2.A.W8.01 NO 350 200 P2
KO.P2.A.N8.01 NO 350 200 P2
KO.P2.A.WS4u.01 NO 400 400 P2
KO.P2.A.N11¢z.01 NO 400 400 P2
KO.P2.A.N21¢z.01 NO 400 300 P2
KO.P2.A.N1cz.01 NO 400 300 P2
KO.P2.A.W1u.01 NO 400 300 P2
KO.P2.A.W21u.01 NO 400 300 P2
KO.P2.A.W11u.01 NO 400 400 P2
KO.P2.A.N22¢z.01 NO 400 350 P2
KO.P2.A.N13.01 NO 400 200 P2
KO.P2.A.W13.01 NO 400 200 P2
KO.P2.A.N22.01 NO 400 200 P2
KO.P2.A.W10.01 NO 400 300 P2
KO.P2.A.WS10..02 NO 400 300 P2
KO.P2.A.W10.02 NO 400 300 P2
KO.P2.A.N1.02 NO 400 200 P2
KO.P2.A.N2..01 NO 400 200 P2
KO.P2.A.W2.01 NO 400 200 P2
KO.P2.A.W25.01 NO 400 200 P2
KO.P2.A.W24.01 NO 400 200 P2
KO.P2.A\W3.03 NO 400 300 P2
KO.P2.A.N2cz.01 NO 450 450 P2
KO.P2.A.W10u.01 NO 450 700 P2
KO.P2.A.N12¢z.01 NO 450 450 P2
KO.P2.A.W12u.01 NO 450 450 P2
KO.P2.A.N11.01 NO 450 300 P2
KO.P2.A.W12.01 NO 500 300 P2
KO.P2.A.N10.01 NO 500 200 P2
KO.P2.A.N22.02 NO 500 200 P2
KO.P2.A.W5u.01 NO 550 400 P2
KO.P2.A.N5¢z.01 NO 550 400 P2

1111111159



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P2.A.W5.01 NO 550 400 P2
KO.P2.A.N5.01 NO 550 400 P2
KO.P2.A.W2u.01 NO 600 300 P2
KO.P2.A.N25¢z.01 NO 600 300 P2
KO.P2.A.W3.01 NO 600 350 P2
KO.P2.A.W3.02 NO 600 300 P2
KO.P2.A.N12.01 NO 700 300 P2
KO.P2.A.N2..02 NO 700 200 P2
KO.P2.A.N25.01 NO 700 200 P2
KO.P2.A.W4.01 NO 800 400 P2
KO.P2.A.N4.01 NO 800 450 P2
KO.P2.A.WS10u.01 NO 800 500 P2
KO.P2.AN3...01 NO 800 300 P2
KO.P2.AN3...02 NO 800 300 P2
KO.P2.A.W4u.01 NO 900 300 P2
KO.P2.AN3...03 NO 900 350 P2
KO.P2.A.N4cz.01 NO 1000 400 P2
KO.P2.Istniejacy.01 NO 1000 300 P2
KO.P2.A.N10cz.01 NO 1200 700 P2
KO.P2.A.N3cz.01 NO 1200 600 P2
KO.P2.A.N10.02 NO 1200 300 P2
KO.P2.A.N10.03 NO 1200 300 P2
KO.P02.A.WS32.01 NO 350 200 P02
KO.P02.A.W32.01 NO 700 400 P02
KO.P02.A.N32.01 NO 800 600 P02
KO.P3.A.W3.02 NO 200 200 P3
KO.P3.SUG5.02 NO 200 200 P3
KO.P3.A.W1.01 NO 250 200 P3
KO.P3.A.W3.01 NO 300 200 P3
KO.P3.A.N5.01 NO 300 200 P3
KO.P3.A.W5.01 NO 300 200 P3
KO.P3.A.W4.01 NO 350 200 P3
KO.P3.A.W2.02 NO 350 200 P3
KO.P3.A.N1.02 NO 350 200 P3
KO.P3.A.N2..01 NO 400 200 P3
KO.P3.A.W2.01 NO 400 200 P3
KO.P3.A.N1.01 NO 400 200 P3
KO.P3.A.N4.01 NO 500 200 P3
KO.P3.A.N10.01 NO 600 200 P3
KO.P3.A.N2..02 NO 700 200 P3
KO.P3.AN3...01 NO 800 200 P3
KO.P03.A.W35u.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.N34cz.01 NO 200 250 P03
KO.P03.A.N36cz.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.N35¢z.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.W36u.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.W34u.01 NO 200 250 P03

[L111.111.160



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P03.A.W17.2.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.W17.1.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.W17.2u.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.W17.1u.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.WS17u.01 NO 200 200 P03
KO.P03.A.N33cz.01 NO 250 500 P03
KO.P03.A.N34.01 NO 250 200 P03
KO.P03.A.W34.01 NO 250 200 P03
KO.P03.A.N36.01 NO 250 200 P03
KO.P03.A.W36.01 NO 250 200 P03
KO.P03.A.N35.01 NO 250 200 P03
KO.P03.A.W35.01 NO 250 200 P03
KO.P03.A.W26.01 NO 250 300 P03
KO.P03.A.W17u.01 NO 300 300 P03
KO.P03.A.W18u.01 NO 300 350 P03
KO.P03.A.W27u.01 NO 300 200 P03
KO.P03.A.W19.1u.01 NO 300 250 P03
KO.P03.A.W26u.01 NO 300 250 P03
KO.P03.A.W19.1.01 NO 300 250 P03
KO.P03.A.W27.01 NO 300 200 P03
KO.P03.A.W17.01 NO 300 300 P03
KO.P03.A.W40u.01 NO 300 300 P03
KO.P03.A.W42.01 NO 300 400 P03
KO.P03.A.N42.01 NO 300 400 P03
KO.P03.A.N40cz.01 NO 300 300 P03
KO.P03.A.N18cz.01 NO 350 300 P03
KO.P03.A.N17¢z.01 NO 350 400 P03
KO.P03.A.N18.01 NO 350 300 P03
KO.P03.A.W18.01 NO 350 300 P03
KO.P03.A.N27.01 NO 350 200 P03
KO.P03.A.WS32u.01 NO 350 200 P03
KO.P03.A.WS32.01 NO 350 200 P03
KO.P03.A.N26¢z.01 NO 400 250 P03
KO.P03.A.N27¢z.01 NO 400 200 P03
KO.P03.A.W33u.01 NO 400 250 P03
KO.P03.A.N33.01 NO 400 250 P03
KO.P03.A.N17.01 NO 400 400 P03
KO.P03.A.W33.01 NO 400 250 P03
KO.P03.A.N26.01 NO 400 250 P03
KO.P03.A.W42u.01 NO 400 300 P03
KO.P03.A.N42¢z.01 NO 400 300 P03
KO.P03.A.W19.01 NO 450 450 P03
KO.P03.A.W28u.01 NO 600 300 P03
KO.P03.A.N19¢z.01 NO 600 700 P03
KO.P03.A.N28¢z.01 NO 600 300 P03
KO.P03.A.W19u.01 NO 600 350 P03
KO.P03.A.W28.01 NO 600 300 P03

1111111161



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]
KO.P03.A.N28.01 NO 600 300 P03
KO.P03.A.N19.01 NO 700 600 P03
KO.P03.A.W32.01 NO 700 400 P03
KO.P03.A.N32u.01 NO 700 400 P03
KO.P03.A.N32¢z.01 NO 700 500 P03
KO.P03.A.N29¢z.01 NO 800 400 P03
KO.P03.A.W29u.01 NO 800 300 P03
KO.P03.A.W29.01 NO 800 300 P03
KO.P03.A.N29.01 NO 800 350 P03
KO.P03.A.N32.01 NO 800 600 P03
KO.P4.AN7.01 NO 200 200 P4
KO.P4.A.\W9.01 NO 200 200 P4
KO.P4.A.\W6.01 NO 300 200 P4
KO.P4.A.N9.01 NO 300 200 P4
KO.P4.A.N4.01 NO 300 200 P4
KO.P4.A.\W4.01 NO 300 200 P4
KO.P4.A.N6.01 NO 350 200 P4
KO.P4.A.W8.01 NO 350 200 P4
KO.P4.A.N8.01 NO 350 200 P4
KO.P4.A.W3.02 NO 400 200 P4
KO.P4.A.N10.01 NO 500 200 P4
KO.P4.A.N10.02 NO 500 200 P4
KO.P4.AN3...01 NO 800 200 P4
P5

KO.P5.A.N11.01 NO 250 200 P5
KO.P5.A.N5.01 NO 250 200 P5
KO.P5.A.W5.01 NO 250 200 P5
KO.P5.A.W4.01 NO 300 200 P5
KO.P5.A.W3.01 NO 300 200 P5
KO.P5.A.N3...02 NO 300 200 P5
KO.P5.A.N4.01 NO 350 200 P5
KO.P5.A.W3.02 NO 350 200 P5
KO.P5.A.N3...03 NO 350 200 P5
KO.P5.A.W12.01 NO 400 200 P5
KO.P5.A.N10.01 NO 400 200 P5
KO.P5.A.N10.02 NO 400 200 P5
KO.P5.A.N3...01 NO 400 200 P5
KO.P5.A.N12.01 NO 550 200 P5
KO.P6.A.W3.01 NO 200 200 P6
KO.P6.SUG6.02 NO 200 200 P6
KO.P6.A.W12.01 NO 250 200 P6
KO.P6.A.W11.01 NO 250 200 P6
KO.P6.A.N11.01 NO 300 200 P6
KO.P6.A.W3.02 NO 350 200 P6
KO.P6.A.W4.01 NO 350 200 P6
KO.P6.A.N12.01 NO 400 200 P6
KO.P6.A.N4.01 NO 400 200 P6

1111111162



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P6.A.N10.02 NO 400 200 P6
KO.P6.A.N10.01 NO 500 200 P6
KO.P6.A.N3...01 NO 500 200 P6
KO.P6.A.N3...02 NO 600 200 P6
KO.P7.SUG7.02 NO 200 200 P7
KO.P7.A.W11.01 NO 250 200 P7
KO.P7.A.W5.01 NO 250 200 P7
KO.P7.A.N5.01 NO 250 200 P7
KO.P7.A.N11.01 NO 300 200 P7
KO.P7.A.W3.02 NO 300 200 P7
KO.P7.A.W4.01 NO 350 200 P7
KO.P7.A.W3.01 NO 350 200 P7
KO.P7.A.N10.02 NO 400 200 P7
KO.P7.A.W12.01 NO 400 200 P7
KO.P7.A.N12.01 NO 400 200 P7
KO.P7.A.N4.01 NO 400 200 P7
KO.P7.A.N3...01 NO 400 200 P7
KO.P7.ANN3...02 NO 500 200 P7
KO.P7.A.N10.01 NO 500 200 P7
KO.P8.A.N14.01 NO 200 200 P8
KO.P8.A.N10.02 NO 200 200 P8
KO.P8.A.NT1cz.01 NO 200 200 P8
KO.P8.A.W14.03 NO 250 200 P8
KO.P8.A.W38u.01 NO 250 300 P8
KO.P8.A.N38.01 NO 300 200 P8
KO.P8.A.W38.01 NO 300 250 P8
KO.P8.A.N14.04 NO 300 200 P8
KO.P8.A.N38¢z.01 NO 300 400 P8
KO.P8.SUG8.02 NO 300 300 P8
KO.P8.A.W14.01 NO 350 200 P8
KO.P8.A.N13.01 NO 400 200 P8
KO.P8.A.W13.01 NO 400 200 P8
KO.P8.A.N38.02 NO 400 300 P8
KO.P8.A.N14.03 NO 450 200 P8
KO.P8.A.W15.02 NO 500 200 P8
KO.P8.A.N10.01 NO 500 200 P8
KO.P8.A.W15.05 NO 500 200 P8
KO.P8.A.W14.02 NO 500 200 P8
KO.P8.A.W14u.01 NO 500 500 P8
KO.P8.A.N14c¢z.01 NO 500 500 P8
KO.P8.A.W15.01 NO 550 200 P8
KO.P8.A.W15.06 NO 650 200 P8
KO.P8.A.N15.01 NO 700 250 P8
KO.P8.A.W15.03 NO 700 200 P8
KO.P8.A.W15.04 NO 700 200 P8
KO.P8.A.N15.06 NO 700 250 P8
KO.P8.A.N15.02 NO 750 200 P8

111111163



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P8.A.N15.05 NO 750 200 P8
KO.P8.A.N14.02 NO 800 200 P8
KO.P8.A.W15u.01 NO 1000 400 P8
KO.P8.A.N15¢z.01 NO 1000 400 P8
KO.P8.A.N15.03 NO 1100 200 P8
KO.P8.A.N15.04 NO 1100 200 P8
KO.P9.A.W14.02 NO 250 200 P9
KO.P9.A.N14.02 NO 300 200 P9
KO.P9.A.N14.01 NO 350 200 P9
KO.P9.A.W14.01 NO 350 200 P9
KO.P9.A.N14.03 NO 450 200 P9
KO.P9.A.W14.03 NO 500 200 P9
KO.P9.A.W15.02 NO 500 200 P9
KO.P9.A.W15.01 NO 550 200 P9
KO.P9.A.W15.03 NO 700 200 P9
KO.P9.A.N15.01 NO 700 250 P9
KO.P9.A.N15.02 NO 750 200 P9
KO.P9.A.N14.04 NO 800 200 P9
KO.P9.A.N15.03 NO 1100 200 P9
KO.P10.WS2..01 NO 200 200 P10
KO.P10.W2..02 NO 200 200 P10
KO.P10.W8.03 NO 200 200 P10
KO.P10.N2.01 NO 200 200 P10
KO.P10.N4...02 NO 200 200 P10
KO.P10.N6.....01 NO 200 200 P10
KO.P10.W3.02 NO 200 200 P10
KO.P10.N7.02 NO 200 200 P10
KO.P10.SUG9.02 NO 200 200 P10
KO.P10.W8.01 NO 250 200 P10
KO.P10.W4.01 NO 300 200 P10
KO.P10.W4.02 NO 300 200 P10
KO.P10.W8.02 NO 300 200 P10
KO.P10.N6.....01 NO 300 200 P10
KO.P10.N36.01 NO 300 200 P10
KO.P10.N1..01 NO 300 200 P10
KO.P10.N37.01 NO 300 200 P10
KO.P10.W3.01 NO 300 200 P10
KO.P10.W6..01 NO 300 200 P10
KO.P10.N32.01 NO 300 200 P10
KO.P10.N25..01 NO 300 200 P10
KO.P10.W20.01 NO 350 200 P10
KO.P10.N20.01 NO 350 200 P10
KO.P10.N5.01 NO 350 200 P10
KO.P10.N8.01 NO 350 200 P10
KO.P10.N10.01 NO 350 200 P10
KO.P10.N10.02 NO 350 200 P10
KO.P10.W10.01 NO 350 200 P10

111111164



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]
KO.P10.W10.02 NO 350 200 P10
KO.P10.N8.03 NO 400 200 P10
KO.P10.N2.02 NO 400 200 P10
KO.P10.N8.02 NO 400 200 P10
KO.P10.N27.01 NO 400 200 P10
KO.P10.N11.01 NO 400 200 P10
KO.P10.N7.01 NO 400 200 P10
KO.P10.N2.01 NO 500 200 P10
KO.P10.N6.....02 NO 500 200 P10
KO.P10.N11.02 NO 500 200 P10
KO.P10.W7..02 NO 500 200 P10
KO.P10.N3.01 NO 550 250 P10
KO.P10.N4...01 NO 700 200 P10
KO.P11.W4.02 NO 200 200 P11
KO.P11.W3.02 NO 200 200 P11
KO.P11.WS11...02 NO 200 200 P11
KO.P11.SUG10.02 NO 200 200 P11
KO.P11.SUG11.02 NO 200 200 P11
KO.P11.W5.01 NO 250 200 P11
KO.P11.W4.01 NO 300 200 P11
KO.P11.N2.01 NO 300 200 P11
KO.P11.N1..01 NO 300 200 P11
KO.P11.W6..01 NO 300 200 P11
KO.P11.W3.01 NO 300 200 P11
KO.P11.N25..01 NO 300 200 P11
KO.P11.W8.02 NO 300 200 P11
KO.P11.N32.01 NO 300 200 P11
KO.P11.N11.02 NO 300 200 P11
KO.P11.N7.01 NO 300 200 P11
KO.P11.N20.01 NO 350 200 P11
KO.P11.W20.01 NO 350 200 P11
KO.P11.N4...02 NO 350 200 P11
KO.P11.N4...01 NO 400 200 P11
KO.P11.N2.01 NO 400 200 P11
KO.P11.N2.03 NO 400 200 P11
KO.P11.N6.....01 NO 400 200 P11
KO.P11.N6.....02 NO 400 200 P11
KO.P11.N27.01 NO 400 200 P11
KO.P11.N3.01 NO 400 200 P11
KO.P11.N3.02 NO 400 200 P11
KO.P11.N11.01 NO 400 200 P11
KO.P11.W8.01 NO 450 200 P11
KO.P11.N8.01 NO 500 300 P11
KO.P11.W7..01 NO 500 250 P11
KO.P11.N7.02 NO 500 200 P11
KO.P11.N21.02 NO 550 200 P11
KO.P11.N21.01 NO 550 200 P11

[LII1.111.165



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]
KO.P11.W21.01 NO 550 200 P11
KO.P11.W21.02 NO 550 200 P11
KO.P11.W21.01 NO 550 200 P11
KO.P11.N21.01 NO 550 200 P11
KO.P11.N5.01 NO 600 200 P11
KO.P11.N8.02 NO 700 200 P11
KO.P12.SUG12.02 NO 200 200 P12
KO.P12.W16.02 NO 400 200 P12
KO.P12.W15.01 NO 500 200 P12
KO.P12.W15.02 NO 500 200 P12
KO.P12.N16.01 NO 700 200 P12
KO.P12.W16.01 NO 900 300 P12
KO.P12.N16.02 NO 900 250 P12
KO.P13.W16.01 NO 200 400 P13
KO.P13.W14u.01 NO 350 350 P13
KO.P13.Wyrzut 8.01 NO 350 350 P13
KO.P13.W13u.01 NO 400 400 P13
KO.P13.W15u.01 NO 450 450 P13
KO.P13.N15¢z.01 NO 450 450 P13
KO.P13.N15.01 NO 500 200 P13
KO.P13.W15.03 NO 500 200 P13
KO.P13.N15.02 NO 500 200 P13
KO.P13.W15.04 NO 500 200 P13
KO.P13.N20.01 NO 600 250 P13
KO.P13.W13.01 NO 600 200 P13
KO.P13.N13.01 NO 600 300 P13
KO.P13.W20.01 NO 600 200 P13
KO.P13.W16u.01 NO 600 600 P13
KO.P13.N16¢z.01 NO 600 600 P13
KO.P13.N14.01 NO 700 200 P13
KO.P13.WS14.01 NO 700 200 P13
KO.P13.N16.01 NO 700 200 P13
KO.P13.N14.02 NO 700 200 P13
KO.P13.N16.02 NO 900 250 P13
KO.P13.W16.02 NO 1000 400 P13
KO.P13.N13cz,N14cz,N20cz.01 NO 1000 700 P13
KO.P14.W41....03 NO 200 200 P14
KO.P14.W41....01 NO 200 200 P14
KO.P14.W41....04 NO 200 200 P14
KO.P14.W42.01 NO 200 200 P14
KO.P14.W41....03 NO 200 200 P14
KO.P14.W41...04 NO 200 200 P14
KO.P14.N22.01 NO 250 200 P14
KO.P14.W22.01 NO 250 200 P14
KO.P14.W12.01 NO 250 200 P14
KO.P14.WS12.01 NO 250 250 P14
KO.P14.N41..01 NO 250 200 P14

[LII1.111.166



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P14.N42.01 NO 300 200 P14
KO.P14.W35.01 NO 300 200 P14
KO.P14.N28.02 NO 300 200 P14
KO.P14.WS31.02 NO 300 200 P14
KO.P14.W31.01 NO 300 200 P14
KO.P14.WS31.01 NO 300 200 P14
KO.P14.W31.02 NO 300 200 P14
KO.P14.W41....01 NO 300 200 P14
KO.P14.WS28u.01 NO 300 300 P14
KO.P14.N41..01 NO 350 200 P14
KO.P14.N35.01 NO 350 250 P14
KO.P14.W29.01 NO 350 200 P14
KO.P14.W28u.01 NO 350 350 P14
KO.P14.WS28.01 NO 400 200 P14
KO.P14.N31.03 NO 400 200 P14
KO.P14.N28cz.01 NO 450 450 P14
KO.P14.W28.01 NO 500 200 P14
KO.P14.N31.04 NO 500 200 P14
KO.P14.W22.01 NO 550 200 P14
KO.P14.N22.01 NO 550 200 P14
KO.P14.N31.02 NO 600 200 P14
KO.P14.N12.01 NO 650 200 P14
KO.P14.N41..02 NO 700 300 P14
KO.P14.W41....02 NO 700 200 P14
KO.P14.N12.02 NO 700 200 P14
KO.P14.N31.01 NO 750 200 P14
KO.P14.N28.01 NO 800 200 P14
KO.P14.W31.03 NO 800 200 P14
KO.P15.W2..01 NO 200 200 P15
KO.P15.W5.01 NO 200 200 P15
KO.P15.W37.01 NO 250 200 P15
KO.P15.WS11...01 NO 250 200 P15
KO.P15.W7..02 NO 250 200 P15
KO.P15.W8.01 NO 300 200 P15
KO.P15.N4...03 NO 300 200 P15
KO.P15.N9.01 NO 300 200 P15
KO.P15.W4.01 NO 300 200 P15
KO.P15.W27.01 NO 300 200 P15
KO.P15.N37.01 NO 300 200 P15
KO.P15.N36.01 NO 300 200 P15
KO.P15.W11.01 NO 300 200 P15
KO.P15.N25..01 NO 300 200 P15
KO.P15.W7..01 NO 300 200 P15
KO.P15.W25...01 NO 300 200 P15
KO.P15.N10.01 NO 350 200 P15
KO.P15.W10.01 NO 350 200 P15
KO.P15.N8.01 NO 400 200 P15

[LII.11.167



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P15.W4.02 NO 400 200 P15
KO.P15.N4...02 NO 400 200 P15
KO.P15.N5.01 NO 400 200 P15
KO.P15.N6.....01 NO 400 200 P15
KO.P15.N6.....02 NO 400 200 P15
KO.P15.W6..01 NO 400 200 P15
KO.P15.N3.01 NO 400 200 P15
KO.P15.N27.01 NO 400 200 P15
KO.P15.N3.02 NO 400 200 P15
KO.P15.W3.01 NO 400 200 P15
KO.P15.W3.02 NO 400 200 P15
KO.P15.N7.02 NO 400 200 P15
KO.P15.W43.01 NO 400 200 P15
KO.P15.N7.01 NO 450 200 P15
KO.P15.N2.01 NO 500 200 P15
KO.P15.N23.01 NO 550 200 P15
KO.P15.W23.01 NO 550 200 P15
KO.P15.N43.01 NO 600 200 P15
KO.P15.N39.01 NO 700 200 P15
KO.P15.N11.01 NO 700 200 P15
KO.P15.W24.01 NO 800 250 P15
KO.P15.N24.01 NO 800 250 P15
KO.P16.W2..01 NO 200 200 P16
KO.P16.N2.01 NO 200 200 P16
KO.P16.N34.01 NO 200 200 P16
KO.P16.N34.03 NO 200 200 P16
KO.P16.W11.01 NO 200 200 P16
KO.P16.SUG16.02 NO 200 200 P16
KO.P16.SUG15.02 NO 200 200 P16
KO.P16.N40.01 NO 250 200 P16
KO.P16.W25...01 NO 250 200 P16
KO.P16.N7.03 NO 250 200 P16
KO.P16.N33.01 NO 250 200 P16
KO.P16.N33.02 NO 250 200 P16
KO.P16.N9.01 NO 300 200 P16
KO.P16.WS2..02 NO 300 200 P16
KO.P16.W2..02 NO 300 200 P16
KO.P16.W8.01 NO 300 200 P16
KO.P16.N34.01 NO 300 200 P16
KO.P16.N6.....02 NO 300 200 P16
KO.P16.N6.....01 NO 300 200 P16
KO.P16.W34.01 NO 300 200 P16
KO.P16.N34.02 NO 300 200 P16
KO.P16.WS11...01 NO 300 200 P16
KO.P16.N7.02 NO 300 200 P16
KO.P16.W10.01 NO 350 200 P16
KO.P16.W19.01 NO 350 200 P16

[L111.111.168



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P16.N19.01 NO 350 200 P16
KO.P16.N10.01 NO 350 200 P16
KO.P16.W7..01 NO 350 200 P16
KO.P16.W4.01 NO 400 200 P16
KO.P16.N5.01 NO 400 200 P16
KO.P16.N8.01 NO 400 200 P16
KO.P16.N25..01 NO 400 200 P16
KO.P16.W44.01 NO 400 200 P16
KO.P16.N2.01 NO 500 200 P16
KO.P16.N44.01 NO 500 200 P16
KO.P16.W33.01 NO 500 200 P16
KO.P16.N2.02 NO 600 200 P16
KO.P16.N4...03 NO 600 200 P16
KO.P16.N11.01 NO 600 200 P16
KO.P17.W42.01 NO 200 200 P17
KO.P17.WS5.01 NO 200 200 P17
KO.P17.W41....01 NO 200 200 P17
KO.P17.W41....02 NO 200 200 P17
KO.P17.WK1.01 NO 200 300 P17
KO.P17.W41....03 NO 200 200 P17
KO.P17.WS29u.01 NO 200 200 P17
KO.P17.W34.03 NO 200 200 P17
KO.P17.WS27.05 NO 200 200 P17
KO.P17.N34.01 NO 200 200 P17
KO.P17.WS34.06 NO 200 200 P17
KO.P17.N6.....04 NO 200 200 P17
KO.P17.N34.02 NO 200 200 P17
KO.P17.W32.1u.01 NO 200 200 P17
KO.P17.W32u.01 NO 200 200 P17
KO.P17.WS43u.01 NO 200 200 P17
KO.P17.W40u.01 NO 200 200 P17
KO.P17.W40.01 NO 200 200 P17
KO.P17.WS43..01 NO 200 200 P17
KO.P17.WS3.02 NO 200 200 P17
KO.P17.WS3.01 NO 200 200 P17
KO.P17.SUG16.02 NO 200 200 P17
KO.P17.SUG15.02 NO 200 200 P17
KO.P17.SUG15.01 NO 200 200 P17
KO.P17.SUG16.01 NO 200 200 P17
KO.P17.WS12.02 NO 250 250 P17
KO.P17.W12.02 NO 250 200 P17
KO.P17.WS5.02 NO 250 200 P17
KO.P17.W18u.02 NO 250 200 P17
KO.P17.W18u.03 NO 250 200 P17
KO.P17.N18u.02 NO 250 200 P17
KO.P17.W42u.01 NO 250 200 P17
KO.P17.W18u.01 NO 250 200 P17

1111111169



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]
KO.P17.N18u.01 NO 250 200 P17
KO.P17.W22.01 NO 250 200 P17
KO.P17.N22.01 NO 250 200 P17
KO.P17.N41..01 NO 250 200 P17
KO.P17.WS6....05 NO 250 300 P17
KO.P17.N41..02 NO 250 200 P17
KO.P17.N33.01 NO 250 200 P17
KO.P17.N33.02 NO 250 200 P17
KO.P17.WK2u.01 NO 250 200 P17
KO.P17.N41..03 NO 250 200 P17
KO.P17.N41..04 NO 250 200 P17
KO.P17.W37.02 NO 250 200 P17
KO.P17.N40.01 NO 250 200 P17
KO.P17.N40cz.01 NO 250 200 P17
KO.P17.N41..05 NO 250 200 P17
KO.P17.W25...03 NO 250 200 P17
KO.P17.W25...02 NO 250 200 P17
KO.P17.WS2..01 NO 300 200 P17
KO.P17.N42.01 NO 300 200 P17
KO.P17.W2..04 NO 300 200 P17
KO.P17.WS2..01 NO 300 300 P17
KO.P17.WS4u.01 NO 300 200 P17
KO.P17.WS5u.01 NO 300 200 P17
KO.P17.W19w.01 NO 300 200 P17
KO.P17.N42¢z.01 NO 300 200 P17
KO.P17.N19¢z.01 NO 300 200 P17
KO.P17.WK1u.01 NO 300 200 P17
KO.P17.N2.02 NO 300 200 P17
KO.P17.W36u.01 NO 300 300 P17
KO.P17.W41....04 NO 300 200 P17
KO.P17.W36.01 NO 300 300 P17
KO.P17.N6.....05 NO 300 200 P17
KO.P17.N34.03 NO 300 200 P17
KO.P17.N34.04 NO 300 200 P17
KO.P17.WS6....06 NO 300 250 P17
KO.P17.W34.03 NO 300 200 P17
KO.P17.N37.01 NO 300 300 P17
KO.P17.W41....05 NO 300 200 P17
KO.P17.N34.05 NO 300 200 P17
KO.P17.N6.....06 NO 300 200 P17
KO.P17.N6.....07 NO 300 200 P17
KO.P17.WS27.06 NO 300 200 P17
KO.P17.WS27.07 NO 300 200 P17
KO.P17.WS27u.01 NO 300 400 P17
KO.P17.W41....06 NO 300 200 P17
KO.P17.W41....07 NO 300 200 P17
KO.P17.W7..01 NO 300 200 P17

[LII.111.170



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P17.N7.01 NO 300 200 P17
KO.P17.WS31.03 NO 300 200 P17
KO.P17.WS11...02 NO 300 300 P17
KO.P17.W31.03 NO 300 200 P17
KO.P17.W25...01 NO 300 300 P17
KO.P17.WS25..02 NO 300 300 P17
KO.P17.W41....08 NO 300 200 P17
KO.P17.WS31.04 NO 300 200 P17
KO.P17.W31.04 NO 300 200 P17
KO.P17.W11.01 NO 300 300 P17
KO.P17.N19.01 NO 350 200 P17
KO.P17.W19.01 NO 350 200 P17
KO.P17.N41..06 NO 350 200 P17
KO.P17.N41..07 NO 350 200 P17
KO.P17.W8.01 NO 350 300 P17
KO.P17.W8.02 NO 350 300 P17
KO.P17.W8.03 NO 350 300 P17
KO.P17.N35.01 NO 350 250 P17
KO.P17.W29.01 NO 350 200 P17
KO.P17.N35¢z.01 NO 350 250 P17
KO.P17.W10.01 NO 350 200 P17
KO.P17.W10.02 NO 350 200 P17
KO.P17.W7..02 NO 350 300 P17
KO.P17.N7.02 NO 350 250 P17
KO.P17.W10.03 NO 350 200 P17
KO.P17.W10.04 NO 350 200 P17
KO.P17.N10.01 NO 350 200 P17
KO.P17.N10.02 NO 350 200 P17
KO.P17.N32.01 NO 350 300 P17
KO.P17.N32¢z.01 NO 350 300 P17
KO.P17.WS11...03 NO 350 300 P17
KO.P17.SUG17.02 NO 350 350 P17
KO.P17.W4.01 NO 400 300 P17
KO.P17.N17¢z..02 NO 400 300 P17
KO.P17.N2.03 NO 400 200 P17
KO.P17.N17¢cz..01 NO 400 300 P17
KO.P17.WS12u.02 NO 400 250 P17
KO.P17.N2.04 NO 400 200 P17
KO.P17.WS12u.01 NO 400 250 P17
KO.P17.W35u.01 NO 400 200 P17
KO.P17.W35.01 NO 400 200 P17
KO.P17.N36.01 NO 400 300 P17
KO.P17.N3.01 NO 400 200 P17
KO.P17.W27.01 NO 400 200 P17
KO.P17.N34.06 NO 400 200 P17
KO.P17.W34.04 NO 400 200 P17
KO.P17.W27u.01 NO 400 200 P17

[LI1EA71



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P17.N37¢z.01 NO 400 300 P17
KO.P17.W26.01 NO 400 300 P17
KO.P17.N26.01 NO 400 300 P17
KO.P17.N7.03 NO 400 300 P17
KO.P17.N31.03 NO 400 200 P17
KO.P17.WS7u.01 NO 400 200 P17
KO.P17.W43.01 NO 400 200 P17
KO.P17.W8.04 NO 400 350 P17
KO.P17.W44.01 NO 400 200 P17
KO.P17.WS25u.01 NO 400 300 P17
KO.P17.WS25..04 NO 400 300 P17
KO.P17.N31.07 NO 400 200 P17
KO.P17.WS6....07 NO 450 300 P17
KO.P17.N10.03 NO 450 300 P17
KO.P17.N7.04 NO 450 300 P17
KO.P17.N1..01 NO 500 300 P17
KO.P17.N9.01 NO 500 200 P17
KO.P17.W2..05 NO 500 300 P17
KO.P17.WS2..02 NO 500 300 P17
KO.P17.N4...01 NO 500 400 P17
KO.P17.N5.01 NO 500 300 P17
KO.P17.N17.01 NO 500 300 P17
KO.P17.W17.01 NO 500 300 P17
KO.P17.W17.02 NO 500 300 P17
KO.P17.N17.02 NO 500 300 P17
KO.P17.N8.01 NO 500 300 P17
KO.P17.N8.02 NO 500 300 P17
KO.P17.N1cz.01 NO 500 200 P17
KO.P17.N9cz.01 NO 500 200 P17
KO.P17.W12u.01 NO 500 200 P17
KO.P17.N17¢z.01 NO 500 300 P17
KO.P17.W17.03 NO 500 300 P17
KO.P17.N17.03 NO 500 300 P17
KO.P17.N8.03 NO 500 300 P17
KO.P17.N6.....08 NO 500 400 P17
KO.P17.W6..03 NO 500 400 P17
KO.P17.W8.05 NO 500 300 P17
KO.P17.N3.02 NO 500 250 P17
KO.P17.W3.01 NO 500 300 P17
KO.P17.W33.01 NO 500 200 P17
KO.P17.N3.03 NO 500 400 P17
KO.P17.N33cz.01 NO 500 250 P17
KO.P17.W33u.01 NO 500 200 P17
KO.P17.W26u.01 NO 500 300 P17
KO.P17.W37u.01 NO 500 200 P17
KO.P17.N26¢z.01 NO 500 300 P17
KO.P17.N44cz.01 NO 500 200 P17

[LI111.172



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]
KO.P17.W8.06 NO 500 300 P17
KO.P17.N7.05 NO 500 300 P17
KO.P17.N31.06 NO 500 200 P17
KO.P17.N31.05 NO 500 200 P17
KO.P17.W43u.01 NO 500 200 P17
KO.P17.N11.01 NO 500 200 P17
KO.P17.W25u.01 NO 500 300 P17
KO.P17.N44.01 NO 500 200 P17
KO.P17.W44u.01 NO 500 200 P17
KO.P17.WS31u.01 NO 500 300 P17
KO.P17.W25u.02 NO 500 300 P17
KO.P17.W11.02 NO 500 200 P17
KO.P17.N22.02 NO 550 200 P17
KO.P17.W22.02 NO 550 200 P17
KO.P17.N23cz.01 NO 550 300 P17
KO.P17.W21.01 NO 550 200 P17
KO.P17.N21.01 NO 550 200 P17
KO.P17.W21.02 NO 550 200 P17
KO.P17.N21.02 NO 550 200 P17
KO.P17.N23.02 NO 550 200 P17
KO.P17.W23.02 NO 550 200 P17
KO.P17.W7..03 NO 550 300 P17
KO.P17.W21.03 NO 550 200 P17
KO.P17.N21.03 NO 550 200 P17
KO.P17.W23u.01 NO 550 300 P17
KO.P17.N5.02 NO 600 350 P17
KO.P17.W5.01 NO 600 250 P17
KO.P17.W4.02 NO 600 350 P17
KO.P17.N4...02 NO 600 300 P17
KO.P17.N4...03 NO 600 300 P17
KO.P17.N2.05 NO 600 250 P17
KO.P17.N2.06 NO 600 300 P17
KO.P17.N22¢z.01 NO 600 300 P17
KO.P17.N22¢z.01 NO 600 300 P17
KO.P17.W22u.01 NO 600 300 P17
KO.P17.W22u.01 NO 600 300 P17
KO.P17.W22u.01 NO 600 300 P17
KO.P17.N8.04 NO 600 400 P17
KO.P17.W8.07 NO 600 300 P17
KO.P17.W29.02 NO 600 200 P17
KO.P17.W3.02 NO 600 300 P17
KO.P17.N27.01 NO 600 300 P17
KO.P17.N34cz.02 NO 600 300 P17
KO.P17.N34cz.01 NO 600 300 P17
KO.P17.W6u.01 NO 600 400 P17
KO.P17.N43.01 NO 600 200 P17
KO.P17.N31.04 NO 600 200 P17

[LIN1.173



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]

KO.P17.N25¢z.02 NO 600 450 P17
KO.P17.N43cz.01 NO 600 200 P17
KO.P17.N25¢z.01 NO 600 450 P17
KO.P17.N11.02 NO 600 200 P17
KO.P17.N12.01 NO 650 200 P17
KO.P17.W41....09 NO 700 200 P17
KO.P17.N41..01 NO 700 300 P17
KO.P17.N41..02 NO 700 300 P17
KO.P17.N12.01 NO 700 200 P17
KO.P17.N39.01 NO 700 200 P17
KO.P17.W5u.01 NO 700 200 P17
KO.P17.N39¢z.01 NO 700 200 P17
KO.P17.N27¢z.01 NO 700 300 P17
KO.P17.N8cz.01 NO 700 700 P17
KO.P17.N10cz.01 NO 700 300 P17
KO.P17.W10u.01 NO 700 300 P17
KO.P17.N8.05 NO 700 300 P17
KO.P17.W11u.01 NO 700 300 P17
KO.P17.WS11u.01 NO 700 400 P17
KO.P17.N31.02 NO 750 200 P17
KO.P17.N11.03 NO 750 300 P17
KO.P17.N2.07 NO 800 350 P17
KO.P17.N4...04 NO 800 300 P17
KO.P17.W41...10 NO 800 300 P17
KO.P17.W41...11 NO 800 300 P17
KO.P17.N12¢z.01 NO 800 300 P17
KO.P17.W2u.01 NO 800 400 P17
KO.P17.WS2u.01 NO 800 400 P17
KO.P17.N5¢z.01 NO 800 350 P17
KO.P17.N24¢z.01 NO 800 300 P17
KO.P17.N24¢z.02 NO 800 300 P17
KO.P17.W24u.02 NO 800 250 P17
KO.P17.W24u.01 NO 800 250 P17
KO.P17.N24.01 NO 800 250 P17
KO.P17.W24.01 NO 800 250 P17
KO.P17.W24u.01 NO 800 250 P17
KO.P17.W29u.01 NO 800 300 P17
KO.P17.N41..08 NO 800 400 P17
KO.P17.W41...12 NO 800 400 P17
KO.P17.W30.01 NO 800 300 P17
KO.P17.W30.02 NO 800 300 P17
KO.P17.N6.....09 NO 800 300 P17
KO.P17.N41¢z.01 NO 800 400 P17
KO.P17.W41u.01 NO 800 400 P17
KO.P17.N29¢z.01 NO 800 300 P17
KO.P17.W21u.01 NO 800 500 P17
KO.P17.WS6u.01 NO 800 400 P17

[LINI1174



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Klapa pozarowa prostokatna
Stan
Petna nazwa potozenia | Szeroko$¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom
klapy
[mm] [mm]
KO.P17.N21¢z.01 NO 800 500 P17
KO.P17.W31.01 NO 800 200 P17
KO.P17.N30.04 NO 800 300 P17
KO.P17.W31.02 NO 800 200 P17
KO.P17.W8u.01 NO 1000 400 P17
KO.P17.N29.01 NO 1000 300 P17
KO.P17.N3cz.01 NO 1000 400 P17
KO.P17.W3u.01 NO 1000 300 P17
KO.P17.W7u.01 NO 1000 400 P17
KO.P17.N30.01 NO 1000 200 P17
KO.P17.N30.02 NO 1000 300 P17
KO.P17.N30.03 NO 1000 200 P17
KO.P17.N2¢z.01 NO 1100 600 P17
KO.P17.N11¢cz.01 NO 1200 400 P17
KO.P17.N7¢z.01 NO 1200 400 P17
KO.P17.N31cz.01 NO 1200 400 P17
KO.P17.W31u.01 NO 1200 300 P17
Zestawienie klap wentylacji pozarowej
Stan
Petna nazwa potozenia Szerokos¢, A | Wysokos¢, B Poziom
klapy
[mm] [mm]
KP.P0.PW24.01 NZ 600 750 PO
KP.P0.PW22.01 NZ 600 750 PO
KP.P0.PW23.01 NZ 850 700 PO
KP.P0.PN22.01 NZ 600 750 PO
KP.P0.PN18.01 NZ 600 750 PO
KP.P0.PN19.01 NZ 600 750 PO
KP.P0.PW20.01 NZ 850 700 PO
KP.P0.PW21.01 NZ 850 700 PO
KP.P0.PN21.01 NZ 600 750 PO
KP.P0.PW24.01 NZ 600 750 PO
KP.P0.PN20.01 NZ 600 1250 PO
KP.P0.PN18.02 NZ 200 200 PO
KP.P1.PW24.01 NZ 600 750 P1
KP.P1.PW22.01 NZ 600 750 P1
KP.P1.PW23.01 NZ 850 700 P1
KP.P1.PN22.01 NZ 600 750 P1
KP.P1.PN18.01 NZ 600 750 P1
KP.P1.PN19.01 NZ 600 750 P1
KP.P1.PW20.01 NZ 850 700 P1
KP.P1.PW21.01 NZ 850 700 P1
KP.P1.PN21.01 NZ 600 750 P1
KP.P1.PN20.01 NZ 600 1250 P1
KP.P01.PW23.01 NZ 850 700 P01

[LINNLA75



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
KP.P01.PN22.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PN18.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PN19.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PW20.01 NZ 850 700 P01
KP.P01.PW21.01 NZ 850 700 P01
KP.P01.PN21.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PW24.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PW9.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PW9.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PW8.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PN8.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PN11.01 NZ 600 1250 P01
KP.P01.PN12.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PW16.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PW18.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PW19.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PN15.01 NZ 600 750 P01
KP.P01.PN18.01 NZ 200 200 P01
KP.P01.PN18.02 NZ 200 200 P01
KP.P01.PN18.03 NZ 200 200 P01
KP.P2.PN20.01 NZ 600 1250 P2
KO.P2.A.W3u.01 NO 1400 400 P2
KP.P02.PW22.01 NZ 600 750 P02
KP.P02.PW23.01 NZ 850 700 P02
KP.P02.PN22.01 NZ 600 750 P02
KP.P02.PN18.01 NZ 600 750 P02
KP.P02.PN19.01 NZ 600 750 P02
KP.P02.PW20.01 NZ 850 700 P02
KP.P02.PW21.01 NZ 850 700 P02
KP.P02.PN21.01 NZ 600 750 P02
KP.P02.PW24.01 NZ 600 750 P02
KP.P3.PW24.01 NZ 600 750 P3
KP.P3.PW22.01 NZ 600 750 P3
KP.P3.PW23.01 NZ 850 700 P3
KP.P3.PN22.01 NZ 600 750 P3
KP.P3.PN18.01 NZ 600 750 P3
KP.P3.PN19.01 NZ 600 750 P3
KP.P3.PW20.01 NZ 850 700 P3
KP.P3.PW21.01 NZ 850 700 P3
KP.P3.PN21.01 NZ 600 750 P3
KP.P3.PN20.01 NZ 600 1250 P3
KP.P3.PN18.02 NZ 200 200 P3
KP.P4.PW22.01 NZ 600 750 P4
KP.P4.PW23.01 NZ 850 700 P4
KP.P4.PN22.01 NZ 600 750 P4
KP.P4.PN18.01 NZ 600 750 P4
KP.P4.PN19.01 NZ 600 750 P4
KP.P4.PW20.01 NZ 850 700 P4
KP.P4.PW21.01 NZ 850 700 P4
KP.P4.PN21.01 NZ 600 750 P4
KP.P4.PN20.01 NZ 600 1250 P4
KP.P5.PW22.01 NZ 600 750 P5

[LIN1.176



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
KP.P5.PW23.01 NZ 850 700 P5
KP.P5.PN22.01 NZ 600 750 P5
KP.P5.PN18.01 NZ 600 750 P5
KP.P5.PN19.01 NZ 600 750 P5
KP.P5.PW20.01 NZ 850 700 P5
KP.P5.PW21.01 NZ 850 700 P5
KP.P5.PN21.01 NZ 600 750 P5
KP.P5.PN20.01 NZ 600 1250 P5
KP.P6.PW24.01 NZ 600 750 P6
KP.P6.PW22.01 NZ 600 750 P6
KP.P6.PW23.01 NZ 850 700 P6
KP.P6.PN22.01 NZ 600 750 P6
KP.P6.PN18.01 NZ 600 750 P6
KP.P6.PN19.01 NZ 600 750 P6
KP.P6.PW20.01 NZ 850 700 P6
KP.P6.PW21.01 NZ 850 700 P6
KP.P6.PN21.01 NZ 600 750 P6
KP.P6.PN20.01 NZ 600 1250 P6
KP.P6.PN18.02 NZ 200 200 P6
KP.P7.PW24.01 NZ 600 750 P7
KP.P7.PW22.01 NZ 600 750 P7
KP.P7.PW23.01 NZ 850 700 P7
KP.P7.PN22.01 NZ 600 750 P7
KP.P7.PN18.01 NZ 600 750 P7
KP.P7.PN19.01 NZ 600 750 P7
KP.P7.PW20.01 NZ 850 700 P7
KP.P7.PW21.01 NZ 850 700 P7
KP.P7.PN21.01 NZ 600 750 P7
KP.P7.PN20.01 NZ 600 1250 P7
KP.P7.PN18.02 NZ 200 200 P7
KP.P8.PW22.01 NZ 600 750 P8
KP.P8.PN19.01 NZ 600 750 P8
KP.P8.PW20.01 NZ 850 700 P8
KP.P8.PW21.01 NZ 850 700 P8
KP.P8.PN21.01 NZ 600 750 P8
KP.P8.PN20.01 NZ 600 1250 P8
KP.P8.PN18.01 NZ 300 300 P8
KP.P9.PW24.01 NZ 600 750 P9
KP.P9.PW23.01 NZ 850 700 P9
KP.P9.PN22.01 NZ 600 750 P9
KP.P9.PN18.01 NZ 600 750 P9
KP.P9.PW21.01 NZ 850 700 P9
KP.P9.PN20.01 NZ 600 1250 P9

KP.P10.PW24.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW22.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW23.01 NZ 850 700 P10
KP.P10.PN22.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN18.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN19.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW20.01 NZ 850 700 P10
KP.P10.PW21.01 NZ 850 700 P10
KP.P10.PN21.01 NZ 600 750 P10

[LII177



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
KP.P10.PN20.01 NZ 600 1250 P10
KP.P10.PN7.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN5.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN8.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW10.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW12.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN10.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN9.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW8.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW9.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW11.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW13.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN6.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN4.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW14.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN11.01 NZ 600 1250 P10
KP.P10.PW14.01 NZ 850 700 P10
KP.P10.PN12.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN13.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW15.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN14.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW17.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW16.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW18.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PW19.01 NZ 600 750 P10
KP.P10.PN15.01 NZ 400 750 P10
KP.P10.PN15.02 NZ 400 750 P10
KP.P10.PN18.02 NZ 200 200 P10
KP.P11.PW24.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW22.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW23.01 NZ 850 700 P11
KP.P11.PN22.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN18.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN19.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW20.01 NZ 850 700 P11
KP.P11.PW21.01 NZ 850 700 P11
KP.P11.PN21.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN20.01 NZ 600 1250 P11
KP.P11.PN4.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW14.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN7.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN5.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN6.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN8.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW10.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW12.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN10.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN9.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW8.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW9.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW11.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW13.01 NZ 600 750 P11

[LI.11.178



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
KP.P11.PN11.01 NZ 600 1250 P11
KP.P11.PW14.01 NZ 850 700 P11
KP.P11.PN12.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN13.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW15.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN14.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW17.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW16.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW18.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PW19.01 NZ 600 750 P11
KP.P11.PN15.01 NZ 400 750 P11
KP.P11.PN15.02 NZ 400 750 P11
KP.P11.PN18.02 NZ 200 200 P11
KP.P11.PN18.03 NZ 200 200 P11
KP.P0.PN18.01 NZ 200 200 P11
KP.P12.PW23.01 NZ 850 700 P12
KP.P12.PN22.01 NZ 600 750 P12
KP.P12.PN18.01 NZ 600 750 P12
KP.P12.PN19.01 NZ 600 750 P12
KP.P12.PW20.01 NZ 850 700 P12
KP.P12.PW21.01 NZ 850 700 P12
KP.P12.PN21.01 NZ 600 750 P12
KP.P12.PN20.01 NZ 600 1250 P12
KP.P12.PW24.01 NZ 600 750 P12
KP.P12.PN18.02 NZ 200 200 P12
KP.P13.PW22.01 NZ 600 750 P13
KP.P13.PW23.01 NZ 850 700 P13
KP.P13.PN22.01 NZ 600 750 P13
KP.P13.PN18.01 NZ 600 750 P13
KP.P13.PN19.01 NZ 600 750 P13
KP.P13.PW20.01 NZ 850 700 P13
KP.P13.PW21.01 NZ 850 700 P13
KP.P13.PN21.01 NZ 600 750 P13
KP.P13.PN20.01 NZ 600 1250 P13
KP.P13.PW24.01 NZ 600 750 P13
KP.P13.PN18.02 NZ 250 250 P13
KP.P13.PN18.03 NZ 200 200 P13
KP.P14.PW22.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW23.01 NZ 850 700 P14
KP.P14.PN22.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN18.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN19.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW20.01 NZ 850 700 P14
KP.P14.PW21.01 NZ 850 700 P14
KP.P14.PN21.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN20.01 NZ 600 1250 P14
KP.P14.PW24.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN4.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW14.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN7.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN5.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN6.01 NZ 600 750 P14

[LI11.179



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
KP.P14.PN8.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW10.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW12.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN10.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN9.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW9.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW11.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW13.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN11.01 NZ 600 1250 P14
KP.P14.PW14.01 NZ 850 700 P14
KP.P14.PN12.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN13.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW15.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN14.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW17.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW16.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW18.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PW19.01 NZ 600 750 P14
KP.P14.PN15.01 NZ 400 750 P14
KP.P14.PN15.02 NZ 400 750 P14
KP.P15.PW22.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW23.01 NZ 850 700 P15
KP.P15.PN22.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN18.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN19.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW20.01 NZ 850 700 P15
KP.P15.PW21.01 NZ 850 700 P15
KP.P15.PN21.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN20.01 NZ 600 1250 P15
KP.P15.PW24.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN4.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW14.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN7.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN5.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN6.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN8.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW10.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW12.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN10.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN9.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW9.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW11.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW13.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN11.01 NZ 600 1250 P15
KP.P15.PW14.01 NZ 850 700 P15
KP.P15.PN12.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN13.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW15.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN14.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW17.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW16.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PW18.01 NZ 600 750 P15

1111111180



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
KP.P15.PW19.01 NZ 600 750 P15
KP.P15.PN15.01 NZ 400 750 P15
KP.P15.PN15.02 NZ 400 750 P15
KP.P16.PW22.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW23.01 NZ 850 700 P16
KP.P16.PN22.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN18.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN19.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW20.01 NZ 850 700 P16
KP.P16.PW21.01 NZ 850 700 P16
KP.P16.PN21.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN20.01 NZ 600 1250 P16
KP.P16.PW24.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN4.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW14.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN7.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN5.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN6.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW10.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW12.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN9.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW9.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW13.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN11.01 NZ 600 1250 P16
KP.P16.PW14.01 NZ 850 700 P16
KP.P16.PW15.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN14.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW17.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW16.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW18.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PW19.01 NZ 600 750 P16
KP.P16.PN15.01 NZ 400 750 P16
KP.P16.PN15.02 NZ 400 750 P16
KP.P16.PN18.02 NZ 200 200 P16
KP.P16.PN18.03 NZ 200 200 P16
KP.P16.PN20.01 NZ 600 1250 P16
KO.P17.N4cz.01 NO 1300 400 P17
KO.P17.W4u.01 NO 1400 300 P17
KO.P17.N30cz.01 NO 1300 400 P17
KO.P17.N6¢z.01 NO 1300 400 P17
KO.P17.W30u.01 NO 1300 400 P17
KO.P17.N25.01 NO 600 450 P17
KP.P17.PN18.01 NZ 350 350 P17
KO.P0.PN20...01 NZ 1000 400 PO
KO.P01.PW12..01 NZ 350 700 P01
KO.P01.PN4.01 NZ 400 600 P01
KO.P01.PN5..01 NZ 700 350 P01
KO.P01.PW22.01 NZ 700 350 P01
KO.P01.PW10..01 NZ 700 350 P01
KO.P01.PW15..01 NZ 700 350 P01
KO.P01.PW15..02 NZ 700 350 P01

1111111181



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

KO.P01.PW17.01 NZ 700 350 P01

KO.P01.KD1.01 NZ 900 300 P01
KO.P01.0DD.1.01 NZ 1000 400 P01
KO.P01.PN20...01 NZ 1000 400 P01
KO.P01.0DD.1.02 NZ 1200 400 P01
KO.P02.PN20...01 NZ 1000 400 P02
KO.P13.PN18...01 NZ 300 600 P13

Zestawienie regulatorow VAV

VAV - okragte
Petna nazwa Srednica | Poziom Nazwa produktu
VAV.P0.A.W28.03 200 PO MFC/G-200
VAV.P1.AN21.01 100 P1 MFC/G-100
VAV.P1.AN21.02 200 P1 MFC/G-200
VAV.P1.A.W21.02 100 P1 MFC/G-100
VAV.P3.AN1.02 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.AN1.03 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.AN1.04 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.AN2..01 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.AN2..02 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.AN2..03 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.AN2.04 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.AN2..05 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.AN2..06 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.AN2..07 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.AN2..08 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.A.W1.02 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.A.W1.03 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.A.W1.04 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.A.W2.02 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.A.W2.03 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.A.W2.04 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.A.W2.05 200 P3 MFC/G-200
VAV.P3.A.W2.06 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.A.W2.07 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.A.W2.08 100 P3 MFC/G-100
VAV.P3.A.W3.01 160 P3 MFC/G-160
VAV.P4.AN6.01 200 P4 MFC/G-200
VAV.P4.AN6.02 100 P4 MFC/G-100
VAV.P4.ANT7.01 100 P4 MFC/G-100

[L11.111.182



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
VAV - okragte
Petna nazwa Srednica | Poziom Nazwa produktu
VAV.P4.AN7.02 160 P4 MFC/G-160
VAV.P4.A.W6.02 100 P4 MFC/G-100
VAV.P4.A.W7.01 100 P4 MFC/G-100
VAV.P4.AW7.02 200 P4 MFC/G-200
VAV.P5.A.N11.01 160 P5 MFC/G-160
VAV.P5.AN11.02 100 P5 MFC/G-100
VAV.P5.A.W3.02 200 P5 MFC/G-200
VAV.P5.A.W11.01 100 P5 MFC/G-100
VAV.P5.A.W11.02 200 P5 MFC/G-200
VAV.P6.A.N11.01 100 P6 MFC/G-100
VAV.P6.A.N11.02 200 P6 MFC/G-200
VAV.P6.A.W11.02 100 P6 MFC/G-100
VAV.P7.AN11.01 100 P7 MFC/G-100
VAV.P7.AN11.02 200 P7 MFC/G-200
VAV.P7.A.W11.02 100 P7 MFC/G-100
VAV.P10.N1..01 100 P10 MFC/G-100
VAV.P10.N1..02 200 P10 MFC/G-200
VAV.P10.N32.01 100 P10 MFC/G-100
VAV.P10.N32.02 160 P10 MFC/G-160
VAV.P10.N36.01 200 P10 MFC/G-200
VAV.P10.N36.02 100 P10 MFC/G-100
VAV.P10.N37.01 100 P10 MFC/G-100
VAV.P10.N37.02 200 P10 MFC/G-200
VAV.P10.W1.01 200 P10 MFC/G-200
VAV.P10.W1.02 100 P10 MFC/G-100
VAV.P10.W32.01 100 P10 MFC/G-100
VAV.P10.W32.02 200 P10 MFC/G-200
VAV.P10.W36.01 100 P10 MFC/G-100
VAV.P10.W36.02 250 P10 MFC/G-250
VAV.P10.W37.01 100 P10 MFC/G-100
VAV.P10.W37.02 200 P10 MFC/G-200
VAV.P11.N1..01 200 P11 MFC/G-200
VAV.P11.N1..02 100 P11 MFC/G-100
VAV.P11.N32.01 100 P11 MFC/G-100
VAV.P11.N32.02 160 P11 MFC/G-160
VAV.P11.N38.01 160 P11 MFC/G-160
VAV.P11.N38.02 100 P11 MFC/G-100

[L11.111.183



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
VAV - okragte
Petna nazwa Srednica | Poziom Nazwa produktu
VAV.P11.W1.1.01 200 P11 MFC/G-200
VAV.P11.W1.1.02 100 P11 MFC/G-100
VAV.P11.W32.1.01 100 P11 MFC/G-100
VAV.P11.W32.1.02 200 P11 MFC/G-200
VAV.P11.W38.01 160 P11 MFC/G-160
VAV.P11.W38.02 100 P11 MFC/G-100
VAV.P14.N28.01 160 P14 MFC/G-160
VAV.P14.N35.01 200 P14 MFC/G-200
VAV.P14.N35.02 200 P14 MFC/G-200
VAV.P14.N35.03 100 P14 MFC/G-100
VAV.P14.N35.04 100 P14 MFC/G-100
VAV.P14.N42.01 200 P14 MFC/G-200
VAV.P14.N42.02 100 P14 MFC/G-100
VAV.P14.W28.01 100 P14 MFC/G-100
VAV.P14.W29.01 200 P14 MFC/G-200
VAV.P14.W29.02 200 P14 MFC/G-200
VAV.P14.W35.01 100 P14 MFC/G-100
VAV.P14.W35.02 100 P14 MFC/G-100
VAV.P14.W35.03 200 P14 MFC/G-200
VAV.P14.W35.04 200 P14 MFC/G-200
VAV.P14.W42.02 100 P14 MFC/G-100
VAV.P15.N9.01 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.N9.02 200 P15 MFC/G-200
VAV.P15.N36.01 200 P15 MFC/G-200
VAV.P15.N36.02 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.N37.02 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.N39.01 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.N39.02 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.N39.03 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.N39.04 160 P15 MFC/G-160
VAV.P15.N39.05 160 P15 MFC/G-160
VAV.P15.N39.06 160 P15 MFC/G-160
VAV.P15.N43.01 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.N43.02 160 P15 MFC/G-160
VAV.P15.W9.01 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.W9.02 200 P15 MFC/G-200
VAV.P15.W36.01 100 P15 MFC/G-100

[LI1.111.184



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
VAV - okragte
Petna nazwa Srednica | Poziom Nazwa produktu

VAV.P15.W36.02 250 P15 MFC/G-250

VAV.P15.W37.02 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.W39.1.01 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.W39.1.02 200 P15 MFC/G-200
VAV.P15.W39.2.01 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.W39.2.02 200 P15 MFC/G-200
VAV.P15.W39.3.01 100 P15 MFC/G-100
VAV.P15.W39.3.02 200 P15 MFC/G-200

VAV.P15.W43.01 200 P15 MFC/G-200

VAV.P15.W43.02 100 P15 MFC/G-100

VAV.P16.N9.01 100 P16 MFC/G-100

VAV.P16.N9.02 200 P16 MFC/G-200

VAV.P16.N40.01 100 P16 MFC/G-100

VAV.P16.N40.02 160 P16 MFC/G-160

VAV.P16.W9.1.01 100 P16 MFC/G-100

VAV.P16.W9.1.02 200 P16 MFC/G-200

VAV.P16.W40.01 200 P16 MFC/G-200

VAV.P16.W40.02 100 P16 MFC/G-100

VAV - prostokatne
Petna nazwa Szerokos¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom Nazwa produktu
[mm] [mm]

VAV.P0.A.W26.01 300 250 PO OPTIMA-S-300x250-BLC1
VAV.P0.A.N26.01 400 250 PO OPTIMA-S-400x250-BLC1
VAV.P0.A.W29.01 500 300 ) OPTIMA-S-500x300-BLC1
VVAV.P0.A.N29.01 700 300 PO OPTIMA-S-700x300-BLC1
VAV.P0.A.W28.01 500 200 PO UKV-500-200
VAV.P0.A.W28.02 400 200 PO UKV-400-200
VAV.P1.AW21.01 400 200 P1 UKV-400-200
VAV.P1.A.W24.01 400 200 P1 UKV-400-200
VAV.P3.AN1.01 400 200 P3 UKV-400-200
VAV.P3.A.W1.01 400 200 P3 UKV-400-200
VAV.P3.A.W2.01 400 200 P3 UKV-400-200
VAV.P4.A.W6.01 400 200 P4 UKV-400-200
VAV.P5.A.W3.01 400 200 P5 UKV-400-200
VAV.P5.A.W12.01 400 200 P5 UKV-400-200
VAV.P6.A.W11.01 400 200 P6 UKV-400-200

111111185



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
VAV - prostokatne
Petna nazwa Szerokos¢, A | Wysoko$¢, B | Poziom Nazwa produktu
[mm] [mm]
VAV.P6.A.W12.01 400 200 P6 UKV-400-200
VAV.P7.A.W11.01 400 200 P7 UKV-400-200
VAV.P7.A.W12.01 400 200 P7 UKV-400-200
VAV.P10.W8.01 400 200 P10 UKV-400-200
VAV.P10.W8.02 400 200 P10 UKV-400-200
VAV.P10.W8.03 400 200 P10 UKV-400-200
VAV.P11.W8.01 400 200 P11 UKV-400-200
VAV.P11.W8.02 400 200 P11 UKV-400-200
VAV.P13.N13.01 300 200 P13 OPTIMA-S-300x200-BLC1
VAV.P13.W13.01 300 200 P13 OPTIMA-S-300x200-BLC1
VAV.P14.W42.01 400 200 P14 UKV-400-200
VAV.P15.N24.01 800 250 P15 OPTIMA-S-800x250-BLC1
VAV.P15.W24.01 800 250 P15 OPTIMA-S-800x250-BLC1
VAV.P15.N37.01 400 200 P15 UKV-400-200
VAV.P15.W8.01 400 200 P15 UKV-400-200
VAV.P15.W37.01 400 200 P15 UKV-400-200
VAV.P16.N33.01 400 200 P16 UKV-400-200
VAV.P16.N33.02 400 200 P16 UKV-400-200
VAV.P16.W8.01 400 200 P16 UKV-400-200
VAV.P16.W33.01 400 200 P16 UKV-400-200
VAV.P16.W33.02 400 200 P16 UKV-400-200
VAV.P16.W44.01 400 200 P16 UKV-400-200
VAV.P16.W44.02 400 200 P16 UKV-400-200

Zestawienie przepustnic z sitownikiem

Przepustnica okragta z sitownikiem
Petna nazwa Srednica | Poziom Model

KP.P0.A.N33.01 200 PO Iris damper
KP.P0.A.W33.01 200 PO Iris damper

KP.P11.N5.01 200 P11 Iris damper
KP.P11.W5.01 200 P11 Iris damper
KP.P12.N16.02 160 P12 Iris damper
KP.P12.W16.02 160 P12 Iris damper
KP.P12.N16.03 160 P12 Iris damper
KP.P12.N16.04 160 P12 Iris damper

111111186



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
KP.P12.W16.03 160 P12 Iris damper

KP.P12.W16.04 160 P12 Iris damper

KP.P12.N16.05 160 P12 Iris damper

KP.P12.W16.05 160 P12 Iris damper

KP.P12.W16.06 160 P12 Iris damper

KP.P12.N16.06 160 P12 Iris damper

KP.P12.N16.07 160 P12 Iris damper

KP.P12.N16.08 160 P12 Iris damper

KP.P12.W16.07 160 P12 Iris damper

KP.P12.W16.08 160 P12 Iris damper

KP.P12.N16.01 200 P12 Iris damper

KP.P12.W16.01 200 P12 Iris damper

KP.P12.W15.01 200 P12 Iris damper

KP.P12.N15.01 200 P12 Iris damper

KP.P12.N15.02 200 P12 Iris damper

KP.P12.W15.02 200 P12 Iris damper

KP.P12.N15.03 200 P12 Iris damper

KP.P12.W15.03 200 P12 Iris damper

KP.P12.N15.04 200 P12 Iris damper

KP.P12.W15.04 200 P12 Iris damper

KP.P12.N15.05 200 P12 Iris damper

KP.P12.N15.06 200 P12 Iris damper

KP.P12.W15.05 200 P12 Iris damper

KP.P12.W15.06 200 P12 Iris damper

Przepustnica prostokatna z sitownikiem
Petna nazwa Szerokos¢, A | Wysokos¢, B | Poziom Model
[mm] [mm]

PS.P1.A.N5.01 300 200 P1 TUNE-S-300x200-M4
PS.P1.A.W5.01 300 200 P1 TUNE-S-300x200-M4
PS.P3.A.N5.01 300 200 P3 TUNE-S-300x200-M4
PS.P3.A.W5.01 300 200 P3 TUNE-S-300x200-M4
PS.P4.A.W8.01 350 200 P4 TUNE-S-350x200-M4
PS.P4.A.N8.01 350 200 P4 TUNE-S-350x200-M4
PS.P5.A.W5.01 250 200 P5 TUNE-S-250x200-M4
PS.P5.A.N5.01 250 200 P5 TUNE-S-250x200-M4
PS.P7.A.W5.01 250 200 P7 TUNE-S-250x200-M4
PS.P7.A.N5.01 250 200 P7 TUNE-S-250x200-M4
PS.P8.A.W13.01 400 200 P8 TUNE-S-400x200-M4
PS.P8.A.N13.01 400 200 P8 TUNE-S-400x200-M4

[LI.11.187



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
PS.P10.N20.01 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4
PS.P10.Ww20.01 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4
PS.P10.N10.01 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4
PS.P10.W10.01 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4
PS.P10.W10.02 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4
PS.P10.N10.02 350 200 P10 TUNE-S-350x200-M4
PS.P11.N20.01 350 200 P11 TUNE-S-350x200-M4
PS.P11.W20.01 350 200 P11 TUNE-S-350x200-M4
PS.P11.W10.01 350 200 P11 TUNE-S-350x200-M4
PS.P11.N10.01 350 200 P11 TUNE-S-350x200-M4
PS.P11.N21.01 550 200 P11 TUNE-S-550x200-M4
PS.P11.N21.02 550 200 P11 TUNE-S-550x200-M4
PS.P14.W22.01 250 200 P14 TUNE-S-250x200-M4
PS.P14.N22.01 250 200 P14 TUNE-S-250x200-M4
PS.P14.N22.01 550 200 P14 TUNE-S-550x200-M4
PS.P14.N21.01 550 200 P14 TUNE-S-550x200-M4
PS.P15.N23.01 550 200 P15 TUNE-S-550x200-M4
PS.P16.W19.01 350 200 P16 TUNE-S-350x200-M4

PS.P16.N19.2272 350 200 P16 TUNE-S-350x200-M4
PS.P16.N10.01 350 200 P16 TUNE-S-350x200-M4
PS.P16.W10.01 350 200 P16 TUNE-S-350x200-M4

Przepustnica z sitownikiem SMAY
Petna nazwa Szerokosé, A | Wysokosé, B | Poziom Typ
[mm] [mm]

PS.P18.PN21cz.01 700 400 P18 | Przepustnica z sitownikiem

PS.P18.PN21¢z.02 700 400 P18 | Przepustnica z sitownikiem

PS.P18.PN22¢z.01 700 400 P18 | Przepustnica z sitownikiem

PS.P18.PN22¢z.02 700 400 P18 | Przepustnica z sitownikiem

PS.P18.PN18cz.01 700 400 P18 | Przepustnica z sitownikiem

PS.P18.PN18cz.02 700 400 P18 | Przepustnica z sitownikiem

PS.P18.PN19cz.01 700 400 P18 | Przepustnica z sitownikiem

PS.P18.PN19cz.02 700 400 P18 | Przepustnica z sitownikiem
PS.P18.PN19.03 700 350 P18 | Przepustnica z sitownikiem
PS.P18.PN22..03 800 300 P18 | Przepustnica z sitownikiem
PS.P18.PN18.03 800 300 P18 | Przepustnica z sitownikiem

PS.P18.PNKL1cz.01 1000 1000 P18 | Przepustnica z sitownikiem
PS.P18.PNKL1cz.02 1000 1000 P18 | Przepustnica z sitownikiem
PS.P18.PN20cz.01 1000 700 P18 | Przepustnica z sitownikiem
PS.P18.PN20cz.02 1000 700 P18 | Przepustnica z sitownikiem

[L111.111.188



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

PS.P18PN20..03 | 1000 400 | P18 | Przepustnica z sitownikiem

Zestawienie ttumikow akustycznych

Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szer%koéé, Wyscékoéé, Sre%nica, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
AWS25 —Vew 125 1200 SORDO
AWS23 —lew 200 1200 SORDO
AWS25.1 —lew 100 1200 SORDO
AWP1  Wywiew 125 1200 SORDO
AWS22 — e 160 1000 SORDO
AWS22 —Vew 200 500 SORDO
AWS22 —lew 200 1000 SORDO
AW22 ~ Wywiew 200 1200 SORDO
AW22 ~ Wywiew 200 1200 SORDO
AN39 "~ Nawiew 100 500 SORDO
AW39 ~ Wywiew 100 500 SORDO
AWS21 —Vew 100 1200 SORDO
AWS6 —Vew 100 1200 SORDO
AWST1 —lew 200 1200 SORDO
AWST —lew 100 1200 SORDO
AWS14 —Vew 160 1200 SORDO
AWS7 —e 100 1200 SORDO
AWS12 —lew 200 1200 SORDO
AWS39 —lew 100 1200 SORDO
AWS30 —Vew 200 1200 SORDO
WP3 —lew 160 520 SORDO
WK32 ~ Wywiew 160 520 SORDO
WSs45 —lew 100 520 SORDO

1111111189



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki zwykte
Nazwa systemu Typ systemu Szer%kosc, Wyscékosc, Sretlj:;nca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
_ Wywiew
WS32 We 100 520 SORDO
WS32.1 —Vm‘ew 100 520 SORDO
Ws8.3 —Vmie‘” 100 520 SORDO
WK3 _ Wywiew 200 520 SORDO
WK3.1 _ Wywiew 160 520 SORDO
Ws38 —Vm'ew 100 520 SORDO
__ Wywiew
WS37 We 160 500 SORDO
_ Wywiew
WP2 We 160 500 SORDO
_ Wywiew
WS8.1 We 160 500 SORDO
__ Wywiew
WP1. W 125 500 SORDO
__ Wywiew
WK41 We 125 500 SORDO
_ Wywiew
WS42 We 100 500 SORDO
WS44 —Vm‘ew 100 500 SORDO
WS9.1. _ Wyrzut 125 500 SORDO
WS9. _ Wyrzut 125 500 SORDO
WS1.1. _ Wyrzut 100 500 SORDO
WS1.2. _ Wyrzut 160 500 SORDO
WS39.2. _ Wyrzut 125 500 SORDO
WS39.1. _ Wyrzut 125 500 SORDO
WS39.3. __ Wyrzut 125 500 SORDO
WS2.1. _ Wyrzut 160 500 SORDO
WS36 —Vm‘ew 160 500 SORDO
WS35 —Vmie‘” 160 500 SORDO
__ Wywiew
WS8.2 We 160 500 SORDO
ANT1cz __ Czerpnia 400 300 1250 CADENZA
ANT1 _ Nawiew 400 300 1250 CADENZA
N13cz,N14cz,N20cz | _ Czerpnia 400 400 650 CADENZA
Wyrzut 8 _ Wyrzut 400 400 650 CADENZA
Wyrzut 8 __Wyrzut 400 400 1250 CADENZA

[L111.111.190



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szert;koéc’:, Wyscékoéé, Sretlj:;ﬂca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
N13cz,N14cz,N20cz | _ Czerpnia 400 400 1250 CADENZA
N13cz,N14cz,N20cz | _ Czerpnia 400 400 650 CADENZA
__ Wywiew
WS14 WC 700 300 650 CADENZA
W14u _ Wyrzut 400 400 1250 CADENZA
N14 __Nawiew 700 300 1250 CADENZA
N14 __Nawiew 700 300 1250 CADENZA
_ Wywiew

WS14 WC 700 300 650 CADENZA
W14u __Wyrzut 400 400 1250 CADENZA

N13cz,N14cz,N20cz | _ Czerpnia 400 400 650 CADENZA
N13 __Nawiew 600 300 650 CADENZA
N13 _ Nawiew 600 300 650 CADENZA
W13 _ Wywiew 600 300 1250 CADENZA

N13cz,N14cz,N20cz | _ Czerpnia 400 400 650 CADENZA
W13u __Wyrzut 400 400 1250 CADENZA

N13cz,N14cz,N20cz | _ Czerpnia 400 400 650 CADENZA

N13cz,N14cz,N20cz | _ Czerpnia 400 400 650 CADENZA
WA13u _ Wyrzut 400 400 650 CADENZA
N13 _ Nawiew 600 300 650 CADENZA
W15u _ Wyrzut 500 500 1850 CADENZA
W15 __Wywiew 500 500 1250 CADENZA
W15 __Wywiew 500 500 650 CADENZA
W15 __Wywiew 500 500 650 CADENZA
N15 _ Nawiew 500 500 650 CADENZA
N15 _ Nawiew 500 300 650 CADENZA
N15 __Nawiew 500 300 1250 CADENZA
N15¢cz __ Czerpnia 500 500 1850 CADENZA
N15 __Nawiew 500 300 650 CADENZA
N13 __Nawiew 600 300 650 CADENZA
N16¢cz __ Czerpnia 600 600 1850 CADENZA
W16u _ Wyrzut 600 600 1850 CADENZA
W16 _ Wywiew 800 400 1250 CADENZA

[LI11191




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szert;koéc’:, Wyscékoéé, Sretlj:;ﬂca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
W16 _ Wywiew 800 400 1250 CADENZA
N16 __ Nawiew 800 400 1250 CADENZA
N16 __Nawiew 800 400 650 CADENZA
A.N26 __Nawiew 600 300 650 CADENZA
AW28 _ Wywiew 600 300 650 CADENZA
A.N29 __ Nawiew 800 400 650 CADENZA
A.W29 __Wywiew 600 400 650 CADENZA
N24 __Nawiew 900 300 650 CADENZA
W24 __Wywiew 900 300 650 CADENZA
A.W38 _ Wywiew 400 300 1250 CADENZA
A.N38 _ Nawiew 400 400 1250 CADENZA
A.N38 __ Nawiew 400 400 1250 CADENZA
N13cz,N14cz,N20cz | _ Czerpnia 400 400 650 CADENZA
A.W39 __Wywiew 200 200 500 CADENZA
_ Wywiew
AWS32 WC 200 350 1850 CADENZA
__ Wywiew
WS43. WC 200 200 1250 CADENZA
WS43u _ Wyrzut 200 200 1250 CADENZA
WK1 __Wywiew 200 300 1250 CADENZA
WK1 __Wywiew 200 300 1250 CADENZA
_ Wywiew
AWS32 WC 200 350 1850 CADENZA
__ Wywiew
WS3 WC 200 200 1350 CADENZA
A.WK1 _ Wywiew 250 200 1200 CADENZA
AN37 _ Nawiew 250 200 500 CADENZA
A.W37 __Wywiew 250 200 500 CADENZA
A.N39 __Nawiew 250 200 500 CADENZA
AW37 _ Wywiew 250 200 500 CADENZA
AN37 _ Nawiew 250 200 500 CADENZA
Mechanical __Wyrzut
3 _ Wyrzut 250 300 1850 CADENZA
A.N39 __ Nawiew 250 200 1850 CADENZA
A.W39 _ Wywiew 250 200 1850 CADENZA
A.N39 __Nawiew 250 200 1850 CADENZA
A.W39 __Wywiew 250 200 1850 CADENZA

111111192



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szer%koéé, Wyscékoéé, Sretlj:;ﬂca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]

WK2 __Wywiew 250 200 1250 CADENZA
WK2u __Wyrzut 250 200 1250 CADENZA
W18 __Wywiew 250 200 1250 CADENZA
N18 __Nawiew 250 200 1250 CADENZA
N18 __Nawiew 250 200 1250 CADENZA
W18 __Wywiew 250 200 1250 CADENZA
W18u __Wyrzut 250 200 1250 CADENZA
A.W38u __Wyrzut 250 300 1250 CADENZA
N18u __ Czerpnia 250 200 1250 CADENZA
A.N23cz __Czerpnia 300 300 1250 CADENZA
A.W23u __Wyrzut 300 300 1250 CADENZA
A.W23 __Wywiew 300 200 1200 CADENZA
A.W23 __Wywiew 300 200 1200 CADENZA
A.WK1 __Wywiew 300 200 1200 CADENZA
A.W22u __Wyrzut 300 200 650 CADENZA
A WS22u _ Wyrzut 300 300 650 CADENZA
A.W22u __Wyrzut 300 200 650 CADENZA
A.WS22u __ Wyrzut 300 300 650 CADENZA

_ Wywiew
A.WS22 WC 300 300 650 CADENZA
A.W22 __Wywiew 300 200 650 CADENZA
AN18 __Nawiew 300 350 1850 CADENZA
AW18 __Wywiew 300 350 1850 CADENZA
AW18 __Wywiew 300 350 1850 CADENZA
AN18 __Nawiew 300 350 1850 CADENZA
AW18u __Wyrzut 300 350 1850 CADENZA
AW17u __Wyrzut 300 300 1250 CADENZA
AW17 __Wywiew 300 300 1850 CADENZA
AW17 __Wywiew 300 300 1850 CADENZA
AW19.1u __Wyrzut 300 250 1850 CADENZA

__ Wywiew
A.WS16 WC 300 250 1850 CADENZA

__ Wywiew
A.WS16 WC 300 250 1850 CADENZA

1111111193




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szer%koéé, Wyscékoéé, Sretlj:;ﬂca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
A.N20 _ Nawiew 300 300 500 CADENZA
A.W20 _ Wywiew 300 300 500 CADENZA
A.W19.1 __Wywiew 300 250 1850 CADENZA
A.W19.1 __Wywiew 300 250 1850 CADENZA
A.W40 __Wywiew 300 300 1850 CADENZA
A.W40 _ Wywiew 300 300 1850 CADENZA
A.N40 _ Nawiew 300 300 1850 CADENZA
A.N40 _ Nawiew 300 300 1850 CADENZA
A.N42 __Nawiew 300 400 1850 CADENZA
A.N42 __Nawiew 300 400 1850 CADENZA
A.W42 __Wywiew 300 400 1850 CADENZA
A.W42 _ Wywiew 300 400 1850 CADENZA
A.W40u _ Wyrzut 300 300 1850 CADENZA
A.N4Qcz __ Czerpnia 300 300 1850 CADENZA
N19cz __Czerpnia 300 200 1250 CADENZA
W19w __Wyrzut 300 200 1250 CADENZA
WS5u __Wyrzut 300 200 1250 CADENZA
WS5u _ Wyrzut 300 200 1250 CADENZA
WS27u _ Wyrzut 300 400 1250 CADENZA
WK1u _ Wyrzut 300 200 1250 CADENZA
AN38cz __Czerpnia 300 400 1250 CADENZA
A.WK1 __Wywiew 350 350 500 CADENZA
A.WK1u __Wyrzut 350 350 1250 CADENZA
AN23 _ Nawiew 350 200 1200 CADENZA
AN23 _ Nawiew 350 200 1200 CADENZA
W19 _ Wywiew 350 200 1250 CADENZA
W19 __Wywiew 350 200 1250 CADENZA
AN18cz __Czerpnia 350 300 1850 CADENZA
AN17cz __Czerpnia 350 400 1850 CADENZA
AN17 _ Nawiew 350 400 1850 CADENZA
AN17 _ Nawiew 350 400 1850 CADENZA
AW31 _ Wywiew 350 250 500 CADENZA
AW16 __Wywiew 350 200 500 CADENZA
AN18 __Nawiew 350 300 500 CADENZA
AW18 __Wywiew 350 300 500 CADENZA
AW31 _ Wywiew 350 300 1850 CADENZA

[LI1.111.194



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Ttumiki zwykte

Nazwa systemu | Typ systemu Szer%kosc, Wyscékosc, Sretlj:;nca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
A.W31 __Wywiew 350 300 1850 CADENZA
A.WS32u __Wyrzut 350 200 1850 CADENZA
N19 __Nawiew 350 200 1250 CADENZA
N19 __Nawiew 350 200 1250 CADENZA
A.W8u _ Wyrzut 400 300 650 CADENZA
A.W8u __Wyrzut 400 300 650 CADENZA
A.N8cz __ Czerpnia 400 300 650 CADENZA
A.W8 __ Wywiew 400 300 1250 CADENZA
AN8 __Nawiew 400 300 650 CADENZA
AN8 __Nawiew 400 300 650 CADENZA
_ Wywiew
A.WS4 WC 400 400 1250 CADENZA
A.N22 __Nawiew 400 200 1850 CADENZA
A.W24 __Wywiew 400 200 500 CADENZA
_ Wywiew
WS4 WC 400 250 1250 CADENZA
A.W33 __Wywiew 400 250 1850 CADENZA
AN33 __Nawiew 400 250 1850 CADENZA
A.N33cz __ Czerpnia 400 250 1850 CADENZA
A.N33 __Nawiew 400 250 1850 CADENZA
A.W33 __Wywiew 400 250 1850 CADENZA
AN31 __Nawiew 400 250 500 CADENZA
Mechanical __Wyrzut
1 _ Wyrzut 400 500 1850 CADENZA
Mechanical
__ Czerpnia 35 __ Czerpnia 400 500 1850 CADENZA
AN31 __Nawiew 400 300 500 CADENZA
Mechanical __ Wyrzut
12 __Wyrzut 400 200 1950 CADENZA
Mechanical __Wyrzut
13 __Wyrzut 400 350 1850 CADENZA
Mechanical __Wyrzut
15 _ Wyrzut 400 300 1000 CADENZA
Mechanical __Wyrzut
15 __Wyrzut 400 300 1000 CADENZA

[LI1.111.195




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szert;kosc, Wyscékosc, Sretlj:;nca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
Mechanical __Wyrzut
16 __Wyrzut 400 450 1850 CADENZA
Mechanical __ Wyrzut
18 __Wyrzut 400 300 1850 CADENZA
Mechanical
__ Czerpnia 11 __ Czerpnia 400 200 1850 CADENZA
Mechanical
_ Czerpnia 12 __ Czerpnia 400 450 1850 CADENZA
Mechanical
__Czerpnia 16 __Czerpnia 400 300 1850 CADENZA
A.N30 __Nawiew 400 350 1850 CADENZA
A.N30 __Nawiew 400 350 1850 CADENZA
A.W30 __Wywiew 400 350 1850 CADENZA
A.W30 __Wywiew 400 350 1850 CADENZA
A.W37 __Wywiew 400 200 1850 CADENZA
_ Wywiew
A.WS31 WC 400 350 1850 CADENZA
A.W37 __Wywiew 400 200 1250 CADENZA
A.W42u __Wyrzut 400 300 1850 CADENZA
AN42cz __Czerpnia 400 300 1850 CADENZA
_ Wywiew
WS12 WC 400 250 1250 CADENZA
WS7u __Wyrzut 400 200 1250 CADENZA
_ Wywiew
WS7 WC 400 200 1250 CADENZA
__ Wywiew
WS25. WC 400 300 1250 CADENZA
WS25u __Wyrzut 400 300 1250 CADENZA
N36 __Nawiew 400 300 1250 CADENZA
W27u __Wyrzut 400 200 1250 CADENZA
W27 __Wywiew 400 200 1250 CADENZA
W27 __Wywiew 400 200 1250 CADENZA
_ Wywiew
WS27 WC 400 300 1250 CADENZA
_ Wywiew
WS27 WC 400 300 1250 CADENZA
Mechanical __Wyrzut
125 __Wyrzut 400 200 1250 CADENZA
__ Wywiew
WS25. WC 400 300 1250 CADENZA
A.W33u __Wyrzut 400 250 1850 CADENZA

[LI1.111.196



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Ttumiki zwykte

Nazwa systemu | Typ systemu Szer%koéé, Wyscékoéé, Sretlj:;ﬂca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
A.WS4u __Wyrzut 400 400 1250 CADENZA
AW13 __ Wywiew 400 300 1250 CADENZA
AN13 __Nawiew 400 300 1250 CADENZA
AN13 __Nawiew 400 300 650 CADENZA
AN13cz __Czerpnia 400 300 650 CADENZA
A.N22cz __ Czerpnia 400 350 1250 CADENZA
A.W13u __Wyrzut 400 300 1850 CADENZA
AW19 __ Wywiew 450 450 1850 CADENZA
AW19 __Wywiew 450 450 1850 CADENZA
N28cz __Czerpnia 450 450 1250 CADENZA
A.N22 __Nawiew 500 300 1250 CADENZA
A.N22 __Nawiew 500 200 1850 CADENZA
AW10 __Wywiew 500 300 1850 CADENZA
__ Wywiew
WS5 WC 500 200 1250 CADENZA
_ Wywiew
WS5 WC 500 200 1250 CADENZA
AW16 __Wywiew 500 300 500 CADENZA
A.N16 __Nawiew 500 300 500 CADENZA
AN41 __Nawiew 500 400 1850 CADENZA
AN41 __Nawiew 500 400 1850 CADENZA
A.W41 __Wywiew 500 400 1850 CADENZA
A.W41 __Wywiew 500 400 1850 CADENZA
AN37 __Nawiew 500 200 1850 CADENZA
AN37 __Nawiew 500 200 1850 CADENZA
AN37 __Nawiew 500 200 1850 CADENZA
AN37 __Nawiew 500 200 1850 CADENZA
W25.. __Wywiew 500 300 1250 CADENZA
W25.. __Wywiew 500 300 1250 CADENZA
W25u __Wyrzut 500 300 1250 CADENZA
_ Wywiew
WS31 WC 500 300 1250 CADENZA
N17 __Nawiew 500 300 1250 CADENZA
N17 __Nawiew 500 300 1250 CADENZA
W17 __Wywiew 500 300 1250 CADENZA

[LI1.11.197



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szert;kosc, Wyscékosc, Sretlj:;nca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
W17 __Wywiew 500 300 1250 CADENZA
N26 __Nawiew 500 300 1250 CADENZA
W26 __Wywiew 500 300 1250 CADENZA
W26 __Wywiew 500 300 1250 CADENZA
N26 __Nawiew 500 300 1250 CADENZA
N26¢cz __ Czerpnia 500 300 1250 CADENZA
W26u __Wyrzut 500 300 1250 CADENZA
N17cz __Czerpnia 500 300 1250 CADENZA
AN16 __Nawiew 550 300 500 CADENZA
A.W20 __Wywiew 550 350 500 CADENZA
A.N20 __Nawiew 550 350 500 CADENZA
W23 __Wywiew 550 300 1250 CADENZA
N23 __Nawiew 550 300 1250 CADENZA
N23 __Nawiew 550 300 1250 CADENZA
N23cz __ Czerpnia 550 300 1250 CADENZA
AN19cz __Czerpnia 600 700 1850 CADENZA
Mechanical

__Czerpnia 14 __Czerpnia 600 450 1850 CADENZA
W5 __Wywiew 600 250 1250 CADENZA
W5 __Wywiew 600 250 1250 CADENZA
N22 __Nawiew 600 300 1250 CADENZA
N22 __Nawiew 600 300 1250 CADENZA
W22 __Wywiew 600 300 1250 CADENZA
W22 __Wywiew 600 300 1250 CADENZA
N25. __Nawiew 600 450 1250 CADENZA
N25. __Nawiew 600 600 1250 CADENZA
N25¢cz __ Czerpnia 600 450 1250 CADENZA
W22u __Wyrzut 600 300 1250 CADENZA
W6. __Wywiew 600 400 1250 CADENZA
W6u __Wyrzut 600 400 1250 CADENZA
We. __Wywiew 600 400 1250 CADENZA

1111111198



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szer%koéé, Wyscékoéc':, Sretlj:;ﬂca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]

AW19u __Wyrzut 600 350 1850 CADENZA
A.W5 __Wywiew 600 500 1250 CADENZA
AN5 __Nawiew 600 550 1250 CADENZA
A.W5u __Wyrzut 600 500 1250 CADENZA

A.N5cz __ Czerpnia 600 500 650 CADENZA
N22cz __Czerpnia 600 300 1250 CADENZA
AW10 __Wywiew 700 450 650 CADENZA
AN19 __Nawiew 700 600 1850 CADENZA
ANN19 __Nawiew 700 600 1850 CADENZA
A.W20 __Wywiew 700 300 500 CADENZA
A.N20 __Nawiew 700 300 500 CADENZA
AW16 __Wywiew 700 600 1850 CADENZA
AW16 __Wywiew 700 600 1850 CADENZA

AN32cz __Czerpnia 700 500 1850 CADENZA

AN32u __Wyrzut 700 400 1850 CADENZA
A.W32 __Wywiew 700 500 1850 CADENZA
A.W32 __Wywiew 700 500 1850 CADENZA
N39 __Nawiew 700 200 1250 CADENZA
W5u __Wyrzut 700 200 1250 CADENZA
W10u __Wyrzut 700 300 1250 CADENZA
N10cz __ Czerpnia 700 300 1250 CADENZA
N10 __Nawiew 700 300 1250 CADENZA
N10 __Nawiew 700 300 1250 CADENZA

WS11u __Wyrzut 700 400 1250 CADENZA
W11 __ Wywiew 700 300 1250 CADENZA
W11 __Wywiew 700 300 1250 CADENZA
W11u __Wyrzut 700 300 1250 CADENZA
N27 __Nawiew 700 300 1250 CADENZA
N27 __Nawiew 700 300 1250 CADENZA

AW10u __ Wyrzut 700 450 1250 CADENZA
N27cz __ Czerpnia 700 300 1250 CADENZA

1111111199



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Ttumiki zwykte

Nazwa systemu | Typ systemu Szert;koéc’:, Wyscékoéé, Sretlj:;ﬂca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]

N5 __Nawiew 800 350 1250 CADENZA
A.W29 __Wywiew 800 350 1850 CADENZA
A.W29 _ Wywiew 800 350 1850 CADENZA
A.N29 _ Nawiew 800 400 1850 CADENZA
A.N29 _ Nawiew 800 400 1850 CADENZA
AN29cz __Czerpnia 800 400 1850 CADENZA
A.W29u _ Wyrzut 800 350 1850 CADENZA
AN32 _ Nawiew 800 650 1850 CADENZA
AN32 __ Nawiew 800 650 1850 CADENZA

N5 __Nawiew 800 350 1250 CADENZA

N24 __Nawiew 800 250 1250 CADENZA

N24 __Nawiew 800 250 1250 CADENZA
W24 _ Wywiew 800 250 1250 CADENZA
W24 _ Wywiew 800 250 1250 CADENZA

N12 __ Nawiew 800 300 1250 CADENZA

W2. __Wywiew 800 400 1250 CADENZA

W2. __Wywiew 800 400 1250 CADENZA
N5cz __Czerpnia 800 350 1250 CADENZA
WS2u _ Wyrzut 800 400 1250 CADENZA

_ Wywiew
WS2. WC 800 400 1250 CADENZA
__ Wywiew
WS2. WC 800 400 1250 CADENZA
W24u _ Wyrzut 800 250 1250 CADENZA
N21cz __Czerpnia 800 500 1250 CADENZA
W21u __Wyrzut 800 500 1250 CADENZA
WS6u __Wyrzut 800 400 1250 CADENZA
_ Wywiew
WS6... WC 800 400 1250 CADENZA
__ Wywiew
WS6... WC 800 400 1250 CADENZA
W41u _ Wyrzut 800 400 650 CADENZA
Mechanical __Wyrzut

3 _ Wyrzut 800 600 1250 CADENZA

A.N4 _ Nawiew 800 500 650 CADENZA

L111.11.200



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki zwykte
Nazwa systemu | Typ systemu Szert;kosc, Wyscékosc, Sretlj:;nca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]
A.N4 _ Nawiew 800 500 650 CADENZA
N24cz __ Czerpnia 800 300 1250 CADENZA
AW4 _ Wywiew 800 400 650 CADENZA
AW4 _ Wywiew 800 400 650 CADENZA
AN16 __Nawiew 900 600 1850 CADENZA
Mechanical
_ Czerpnia 9 __ Czerpnia 900 600 1250 CADENZA
AN16 __Nawiew 900 600 1250 CADENZA
Mechanical __Wyrzut
10 _ Wyrzut 1000 600 1850 CADENZA
Mechanical
__ Czerpnia 10 __ Czerpnia 1000 600 1850 CADENZA
__ Wywiew
WS11.. WC 1000 300 1250 CADENZA
_ Wywiew
WS11.. WC 1000 300 1250 CADENZA
W21 _ Wywiew 1000 400 1250 CADENZA
W21 _ Wywiew 1000 400 1250 CADENZA
N21 _ Nawiew 1000 400 1250 CADENZA
N21 _ Nawiew 1000 400 1250 CADENZA
A.N4cz __Czerpnia 1000 400 650 CADENZA
AW4u _ Wyrzut 1000 300 650 CADENZA
AWS10u _ Wyrzut 1000 500 650 CADENZA
A.N10cz __ Czerpnia 1200 700 1850 CADENZA
AN10 _ Nawiew 1200 700 1850 CADENZA
AN10 _ Nawiew 1200 300 1850 CADENZA
AN10 __Nawiew 1200 300 1850 CADENZA
__ Wywiew
AWS10. WC 1200 300 1250 CADENZA
__ Wywiew
AWS10. WC 1200 300 650 CADENZA
A.N20 _ Nawiew 1200 400 1850 CADENZA
A.W20 _ Wywiew 1200 400 1850 CADENZA
AW20 _ Wywiew 1200 400 1250 CADENZA
AW20 _ Wywiew 1200 400 1250 CADENZA
AN20 __Nawiew 1200 400 1850 CADENZA
W2u _ Wyrzut 1200 200 1250 CADENZA
N11 _ Nawiew 1200 400 1250 CADENZA
N11 _ Nawiew 1200 400 1250 CADENZA
N11cz __Czerpnia 1200 400 1250 CADENZA

[1111.111.201



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Ttumiki zwykte

Nazwa systemu | Typ systemu Szer%koéé, Wyscékoéé, Sretlj:;nca, Diugos¢, L Typ
- [mm] [mm] [mm] [mm]

N2 __Nawiew 1300 500 1250 CADENZA
NG.... __Nawiew 1300 400 1250 CADENZA
NG.... __Nawiew 1300 400 1250 CADENZA
N6cz __Czerpnia 1300 400 1250 CADENZA

N2 __Nawiew 1300 500 1250 CADENZA

A.W3u __ Wyrzut 1400 400 1350 CADENZA
Ttumiki higieniczne
Nazwa systemu | Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sred[?ica, D’rugLoé(:, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]

W9.1 _ Wywiew 250 mm 500 SORDO
W9 __Wywiew 250 mm 500 SORDO
W9 __Wywiew 250 mm 500 SORDO

W9.1 __Wywiew 250 mm 500 SORDO

W39.2 _ Wywiew 200 mm 500 SORDO

W39.3 __Wywiew 200 mm 500 SORDO

W9.1u _ Wyrzut 250 mm 500 SORDO

W1.1u _ Wyrzut 250 mm 500 SORDO
W1u _ Wyrzut 250 mm 500 SORDO
Wou _ Wyrzut 250 mm 500 SORDO

W39.2 _ Wywiew 200 mm 500 SORDO

W39.3 __Wywiew 200 mm 500 SORDO

W39.1 _ Wywiew 200 mm 500 SORDO

W39.1 __ Wywiew 200 mm 500 SORDO

W39.3u __Wyrzut 200 mm 500 SORDO
W39.2u __Wyrzut 200 mm 500 SORDO
W39.1u _ Wyrzut 200 mm 500 SORDO

W32 __ Wywiew 200 mm 500 SORDO

W32.1 _ Wywiew 200 mm 500 SORDO

W32.1 __ Wywiew 200 mm 500 SORDO
W32 __Wywiew 200 mm 500 SORDO
N38 __Nawiew 200 mm 500 SORDO
N38 __Nawiew 200 mm 500 SORDO
W38 _ Wywiew 200 mm 500 SORDO
W38 _ Wywiew 200 mm 500 SORDO

L111.111.202




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Ttumiki higieniczne

Nazwa systemu Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sretli:?ica, D+ug|;_oéc’:, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
W41 —len 250mm | 500 SORDO
WS41 —len 250mm | 500 SORDO
WS41u _ Wyrzut 250 mm 500 SORDO
N38cz _ Czerpnia 200 mm 500 SORDO
W38u _ Wyrzut 200 mm 500 SORDO
W1 __Wywiew 250 mm 500 SORDO
W1.1 _ Wywiew 250 mm 500 SORDO
W1.1 _ Wywiew 250 mm 500 SORDO
W1 _ Wywiew 250 mm 500 SORDO
AW14 __Wywiew 500 500 1350 FACILE
A.N14cz _ Czerpnia 700 500 750 FACILE
A.N15cz _ Czerpnia 1000 400 1350 FACILE
AW14u __Wyrzut 500 500 750 FACILE
__ Wywiew
AWS2 WC 400 300 1350 FACILE
A.W6 __Wywiew 400 300 750 FACILE
A.W6 __Wywiew 400 300 750 FACILE
ANG __Nawiew 400 300 750 FACILE
ANG __Nawiew 400 300 1350 FACILE
A.N6cz __Czerpnia 400 300 750 FACILE
AWS2u __Wyrzut 400 300 750 FACILE
A.W6u _ Wyrzut 400 300 1350 FACILE
AN14 __Nawiew 700 500 750 FACILE
AN3.. __Nawiew 1200 700 750 FACILE
AN3.. __Nawiew 1200 700 1350 FACILE
A.W3 __Wywiew 800 400 1350 FACILE
A.W3 __Wywiew 700 400 750 FACILE
A.W3 __Wywiew 700 400 1350 FACILE
A.W3 __Wywiew 800 400 750 FACILE
__ Wywiew

A.WS3 WC 400 300 1350 FACILE
A.W25 __Wywiew 400 300 1350 FACILE
A.W25 __Wywiew 400 300 1350 FACILE
AN25cz __Czerpnia 400 400 1950 FACILE
A.W25u __Wyrzut 350 300 1950 FACILE
AN21 __Nawiew 400 300 750 FACILE

IL111.111.203




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Ttumiki higieniczne

Nazwa systemu Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sretli:?ica, D+ug|;_oéé, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
AN21 __Nawiew 400 300 1350 FACILE
A.W21 __Wywiew 400 300 1950 FACILE
A.W21 __Wywiew 400 300 750 FACILE
AN11 __Nawiew 500 300 1950 FACILE
AW11 __Wywiew 400 300 1950 FACILE
AW11u __ Wyrzut 400 400 1350 FACILE
AW21u __ Wyrzut 400 300 1950 FACILE
AN11cz __ Czerpnia 400 400 750 FACILE
AN21cz __Czerpnia 400 300 1350 FACILE
Mechanical
__Nawiew 30 __Nawiew 300 200 1000 FACILE
A.N24 __Nawiew 300 200 1000 FACILE
A.W24 __Wywiew 400 200 1000 FACILE
A.N25 __Nawiew 700 200 1000 FACILE
A.N25 __Nawiew 700 200 1000 FACILE
_ Wywiew
WS4 WC 400 250 1250 FACILE
N1. __Nawiew 500 300 1250 FACILE
N1. __Nawiew 500 300 1250 FACILE
N9 __Nawiew 500 200 1250 FACILE
N9 __Nawiew 500 200 1250 FACILE
Mechanical
_ Czerpnia 15 _ Czerpnia 2600 600 1250 FACILE
A.N26cz __ Czerpnia 400 300 1950 FACILE
AW34 __Wywiew 250 200 1950 FACILE
AW34 __Wywiew 250 200 1950 FACILE
A.N34 __Nawiew 250 200 1950 FACILE
AN34cz __Czerpnia 200 250 1950 FACILE
A.W34u __ Wyrzut 250 200 1950 FACILE
A.N36 __Nawiew 200 200 1950 FACILE
A.N36 __Nawiew 200 200 1950 FACILE
A.W36 __Wywiew 200 200 1950 FACILE
A.W36 __Wywiew 200 200 1950 FACILE
A.N36cz __Czerpnia 200 200 1950 FACILE
A.N28 __Nawiew 700 300 1850 FACILE
A.N28 __Nawiew 700 300 1850 FACILE
A.W28 __Wywiew 700 300 1850 FACILE
A.W28 __Wywiew 700 300 1850 FACILE

L111.11.204




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki higieniczne
Nazwa systemu Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sretli:?ica, D+ug|;_oéc’:, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
A.W28u __ Wyrzut 700 300 1850 FACILE
A.N28cz __ Czerpnia 700 300 1850 FACILE
AN27 __Nawiew 400 200 1950 FACILE
A.W27 __Wywiew 350 200 1950 FACILE
A.W27 __Wywiew 350 200 1950 FACILE
AW27u __ Wyrzut 350 200 1950 FACILE
AN27cz _ Czerpnia 400 200 1850 FACILE
A.W26 __Wywiew 300 300 1950 FACILE
A.N26 __Nawiew 300 400 1950 FACILE
A.N26 __Nawiew 300 400 1950 FACILE
A.W26 __Wywiew 300 300 1950 FACILE
A.W35 __Wywiew 200 200 1950 FACILE
A.W35u __ Wyrzut 200 200 1950 FACILE
A.N35cz _ Czerpnia 200 200 1950 FACILE
AN27 __Nawiew 400 200 1950 FACILE
A.N34 __Nawiew 250 200 1950 FACILE
A.W36u __Wyrzut 200 200 1950 FACILE
W4 __Wywiew 1200 350 1250 FACILE
W4 __Wywiew 1200 350 1250 FACILE
A.W26u __ Wyrzut 300 300 1950 FACILE
N4.. __Nawiew 1300 400 1250 FACILE
N4.. __Nawiew 1300 400 1250 FACILE
AN35 __Nawiew 200 200 1350 FACILE
A.N35 __Nawiew 200 200 1950 FACILE
A.W35 __Wywiew 200 200 1850 FACILE
__ Wywiew
WS12 WC 400 250 1250 FACILE
W12 __Wywiew 500 200 1250 FACILE
W12 __Wywiew 500 200 1250 FACILE
W42 __Wywiew 200 200 1350 FACILE
N42 __Nawiew 300 200 1350 FACILE
N39 __Nawiew 700 200 1250 FACILE
N28 __Nawiew 400 200 1250 FACILE
N4cz _ Czerpnia 1300 400 1250 FACILE
W4u _ Wyrzut 1400 300 1250 FACILE
W42u __Wyrzut 250 200 1350 FACILE
N42 __Nawiew 300 200 1350 FACILE

1111111205



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Ttumiki higieniczne
Nazwa systemu Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sretli:?ica, D+ug|;_oéc’:, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
W42 _ Wywiew 200 200 1350 FACILE
W28u _ Wyrzut 350 350 1250 FACILE
WS28u __Wyrzut 300 300 1250 FACILE
N12 __Nawiew 800 300 1250 FACILE
WS4u __Wyrzut 300 200 1250 FACILE
W36u _ Wyrzut 300 300 1250 FACILE
W7. _ Wywiew 1000 400 1250 FACILE
W7. _ Wywiew 1000 400 1250 FACILE
N7 __Nawiew 1200 400 1250 FACILE
N7 __Nawiew 1200 400 1250 FACILE
_ Wywiew
WS7 WC 300 200 1250 FACILE
__ Wywiew
WS7 WC 400 200 1250 FACILE
W12u _ Wyrzut 500 200 1250 FACILE
N32 __Nawiew 350 300 1250 FACILE
N44 __Nawiew 500 200 1350 FACILE
W44 __Wywiew 400 200 1350 FACILE
W44 _ Wywiew 400 200 1350 FACILE
N44 _ Nawiew 500 200 1350 FACILE
W44u _ Wyrzut 500 200 1350 FACILE
N44cz __Czerpnia 500 200 1350 FACILE
N32cz __Czerpnia 350 300 1250 FACILE
N40 __Nawiew 250 200 1350 FACILE
W40 _ Wywiew 200 200 1350 FACILE
W32u _ Wyrzut 200 200 1250 FACILE
W32.1u _ Wyrzut 200 200 1250 FACILE
W40u __Wyrzut 200 200 1350 FACILE
__ Wywiew
WS43. WC 200 200 1250 FACILE
__ Wywiew
WS31 WC 500 300 1250 FACILE
W43 _ Wywiew 500 200 1250 FACILE
W43 _ Wywiew 500 200 1250 FACILE
N43 __Nawiew 600 200 1250 FACILE
N43 __Nawiew 600 200 1250 FACILE
N40cz __Czerpnia 250 250 1350 FACILE
W40 _ Wywiew 200 200 1350 FACILE

LI11.11.206
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Ttumiki higieniczne
Nazwa systemu Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sretli:?ica, D+ug|;_oéc’:, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]

N42cz _ Czerpnia 300 200 1350 FACILE
N32 __Nawiew 350 300 1250 FACILE
N31 __Nawiew 800 300 1350 FACILE
N31 __Nawiew 800 300 750 FACILE

WS31u __Wyrzut 500 300 1250 FACILE
W31 __Wywiew 1200 300 1350 FACILE
W31 __Wywiew 1200 300 1350 FACILE
W37 __Wywiew 500 200 1250 FACILE
W37 __Wywiew 500 200 1250 FACILE
N37 __Nawiew 400 300 1250 FACILE
N37 __Nawiew 400 300 1250 FACILE

W37u _ Wyrzut 500 200 1250 FACILE

N37cz __ Czerpnia 400 300 1250 FACILE
N36 __Nawiew 400 300 1250 FACILE
W36 __Wywiew 300 300 1250 FACILE
W36 __Wywiew 300 300 1250 FACILE
W35 __Wywiew 400 200 1350 FACILE
N35 __Nawiew 350 250 1350 FACILE

W35u _ Wyrzut 400 200 1350 FACILE

N35¢cz _ Czerpnia 350 250 1350 FACILE
N35 __Nawiew 350 250 1350 FACILE
W35 __Wywiew 400 200 1350 FACILE
N30 __Nawiew 1300 400 1350 FACILE
N30 __Nawiew 1300 400 1350 FACILE

W30u __ Wyrzut 1300 400 1350 FACILE
W30 __Wywiew 1300 400 1350 FACILE
W30 __Wywiew 1300 200 1350 FACILE
W30 __Wywiew 800 300 750 FACILE
W29 __Wywiew 800 300 1350 FACILE
W29 __Wywiew 800 300 1350 FACILE
N29 __Nawiew 1000 300 1350 FACILE
N29 __Nawiew 1000 300 1350 FACILE

__ Wywiew
WS29 WC 200 200 1250 FACILE
__ Wywiew
WS29 WC 200 200 1250 FACILE
WS29u __Wyrzut 200 200 1250 FACILE
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Ttumiki higieniczne

Nazwa systemu Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sretli:?ica, D+ug|;_oéé, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
W29u __ Wyrzut 800 300 1350 FACILE
N29cz __ Czerpnia 800 300 1350 FACILE
W33u _ Wyrzut 500 200 1350 FACILE
W33 __Wywiew 500 200 1350 FACILE
N33 __Nawiew 500 250 1350 FACILE
W33 __Wywiew 500 200 1350 FACILE
W3u __ Wyrzut 1000 300 1250 FACILE
N41. __Nawiew 800 400 1350 FACILE
N41. __Nawiew 800 400 1350 FACILE
W41... __Wywiew 800 400 1350 FACILE
W41... __Wywiew 800 400 1350 FACILE
W3 __Wywiew 1000 300 1250 FACILE
W3 __Wywiew 1000 300 1250 FACILE
N3 __Nawiew 1000 400 650 FACILE
N3 __Nawiew 1000 400 650 FACILE
__ Wywiew
WS34 WC 400 200 1250 FACILE
__ Wywiew
WS34 WC 400 200 1250 FACILE
Mechanical __Wyrzut

125 __Wyrzut 500 300 1250 FACILE
N34 __Nawiew 600 300 1350 FACILE
W34 __Wywiew 500 300 1350 FACILE
W34 __Wywiew 500 300 1350 FACILE
N34 __Nawiew 600 300 1350 FACILE
A.W24 __Wywiew 400 200 500 FACILE
N8 __Nawiew 1200 400 1350 FACILE
W8 __Wywiew 1000 400 1350 FACILE
W8 __Wywiew 1000 400 1350 FACILE
W8u __ Wyrzut 1000 400 1350 FACILE
N8 __Nawiew 1200 400 1350 FACILE
N33 __Nawiew 500 250 1350 FACILE
N40 __Nawiew 250 200 1350 FACILE
AN7 __Nawiew 200 200 1350 FACILE
AN7 __Nawiew 200 200 1350 FACILE
AN12 __Nawiew 700 300 1350 FACILE
AN12 __Nawiew 700 300 750 FACILE
N28 __Nawiew 800 200 1250 FACILE
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Ttumiki higieniczne

Nazwa systemu Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sretli:?ica, D+ug|;_oéc’:, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
A.N25 __Nawiew 700 200 750 FACILE
N31 __Nawiew 1200 400 1350 FACILE
W31u __Wyrzut 1200 300 1350 FACILE
__ Wywiew

WS28 WC 400 200 1250 FACILE
W28 __Wywiew 600 200 1250 FACILE
W28 __Wywiew 600 200 650 FACILE
N28 __Nawiew 1000 200 650 FACILE
A.W9 __Wywiew 400 300 750 FACILE
A.W9 __Wywiew 400 300 750 FACILE
AN9 __Nawiew 400 300 1350 FACILE
AN9 __Nawiew 400 300 750 FACILE
A.N9cz __Czerpnia 400 300 750 FACILE
A.W9u __Wyrzut 400 300 1350 FACILE
A.N3cz _ Czerpnia 1200 700 750 FACILE
A.WS3u __ Wyrzut 400 300 1350 FACILE
AW12 __Wywiew 500 300 1350 FACILE
AN12cz _ Czerpnia 500 400 750 FACILE
AW12u __Wyrzut 500 300 750 FACILE
A.W7 __Wywiew 200 200 1350 FACILE
A.W7 __Wywiew 200 200 1350 FACILE
ANT7cz __ Czerpnia 200 200 1350 FACILE
AWT7u _ Wyrzut 200 200 1350 FACILE
A.W24u __Wyrzut 250 200 1350 FACILE
AN24cz __Czerpnia 250 200 1350 FACILE
A.W2u __Wyrzut 600 300 750 FACILE
AN2cz _ Czerpnia 500 400 750 FACILE
A.W2 __Wywiew 500 400 750 FACILE
A.W2 __Wywiew 500 400 750 FACILE
AN2. __Nawiew 450 450 750 FACILE
AN2. __Nawiew 600 300 750 FACILE
AN2. __Nawiew 500 400 750 FACILE
AW1 __Wywiew 400 300 1950 FACILE
AW1 __Wywiew 400 300 1950 FACILE
AN1 __Nawiew 400 300 1950 FACILE
AN1 __Nawiew 400 300 1950 FACILE
AW1u __Wyrzut 400 300 1350 FACILE
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Ttumiki higieniczne

Nazwa systemu Typ systemu Szerc;koéé, WysoBkoéé, Sretli:?ica, D+ug|;_oéc’:, Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]

AN1cz _ Czerpnia 400 300 750 FACILE
N34cz __ Czerpnia 600 300 1350 FACILE
N41cz __Czerpnia 800 400 1350 FACILE
N33cz __Czerpnia 500 250 1350 FACILE

N7cz __Czerpnia 1200 400 1250 FACILE
N31cz __ Czerpnia 1200 400 1350 FACILE
N43cz _ Czerpnia 600 200 1250 FACILE
N30cz __ Czerpnia 1300 400 1350 FACILE
N8cz __Czerpnia 700 700 1350 FACILE
N9cz __Czerpnia 500 200 1250 FACILE
N1cz __Czerpnia 500 200 1250 FACILE
N12cz _ Czerpnia 800 300 1250 FACILE
N39cz _ Czerpnia 700 200 1250 FACILE
N17cz. _ Czerpnia 400 300 1250 FACILE
W7u __Wyrzut 1000 400 1250 FACILE
W43u __Wyrzut 500 200 1250 FACILE
WS12u __Wyrzut 400 250 1250 FACILE
AN1 __Nawiew 400 300 750 FACILE
AW1 __Wywiew 400 300 750 FACILE
N3cz _ Czerpnia 1000 400 1250 FACILE
N40cz __Czerpnia 250 200 1350 FACILE

WS43u __Wyrzut 200 200 1250 FACILE
AN14 __Nawiew 700 500 750 FACILE

AW15u __Wyrzut 1000 400 1350 FACILE
A.W15 __Wywiew 900 500 750 FACILE
A.W15 __Wywiew 900 500 1350 FACILE
AW15 __Wywiew 700 300 750 FACILE
AW15 __Wywiew 800 300 750 FACILE
AN15 __Nawiew 900 500 1950 FACILE
AN15 __Nawiew 900 500 1950 FACILE
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Niniejsze zestawienie materiatowe dotyczy catosci przedsiewziecia:

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Uzyte w Dokumentaciji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwieri publicznych,
jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako$ci, a nie Scisle jako wyrob konieczny do
uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. Prawo
budowlane, warunkdw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w DP i ST.

Jezeli w tresci niniejszego opracowania uzyto nazwy wiasnej producentéw lub nazwy katalogowej
konkretnych typdéw zastosowanych materiatow to ma to na celu jednoznaczne okre$lenie intencii
projektanta i okreslenia standardu rozwigzan budowlanych.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o0 konkretne technologie i marki nie sg wigzace i istnieje
mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wiadciwosci przyjetych rozwigzan - tak by
parametry alternatywnych materiatéw, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu przedstawianych.
Istotne parametry techniczne réwnowaznych urzadzen takie jak - wydajnoS¢ powietrza, sprez
dyspozycyjny, moc chtodnicza, moc grzewcza, pobdr energii elektrycznej, sprawno$¢ odzysku ciepta,
osiagnieta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy akustycznej - nie mogg by¢ gorsze niz
warto$ci podane w projekcie.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienng dla alternatywnych rozwiazan,
ktore proponuije i przed przystapieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

W przypadku kontraktow rozliczanych ryczattowo ilosci robdt ujete w Projekcie Budowlanym oraz
Przedmiarze rob6t mimo, ze podawane sa w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne)
roboty budowlane, ktore musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawa Prawo
budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujacymi spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowaC wylgcznie orientacyjnie.
Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu o dostepne
materiaty przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot, Przedmiar robot oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodno$¢ iloSciowa robét
pomiedzy warto$ciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do
wykonania nie jest podstawg domagania si¢ przez Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tego zamdwienia w ST i w
dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach
techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowa¢ bedzie miedzy innymi:
- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
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- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru wewnetrznego Wykonawcy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii
elektrycznej i wody, budowy drog dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urzadzen infrastruktury
technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w
catym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i
zabezpieczenia robot, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét,
inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc
prowadzenia robdt, koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odtaczeniem na czas wykonywania robot i
ponownym przytaczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych
obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki
drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osob trzecich, odtworzenie
istniejacych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie robdt urzadzen, sieci i innych
elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbidrki, segregowanie, uktadanie w
stosy, kompletny zakres robot zwigzany z realizacja przedmiotu zamowienia, uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robdt, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robdt, zakup materiatéw niezbednych do wykonania robdt oraz transport na miejsce wbudowania,
wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw,
wykonywanie nie wymienionych w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszacym, niezbednych
do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementdw, obstuga sprzetu nie posiadajgcego
obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania robét, usuwanie
wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w
prowadzeniu czynno$ci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz
dokonywanie jego odbiordw technicznych, biezaca kontrola jako$ci materiatéw i sprzetu, transport
technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami, naktady na
wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty
sktadowe) gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacja
odpaddéw, w tym réwniez odpaddw niebezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychéd ze
sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu dokonata), wszystkie
inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w zakresu robét opisanego w ST, ktdrych konieczno$é¢
moze sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapiC w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Lp. Nazwa Marka referencyjna| llo$¢

- - - szt./m?

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale o wykonaniu higienicznym

Wykonanie higieniczne szkieletowe stojace, zgodne z normg PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011 oraz DIN
1946, potwierdzone certyfikatem TUV.

Obudowa:
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Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢

- - - szt./m?

Konstrukcja szkieletowa, profle z odpornego na korozje aluminium anodowanego, narozniki z wysokojako$ciowego
tworzywa sztucznego. Sciany jednostki wykonane z paneli o grubosci 50mm (blacha ocynkowana hutniczo powlekana
poliestrem, izolacja z niepalnej wetny minerainej, klasa pozarowa A1). Wysokos¢ ram wsporczych centrali 120mm.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 potwierdzone certyfikatem TUV:

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$¢ obudowy przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ obudowy przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra przy podcinieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Szczelno$¢ zamocowania filtra przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspditczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspdtczynnik wptywu mostkdw termicznych - klasa TB3

Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Wyposazenie:

- wysokosprawny wymiennik odzysku ciepta i chtodu. Centrala wyposazona w dedykowang instalacje hydrauliczng
glikolowego odzysku ciepta (bez izolacji, do montazu i izolacji na budowie przez wykonwce). Po stronie powietrza
wyciggowego wymiennik glikolowy z odkraplaczem i dwuspadowg tacg ociekowg, izolowana, z kré¢cem spustowym
wyprowadzonym przez podtoge

- wymiennik krzyzowy przystosowany do pomiaru spadku ci$nienia dla zabezpieczenia przed szronieniem

- w wentylatory z napedem bezpo$rednim. Dobér wentylatoréw z uwaglednieniem granicznego zabrudzenia filtréw.

- wymienniki ceipta, wykonania CuAl obudowa z blachy ocynkowanej lub AISI 304

- chtodnca wyposazona w odkraplacz montowany w niezaleznej sekcji centrali, chtodnica i odkraplacz wyposazone w
dwuspadowe tace ociekowe, izolowane, z kr6¢cami spustowymi wyprowadzonymi przez podtoge

- filtry kieszeniowe, dtugos¢ filtra klasy EU4 / EU5 — 300mm, kalsy EU7 / EU9 — 500mm z atestem PZH

- filtry elektrostatyczne — hybrydowe do wielokrotnego czyszczenia bez konieczno$ci wymiany z atestem PZH

- prowadnice filtrow, wymiennikéw ciepta wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

- przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwojnym profilu, umieszczone na zewnatrz obudowy
centrali

- rynienki $ciekowe na zewnatrz urzagdzenia dla uporzadkowania odptywu podczas mycia wnetrza urzadzenia

- fabryczne przej$cia i podtaczenia rurek impulsowych do pomiaru cisnienia

- bulaje okragte @1200mm z niskonapieciowym o$wietleniem LED w blokach wentylatoréw, filtréw (po stronie brudne;j),
odkraplacza chtodnicy.

Fabryczna automatyka:

- dedykowana zgodna z schematem + funkcje dodatkowe zgodne z opisem,

- automatyka fabryczna umozliwiajgca komunikacje w protokotach: modbus, bacnet

- sterownik wyposazony w mozliwo$¢ sterowania poprzez strone www, karta Ethernet ze zlagczem RJ45

Centrale o wykonaniu standardowym

Centrale wentylacyjne muszg spetniat ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych Ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych, ktdre bedg obowigzywac od 1 stycznia 2018 .

Wykonanie standardowe, zgodne z normg PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011, potwierdzone certyfikatem
niezaleznej jednostki notyfikujacej np.: TUV.

Obudowa:

- rama wsporcza — wysokos¢ min: H=120mm, blacha pokryta powtokg ochronng magnezowo cynkowg ZM250, min.
grubos¢ powtoki 250g/m2,

- konstrukcja - szkielet centrali z aluminium anodowanego (wersja izolacji 50)
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Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢

- - - szt./m?

- izolacja - niepalna wetna mineralna (klasa A1) (wersja izolacji 50),

- panele - blacha pokryta powtokg ochronng magnezowo cynkowg ZM250, min. grubo$¢ powtoki 250g/m2,

- tace ociekowe - wpuszczone w podtoge, wykonane z blachy pokryta powtokg ochronng magnezowo cynkowg ZM250,
min. grubo$¢ powtoki 250g/m2, izolowane matg kauczukowg min.: 12mm, dwuspadowe z kré¢cem spustowym
wyprowadzonym w bok przez profil centrali poza obrys, syfony dostarczane wraz z urzadzeniem

- fabryczne zadaszenie - blacha pokryta powtokg ochronng magnezowo cynkowg ZM250, min. grubo$¢ powtoki
250g/m2

- czerpnia, wyrzutnia - blacha hutniczo pokryta powtoka ochronng magnezowo cynkowa ZM250, min. grubo$¢ powtoki
250g/m2

a

Wyposazenie:

- filtry kieszeniowe, dtugosc filtra klasy G4 / M5 — 300mm, kalsy F7 / F9 — 500mm z atestem PZH,

- filtry elektrostatyczne — hybrydowe do wielokrotnego czyszczenia bez konieczno$ci wymiany z atestem PZH

- wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Centrala wyposazona w dedykowang instalacje hydrauliczng,
glikolowego odzysku ciepta (bez izolacji, do montazu i izolacji na budowie przez wykonwce). Po stronie powietrza
wyciggowego wymiennik glikolowy z odkraplaczem i dwuspadowg tacg ociekowa, izolowana, z kr6¢cem spustowym
wyprowadzonym przez podtoge.

- higroskopijny wymiennik obrotowy,

- wentylatory EC / AC (falowniki),

- chtodnica wyposazona w odkraplacz, chtodnica i odkraplacz wyposazone z dwuspadowa tace ociekowe,

- nagrzewnica wodna,

- przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwojnym profilu, umieszczone na zewnatrz lub wewnatrz
obudowy centrali

- fabryczne przejscia i podigczenia rurek impulsowych do pomiaru cisnienia

Fabryczna automatyka:

- dedykowana zgodna z schematem + funkcje dodatkowe zgodne z opisem,

- automatyka fabryczna umozliwiajaca komunikacje w protokotach: modbus, bacnet

- sterownik wyposazony w mozliwo$¢ sterowania poprzez strone www, karta Ethernet ze zlgczem RJ45

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1450 mdh, dP,=850 Pa, V,,=600 m3h, dP,=800 Pa,
Qy(80/60°C)=10,2 KW (T,=24°C), Qun(7/12°C)=13,4 KW (T,=17°C), filtracja KLIMOR lub 1
F9/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Przystosowana do rownowazne
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki
P10 i P11. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N1/W1

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N1/W1, o wytycznych j.w., parametrach V,,=600 m3/h, dP,=800 K,UMOR _|Ub 1
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Obstugujaca izolatki rownowazne
P11. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe W1.1

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w., KLIMOR Iub
3. parametrach V,=7550 mdh, dP,=650 Pa, V,=6150 m%h, dP,=500 Pa, rownowazne 1
Qy(80/60°C)=52,1 kW (T=23°C), Qen(7/12°C)=69,5 kW (Tw=17°C), filtracja
F9/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
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wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
lekarzy P14-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N4/W4

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N4/W4, o wytycznych jw., parametrach Vy=1200 m3/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca WC P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS4

KLIMOR lub
rownowazne

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=7500 mdh, dP,=650 Pa, V,,=5850 m?dh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=38,6 kW (T=23°C), Qen(7/12°C)=67,2 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
lekarzy P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N7/W7

KLIMOR lub
rownowazne

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N7/W7, o wytycznych jw., parametrach V,=1050 m3/h,
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych Kkartach katalogowych.
Obstugujaca WC P14-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS7

KLIMOR lub
rownowazne

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=1400 méh, dP,=850 Pa, V,=600 m3h, dP,=800 Pa,
Qy(80/60°C)=6,2 kW (T=24°C), Qun(7/12°C)=12,9 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki
P15-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N9/W9

KLIMOR lub
rownowazne

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N9/W9, o wytycznych j.w., parametrach V,,=550 m3/h, dP,=800
Pa, filtracja G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Obstugujaca izolatki
P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe W9.1

KLIMOR lub
rownowazne

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=3250 mdh, dP,=650 Pa, V,=1250 m?dh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=19,2 kW (Tn=24°C), Qcni(7/12°C)=29,9 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
tozkowe P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N12/W12

KLIMOR lub
rownowazne

10.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N12/W12, o wytycznych j.w., parametrach V,=1400 m3h,

KLIMOR lub
rownowazne
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dP.=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca tazienki pokoi tozkowych P14. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe WS12

1.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=2900 mdh, dP,=650 Pa, V,,=1900 m%h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=19,8 kW (Tn=23°C), Qcni(7/12°C)=18,4 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
pomieszczenia P14. Lokalizacja P14.

Oznaczenie projektowe N28/W28

KLIMOR lub
rownowazne

12.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N28/W28, o wytycznych j.w., parametrach V,=1150 m3/h,
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych Kkartach katalogowych.
Obstugujaca sanitariaty P14. Lokalizacja P14.

Oznaczenie projektowe WS28

KLIMOR lub
rownowazne

13.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=4050 mdh, dP,=650 Pa, V,,=3300 m%h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=27,8 kW (T=23°C), Qen(7/12°C)=37,3 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
pomieszczenia P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N29/W29

KLIMOR lub
rownowazne

14.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N29/W29, o wytycznych j.w., parametrach V=550 m3/h,
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych Kkartach katalogowych.
Obstugujaca sanitariaty P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS29

KLIMOR lub
rownowazne

15.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=1300 méh, dP,=650 Pa, V,=550 md3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=9,1 kW (T=24°C), Qun(7/12°C)=12,0 KW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki
P10-P11. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N32/W32

KLIMOR lub
rownowazne

16.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N32/W32, o wytycznych jw., parametrach V,=550 md/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca izolatki P10-P11. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe W32.1

KLIMOR lub
rownowazne

17.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=2750 mdh, dP,=650 Pa, V,=2100 mdh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=19,3 kW (Tn=25°C), Qcni(7/12°C)=25,3 kW (Tw=17°C), filtracja
F9/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do

KLIMOR lub
rownowazne

[LI1.111.216



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Lp.

Nazwa

Marka referencyjna

llosé

szt./m?

wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca oddziat
neonatologii - trakt porodowy P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N34/W34

18.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N34/W34, o wytycznych j.w., parametrach V,=1100 m3/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca tazienki - trakt porodowy P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS34

KLIMOR lub
rownowazne

19.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewna,
stojgca z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w., parametrach
Vi=1750 mdh, dP,=850 Pa, Qq(80/60°C)=25,8 kW (T,=24°C),
Qen(7/12°C)=11,1 kKW (Tw=17°C), filtracja F9 oraz zataczonych kartach
katalogowych. Przystosowana do wspdtpracy z lokalnymi wentylatorami
wyciagowymi (W.39.1, W39.2, W39.3). Obstugujaca izolatki P15. Lokalizacja
P17.

Oznaczenie projektowe N39

KLIMOR lub
rownowazne

20.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=4400 m%h, dP,=650 Pa, V,=4450 m%h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=16,5 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=29,5 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
lekarzy oraz komunikacje P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N41/W41

KLIMOR lub
rownowazne

21.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N41/W41, o wytycznych jw., parametrach V,=600 m3/h,
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca WC P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS41

KLIMOR lub
rownowazne

22.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=1800 mdh, dP,=650 Pa, V,=1300 mdh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=11,2 kW (Tn=24°C), Qcni(7/12°C)=16,6 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje ze
Sluzg P15. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N43/W43

KLIMOR lub
rownowazne

23.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N43/W43, o wytycznych jw., parametrach V,=550 md/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca pokoje ze $luzg P15. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS43

KLIMOR lub
rownowazne

24.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=3050 mdh, dP,=530 Pa, V,=2500 m?dh, dP,=410 Pa,
Qy(80/60°C)=16,6 kW (Tn=24°C), Qcni(7/12°C)=28,1 kW (Tw=17°C), filtracja
F9/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do

KLIMOR lub
rownowazne
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wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
tozkowe ze sluzami P3. Lokalizacja P2.
Oznaczenie projektowe A.N2/A.W2

25.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng A.N2/A.W2, o wytycznych j.w., parametrach V,=550 mdh,
dP.,=420 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca tazienki pokoi ze $luzami P3. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.WS2

KLIMOR lub
rownowazne

26.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=10150 m3h, dP,=650 Pa, V,=8100 méh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=74,0 kW (T=23°C), Qen(7/12°C)=86,5 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujgca gabinety
zabiegowe i pokoje lekarskie P3-P7. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N3/A.W3

KLIMOR lub
rownowazne

27.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng A.N3/A.W3, o wytycznych j.w., parametrach V,=800 m3/h,
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca tazienki pokoi lekarskich P3-P7. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.WS3

KLIMOR lub
rownowazne

28.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=5550 mdh, dP,=650 Pa, V,=4600 m?dh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=40,2 kW (Tn=23°C), Qcni(7/12°C)=50,6 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
lekarzy P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N3/W3

KLIMOR lub
rownowazne

29.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=7050 mdh, dP,=650 Pa, V,=5900 m?dh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=58,1 kW (Tn=25°C), Qcni(7/12°C)=64,9 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
wzmozonego nadzoru P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N8/W8

KLIMOR lub
rownowazne

30.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=7750 mdh, dP,=650 Pa, V,=7750 mdh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=49,3 kW (Tn=25°C), Qcni(7/12°C)=46,8 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale cie¢
cesarskich P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N30/W30

KLIMOR lub
rownowazne

31.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=7350 mdh, dP,=650 Pa, V\=4900 m¥h, dP,=500 Pa,

KLIMOR lub
rownowazne

[L11.111.218



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Lp.

Nazwa

Marka referencyjna

llosé

szt./m?

Qy(80/60°C)=52,9 kW (Tn=24°C), Qcn(7/12°C)=67,7 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
tozkowe, pokoje lekarzy i sale zabiegowe P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N31/W31

32.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N31/W31, o wytycznych j.w., parametrach V,=2100 m3/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca sanitariaty P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS31

KLIMOR lub
rownowazne

33.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1550 mdh, dP,=650 Pa, V,,=1300 m%h, dP,=500 Pa,
Qqy(80/60°C)=13,1 kW (Tn=25°C), Qen(7/12°C)=9,9 kW (T=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
porodowe P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N33/W33

KLIMOR lub
rownowazne

34.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1350 mdh, dP,=650 Pa, V,,=1050 m?%h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=11,0 kW (Tn=24°C), Qcri(7/12°C)=12,4 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki
P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N35/W35

KLIMOR lub
rownowazne

35.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1600 mh, dP,=850 Pa, V,,=1350 m?dh, dP,=800 Pa,
Qy(80/60°C)=13,1 kW (Tn=24°C), Qcri(7/12°C)=14,7 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki
P10 i P15. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N36/W36

KLIMOR lub
rownowazne

36.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1550 mdh, dP,=850 Pa, V,,=1300 m%h, dP,=800 Pa,
Qy(80/60°C)=12,0 kW (T=24°C), Qen(7/12°C)=14,3 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki
P10 i P15. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N37/W37

KLIMOR lub
rownowazne

37.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewna,
wiszaca, j.w., parametrach V=500 m3¥h, dP,=850 Pa, Q4(80/60°C)=7,4 kW
(Th=24°C), Qen(7/12°C)=3,2 kW (Tw=17°C), filtracja F9 oraz zatgczonych
kartach katalogowych. Przystosowana do wspdtpracy z lokalnymi
wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki P11. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N38

KLIMOR lub
rownowazne
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38.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=650 m3h, dP,=650 Pa, V,=550 md3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=5,4 kW (T,=24°C), Qcn(7/12°C)=6,0 kW (T,=17°C), filtracja
F9/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki
P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N40/W40

KLIMOR lub
rownowazne

39.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=800 m3h, dP,=650 Pa, V,=650 md3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=6,8 kW (T,=24°C), Qcn(7/12°C)=7,4 kW (T,=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki
P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N42/W42

KLIMOR lub
rownowazne

40.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1400 m%h, dP,=650 Pa, V,=1250 m%h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=11,6 kW (T=25°C), Qen(7/12°C)=12,9 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
pomieszczenia noworodkow P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N44/W44

KLIMOR lub
rownowazne

41.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1700 mdh, dP,=580 Pa, V,,=1450 m?dh, dP,=420 Pa,
Qy(80/60°C)=11,2 kW (Tn=24°C), Qcri(7/12°C)=15,7 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki P3.
Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N1/A.W1

KLIMOR lub
rownowazne

42.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=850 m3h, dP,=650 Pa, V,=700 md3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=5,8 kW (Tn,=24°C), Qen(7/12°C)=5,4 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki DM
P4. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N6/A.W6

KLIMOR lub
rownowazne

43.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=600 m3h, dP,=650 Pa, V,=450 md3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=4,2 kW (T,=24°C), Qen(7/12°C)=3,8 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki DS
P4. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N7/A.W7

KLIMOR lub
rownowazne
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44.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=800 m3h, dP,=650 Pa, V,=800 mdh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=4,7 kW (T,=21°C), Qcu(7/12°C)=5,1 kW (T,=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje P4. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N9/A.W9

KLIMOR lub
rownowazne

45.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=2100 m%h, dP,=650 Pa, V,=1750 m%h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=13,9 kW (Tn=24°C), Qcri(7/12°C)=13,4 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca izolatki P5-
P8. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N11/A.W11

KLIMOR lub
rownowazne

46.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=2600 mh, dP,=510 Pa, V,,=2050 m?%h, dP,=490 Pa,
Qy(80/60°C)=23,0 kW (T=25°C), Qen(7/12°C)=16,5 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
intensywnego nadzoru P5-P7. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N12/A.W12

KLIMOR lub
rownowazne

47.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=3750 mdh, dP,=650 Pa, V,,=3100 m%h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=21,6 kW (Tn=21°C), Qcri(7/12°C)=23,8 kW (Tw=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca gabinety
lekarskie i komunikacje P9. Lokalizacja P8.

Oznaczenie projektowe A.N14/A.W14

KLIMOR lub
rownowazne

48.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=10850 m3h, dP,=500 Pa, V,=7550 m%h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=81,8 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=69,0 kW (Tw=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca stanowiska
patologii P9. Lokalizacja P8.

Oznaczenie projektowe A.N15/A.W15

KLIMOR lub
rownowazne

49.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=700 m3h, dP,=700 Pa, V,=550 md3h, dP,=600 Pa,
Qy(80/60°C)=4,7 kW (T,=24°C), Qen(7/12°C)=4,5 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciaggowymi. Obstugujgca izolatki P1.
Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N21/A.W21

KLIMOR lub
rownowazne
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50.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=750 m3h, dP,=455 Pa, V,=750 m3h, dP,=430 Pa,
Qy(80/60°C)=4,4 kW (T,=25°C), Qcn(7/12°C)=6,9 kW (T.=17°C), filtracja
F9/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
intensywnego nadzoru P1. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N24/A.W24

KLIMOR lub
rownowazne

51.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=2000 m%h, dP,=650 Pa, V,,=1350 m?dh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=11,9 kW (T,=23°C), Qen(7/12°C)=12,7 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca gabinety
zabiegowe i pokoje lekarskie P1. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N25/A.W25

KLIMOR lub
rownowazne

52.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1800 mdh, dP,=685 Pa, V,,=1200 m%h, dP,=460 Pa,
Qy(80/60°C)=11,6 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=11,4 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
przygotowanie lekéw CJD PO. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N26/A.W26

KLIMOR lub
rownowazne

53.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=1100 mh, dP,=750 Pa, V,,=1000 m%h, dP,=460 Pa,
Qy(80/60°C)=6,0 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=10,1 kW (T.=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca stanowiska
i gabinety zabiegowe CJD PO. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N27/A.W27

KLIMOR lub
rownowazne

54.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=3000 m%h, dP,=900 Pa, V,,=3000 mdh, dP,=740 Pa,
Qy(80/60°C)=17,5 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=27,6 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspbipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
chemioterapii CJD PO. Lokalizacja PO3.

Oznaczenie projektowe A.N28/A.W28

KLIMOR lub
rownowazne

95.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=550 m3h, dP,=780 Pa, V,=550 md3h, dP,=630 Pa,
Qy(80/60°C)=2,7 kW (T,=21°C), Qem(7/12°C)=3,5 kW (Tw=17°C), filtracja
FI/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca apteke
CJD PO1. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N34/A.W34

KLIMOR lub
rownowazne
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56.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=600 m3h, dP,=830 Pa, V,=600 m3h, dP,=530 Pa,
Qy(80/60°C)=3,8 kW (T,=21°C), Qcn(7/12°C)=3,8 kW (T.=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca apteke
recepture i przyjecie P01. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N35/A.W35

KLIMOR lub
rownowazne

o7.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=2000 mh, dP,=650 Pa, V,,=1350 mdh, dP,=550 Pa,
Qy(80/60°C)=12,6 kW (Tn=24°C), Qcri(7/12°C)=12,7 kW (Tw=17°C), filtracja
FO/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca gabinety
zabiegowe, pokoje lekarskie, komunikacje, pomieszczenia porzadkowe,
pomieszczenia techniczne, magazyny czyste P8. Lokalizacja P8.
Oznaczenie projektowe A.N38/A.W38

KLIMOR lub
rownowazne

58.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=9050 mdh, dP,=650 Pa, V,=4150 m?dh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=67,6 kW (Ty=24°C), Qen(7/12°C)=83,3 kW (Tw=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
tozkowe P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N2/W2

KLIMOR lub
rownowazne

59.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N2/W2, o wytycznych jw., parametrach V,=4450 md/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Obstugujaca tazienki pokoi t6zkowych P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe WS2

KLIMOR lub
rownowazne

60.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=7700 mdh, dP,=650 Pa, V,=4800 m?dh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=110,6 kW (Tn=24°C), Qcni(7/12°C)=83,3 kW (Tw=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
tozkowe P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N6/WS6

KLIMOR lub
rownowazne

61.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N6/WS6, o wytycznych j.w., parametrach V,=3150 md/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca tazienki pokoi t6zkowych P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe W6

KLIMOR lub
rownowazne

62.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=6650 md%h, dP,=650 Pa, V,=4000 m%h, dP,=500 Pa,

KLIMOR lub
rownowazne
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Qy(80/60°C)=98,0 kW (Tn=24°C), Qcni(7/12°C)=61,2 kW (Tw=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
tozkowe P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N11/WS11

63.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N11/WS811, o wytycznych j.w., parametrach V,=2850 m3/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca tazienki pokoi t6zkowych P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe W11

KLIMOR lub
rownowazne

64.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=1800 mdh, dP,=450 Pa, V,,=1850 m?dh, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=10,7 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=16,6 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
hotelowe i fazienki pokoi hotelowych P13. Lokalizacja P13.

Oznaczenie projektowe N14/WS14

KLIMOR lub
rownowazne

65.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=650 m3h, dP,=650 Pa, V,=650 md3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=4,1 kW (T,=21°C), Qcn(7/12°C)=4,1 kW (T,=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca materiaty
czyste i brudne P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N18/W18

KLIMOR lub
rownowazne

66.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=5800 mdh, dP,=650 Pa, V,=4500 m?dh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=34,4 kW (Tn=21°C), Qcni(7/12°C)=36,9 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje, pomieszczenia porzadkowe, pomieszczenia techniczne,
magazyny czyste P3-P7. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N4/A.W4

KLIMOR lub
rownowazne

67.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng A.N4/A.W4, o wytycznych j.w., parametrach V,=2100 m3h,
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych Kkartach katalogowych.
Przystosowana do wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca tazienki na komunikacjach P3-P7. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.WS4

KLIMOR lub
rownowazne

68.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=10850 m3h, dP,=590 Pa, V.=4650 mdh, dP,=580 Pa,
Qy(80/60°C)=62,5 kW (Tn=24°C), Qcni(7/12°C)=99,9 kW (Tw=17°C), filtracja

KLIMOR lub
rownowazne
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F7/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
tozkowe P3-P8. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N10/A.W10

69.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng A.N10/A.W10, o wytycznych j.w., parametrach V,,=6200 m3/h,
dP.=610 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca tazienki pokoi tozkowych P3-P8. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.WS10

KLIMOR lub
rownowazne

70.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych j.w.,
parametrach V,=2000 méh, dP,=480 Pa, V,=900 méh, dP.=480 Pa,
Qy(80/60°C)=10,1 kW (T=24°C), Qen(7/12°C)=18,4 kW (Tw=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca pokoje
tozkowe P1. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N22/A.W22

KLIMOR lub
rownowazne

1.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng A.N22/A.W22, o wytycznych j.w., parametrach V,,=1150 m3/h,
dPw=460 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych Kkartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca tazienki pokoi tézkowych P1. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.WS22

KLIMOR lub
rownowazne

72.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta o wytycznych jw.,
parametrach V,=1250 méh, dP,=650 Pa, V,=950 mdh, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=4,4 kW (T,=21°C), Qcn(7/12°C)=8,0 kW (T.=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje, pomieszczenia porzadkowe, pomieszczenia techniczne,
magazyny czyste P3-P6. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N23/A.W23

KLIMOR lub
rownowazne

73.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng A.N23/A.W23, o wytycznych j.w., parametrach V,,=1450 m3/h,
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych Kkartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca aneksy kuchenne P01-P10. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.WK1

KLIMOR lub
rownowazne

74.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=4250 m%h, dP,=650 Pa, V,=2150 m3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=29,9 kW (Tn=21°C), Qcni(7/12°C)=26,4 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do

KLIMOR lub
rownowazne
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wspotpracy z lokalnymi wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje P14-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N5/W5

75.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N5/W5, o wytycznych jw., parametrach V,=1400 m3/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca WC P14-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS5

KLIMOR lub
rownowazne

76.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=4700 m%h, dP,=560 Pa, V,=4300 m3h, dP,=610 Pa,
Qy(80/60°C)=28,3 kW (Tn=21°C), Qcni(7/12°C)=29,9 kW (Tw=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
korytarze/poczekalnie CJD PO. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N29/A.W29

KLIMOR lub
rownowazne

7.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=1450 m%h, dP,=580 Pa, V,=1450 m3h, dP,=580 Pa,
Qy(80/60°C)=9,6 kW (T:=23°C), Qun(7/12°C)=13,4 KW (Tw=17°C), filtracja
F7/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca gabinety
CJD PO. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N33/A.W33

KLIMOR lub
rownowazne

78.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V=550 m3h, dP,=630 Pa, V=550 m3h, dP,=580 Pa,
Qy(80/60°C)=2,2 kW (T1=21°C), Qcn(7/12°C)=3,5 kW (T.=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje apteki P01. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N36/A.W36

KLIMOR lub
rownowazne

79.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=7600 m%h, dP,=650 Pa, V,=4950 m3/h, dP,=600 Pa,
Qy(80/60°C)=62,9 kW (Tn=24°C), Qcni(7/12°C)=48,3 kW (Tw=17°C), filtracja
F5/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje, magazyny, szatnie P02. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N32/A.W32

KLIMOR lub
rownowazne

80.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng A.N32/A.W32, o wytycznych j.w., parametrach V,=1000 m3/h,
dP,=600 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca pomieszczenia sanitarne P02. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.WS32

KLIMOR lub
rownowazne
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81.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=2300 m3h, dP,=580 Pa, V,,=1300 m3h, dP,=530 Pa,
Qy(80/60°C)=13,4 kW (Tn=21°C), Qcni(7/12°C)=12,4 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca kawiarnie
P01. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N17/A.W17

KLIMOR lub
rownowazne

82.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=1500 m3h, dP,=420 Pa, V.,=1500 m3h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=7,6 kW (T,=21°C), Qem(7/12°C)=9,5 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca kaplice
P01. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N18/A.W18

KLIMOR lub
rownowazne

83.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=6050 m3h, dP,=560 Pa, V.,=2900 m3h, dP,~=430 Pa,
Qy(80/60°C)=83,1 kW (T=21°C), Qen(7/12°C)=38,5 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca PO.
Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N19/A.W19

KLIMOR lub
rownowazne

84.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng A.N19/A.W19, o wytycznych j.w., parametrach V,,=1150 m3/h,
dPw=430 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych Kkartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca szatnie P0. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe AW19.1

KLIMOR lub
rownowazne

85.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta, o
wytycznych j.w., parametrach V,=1350 méh, dP,=450 Pa, V,=1350 m3/h,
dP,=400 Pa, Q4(80/60°C)=4,8 kW (T,=20°C), Qcn(7/12°C)=8,6 kW
(Tw=17°C), filtracja F5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca magazyny czyste P02. Lokalizacja P03.

Oznaczenie projektowe A.N40/A.W40

KLIMOR lub
rownowazne

86.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta, o
wytycznych j.w., parametrach V,=1650 méh, dP,=450 Pa, V,=1650 m3/h,
dPw=400 Pa, Q4(80/60°C)=5,1 kW (T,=20°C), Qen(7/12°C)=10,5 kW
(Tw=17°C), filtracja F5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca warsztat i magazyn P02. Lokalizacja PO3.

Oznaczenie projektowe A.N42/A.W42

KLIMOR lub
rownowazne

87.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j.w., parametrach V,=2250 m%h, dP,=650 Pa, V4w=2250 m3h, dP,=500 Pa,

KLIMOR lub
rownowazne
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Qy(80/60°C)=4,1 kW (T:=21°C), Qun(7/12°C)=13,0 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje, facznik, wyciagi z anekséw P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N17/W17

88.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N17/W17, o wytycznych jw., parametrach V,=750 md/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca aneksy kuchenne P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WK1

KLIMOR lub
rownowazne

89.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=4050 m%h, dP,=650 Pa, V,=2350 m3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=19,4 kW (T,=21°C), Qen(7/12°C)=25,4 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N25/W25

KLIMOR lub
rownowazne

90.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N25/W25, o wytycznych j.w., parametrach V,=1700 m3/h,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca WC komunikacji P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS25

KLIMOR lub
rownowazne

91.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=2000 m3h, dP,=650 Pa, V,,=2000 m3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=4,1 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=12,7 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacije, facznik, wyciagi z anekséw P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N26/W26

KLIMOR lub
rownowazne

92.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N26/W26, o wytycznych j.w., parametrach V,=650 m3/h,
dPw=500 Pa, filtracja G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca aneksy kuchenne P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WK2

KLIMOR lub
rownowazne

93.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=3150 m%h, dP,=650 Pa, V,=1350 m3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=22,4 kW (Tn=21°C), Qcni(7/12°C)=19,7 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do

KLIMOR lub
rownowazne
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wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje P10-P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N27/W27

94.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, wywiewna,
stojaca, z glikolowym odzyskiem ciepta, wspdipracujgca z centralg
wentylacyjng N27/W27, o wytycznych jw., parametrach V,=1650 mdh,
dP,=500 Pa, filtracia G4 oraz zataczonych kartach katalogowych.
Przystosowana do wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi.
Obstugujaca WC komunikacji P10-P16. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe WS27

KLIMOR lub
rownowazne

95.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=3600 m%h, dP,=500 Pa, V,=3600 m3h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=19,3 kW (Tn=21°C), Qcni(7/12°C)=22,9 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjne P10 i P15. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N10/W10

KLIMOR lub
rownowazne

96.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=2100 m%h, dP,=400 Pa, V,=2050 m3h, dP,=350 Pa,
Qy(80/60°C)=9,7 kW (Ty=21°C), Qun(7/12°C)=13,4 kKW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
komunikacje P13. Lokalizacja P13.

Oznaczenie projektowe N13/W13

KLIMOR lub
rownowazne

97.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=2550 m%h, dP,=500 Pa, V,=2550 m3/h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=12,6 kW (Tn=21°C), Qcni(7/12°C)=16,2 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
szkoleniowo-debryfingowe P12. Lokalizacja P13.

Oznaczenie projektowe N15/W15

KLIMOR lub
rownowazne

98.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=5750 m%h, dP,=500 Pa, V,=5550 m3/h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=32,0 kW (Tn=21°C), Qcni(7/12°C)=36,6 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
symulacji P12. Lokalizacja P13.

Oznaczenie projektowe N16/W16

KLIMOR lub
rownowazne

99.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V=800 m3h, dP,=650 Pa, V=800 m3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=3,3 kW (T,=21°C), Qcn(7/12°C)=5,1 kW (T.=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do

KLIMOR lub
rownowazne
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wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjng P16. Lokalizacja P17.
Oznaczenie projektowe N19/W19

100.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
jw., parametrach V,=1850 m3h, dP,=500 Pa, V,,=1850 m3/h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=8,1 kW (T:=21°C), Qun(7/12°C)=11,8 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjne P10-P16. Lokalizacja P13.

Oznaczenie projektowe N20/W20

KLIMOR lub
rownowazne

101.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
jw., parametrach V,=5100 m3h, dP,=500 Pa, V,,=5100 m3h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=26,0 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=32,4 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zalaczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjne P11 i P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N21/W21

KLIMOR lub
rownowazne

102.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=2400 m3h, dP,=500 Pa, V.,=2400 m3h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=11,5 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=15,3 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjne P14. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N22/W22

KLIMOR lub
rownowazne

103.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=2250 m3h, dP,=500 Pa, V\,=2250 m3/h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=10,5 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=14,3 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspotpracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjne P15. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N23/W23

KLIMOR lub
rownowazne

104.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=3050 m3h, dP,=500 Pa, V,,=3050 m3h, dP,=400 Pa,
Qy(80/60°C)=15,0 kW (Ty=21°C), Qen(7/12°C)=19,4 kW (Tw=17°C), filtracja
M5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi  wentylatorami  wyciggowymi.  Obstugujaca
poczekalnie P15. Lokalizacja P17.

Oznaczenie projektowe N24/W24

KLIMOR lub
rownowazne

106.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta, o wytycznych
j-w., parametrach V,=3400 m3h, dP,=650 Pa, V,,=3400 m3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=17,7 kW (Tx=21°C), Qen(7/12°C)=21,6 kW (Tw=17°C), filtracja

KLIMOR lub
rownowazne
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M5/G4 oraz zataczonych kartach katalogowych. Przystosowana do
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjne P1, P3-P7. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.NS/A.W5

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=1200 m3h, dP,=650 Pa, V\,=1200 m3h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=5,5 kW (T,=21°C), Qe(7/12°C)=7,6 kW (Tw=17°C), filtracja KLIMOR lub
106. | M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do rownowazne
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjng P4. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N8/A.W8

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna, nawiewno
wywiewna, stojaca, z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepfa, o wytycznych
j-w., parametrach V,=1250 m%h, dP,=650 Pa, V,=1250 m3/h, dP,=500 Pa,
Qy(80/60°C)=5,8 kW (T,=21°C), Qen(7/12°C)=8,0 kW (Tw=17°C), filtracja KLIMOR lub
107. | M5/G4  oraz zatgczonych kartach katalogowych. Przystosowana do rownowazne
wspdipracy z lokalnymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca sale
seminaryjng P8. Lokalizacja P2.

Oznaczenie projektowe A.N13/A.W13

Centrala wentylacyjna wyciggowa wiszaca o wytycznych V,,=120 m?dh,
dP.=210 Pa oraz zataczonych kartach katalogowych. Obstugujaca tazienki KLIMOR lub 1
izolatek P11 i P15. Lokalizacja P17. rownowazne
Oznaczenie projektowe W38, W39.1, W39.2, W39.3

108.

LOKALNE WENTYLATORY NAWIEWNE | WYCIAGOWE

Wentylatory wyciggowe, nawiewne, wentylatory kanatowe o funkcji bytowej wymagajace regulacji zostang dostarczone
z silnikami EC. Sterowanie wydajnoscig poprzez sygnat 0-10VDC z szaf systemu BMS. Wykonawca instalacji
wentylacji mechanicznej poda wytyczne odno$nie wymaganej wartosci sygnatu sterujgcego na etapie pomiardw i
regulacji instalacji wentylacyjnej. Wszystkie wentylatory dostarczone z wytgcznikami serwisowymi. Wigczenie
przewodu zasilajgcego do wylacznika serwisowego — branza BMS, od wylacznika serwisowego do puszki
podtaczeniowej wentylatora branza sanitarna.

Wentylator kanatowy okragty typu K 100 EC SILEO lub réwnowazny.
109. | Wyposazenie dodatkowe: krocce elastyczne, wytacznik serwisowy, regulator
predko$ci obrotowej. Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.

Systemair lub 1
rébwnowazne

Wentylator kanatowy okragly typu K 160 EC SILEO Ilub réwnowazny. 46
110. | Wyposazenie dodatkowe: krocce elastyczne, wytacznik serwisowy, regulator jw.
predko$ci obrotowej. Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.

Wentylator kanatowy okragly typu K 250 EC SILEO lub réwnowazny. 3
111. | Wyposazenie dodatkowe: krocce elastyczne, wytacznik serwisowy, regulator jw.
predko$ci obrotowej. Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.

Wentylator kanatowy okragty typu K 250 EC SILEO, wraz z nagrzewnicg
elektryczng CB 250-6,0 z wbudowanym regulatorem odbierajagcym sygnat . 1
112. | sterujgcy ciggly 0-10V  wraz z wbudowanym elektronicznym JW.
zabezpieczeniem w przypadku braku przeptywu powietrza wraz kasetg
filtrujgcg FGR250 lub réwnowazny. Wyposazenie dodatkowe: krééce
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elastyczne, wytgcznik serwisowy, regulator predko$ci obrotowej. Parametry
techniczne wg Tabeli 7.3.

Wentylator dachowy chemoodporny typu VRV 160/711 W 2900 Iub
rownowazny. Wyposazenie dodatkowe: kroéce elastyczne, krocce | MIETZSCH lub 10
113. przytaczeniowe, wylgcznik serwisowy, regulator predko$ci obrotowej. rownowazne
Parametry techniczne wg Tabeli 7.3.

Wentylator dachowy typu DVC 190-S Ilub réwnowazny. Wyposazenie
dodatkowe: krdéce elastyczne, krdéce przytaczeniowe, wytacznik serwisowy, Systemair lub 1
114. regulator predko$ci obrotowej, podstawa ttumigca. Parametry techniczne wg rownowazne
Tabeli 7.3.

Wentylator dachowy typu TFSK 160 EC lub réwnowazny. Wyposazenie
dodatkowe: krééce elastyczne, krdcce przytaczeniowe, wytacznik serwisowy, Systemair lub 2
115. regulator predko$ci obrotowej, podstawy tlumigce. Parametry techniczne wg rownowazne
Tabeli 7.3.

Hilti lub

. : 13
rownowazne

116. Podkonstrukcja stalowa systemowa pod wentylatory zainstalowane na dachu

URZADZENIA KLIMATYZACYJNE | CHLODNICZE

Agregat wody lodowej typu CGAF 090 XE XLN chtodzony powietrzem
wykonany w wersji wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wydajnos¢
chtodnicza minimum 405 kW netto przy uwglednieniu wspdtczynnika
zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem chtodniczym
po stronie parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o
parametrach 13/17°C. Wydajno$¢ chtodnicza agregatu musi zostaé
osiggnieta przy temperaturze zewnetrznej minimum +32°C. Opory
wymiennika parownika maksymalnie 125.5kPa. Klasa sprawnosci
energetycznej agregatu A wedtug Eurovent. Wspdtczynnik Sredniorocznej
sprawnosci energetycznej SEER minimum 4.81. Wsp6tczynnik sprawnosci
117. | EER brutto w warunkach projektowych minimum 4,23, maksymaina
dopuszczalna moc akustyczna 87 dB(A), minimum 4 sprezarki typu scroll i
dwa niezalezne obwody chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to
R410A. Wentylatory skraplacza muszg posiadac silniki EC oraz specjalne
dyfuzory powietrza zmniejszajace pobdr mocy elekirycznej. Agregat musi
by¢ przystosowany do pracy w zakresie temperatur powietrza
zewnetrznego co najmniej od -20°C do + 46 °C. Wymiary agregatu to
4520mm/2200mm/2672mm. Agregat musi byC wyposazony w karte
komunikacyjng do BMS w protokole Modbus RTU wraz z bramka Modbus
IP oraz specjalne fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry urzadzen
wg Tabeli 7.6 Oznaczenia projektowe: ACH - 01

TRANE lub
rownowazne

Agregat wody lodowej typu RTAF 310 HSE XLN chtodzony powietrzem
wykonany w wersji wysokiej sprawno$ci oraz super wyciszony. Wydajno$¢
chtodnicza minimum 1117 kW netto przy uwglednieniu wspotczynnika
zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem chtodniczym po TRANE lub
118. | stronie parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o parametrach rownowazne 1
7/12°C. Wydajno$¢ chtodnicza agregatu musi zosta¢ osiagnieta przy
temperaturze zewnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika
maksymalnie 61.3kPa. Klasa sprawno$ci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspdtczynnik $redniorocznej sprawno$ci energetycznej SEER
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minimum  4,71. Wspbtczynnik sprawno$ci EER brutto w warunkach
projektowych minimum 3,42, maksymalna dopuszczalna moc akustyczna 96
dB(A), minimum 3 sprezarki Srubowe i dwa niezalezne obwody chtodnicze.
Kazdy z obwodow wyposazony w przetwornice czestotliwosci. Czynnik
chtodniczy w agregacie to R134A. Wentylatory skraplacza muszg posiada¢
silniki EC oraz specjalne dyfuzory powietrza zmniejszajace pobdr mocy
elektrycznej. Agregat musi byé przystosowany do pracy w zakresie
temperatur powietrza zewnetrznego co najmniej od -20°C do + 46 °C.
Wymiary agregatu to 11260mm/2200mm/2672mm. Agregat musi by¢
wyposazony w karte komunikacyjng do BMS w protokole Modbus RTU wraz
bramkg Motbus IP. Urzadzenie musi posiada¢ podwdjne zawory
bezpieczenstwa zamontowane na zaworze tréjdrogowym w celu utatwienia
testowania zgodnie z wymogami UDT oraz specjalne fabryczne izolatory
neopreonowe. Parametry urzadzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenia projektowe:
ACH - 02

Agregat wody lodowej typu RTAF 190 HSE XLN chiodzony powietrzem
wykonany w wersji wysokiej sprawno$ci oraz super wyciszony. Wydajno$¢
chtodnicza minimum 700 kW netto przy uwglednieniu wspétczynnika
zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem chtodniczym po
stronie parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o parametrach
7112°C. Wydajnos¢ chtodnicza agregatu musi zostaé osiggnieta przy
temperaturze zewnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika
maksymalnie 61.4kPa. Klasa sprawno$ci energetycznej agregatu A wedtug
Eurovent. Wspétczynnik $redniorocznej sprawno$ci energetycznej SEER
netto minimum 5.05. Wspédtczynnik sprawnosci EER brutto w warunkach
projektowych minimum 3,49, maksymalna dopuszczalna moc akustyczna 92
dB(A), minimum 2 sprezarki $rubowe i dwa niezalezne obwody chtodnicze. TRANE lub
Kazdy z obwodéw wyposazony w przetwornice czestotliwosci. Czynnik rownowazne
chtodniczy w agregacie to R134A. Wentylatory skraplacza muszg posiada¢
silniki EC oraz specjalne dyfuzory powietrza zmniejszajace pobér mocy
elektrycznej. Agregat musi by¢ przystosowany do pracy w zakresie
temperatur powietrza zewnetrznego co najmniej od -20°C do + 46 °C.
Wymiary agregatu to 7895mm/2200mm/2672mm. Agregat musi by¢
wyposazony w karte komunikacyjng do BMS w protokole Modbus RTU, wraz
bramkg Motbus IP. Urzadzenie musi posiadaé podwojne zawory
bezpieczenstwa zamontowane na zaworze tréjdrogowym w celu utatwienia
testowania zgodnie z wymogami UDT oraz specjalne fabryczne izolatory
neopreonowe. Parametry urzadzen wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projektowe:
ACH - 03

119.

Agregat wody lodowej typu CGAM 070 HE CAP chtodzony powietrzem
wykonany w wersji wysokiej sprawnosci oraz super wyciszony. Wydajno$¢
chtodnicza minimum 194 kW netto przy uwglednieniu wspétczynnika
zabrudzenia parownika 0.017615m2-deg C/kW. Czynnikiem chtodniczym po TRANE lub 1
stronie parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o parametrach rownowazne
7112°C. Wydajnos¢ chtodnicza agregatu musi zostaé osiggnieta przy
temperaturze zewnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika
maksymalnie  36.4kPa.  Wspbiczynnik  $redniorocznej  sprawnosci

120.
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energetycznej SEER minimum 4.34. Wspotczynnik sprawnosci EER brutto
w warunkach projektowych minimum 3,23, maksymalna dopuszczalna moc
akustyczna 84 dB(A), minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa niezalezne
obwody chtodnicze. Czynnik chtodniczy w agregacie to R410A. Agregat musi
by¢ przystosowany do pracy w zakresie temperatur powietrza zewnetrznego
co najmniej od -200C do + 46 oC. Wymiary agregatu to
3819mm/2266mm/2160mm. Agregat musi by¢ wyposazony w karte
komunikacyjng do BMS w protokole Modbus RTU, wraz bramkg Motbus IP
oraz specjalne fabryczne izolatory neopreonowe. Parametry urzadzen wg
Tabeli 7.2. Oznaczenie projektowe: ACH - 04

121.

Agregat wody lodowej typu CGAX 060 HE LN chtodzony powietrzem
wykonany w wersji wysokiej sprawno$ci oraz super wyciszony. Wydajno$¢
chtodnicza minimum 166 kW brutto. Czynnikiem chtodniczym po stronie
parownika jest mieszanka glikolu etylenowego 35% o parametrach 7/12°C.
Wydajnos¢ chtodnicza agregatu musi zostac osiggnieta przy temperaturze
zewnetrznej minimum +32°C. Opory wymiennika parownika maksymalnie
88.7kPa.  Wspdiczynnik  $redniorocznej sprawnosci  energetycznej
SEER minimum 4.05. Wspétczynnik sprawnosci EER netto w warunkach
projektowych minimum 3,05, maksymalna dopuszczalna moc akustyczna 83
dB(A), minimum 4 sprezarki typu scroll i dwa niezalezne obwody chtodnicze.
Czynnik chtodniczy w agregacie to R410A. Agregat musi by¢ przystosowany
do pracy w zakresie temperatur powietrza zewnetrznego co najmniej od -
180C do +46 oC. Wymiary agregatu to 2327mm/2250mm/1747mm. Agregat
musi by¢ wyposazony w karte komunikacyjng do BMS w protokole Modbus
RTU, wraz bramkg Motbus IP oraz specjalne fabryczne izolatory
neopreonowe. Parametry urzadzeh wg Tabeli 7.2. Oznaczenie projektowe:
ACH - 06

TRANE lub
rownowazne

122.

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora podstropowego typu PCA-M125KA,
wyposazona w sterownik Scienny przystosowany do komunikacji
BMS(Motbus IP lub BACnet IP), pompke skroplin. Parametry techniczne wg
Tabeli 7.8 Oznaczenia projektowe: JW-01, JW-02, JW-03

Mitsubishi
Electric lub
rownowazne

123.

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora JW-01 typu PUZ-ZM125YKA,
przystosowana do pracy catorocznej z fabryczng automatyka przystosowang,
do komunikacji BMS(Motbus IP lub BACnet IP). Wyposazona w styki
bezpotencjatowe do SSP. Parametry techniczne wg Tabeli 7.8. Oznaczenie
projektowe: JZ-01, JZ-02, JZ-03

Mitsubishi
Electric lub
rownowazne

124.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 12, 4 rurowy, z
nawiewem 4 - sftronnym, wyposazony w  wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od$rodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z SSP.
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

Sabiana lub
rownowazne

13

125.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 14, 4 rurowy, z
nawiewem 4 - sfronnym, wyposazony w  wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od$rodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z SSP.
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

Sabiana lub
rownowazne
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126.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 22, 4 rurowy, z
nawiewem 4 - sftronnym, wyposazony w  wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z SSP.
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

Sabiana lub
rownowazne

20

127.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 26, 4 rurowy, z
nawiewem 4 - sfronnym, wyposazony w  wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od$rodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z SSP.
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

Sabiana lub
rownowazne

28

128.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 32, 4 rurowy, z
nawiewem 4 - sfronnym, wyposazony w  wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od$rodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z SSP.
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

Sabiana lub
rownowazne

129.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 36, 4 rurowy, z
nawiewem 4 - sfronnym, wyposazony w  wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od$rodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia z SSP.
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

Sabiana lub
rownowazne

17

130.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 42, 4 rurowy, z
nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w  wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia z SSP.
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

Sabiana lub
rownowazne

131.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 44, 4 rurowy, z
nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w  wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia z SSP.
Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

Sabiana lub
rownowazne

132.

Klimakonwektor wentylatorowy $cienny FWT-C-02, 2 rurowy, wyposazony w
wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od$rodkowg
pompke skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do
wytaczenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg
Tabeli 7.8

DAIKIN lub
rownowazne

45

133.

Klimakonwektor wentylatorowy $cienny FWT-C-04, 2 rurowy, wyposazony w
wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od$rodkowq
pompke skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do
wytaczenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg
Tabeli 7.8

DAIKIN lub
rownowazne

24

134.

Dodatkowe tace pod klimakonwektorami zabezpieczajgce przed zalaniem
urzadzen w serwerowniach/ pom elektrycznych. Dodatkowe ostony z blachy
na zawory uniemozliwiajace ochlapanie woda urzadzen.

50

AKTYWNA BELKA CHLODZACA W WYKONANIU HIGIENICZNYM
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Aktywna belka chtodzaca w wykonaniu higienicznym z mozliwoscig chtodzenia oraz ogrzewania, przeznaczona dla
szpitali oraz innych budynkdw gdzie wymagany jest podwyzszony poziom higieny.

Panel przedni belki z mozliwo$cig otarcia oraz catkowitego demontazu bez uzycia specjalnych narzedzi. Wymiennik
belki z moZliwoscig opuszczenia zabezpieczony mechanizmem podtrzymujgcym w celu fatwego czyszczenia
urzadzenia zaréwno od spodu jak i od géry. Wymiennik posiada mozliwo$¢ catkowitego demontazu z urzgdzenia.
Krawedzie boczne wymiennika zabezpieczone obudowg w celu unikniecia uszkodzenia w procesie czyszczenia.
Belka chtodzaca posiada elastyczne przytacza wody, w celu tatwego opuszczenia wymiennika oraz jego catkowitego
demontazu. Panel przedni urzadzenia perforowany na catej swojej powierzchni z otworami o $rednicy 2mm. Dystans
pomiedzy lamelami w wymienniku wynosi 6mm w celu tatwego czyszczenia.

Wymiennik belki pomalowany farbg antybakteryjng w kolorze biatym RAL 9010.

Belka chtodzaca jest wyposazona w dodatkowy reczny upust powietrza w celu zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci
powietrza pierwotnego, upust moze by¢ zaréwno reczny jak i z sitownikiem.

Belka chtodzaca jest wyposazona w system zmiany ilosci powietrza indukowanego.

Panel sterujacy

Panel sterujgcy zainstalowany w pomieszczeniu sal chorych wskazuje rzeczywisty tryb pracy i stan alarmu oraz
umozliwia pacjentowi dostosowanie temperatury w pomieszczeniu, warunkow oSwietlenia oraz aktywacje wezwania
pielegniarki w panelu pielegniarskim znajdujgcym sie w pomieszczeniu personelu medycznego.

Nadzér lokalny przez personel medyczny

Panel sterujgcy dla personelu znajduje sie w pomieszczeniu personelu medycznego. Stuzy do nadzorowania
wszystkich (lub wybranych) pomieszczen na oddziale. Posiada 3 rozne poziomy bezpieczenstwa chronione hastem
dla pielegniarek oraz personelu serwisowego. Ekran dotykowy z graficznie przejrzystymi widokami utatwiajacymi
dostep do informacji o pokojach. Interfejs uzytkownika umozliwia wizualizacje: tryb pracy, alarmy, pozycja
okna(otwarte/zamknigte), temperatura w pomieszczeniu, oswietlenie

Interfejs pozwala na zmiane nastepujacych parametréw: tryb pracy, alarmy, pozycja okna(otwarte/zamkniete),
temperatura w pomieszczeniu, o$wietlenie

Sterownik elektroniczny w pomieszczeniu sal chorych umozliwia komunikacje z systemem zarzadzania budynkiem
(BMS), wykorzystujac protokdt komunikacyjny Modbus IP.

llos¢ kroécow przytaczeniowych oraz strony wykonania do zweryfikowania przed ztozeniem zaméwienia.

Aktywna belka chtodzaca VPR/A 1800-1300. o wytycznych jw. oraz HALTON lub
135, . . . 6

parametrach zawartych w Tabeli 7.7 rownowazne

Aktywna belka chtodzaca VPR/A 2400-1900. o wytycznych jw. oraz W 74
136. parametrach zawartych w Tabeli 7.7 J

Aktywna belka chtodzaca VPR/A 3000-2500. o wytycznych jw. oraz W 30
131. parametrach zawartych w Tabeli 7.7 JW-

Aktywna belka chtodzaca VPR/B 1800-1300. o wytycznych jw. oraz ™ 6
138. parametrach zawartych w Tabeli 7.7 JW-

Aktywna belka chtodzaca VPR/B 2400-1900 o wytycznych j.w. oraz ™ 37
139. parametrach zawartych w Tabeli 7.7 bW

Aktywna belka chtodzaca VPR/B 3000-2500. o wytycznych jw. oraz W 1
140. parametrach zawartych w Tabeli 7.7 JW-

Aktywna belka chtodzaca VPR/C 1800-1300. o wytycznych jw. oraz ™ 11
141. parametrach zawartych w Tabeli 7.7 bW

Aktywna belka chtodzaca VPR/C 2400-1900. o wytycznych jw. oraz ™ 60
142. parametrach zawartych w Tabeli 7.7 JW-
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Aktywna belka chtodzaca VPR/C 3000-2500. o wytycznych jw. oraz .
143. parametrach zawartych w Tabeli 7.7 JW- 331
144, Panel sterujacy VPR_RP o parametrach j.w. jw. 553
145. | Szafka sterujaca Control Unit VPA_CU o parametrach j.w. jw. 482
146, E:gl:}lqaétc;; ctYJAv\c wycigg prostokatny UKV o wymiarach 400x200 i o iw. 29
Regulator VAV wyciag prostokatny UKV o wymiarach 500x200 i o .
147. parametrach j.w. W L
148. | Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o Srednicy @100 i o parametrach j.w. jw. 63
149. | Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o srednicy 160 i o parametrach j.w. jw. 13
150. | Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o srednicy 200 i o parametrach j.w. jw. 43
151. | Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o Srednicy 250 i o parametrach j.w. jow. 2
152. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 200x200 i o parametrach j.w. jw. 1
153. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 250x200 i o parametrach j.w. jw. 2
154. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 300x200 i o parametrach j.w. jw. 2
155. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 350x200 i o parametrach j.w. jw. 1
156. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 400x200 i o parametrach j.w. jw. 7
157. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 450x200 i o parametrach j.w. jw. 1
158. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 500x200 i o parametrach j.w. jw. 1
159. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 500x250 i o parametrach j.w. jw. 1
160. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 500x300 i o parametrach j.w. jw. 1
161. | Krzyz pomiarowy MSR o wymiarach 550x200 i o parametrach j.w. jw. 1
162. | Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy ®100 i o parametrach j.w. jow. 32
163. | Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy ®125 i o parametrach j.w. jow. 12
164. | Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy ®160 i o parametrach j.w. jw. 2
165. | Krzyz pomiarowy MSS o $rednicy ®200 i o parametrach j.w. jw. 1
166. | Czujnik réznicy cisnien VPT j-w. 56
167. | Czujnik otwarcia drzwi VIP_DS j-w. 56
168. | Panel monitorujacy VIP_PM jw. 28
169. | Panel sterujacy VIN jw. 18
Belka chtodzaco — grzewcza CHB/B-1200 w wykonaniu hotelowym do
170. | zabudowy w przedsionku. Belka wyposazona w funkcje Boost w celu jw. 13
zwigkszenia efektywno$ci mocy chtodzacej lub grzewcze;.
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Belka chtodzaco — grzewcza CHB/B-1400 w wykonaniu hotelowym do
171. | zabudowy w przedsionku. Belka wyposazona w funkcje Boost w celu jw. 1
zwiekszenia efektywnosci mocy chtodzacej lub grzewczej.
172. | Czujnik wykroplenia jw. 590
NAWILZACZE POWIETRZA

Rezystancyjny nawilzacz parowy, z samoczynnym systemem odkamieniania. Cylinder parowy wykonany ze stali
chromowo-niklowej oraz zewnetrznym zbiornikiem na osady z sygnalizatorem temperatury. Mozliwo$¢ usuwania
powstatego kamienia bez ingerencji w konstrukcje nawilzacza. Mozliwo$¢ pracy z kazdym rodzajem wody oraz
elektronicznym pomiarem poziomu wody w zbiorniku. Ptynna regulacja wydajnosci w zakresie od 0-100% za$
doktadno$¢ nawilzania +/-5% na wodzie wodociagowej oraz +/-2% na wodzie zdemineralizowanej. Wbudowany
regulator dla regulaciji ciggtej typu Pl oraz mozliwo$¢ podtaczenia do wszystkich powszechnie stosowanych sygnatow
sterujacych. Komunikacja z BMS za pomocg protokotéw Modbus . Urzadzenie dostarczane z fabryczna automatykg
sterujgcq oraz stykami bezpotencjatowymi do podtaczenia do systemu SSP. Uktad sterowania wyposazony jest w port
USB, ktéry pozwala na fatwg aktualizacji oprogramowania lub archiwizacje danych. Parametry nastaw nawilzacza sg
zapisywane przez ukfad sterowania na karcie SIM.

Wyposazenie dodatkowe:

- czujnik sterujacy kanatowy

- higrostat ograniczajacy.

W zestawie:

- nawilzacz rezystancyjny RS-XX,
- lanca pary OptiSorp

- przewody parowe Z10,

- przewody kondensatu KS10,

- filtr oraz zawér wody.

- Modut sterujacy BMS Set Master BACnet,
- Interface RS485,

- schtadzacz drenazu

173.

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V80-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(1/1000/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x Swegon lub
przewod kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, rownowazne
1x CWSD + czujnik wilgotno$ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N8/W8

174.

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS 8V0-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(2/1000/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x
przewod kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N31/W31

jw. 1

ILI11.111.238



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢

- - - szt./m?

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V80-400V/3, 1x nawilzacz RS V40-400V/3,
lance parowe typu OptiSorp (3/800/325), 1x interface RS485, 1x RFS, 3x
175. przewod parowy Z10, 3x przewod kondensatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x
BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS
higrostat ograniczajacy, 1x DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.A.N15/A.W15

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V60-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(3/1200/325), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewdd parowy Z10, 2x
176. przewod kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotno$ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N30/W30

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V50-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(2/650/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewod parowy Z10, 2x
177. przewod kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotno$ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N41/W41

jw. 1

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V50-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(2/800/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 2x przewod parowy Z10, 2x
178. przewdd kondensatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotno$ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N29/W29

jw. 1

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V40-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(1/800/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x
179. przewdd kondensatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N28/W28

jw. 1

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5

180. oraz zatgczonych kartach katalogowych. bW 1
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Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V40-400V/3, lanca parowa(81-500), 1x
interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd parowy Z10, 1x przewod kondensatu
KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik
wilgotnosci sterujgcy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x DWC-B-M
Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.A.N14/A.W14

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V30-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(1/500/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x
181. przewdd kondensatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N34/W34

jw. 1

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V30-400V/3, lanca parowa(81-500), 1x
interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd parowy Z10, 1x przewod kondensatu
182. | KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik
wilgotnosci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x DWC-B-M
Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.A.N12/A.W12

jw. 1

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V20-400V/3, lanca parowa (81-350), 1x
interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd parowy Z10, 1x przewod kondensatu . 1
183. | KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik bW
wilgotnosci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x DWC-B-M
Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N33/W33

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V16-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x

184. przewdd kondensatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, JW. 1
1x CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.
Oznaczenie projektowe HU.N35/W35
Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.
185. | Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V10-400V/3, lance parowe typu OptiSorp JW- 1

(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x
przewdd kondensatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
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1x CWSD + czujnik wilgotno$ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N42/W42

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V16-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd parowy Z10, 1x
186. przewod kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotno$ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.N44/W44

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V10-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x
187. przewod kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotno$ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.A.N6/A.W6

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V10-400V/3, lance parowe typu OptiSorp
(1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewod parowy Z10, 1x
188. przewdd kondensatu KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotno$ci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.A.N24/A.W24

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V8-400V/3, lanca parowa (81-200), 1x
interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd parowy Z10, 1x przewod kondensatu
189. | KS10, 1x 2261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet, 1x CWSD + czujnik
wilgotnosci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x DWC-B-M
Schtadzacz drenazu.

Oznaczenie projektowe HU.A.N7/A.W7

jw. 1

Nawilzacz parowy o wytycznych j.w., parametrach zawartych w Tabeli 7.5
oraz zatgczonych kartach katalogowych.

Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS V8-400V/3, lance parowe typu OptiSorp _
190. | (1/350/350), 1x interface RS485, 1x RFS, 1x przewdd parowy Z10, 1x JW. 1
przewod kondensatu KS10, 1x Z261 filtr wody, 1x BMSset Master BACnet,
1x CWSD + czujnik wilgotnosci sterujacy, 1 x HS higrostat ograniczajacy, 1x
DWC-B-M Schtadzacz drenazu.
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Oznaczenie projektowe HU.N40/W40
ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE
Wentylacyjny zawdr wywiewny KW-RM 100, z regulacjg wydatku powietrza.
. o . ) Alnor lub
191. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe . . 622
9 rownowazne
Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 125, z regulacjg wydatku powietrza.
. L . ) Alnor lub
192. | Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe . . 77
3 rownowazne
Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 160, z regulacjg wydatku powietrza.
. o . ) Alnor lub
193. | Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe . . 465
4 rownowazne
Wentylacyjny zawdr wywiewny KW-RM 200, z regulacjg wydatku powietrza.
. oo . ) Alnor lub
194. | Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe . . 160
5, rownowazne
Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 100, z regulacjg wydatku
powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub pionowego kierunku | Klimaoprema lub 150
195. wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. réwnowazne
Oznaczenie projektowe 7.
Nawiewnik okragty dla grzania i chfodzenia NO-10 125, z regulacjg wydatku
powietrza, z mozliwo$cig ustawienia poziomego lub pionowego kierunku | Klimaoprema lub 9%
196. wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. réwnowazne
Oznaczenie projektowe 8.
Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 160, z regulacjg wydatku
powietrza, z mozliwo$cig ustawienia poziomego lub pionowego kierunku | Klimaoprema lub 138
197. wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne
Oznaczenie projektowe 9.
Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 200, z regulacjg wydatku
powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub pionowego kierunku | Klimaoprema lub 36
198. | wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne
Oznaczenie projektowe 10.
Nawiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi125mm, typ Lindab lub 1
199. | RS14-H-S-0-125. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne
Oznaczenie projektowe: 11.
Nawiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi160mm, typ Lindab lub 58
200. | RS14-H-S-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. réwnowazne
Oznaczenie projektowe: 12.
Nawiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi200mm, typ Lindab lub 20
201. | R$14-H-S-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne
Oznaczenie projektowe: 13.
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Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wyposazony

w skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustnicy, z kréccem Lindab lub 81
202. przytaczeniowym fi160mm, typ RS15-H-S-0-160. Malowany w kolorze RAL rownowazne

wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 14.

Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wyposazony

w skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustnicy, z kroccem Lindab lub 53
203. przytaczeniowym fi200mm, typ RS15-H-S-0-200. Malowany w kolorze RAL rownowazne

wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 15.

Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wyposazony

w skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustnicy, z kréccem Lindab lub 53
204. przytaczeniowym fi250mm, typ RS15-H-S-0-250. Malowany w kolorze RAL réwnowazne

wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 16.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng

izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi125mm, typ Lindab lub 14
205. | RS14-H-E-0-125. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne

Oznaczenie projektowe: 17.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng

izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi160mm, typ Lindab lub 1
206. | RS14-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. réwnowazne

Oznaczenie projektowe: 18.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng

izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi200mm, typ Lindab lub 4
207. | RS14-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne

Oznaczenie projektowe: 19.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng

izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi160mm, typ Lindab lub 130
208. | RS15-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. réwnowazne

Oznaczenie projektowe: 20.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng

izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi200mm, typ Lindab lub 103
209. | R$15-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne

Oznaczenie projektowe: 21.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng

izolowana, bez przepustnicy, z kréécem przytaczeniowym fi250mm, typ Lindab lub 13
210. | R$15-H-E-0-250. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne

Oznaczenie projektowe: 22.

Kratka wentylacji pozarowej, oddymiajgca SDS-STW 600x400 z Smay lub 5
211. przepustnicg regulacyjng SDS-GS 600x400. Oznaczenie projektowe: 25. réwnowazne

Kratka wentylacji pozarowej, nawiewna SDS-STW 700x350 z przepustnica Smay lub 8
212. regulacyjng SDS-GS 700x350. Oznaczenie projektowe: 26. réwnowazne

Nawiewnik wirowy wyposazony w skrzynke rozprezng z filtrem H13, z

uszczelkg zelowa, z pomiarem rdznicy ci$nien, typ LCR1-S-G-H-A-400-400. Lindab lub 97
213. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie rownowazne

projektowe: 28.
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Nawiewnik liniowy, 1-szczelinowy, ze skrzynkg rozprezng izolowang, z
kro€cem bocznym okragtym fi125mm, bez przepustnicy, diugosé 1500mm, Systemair lub 0
214. typ HELLA-1-1500-B/W-0-M-W+PB. Kolor wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne
Oznaczenie projektowe: 29.
Nawiewnik wirowy (w funkcji wywiewnika) wyposazony w skrzynke rozprezng
z filtrem H13, z uszczelkg zelowa, z pomiarem rdznicy cisnien, typ LCR1-S- Lindab lub 19
215. | G-H-A-400-400. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. rownowazne
Oznaczenie projektowe: 30.
Kratka wentylacyjna wyciggowa prostokatna typu AGC 300x300. Oznaczenie Halton lub 16
216. projektowe: 31. rownowazne
Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokatna typu AWE 400x200. Halton lub 6
217. Oznaczenie projektowe: 32. rownowazne
Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokatna typu ALE 500x200. Halton lub 9
218. | Oznaczenie projektowe: 33. rownowazne
Kratka wentylacyjna wyciggowa prostokatna typu AGC 400x300. Oznaczenie Halton lub 9
219. projektowe: 34. rownowazne
Kratka wentylacyjna uniwersalna prostokatna typu ALE 600x500. Halton lub 7
220. | Oznaczenie projektowe: 33. rownowazne
Czerpnia/wyrzutnia o wymiarze 400x330, z kotnierzem do montazu na kanale Trox Iub
221 | wentylacyjnym, rama i zaluzje z blachy stalowej ocynkowanej, siatka z drutu roWnowazne 2
stalowego ocynkowanego, wymiary oczek 20x20mm.
229 | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 600x330 révE;l%);vI:Ene 4
223 | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. 0 wymiarze 600x495 rév-ELc:)):NI:Ene 1
224. | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 600x660 révEL%);vI:gne 1
225 | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1000x500 rév-EL?)):lngne 8
226. | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1200x990 rév-E;l%):NI:gne 2
227 | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1400x1155 révE;l%);vI:Ene 2
228. | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1000x660 ré\-/\l;:]c:)):/\/lggne 1
. S : : Trox lub
229, | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1000x825 OWnowazne 1
. S . . Trox lub
230. | Czerpnia/wyrzutnia opisana j.w. o wymiarze 1600x825 rowWnowazne 2
WYPOSAZENIA | URZADZENIA SAL CIEC CESARSKICH
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System wentylacyjny sal cie¢ cesarskich zawiera obwodowy ukierunkowany nawiew powietrza, skierowany zaréwno
do wewnatrz, w kierunku $rodka pola operacyjnego i na zewnatrz w obwodzie pomieszczenia. Przeptyw powietrza
zachowuje sie w taki sposob, ze strumien powietrza nawiewanego do wewnatrz wypiera zanieczyszczone powietrze
w obszarze operacyjnym, ale rowniez zapobiega przedostawanie sie powietrza nawiewanego do zewnatrz w centrum
pola operacyjnego. Urzadzenie nawiewne sktada sie z modutéw umozliwiajgce zachowanie wolnej przestrzeni w
suficie nad polem operacyjnym. Potaczenia modutéw wykonane sg szczelnie z uszczelkg polietylenowa. Kazdy modut
wykonany jest z aluminium oraz pokryty farbg antybakteryjng. Modut wyposazony w punkty pomiarowe réznicy cisnief
wbudowanego filtra HEPA, oraz w filtry HEPA H14. System wyposazony w panel sterujgcy dla uzytkownika z
mozliwo$cig zmiany ilosci powietrza nawiewanego w oparciu o ilos¢ oséb na Sali operacyjnej (manualnie) . Panel
sterujacy posiada funkcje zmiany charakteru Sali operacyjnej ze sterylnie czystej ISO 5 na czystg ISO 7. Panel
sterujacy potaczony jest z jednostkg sterujaca (sterownikiem), ktéry steruje ilosciami powietrza nawiewanego oraz
wycigganego z sali operacyjne;.

231 Obwodowy ukierunkowany modut nawiewny VSN / A 3000/300 ISO 5 H,ALTON .|Ub 2
. réwnowazne
232, | Szafka sterujgca VMS z automatykq jw. 2
233. | Panel sterujacy w Sali cig¢ cesarskich VMS_CP jw. 2
Kratki wyciggowe zdejmowane w wykonaniu higienicznym VSG o wymiarach .
234. | 500x250 w 4

Kratki wyciggowe zdejmowane w wykonaniu higienicznym VSG o wymiarach .
235. | 500x500 w 4

Regulator VAV wyciag prostokatny UKV o wymiarach 800x400 i o parametrach

236. | jw Jw. 4
237. | Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $rednicy 160 i o parametrach j.w. jw. 2
238. | Regulator VAV wyciag okragty MFC/G o $rednicy 100 i o parametrach j.w. jw. 2
KLAPY PRZECIWPOZAROWE
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA typu mer FID PRO do kanatéw
okragtych o wymiarze ®100, z sitownikiem serii BFL-24 na napiecie 24V ze
; . Mercor lub
239. | sprezyna powrotng i wyzwalaczem termoelekirycznym. Aktywowane z SSP . . 279
) , A réwnowazne

poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)

potozenia klapy. Parametry wg Tabeli 7.11
240. | Klapaj.w. o wymiarze $125 jw. 119
241. | Klapaj.w. o wymiarze $160 jw. 135
242 | Klapaj.w. o wymiarze $200 jw. 191
243. | Klapa j.w. o wymiarze 250 jow. 33
244. | Klapaj.w. o wymiarze $315 jw. 2

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do

kanatow prostokatnych, z sitownikiem serii BF-24 na napiecie 24V ze

: . Mercor lub

245 | sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoelekirycznym. Aktywowane z SSP OWnowazne

poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w styki kontrolne (poczatek i koniec)
potozenia klapy. Parametry wg Tabeli 7.11
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246. | Klapa j.w. o wymiarze 200x200(szeroko$¢ x wysoko$c¢) jw. 95
247. | Klapa j.w. o wymiarze 200x250 j-w. 3
248. | Klapa j.w. o wymiarze 200x300 jw. 1
249. | Klapa j.w. o wymiarze 200x400 jw. 1
250. | Klapa j.w. o wymiarze 250x200 j-w. 76
251. | Klapa j.w. o wymiarze 250x250 j-w. 3
252 | Klapa j.w. o wymiarze 250x300 j-w. 3
253. | Klapa j.w. o wymiarze 250x500 jw. 1
254. | Klapa j.w. o wymiarze 300x200 jw. 120
255. | Klapa j.w. o wymiarze 300x250 j-w. 7
256. | Klapa j.w. o wymiarze 300x300 j-w. 23
257. | Klapa j.w. o wymiarze 300x350 j-w. 2
258. | Klapa j.w. o wymiarze 300x400 jw. 5
259. | Klapa j.w. o wymiarze 350x200 jw. 65
260. | Klapaj.w. o wymiarze 350x250 j-w. 2
261. | Klapaj.w. o wymiarze 350x300 j-w. 16
262. | Klapaj.w. o wymiarze 350x350 j-w. 6
263. | Klapa j.w. o wymiarze 350x400 jw. 2
264. | Klapa j.w. o wymiarze 400x200 jw. 91
265. | Klapa j.w. o wymiarze 400x250 j-w. 11
266. | Klapa j.w. o wymiarze 400x300 j-w. 25
267. | Klapaj.w. o wymiarze 400x350 j-w. 2
268. | Klapa j.w. o wymiarze 400x400 jw. 6
269. | Klapa j.w. o wymiarze 450x200 jw. 6
270. | Klapa j.w. o wymiarze 450x300 j-w. 4
271. | Klapaj.w. o wymiarze 450x450 j-w. 7
272. | Klapa j.w. o wymiarze 450x700 j-w. 1
273. | Klapa j.w. o wymiarze 500x200 jw. 54
274. | Klapa j.w. o wymiarze 500x250 jw. 4
275. | Klapa j.w. o wymiarze 500x300 j-w. 27
276. | Klapa j.w. o wymiarze 500x400 j-w. 5
277. | Klapa j.w. o wymiarze 500x500 j-w. 3
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278. | Klapa j.w. o wymiarze 550x200 j-w. 23
279. | Klapa j.w. o wymiarze 550x250 j-w. 2
280. | Klapa j.w. o wymiarze 550x300 jw. 4
281. | Klapaj.w. o wymiarze 550x400 jw. 4
282. | Klapa j.w. o wymiarze 600x200 j-w. 15
283. | Klapa j.w. o wymiarze 600x250 j-w. 4
284. | Klapa j.w. o wymiarze 600x300 j-w. 22
285. | Klapa j.w. o wymiarze 600x350 jw. 4
286. | Klapa j.w. o wymiarze 600x400 jw. 2
287. | Klapa j.w. o wymiarze 600x450 j-w. 3
288. | Klapa j.w. o wymiarze 600x600 j-w. 3
289. | Klapa j.w. o wymiarze 600x700 j-w. 2
290. | Klapaj.w. o wymiarze 650x200 jw. 3
291. | Klapa j.w. o wymiarze 700x200 jw. 22
292 | Klapaj.w. o wymiarze 700x250 j-w. 10
293. | Klapa j.w. o wymiarze 700x300 j-w. 10
204. | Klapa j.w. o wymiarze 700x400 j-w. 6
295. | Klapa j.w. o wymiarze 700x500 jw. 2
206. | Klapaj.w. o wymiarze 700x600 jw. 2
297. | Klapaj.w. o wymiarze 700x700 j-w. 1
208. | Klapa j.w. o wymiarze 750x200 j-w. 6
299. | Klapa j.w. o wymiarze 750x300 j-w. 1
300. | Klapaj.w. o wymiarze 800x200 jw. 10
301. | Klapaj.w. o wymiarze 800x250 jw. 7
302. | Klapaj.w. o wymiarze 800x300 j-w. 17
303. | Klapaj.w. o wymiarze 800x350 jw. 5
304. | Klapaj.w. o wymiarze 800x400 j-w. 9
305. | Klapaj.w. o wymiarze 800x450 jw. 2
306. | Klapaj.w. o wymiarze 800x500 jw. 3
307. | Klapaj.w. o wymiarze 800x600 j-w. 2
308. | Klapaj.w. o wymiarze 900x250 j-w. 5
309. | Klapaj.w. o wymiarze 900x300 j-w. 5
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310. | Klapaj.w. o wymiarze 900x350 j-w. 1
311. | Klapaj.w. o wymiarze 1000x200 j-w. 2
312. | Klapaj.w. o wymiarze 1000x300 jw. 4
313. | Klapaj.w. o wymiarze 1000x400 jw. 10
314. | Klapaj.w. o wymiarze 1000x700 j-w. 4
315. | Klapaj.w. o wymiarze 1100x200 j-w. 5
316. | Klapaj.w. o wymiarze 1100x600 j-w. 1
317. | Klapaj.w. o wymiarze 1200x300 jw. 3
318. | Klapaj.w. o wymiarze 1200x400 jw. 10
319. | Klapaj.w. o wymiarze 1200x600 j-w. 1
320. | Klapaj.w. o wymiarze 1200x700 j-w. 1
321. | Klapaj.w. o wymiarze 1300x400 j-w. 4
322. | Klapaj.w. o wymiarze 1400x300 jw. 1
323. | Klapaj.w. o wymiarze 1400x400 jw. 1

Wieloptaszczyznowe klapy pozarowe mcr WIP  PRO/N  600x1250

przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pozarowej z sitownikiem

BE-230 na napiecie 230V bez sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza Mercor lub %
324. termoelekirycznego wraz z kratka maskujaca. Aktywowane z SSP. rownowazne

Wyposazone w styki kontrolne (poczatek i koniec) stan potozenia klapy.

Parametry wg Tabeli 7.11
325. | Klapaj.w. o wymiarze 400x750 j-w. 10
326. | Klapaj.w. o wymiarze 850x700 j-w. 63
327. | Klapaj.w. o wymiarze 600x750 jw. 231
328. | Klapaj.w. o wymiarze 200x200 jw. 13
329. | Klapaj.w. o wymiarze 250x250 j-w. 1
330. | Klapaj.w. o wymiarze 300x300 j-w. 1
331. | Klapaj.w. o wymiarze 350x350 j-w. 1

Maskownica do klap wieloptaszczyznowych o wymiarach x x x w kolorze RAL Mercor lub 346
332. (wg wytycznych arch.) o przystonieciu otworu nie wigkszym niz 15% rownowazne
333. | Klapa upustowa DEK-H-RG 800x600 BSH 10

Klapa wentylacji pozarowej EIS120AA typu mcr FID S/V/p/P 1000x400 do

kanatéw prostokatnych, z sitownikiem serii BE-230 na napiecie 230V bez

: he Mercor lub

334. sprezyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego. Aktywowane z rownowazne 3

SSP. Wyposazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy.

Parametry wg Tabeli 7.11
335. | Klapaj.w. o wymiarze 900x300 j-w. 1
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336. | Klapaj.w. o wymiarze 700x350 j-w. 6

337. | Klapaj.w. o wymiarze 400x600 jw. 1

338. | Klapaj.w. o wymiarze 300x600 jw. 1

339. | Klapaj.w. o wymiarze 350x700 jw. 1

ELEMENTY SYSTEMU UTRZYMANIA NADCISNIENIA W KLATKACH SCHODOWYCH

Wentylator napowietrzajacy szyb windowy w wykonaniu zewnetrznym typu
iSway FC-D 1.20 sktadajacy sie z: obudowa, promiennik podczerwieni - AF,
listwa pomiarowa wydajnosci objetosciowej, wentylator, rezystor hamowania,
przepustnica odcinajaca(zasilajaca), panel rewizyjny, czujnik dymu,
przetwornica czestotliwo$ci, szafa sterujaca, punkt przytaczeniowy ciénienia
odniesienia, punkt przytaczeniowy ciSnienia z przestrzeni chronionej,
wylacznik gtéwny, sitownik przepustnicy, kanat prowadzacy okablowanie,
czujnik cisnienia, system antyfrost, sterownik, zasilacza 24VDC, punkt
wprowadzania przewoddw sterowniczych i magistrali, kroéce elastyczne, ,SMAY |l_1b 1
rurki impulsowe do czujnikéw cisnienia, kompaktowa stata nieszczelno$¢ rownowazne
wraz z petng automatyka(TS Tablica sterujgca typ TSS-1), Zdalny czujnik
cisnienia PMAC-F , okablowanie wg proj. automatyki). Dodatkowo
urzadzenie pofaczone jest petla magistralng FireBus. Zasilanie
gwarantowane

W zestawie:

P-MACF+-250 - 5 sztuk

KWR-1200x1205 - 1 sztuka

Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PNKL1

340.

Wentylator osiowy napowietrzajacy/kompensujacy oddymianie korytarzy SFL
71 B4 4kW A2/9 wraz z wyposazeniem:

- stopy podstawy — 1 kpl

- amortyzatory — 1kpl. jw. 4kpl
- kotnierz montazowy — 4 sztuki

- krécee elastyczne - 2 sztuki

Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18, PN19,
PN21, PN22

341.

Wentylator osiowy napowietrzajacy/kompensujacy oddymianie korytarzy SFL
50 B2 4kW A9/8 wraz z wyposazeniem:

- stopy podstawy — 1 kpl

- amortyzatory — 1kpl. jw. Tkpl
- kotnierz montazowy — 4 sztuki

- krécee elastyczne - 2 sztuki

Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18, PN19,
PN21, PN22

342.

Wentylator osiowy oddymiajacy korytarze SEFL 50 B2 2,2kW A86, F400 wraz
Z wyposazeniem:

- stopy montazowe SM50 - 1 kpl

- amortyzatory stalowe AMS 74-50 - 1kpl. jw. Skpl
- kotnierz antywibracyjny KA 13 (F400) — 1kpl

- samoczynna klapa zwrotna — 1 kpl.

Parametry techniczne wg Tabeli 7.4. Oznaczenie projektowe: PN18, PN19,
PN21, PN22

343.
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344.

Automatyka  dla  wentylatorbw  napowietrzajgcych/kompensujacych
oddymianie oraz oddymiajacych wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem
zapewniajacym poprawne dziatanie uktaddw

jW.

345.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazona w
sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajaca w funkcji "zamknij/otworz" wymiary 1000 x
1000 mm.

SMAY lub
rownowazne

346.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazona w
sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajaca w funkcji "zamknij/otwérz" wymiary 1000 x 700
mm.

SMAY lub
rownowazne

347.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazona w
sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajaca w funkcji "zamknij/otwérz" wymiary 1000 x 400
mm.

SMAY lub
rownowazne

348.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazona w
sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajaca w funkcji "zamknij/otwérz" wymiary 800 x 300
mm.

SMAY lub
rownowazne

349.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazona w
sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajaca w funkcji "zamknij/otwérz" wymiary 700 x 350
mm.

SMAY lub
rownowazne

350.

Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna, stalowa wyposazona w
sitownik BE-24 (Belimo) montowana na czerpniach wentylatoréw
napowietrzajacych, dziatajaca w funkcji "zamknij/otwérz" wymiary 700 x 400
mm.

SMAY lub
rownowazne

KANALY WENTYLACYJNE

351.

Sie¢ kanatow wentylacyjnych okragtych o $rednicy 100 wykonanych z
blachy ze stali nierdzewnej, z udziatem ksztattek do 35%

245 m2

352.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych o $rednicy 200 wykonanych z
blachy ze stali nierdzewnej, z udziatem ksztattek do 35%

350 m?

353.

Sie¢ kanatow wentylacyjnych okragtych o $rednicy 315 wykonanych z
blachy ze stali nierdzewnej, z udziatem ksztattek do 35%

85 m?

354.

Sie¢ spiro o srednicy @100 z udziatem ksztattek do 35%

1577 m?

355.

Sie€ spiro o Srednicy 200 z udziatem ksztattek do 35%

6136 m?

356.

Sie¢ spiro o srednicy @315 z udziatem ksztattek do 35%

476 m2

357.

Sie¢ spiro o Srednicy 1000 z udziatem ksztattek do 35%

23 m?

358.

Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie do 1000mm

4464 m2

359.

Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie 1001mm do 1400mm

6261 m?
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360. | Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie 1401mm do 1800mm - 5120 m?
361. | Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie 1801mm do 4400mm - 15:2? !
362. | Przewody prostokatne z ksztattkami 35% o obwodzie 4401mm do 8000mm - 305 m?
Silikatowo-cementowa ptyta ognioochronna o odporno$ci ogniowej EIS 120 Promat lub 182m2
363. przeznaczona do budowania kanatéw wentylacji pozarowe; rownowazne
Zabezpieczenie ognioochronne kanatéw wentylacyjnych ptytami systemu Rockwool lub
364. | Conlit Plus 120 ALU, o grubosci 60mm z folig aluminiowa, o odpornosci OWnoWazne 5087m?
ogniowej EIS 120
365. | Elastyczny przewod ttumiacy o $rednicy 3100 SONODEC 25 rg\f/(r:ul)r\xélzunt; 843 mb
. . s Dec Int. lub
366. | Elastyczny przewod ttumigcey o srednicy 125 SONODEC 25 OWnowazne 1272 mb
367. | Elastyczny przewod ttumiacy o $rednicy &3160 SONODEC 25 rgv?/(r;lcl)rxélzunbe 983 mb
, . s Dec Int. lub
368. | Elastyczny przewod ttumiacy o $rednicy 200 SONODEC 25 FOWnoWazne 429 mb
369. | Elastyczny przewod ttumigcey o srednicy 250 SONODEC 25 rgv?/(r;\cl)rxélzunbe 70 mb
POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI
o . . Alnor lub
370. [Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodow prostokatnych. OWnowazne 1955
371. |Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodow okragtych. jw. 886
372.  |Klapy rewizyjne z blachy nierdzewnej do przewodow okragtych. jw. 63
TLUMIKI AKUSTYCZNE
Ttumik akustyczny prostokatny, higieniczny posiadajacy hermetyczne kulisy
wykonane z aluminiowe;j folii, o catkowicie gtadkich powierzchniach na Swegon lub 21
373. szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny minerainej, dostosowany do rownowazne
mycia wodaq i szczotkowania; wymiary 200x200; L=1350.
374, | Ttumik jak wyzej; wymiary 200x200 L=1950 jw. 13
375. | Ttumik jak wyzej; wymiary 200x250 L=1950 jw. 1
376. | Thumik jak wyzej; wymiary 250x200 L=1950 jw. 5
377. | Tumik jak wyzej; wymiary 250x200 L=1350 jw. 6
378. | Ttumik jak wyzej; wymiary 250x250 L=1350 jw. 1
379. | Ttumik jak wyzej; wymiary 300x200 L=1000 jw. 2
380. | Ttumik jak wyzej; wymiary 300x200 L=1350 jw. 5
381. | Thumik jak wyzej; wymiary 300x300 L=1350 jw. 4
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382, | Thumik jak wyzej; wymiary 300x300 L=1950 jw. 3
383, | Thumik jak wyzej; wymiary 300x400 L=1950 jw. 2
384. | Ttumik jak wyzej; wymiary 350x200 L=1950 jw. 3
385. | Ttumik jak wyzej; wymiary 350x250 L=1350 jw. 3
386. | Thumik jak wyzej; wymiary 350x300 L=1350 jw. 3
387. | Thumik jak wyzej; wymiary 350x300 L=1950 jw. 1
388. | Thumik jak wyzej; wymiary 350x350 L=1350 jw. 1
389. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x200 L=500 jw. 1
390. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x200 L=1000 jw. 1
391. | Thumik jak wyzej; wymiary 400x200 L=1350 jw. 10
392 | Thumik jak wyzej; wymiary 400x200 L=1950 jw. 2
393, | Thumik jak wyzej; wymiary 400x200 L=1850 jw. 1
394, | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x250 L=1350 jw. 3
395. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x300 L=750 jw. 14
396. | Thumik jak wyzej; wymiary 400x300 L=1350 jw. 17
397. | Thumik jak wyzej; wymiary 400x300 L=1950 jw. 8
398. | Thumik jak wyzej; wymiary 400x400 L=750 jw. 1
399. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x400 L=1350 jw. 1
400. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x400 L=1950 jw. 1
401. | Tlumik jak wyzej; wymiary 450x450 L=750 jw. 1
402. | Tumik jak wyzej; wymiary 500x200 L=1350 jw. 25
403. | Tumik jak wyzej; wymiary 500x250 L=1350 jw. 3
404. | Tlumik jak wyzej; wymiary 500x300 L=750 jw. 1
405. | Tlumik jak wyzej; wymiary 500x300 L=1350 jw. 9
406. | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x300 L=1950 jw. 1
407. | Tumik jak wyzej; wymiary 500x400 L=750 jw. 6
408. | Tumik jak wyzej; wymiary 500x500 L=750 jw. 1
409. | Tlumik jak wyzej; wymiary 500x500 L=1350 jw. 1
410. | Tlumik jak wyzej; wymiary 600x200 L=750 jw. 1
411. | Tlumik jak wyzej; wymiary 600x200 L=1350 jw. 4
412. | Tlumik jak wyzej; wymiary 600x300 L=750 jw. 2
413. | Tlumik jak wyzej; wymiary 600x300 L=1350 jw. 3
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
- - - szt./m?
414. | Tlumik jak wyzej; wymiary 700x200 L=750 jw. 1
415. | Tlumik jak wyzej; wymiary 700x200 L=1000 jw. 2
416. | Tlumik jak wyzej; wymiary 700x200 L=1000 jw. 2
417. | Tlumik jak wyzej; wymiary 700x300 L=750 jw. 2
418. | Tumik jak wyzej; wymiary 700x300 L=1350 jw. 1
419. | Tumik jak wyzej; wymiary 700x300 L=1950 jw. 8
420. | Ttumik jak wyzej; wymiary 700x400 L=750 jw. 1
421. | Tlumik jak wyzej; wymiary 700x400 L=1350 jw. 1
422. | Tlumik jak wyzej; wymiary 700x500 L=750 jw. 4
423. | Ttumik jak wyzej; wymiary 700x700 L=1350 jw. 1
424. | Ttumik jak wyzej; wymiary 800x200 L=1350 jw. 1
425. | Ttumik jak wyzej; wymiary 800x300 L=750 jw. 3
426. | Tlumik jak wyzej; wymiary 800x300 L=1350 jw. 8
427. | Tlumik jak wyzej; wymiary 800x400 L=750 jw. 1
428. | Ttumik jak wyzej; wymiary 800x400 L=1350 jw. 7
429 | Tumik jak wyzej; wymiary 900x500 L=750 jw. 1
430. | Tumik jak wyzej; wymiary 900x500 L=1350 jw. 1
431. | Tlumik jak wyzej; wymiary 900x500 L=1950 jw. 2
432. | Tlumik jak wyzej; wymiary 1000x200 L=750 jw. 1
433. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1000x300 L=1350 jw. 6
434. | Tumik jak wyzej; wymiary 1000x400 L=750 jw. 2
435. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1000x400 L=1350 jw. 10
436. | Tlumik jak wyzej; wymiary 1200x300 L=1350 jw. 3
437. | Tlumik jak wyzej; wymiary 1200x350 L=1350 jw. 2
438. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1200x400 L=1350 jw. 8
439. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1200x700 L=750 jw. 2
440. | Tlumik jak wyzej; wymiary 1200x700 L=1350 jw. 1
441. | Tlumik jak wyzej; wymiary 1300x200 L=1350 jw. 1
442, | Tlumik jak wyzej; wymiary 1300x400 L=1350 jw. 9
443. | Tlumik jak wyzej; wymiary 1400x300 L=1350 jw. 1
444. | Tlumik jak wyzej; wymiary 2600x600 L=1350 jw. 1
445. | Tlumik jak wyzej; wymiary 200x200 L=1950 jw. 13
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
- - - szt./m?

Ttumik akustyczny okragty, higieniczny posiadajacy hermetyczne kulisy

wykonane z aluminiowej folii, o catkowicie gtadkich powierzchniach na Swegon lub
446. | szkielecie aluminiowym, bez wypetnienia z wetny mineralnej, dostosowany do rownowazne 21

mycia wodg i szczotkowania; wymiary fi200; L=500
447. | Tlumik akustyczny kotowy; o wymiarachfi250; L=500 jw. 17
448. | Tlumik akustyczny prostokatny o wymiarach 200x200; L=500 r?’)vv\\l/ﬁg%r;lzﬁ 1
449 | Tlumik jak wyzej; wymiary 200x200; L=1250 jw. 4
450. | Tlumik jak wyzej; wymiary 200x300; L=1250 jw. 3
451. | Tlumik jak wyzej; wymiary 200x350; L=1850 jw. 3
452. | Ttumik jak wyzej; wymiary 250x200; L=500 jw. 6
453. | Tlumik jak wyzej; wymiary 250x200; L=1200 jw. 1
454. | Ttumik jak wyzej; wymiary 250x200; L=1250 jw. 10
455. | Tlumik jak wyzej; wymiary 250x200; L=1850 jw. 4
456. | Tlumik jak wyzej; wymiary 250x300; L=1250 jw. 1
457. | Tlumik jak wyzej; wymiary 250x300; L=1850 jw. 1
458. | Ttumik jak wyzej; wymiary 300x200; L=650 jw. 3
459. | Ttumik jak wyzej; wymiary 300x200; L=1200 jw. 3
460. | Tlumik jak wyzej; wymiary 300x200; L=1250 jw. 5
461. | Tlumik jak wyzej; wymiary 300x250; L=1850 jw. 5
462. | Ttumik jak wyzej; wymiary 300x300; L=500 jw. 2
463. | Tlumik jak wyzej; wymiary 300x300; L=650 jw. 3
464. | Ttumik jak wyzej; wymiary 300x300; L=1250 jw. 3
465. | Tlumik jak wyzej; wymiary 300x300; L=1850 jw. 8
466. | Tlumik jak wyzej; wymiary 300x350; L=1850 jw. 5
467. | Tlumik jak wyzej; wymiary 300x400; L=1250 jw. 2
468. | Ttumik jak wyzej; wymiary 300x400; L=1850 jw. 4
469. | Ttumik jak wyzej; wymiary 350x200; L=500 jw. 1
470. | Tlumik jak wyzej; wymiary 350x200; L=1200 jw. 2
471. | Tlumik jak wyzej; wymiary 350x200; L=1250 jw. 4
472. | Tlumik jak wyzej; wymiary 350x200; L=1850 jw. 1
473. | Tlumik jak wyzej; wymiary 350x250; L=500 jw. 1
474. | Tlumik jak wyzej; wymiary 350x300; L=500 jw. 2
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
- - - szt./m?

475. | Ttumik jak wyzej; wymiary 350x300; L=1850 jw. 3
476. | Ttumik jak wyzej; wymiary 350x350; L=1250 jw. 1
477. | Tlumik jak wyzej; wymiary 350x350; L=500 jw. 1
478. | Tlumik jak wyzej; wymiary 350x400; L=1850 jw. 3
479. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x200; L=500 jw. 1
480. | Tumik jak wyzej; wymiary 400x200; L=1250 jw. 7
481. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x200; L=1850 jw. 4
482. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x250; L=500 jw. 1
483. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x250; L=1250 jw. 2
484. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x250; L=1850 jw. 6
485. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x300; L=500 jw. 1
486. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x300; L=650 jw. 7
487. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x300; L=1000 jw. 2
488. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x300; L=1250 jw. 15
489. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x300; L=1850 jw. 5
490. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x350; L=1250 jw. 1
491. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x350; L=1850 jw. 7
492. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x400; L=650 jw. 10
493. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x400; L=1250 jw. 10
494. | Tlumik jak wyzej; wymiary 400x450; L=1850 jw. 2
495. | Ttumik jak wyzej; wymiary 400x500; L=1850 jw. 2
496. | Ttumik jak wyzej; wymiary 450x450; L=1250 jw. 1
497. | Tlumik jak wyzej; wymiary 450x450; L=1850 jw. 2
498. | Tlumik jak wyzej; wymiary 500x200; L=1250 jw. 2
499 | Tlumik jak wyzej; wymiary 500x200; L=1850 jw. 5
500. | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x300; L=500 jw. 2
501. | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x300; L=650 jw. 2
502. | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x300; L=1250 jw. 17
503, | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x300; L=1850 jw. 1
504. | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x400; L=1850 jw. 4
505. | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x500; L=650 jw. 3
506. | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x500; L=1250 jw. 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
- - - szt./m?

507. | Ttumik jak wyzej; wymiary 500x500; L=1850 jw. 2
508. | Ttumik jak wyzej; wymiary 550x300; L=500 jw. 1
509. | Ttumik jak wyzej; wymiary 550x300; L=1250 jw. 4
510. | Ttumik jak wyzej; wymiary 550x350; L=500 jw. 2
511. | Tumik jak wyzej; wymiary 600x250; L=1250 jw. 2
512 | Tumik jak wyzej; wymiary 600x300; L=650 jw. 6
513. | Thumik jak wyzej; wymiary 600x300; L=1250 jw. 7
514, | Ttumik jak wyzej; wymiary 600x350; L=1850 jw. 1
515. | Ttumik jak wyzej; wymiary 600x400; L=650 jw. 1
516. | Thumik jak wyzej; wymiary 600x400; L=1250 jw. 4
517. | Tumik jak wyzej; wymiary 600x450; L=1250 jw. 2
518. | Thumik jak wyzej; wymiary 600x450; L=1850 jw. 1
519. | Ttumik jak wyzej; wymiary 600x500; L=650 jw. 1
520. | Ttumik jak wyzej; wymiary 600x500; L=1250 jw. 2
521. | Tumik jak wyzej; wymiary 600x550; L=1250 jw. 1
522 | Thumik jak wyzej; wymiary 600x600; L=1250 jw. 1
523 | Thumik jak wyzej; wymiary 600x600; L=1850 jw. 3
524. | Ttumik jak wyzej; wymiary 600x700; L=1850 jw. 1
525. | Ttumik jak wyzej; wymiary 700x200; L=1250 jw. 2
526. | Thumik jak wyzej; wymiary 700x300; L=500 jw. 2
527 | Thumik jak wyzej; wymiary 700x300; L=650 jw. 2
528 | Thumik jak wyzej; wymiary 700x300; L=1250 jw. 15
529. | Ttumik jak wyzej; wymiary 700x400; L=1850 jw. 1
530. | Ttumik jak wyzej; wymiary 700x400; L=1250 jw. 1
531. | Thumik jak wyzej; wymiary 700x450; L=650 jw. 1
532 | Thumik jak wyzej; wymiary 700x450; L=1250 jw. 1
533. | Thumik jak wyzej; wymiary 700x500; L=1850 jw. 4
534, | Ttumik jak wyzej; wymiary 700x600; L=1850 jw. 5
535. | Ttumik jak wyzej; wymiary 800x250; L=1250 jw. 6
536. | Thumik jak wyzej; wymiary 800x300; L=1250 jw. 4
537. | Thumik jak wyzej; wymiary 800x350; L=1250 jw. 4
538. | Thumik jak wyzej; wymiary 800x350; L=1850 jw. 3
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
- - - szt./m?

539. | Thumik jak wyzej; wymiary 800x400; L=650 jw. 5
540. | Ttumik jak wyzej; wymiary 800x400; L=1250 jw. 13
541. | Ttumik jak wyzej; wymiary 800x400; L=1850 jw. 4
542. | Ttumik jak wyzej; wymiary 800x500; L=650 jw. 3
543. | Thumik jak wyzej; wymiary 800x500; L=1250 jw. 2
544. | Tumik jak wyzej; wymiary 800x600; L=1250 jw. 1
545 | Tumik jak wyzej; wymiary 800x650; L=1850 jw. 2
546. | Ttumik jak wyzej; wymiary 900x300; L=650 jw. 3
547. | Ttumik jak wyzej; wymiary 900x600; L=1250 jw. 3
548 | Thumik jak wyzej; wymiary 900x600; L=1850 jw. 1
549 | Ttumik jak wyzej; wymiary 1000x300; L=650 jw. 1
550. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1000x300; L=1250 jw. 2
551. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1000x400; L=650 jw. 1
552. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1000x400; L=1250 jw. 5
553. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1000x500; L=650 jw. 1
554. | Thumik jak wyzej; wymiary 1000x600; L=1850 jw. 2
555. | Thumik jak wyzej; wymiary 1200x200; L=1250 jw. 1
556. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1200x300; L=650 jw. 1
557. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1200x300; L=1250 jw. 1
558. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1200x300; L=1850 jw. 2
559. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1200x400; L=1250 jw. 5
560. | Thumik jak wyzej; wymiary 1200x400; L=1850 jw. 3
561. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1200x700; L=1850 jw. 2
562. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1300x400; L=1250 jw. 3
563. | Ttumik jak wyzej; wymiary 1300x500; L=1250 jw. 2
564. | Thumik jak wyzej; wymiary 1400x400; L=1250 jw. 1
565. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A100; L=500 jw. 5
566. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A100; L=520 jw. 5
567. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A100; L=1200 jw. 6
568. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A125; L=500 jw. 7
569. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A125; L=1200 jw. 2
570. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A160; L=500 jw. 8
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
) - - szt./m?
571. Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach £160; L=520 3
572. | Tumik akustyczny kotowy; o wymiarach A160; L=1000 jw. 1
573. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A160; L=1200 jw. 1
574. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A£200; L=500 jw. 1
575. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A£200; L=520 jw. 1
576. | Ttumik akustyczny kotowy; o wymiarach A200; L=1000 jw. 1
577. | Tumik akustyczny kotowy; o wymiarach A200; L=1200 jw. 6
ELEMENTY REGULACYJNE
578, ﬁsrﬁg?aghmgggitznaga regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa PWIIS o r (’)Swl\ﬁl]/(-)\\\l\(lalllize 6
Reczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o ptynnej regulacii i niskich
579. oporach przeptywu, do montazu w kanatach okragtych o $rednicy 160 318
Reczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o ptynnej regulacii i niskich
580. oporach przeptywu, do montazu w kanatach okragtych o $rednicy 200 222
581. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 400x300. - 6
582. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 400x400. - 2
583. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 400x450. - 1
584. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 400x500. - 1
585. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 400x600. - 1
586. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 450x200. 2
587. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 600x250. - 4
588. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 600x300. 5
5809. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 600x350. - 1
590. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 600x400. - 5
591. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 600x500. - 1
592. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 600x550. - 1
593. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 600x600. - 2
594. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 650x200. . 1
505. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 650x250. . 1
596. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 650x300. - 1
597. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 650x350. - 1
598. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 650x400. - 2
599. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 650x450. - 2
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
- - - szt./m?
600. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 700x250. - 1
601. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 700x300. - 4
602. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 700x350. - 1
603. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 700x400. - 4
604. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 700x550. - 1
605. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 700x600. - 1
606. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 750x250. - 1
607. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 800x200. - 1
608. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 800x250. - 1
609. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 800x400. - 3
610. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 850x400. - 1
611. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 900x900. - 4
612. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 950x300. - 1
613. | Przepustnica jak wyzej o wymiarach 1000x300. - 1
614. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 1000x450. - 1
615. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 1200x1100. - 1
616. Przepustnica jak wyzej o wymiarach 1300x600. - 1
Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa Typ PS o Smay lub 7
617. wymiarach 250x200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V rownowazne
Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa Typ PS o W 5
618. wymiarach 300x200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V JW-
Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa Typ PS o W 18
619. wymiarach 350x200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V W
Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa Typ PS o ™ 3
620. wymiarach 400x200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V bW
Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloptaszczyznowa Typ PS o W 6
621. wymiarach 550x200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V bW
Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy 160 z sitownikiem Belimo Smay lub 16
622. | | M24A. Sterowana 0-10V rownowazne
Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy @200 z sitownikiem Belimo w 20
623. | LM24A. Sterowana 0-10V W
Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM o $rednicy 100 z
elementem regulujgcym i elementem thumigcym umieszczonym  poza
624 strumieniem powietrza. Mechanizm regulujacy, krzywka regulacyjna, ttumik S,CHAKO_Nb 1050
" | drgan, sprezyna znajdujq sie na zewnatrz w obudowie. Obudowa regulatora rownowazne
wraz z przepustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa sztucznego odpornego
na wstrzasy. Regulator montowany na ciggu kanatowym co daje mozliwosé
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
- - - szt./m?

pozniejszej zmiany warto$ci zadanej- zapewniony jest dostep do

mechanizmu nastawczego. Szczelno$¢ obudowy klasa B wg DIN EN 1751.
625. | Regulator jak wyzej o Srednicy &125. jw. 475
626. | Regulator jak wyzej o Srednicy &160. jw. 472
627. | Regulator jak wyzej o Srednicy &200. jw. 140
628. | Regulator jak wyzej o Srednicy &250. jw. 55

Regulator statej wydajnosci (CAV) w obudowie ttumiacej typ: NOTUS-S o Systemair lub 1
629. wymiarach 300x200. rownowazne

Regulator statej wydajnosci (CAV) w obudowie tlumigcej typ: NOTUS-S o ™ 1
630. | wymiarach 400x200. JW

Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem sterujgcym, w ™ 9
631. | obudowie thumiacej typ: OPTIMA-S-BLC 300x200. JW-

Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem sterujgcym, w ™ 1
632. | obudowie tumiacej typ: OPTIMA-S-BLC 300x250. bW

Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem sterujgcym, w W 1
633. | obudowie trumiacej typ: OPTIMA-S-BLC 400x250. L

Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem sterujgcym, w ™ 1
634. | obudowie tumiacej typ: OPTIMA-S-BLC 500x300. JW-

Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem sterujgcym, w W 1
635. | obudowie thumiacej typ: OPTIMA-S-BLC 700x300. JW-

Regulator zmiennej wydajnosci (VAV), z mechanizmem sterujgcym, w ™ 9
636. | obudowie thumiacej typ: OPTIMA-S-BLC 800x250. JW-

PRZEJSCIA DACHOWE

Cokdt stalowy stosowany do przejscia przez dach stalowy w wykonaniu 10
637. warsztatowym o obwodzie do 1600mm

Cokot stalowy stosowany do przejscia przez dach stalowy w wykonaniu ) 4
638. warsztatowym o obwodzie do 3000mm

Cokdt stalowy stosowany do przejscia przez dach stalowy w wykonaniu 4
639. warsztatowym o obwodzie do 5000mm

IZOLACJE

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej pokryta zbrojong

folig aluminiowa, z warstwa kleju zabezpieczong folig PE. Typ KLIMAFIX o
640. | grubosci 30mm, gestosci nominainej 40kg/m3 i o wspotczynniku A =0,042 I?gvim\?vglzl#g 38;)? 5

[W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw nawiewnych i wywiewnych

prowadzonych wewnatrz budynku.

Izolacja matg z kauczuku syntetycznego o zamknigetych porach, K-FLEX ST

DUCT o grubosci 20mm, o wspdtczynniku dla 0stC A =0,033 [W/mK] - K-FLEX lub 7062 m2
641. izolacja wszystkich kanatow czerpnych i wyrzutowych prowadzonych rownowazne

wewnatrz budynku

1111111260



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Lp. Nazwa Marka referencyjnal llo$¢
- - - szt./m?
Ptaszcz ochronny z blachy powlekanej do ochrony kanatéw kompensacii
642. oddymiania i oddymiania prowadzonych po dachu zabezpieczonych izolacjq - 84 m?
EIS120
ORUROWANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
643. | Rura miedziana, chtodnicza 9,52 mm. 150mb
644. | Rura miedziana, chtodnicza 15,88 mm. 150mb
645. Izolacja rur chtodniczych, grubo$¢ 13mm, $rednica rury 9,52 mm. 150mb
646. | lzolacja rur chtodniczych, grubos¢ 13mm, Srednica rury 15,88 mm. 150mb
POZOSTALE ELEMENTY, URZADZENIA WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNE
647. | Rewizje sufitowe 400x400, kolor RAL wg opracowania wnetrz. - 300
648. | Korytko instalacyjne 80x60 pod rury chtodnicze. - 200mb
Wykonanie réznych konstrukcji wsporczych, oraz elementéw pomocniczych
649. itp, przy masie jednostkowej detalu konstrukcji do 5kg 350
650. | J-wlecz o masie do 10kg - 440
651. | J-w lecz o masie do 50kg - 300
652. | Przepusty pozarowe dla rur freonowych - 60
653. | Demontaz istniejgcych kanatow wentylacyjnych - 1500 m2
654, E';rgzo)ntaz istniejacych urzadzen wentylacyjnych(centrale wentylacyjne, klapy 2007t

KARTY KATALOGOWE
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11.1 Centrale wentylacyjne

11.2 Wentylatory pozarowe

11.3 Nawilzacze powietrza

11.4 Agregaty wody lodowej

11.5 Schematy automatyki
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