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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie ń budowlanych
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.2. Kopia za świadcze ń o przynale żności do izby samorz ądu zawodowego
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3.  Oświadczenie  projektantów  i  sprawdzaj ących  o  sporz ądzeniu  projektu  

zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

NAZWA
ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO

Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul. 

Polnej w Strzelinku wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia 

ulicznego, sieci wodociągowej, kanału technologicznego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że projekt techniczny wykonany 

dla  poniższego  zamierzenia  budowlanego  został  sporządzony  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy 

technicznej,  projektem  zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem  architektoniczno  –  budowlanym  oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

ZAKRES 

OPRACOWANIA
ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA SANITARNA Projektant Wojciech PIOTROWSKI 3939/Gd/89
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

Sprawdzający Wojciech BŁAWAT 154/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, grudzień 2023 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

− Zlecenia Inwestora

− mapy do celów projektowych w skali 1:500,

− wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

− uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

− obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  sieci  wodociągowej  dla  inwestycji  polegającej  na 

budowie  drogi  gminnej  ul.  Orzechowej  w  Bydlinie  i  odcinka  drogi  gminnej  ul.  Polnej  w 

Strzelinku. 

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę wodociągu. Prace wykonać zgodnie z warunkami.

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym na terenie inwestycji występuje wodociąg oraz kanalizacja sanitarna.

2.2 Istniej ące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacji sanitarnej

• sieć energetyczną,

• siec gazową

• kable teletechniczne

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sieć wodoci ągowa

Zaprojektowano sieć wodociągową  z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10  ø140 i  ø110  

zgrzewane doczołowo lub  na mufy elektrooporowe.  Rury z  atestem higienicznym do wody 

pitnej. Przewody winny posiadać odpowiednie oznaczenia na ściankach rur.  Połączenia rur z 

armaturą żeliwną: kołnierzowe – kołnierze ze stali nierdzewnej lub powlekane polipropylenem 

ruchome,  dociskowe  z  tulejami  do  rur  polietylenowych.  Śruby  połączeniowe  ze  stali 

nierdzewnej.  Elementy  żeliwne  projektować  z  żeliwa  sferoidalnego,  zabezpieczonego 

antykorozyjnie.  Rury  należy  układać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Budowę  przyłączy 

zaprojektowano z rur  PE100 SDR11 PN16 o średnicy ø32 w kolorze niebieskim z atestem 

higienicznym do wody pitnej. Przewody winny posiadać odpowiednie oznaczenia na ściankach 

rur.  Rury  stosowane  do  budowy  przyłącza  nie  mogą  być  produkowane  z  regranulatu. 

Dotychczasowi odbiorcy wody muszą  być  bezwzględnie przełączeni  do nowo wybudowanej 
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sieci wodociągowej po pozytywnej próbie bakteriologicznej. Wymienić wszystkie przyłącza na 

PE  PN16  o średnicy tożsamej ze średnicą  istniejących przyłączy,  a przy braku informacji  o 

średnicy  przyłącza  przyjąć ø32mm  Wpięcie  przyłączy  do  nowo  wykonanego  wodociągu 

wykonać za pomocą obejm do nawiercania pod ciśnieniem; pełny korpus uniwersalny opaski 

(obejmujący całą  powierzchnię  rur  z  tworzyw sztucznych)  powinien być  wykonany z żeliwa 

sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie. Obejmy do rur z 

gwintowanym wewnętrznym otworem przyłączeniowym, uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. 

W miejscu  włączenia  na  odejściu  zaprojektować  gwintowane  zasuwy  odcinające  DN25  do 

przyłączy domowych. Zasuwy zaprojektowano z żeliwa sferoidalnego GGG-50, zabezpieczone 

antykorozyjnie z miękkim uszczelnieniem; wrzeciono ze stali nierdzewnej. Do zasuwy należy 

zamocować przedłużacz do zasuw przyłączy domowych. Na przedłużce należy zamontować 

skrzynkę uliczną, z żeliwa szarego dla obciążeń 40t. Skrzynkę zlicowaną z poziomem terenu 

należy obetonować w promieniu 0,5m i trwale oznakować numeratorem.

Hydranty nadziemne i podziemne zostały zaprojektowane o średnicy DN80 (o funkcji płukania 

sieci wodociągowej). 

Należy  zastosować  armaturę  z  miękkim  doszczelnieniem,  zasuwy  wyposażyć  w  obudowy 

teleskopowe i  obudować  skrzynkami  ulicznymi  do  zasuw.  Skrzynki  zabezpieczające sztyce 

zasuw i hydrantów zabezpieczyć gotowymi prefabrykantami betonowymi i oznakować. Zasuwy 

odcinające  zabudować  tak  aby  odległość  od  końca  trzpienia  zasuwy  do  pokrywy  skrzynki 

wyniosła  min.  16cm.  Połączenie  projektowanego  wodociągu  z  istniejącym  należy  wykonać 

poprzez łącznik  kielichowo–kołnierzowy i  zasuwę  kołnierzową.  Każde załamanie trasy musi 

posiadać blok oporowy betonowy zabezpieczający wodociąg przed rozszczelnieniem. Istniejący 

wodociąg na odcinkach gdzie koliduje z wodociągiem projektowanym należy zlikwidować  w 

momencie  gdy  będzie  możliwe  przepięcie  odbiorców  do  nowej  sieci  (zachować  ciągłość 

dostawy wody).

Wykonawca przystępując do robót winien przewidzieć w swoich kosztach środki na usuwanie 

ewentualnych awarii starego wodociągu podczas budowy. 

Automatyczny zawór napowietrzaj ąco – odpowietrzaj ący.

W  najwyższym  punkcie  projektowanej  sieci  zaprojektowano  automatyczny  zawór 

napowietrzająco - odpowietrzający o wydajności 1200m3/h w betonowej studni DN1200.

Studnia  1200  z  kręgów  zgodnych  z  PN-B-10729  jako  kompletne  z  prefabrykowanych 

elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą 

szczelność (beton min. C35/45, nasiąkliwość nw <4%, mrozoodporny – F-150). Całość studni 

(komora robocza, przejścia kanałów przez ściany studni, przykrycia, stopnie złazowe wg PN-H-

74086) winna być wykonana fabrycznie. Projektowana studnia Ø1200 ma być wyposażona we 

właz  kanałowy  szczelny  z  zamknięciem,  typu  ciężkiego  (żeliwne)  oraz  prefabrykowane 

elementy:  podstawę  studni  stanowi  dennica  monolityczna,  z  kinetą  monolityczną  (typu 

PERFECT), kręgi żelbetowe, płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za 

pomocą  odpowiednich  uszczelek.  Styki  kręgów  łączonych  na  uszczelkę  gumową  z 

kompensacją naprężeń. Przy przejściach rur PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować 
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przejścia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i 

szczelności  połączenia,  wykonane  w  jednym  procesie  produkcyjnym  jako  zintegrowane  z 

korpusem  betonowym  studni.  Studnię  należy  zabezpieczyć  przeciwwilgociowo  poprzez 

dwukrotne  pomalowanie  zewnętrznych  powierzchni  abizolem  R+P  lub  innym  środkiem 

równoważnym.

Właz dla studni betonowej Ø1200 projektuje się jako klasy D400. Właz żeliwny okrągły z żeliwa 

sferoidalnego  typu  ciężkiego  DN  600  powinien  spełniać  warunki PN  EN  124,  z 

zabezpieczeniem przeciwko kradzieży -  z zatrzaskami.  Regulację  wysokości  włazów należy 

przeprowadzić dowiązując do terenu za pomocą pierścieni dystansowych, łączonych zaprawą 

cementową o grubości do 10mm. 

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający oparty w studni na cokole betonowym o wymiarach 

0,25x0,25x0,25m z betonu C35/45.

3.1.1 Próby szczelno ści

Po  ułożeniu  przewodu  w  wykopie  nie  należy  wykonywać  zasypki  połączeń  aż  do  czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej.  Próby ciśnieniowe wykonać  odcinkami na ciśnienie 10 

bar.  Próby  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normą  PN-EN  805:2002,  w  obecności 

przedstawiciela zarządcy wodociągów i inspektora nadzoru.

Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję za 

pomocą podchlorynu sodu i wykonać próby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu 

jednostki. 

Po zmontowaniu wodociągu, należy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzić w 

trzech etapach próby: 

a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h. 

b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar 

c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku 

wody.

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. Wszystkie odgałęzienia, 

trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu powinny być zakorkowane. Próby przeprowadzić 

przed  zasypaniem  wodociągu  dla  miejsc  z  wykonanymi  na  budowie  połączeniami.  Próbę 

wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany 

czas  stabilizacji  nie  mniej  niż  2  godziny  po zakończeniu  napełniania  wodą.  Próbę  spadku 

ciśnienia i i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania 

tych prób będzie trwał po 30 min. Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły w czasie 

rejestrować  zmiany  temperatury  i  ciśnienia  czynnika.  Badany  odcinek  można  uważać  za 

szczelny, jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w 

czasie  30  minut  nie  będzie  spadku  ciśnienia.  Po  przeprowadzeniu  pozytywnej  próby 

szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu polegające na przepuszczeniu wody 

wodociągowej.  Czyszczenie  należy  połączyć  z  procedurą  statyczną  z  użyciem  wody 

wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu 
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(NaClO)  w  roztworze  z  wodą  o  stężeniu  maksymalnym  50  mg/dm3  (jako  Cl).  Podczas 

dezynfekcji  wodociągu realizowanego należy oddzielić  od wodociągu istniejącego przegrodą 

fizyczną.  Czas  kontaktu  przewodu  z  roztworem  ze  środkiem  do  dezynfekcji  –  2  godziny. 

Dezynfekcję  należy  przerwać  przy  użyciu  tiosiarczanu  sodu  (Na2S2O3)  jako  środka 

neutralizującego.  Wyniki  bada ń  po  próbach  szczelno ści  powinny  by ć  wpisane  do 

Dziennika  budowy.  Po  przeprowadzeniu  dezynfekcji  i  płukaniu  przedstawić  próbki  wody 

wodociągowej  do  kontroli  przez  właściwą  terenowo  Powiatową  Stację  Sanitarno-

Epidemiologiczną.  Pozytywne  wyniki  przedstawić  dla  gestora  sieci;  dopiero  potem  można 

przełączać odbiorców.

3.1.2 Oznakowanie sieci wodoci ągowej

Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie 

elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg 

PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i  hydrantów).  Tabliczki  umieścić  w punktach widocznych w 

pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, 

trwałych parkanach.

W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na rurze stalowej o 

długości  2,3m,  na  której  należy  umieścić  tabliczkę  z  domiarem  do  oznaczanej  armatury. 

Informacje zawarte na tabliczkach informacyjnych muszą  być  wykonane w sposób trwały za 

pomocą numeratora.

Nad przewodem zaprojektowano niebieską taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną przeznaczoną do 

oznaczania przebiegu wodociągów, ok 30 cm nad wierzchem rury. 

3.1.3 Roboty ziemne i posadowienie kanału

W  miejscach  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  wykonać 

przekopy  kontrolne  prowadzone  ręcznie  celem  potwierdzenia  rzeczywistej  lokalizacji 

uzbrojenia.

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi. Roboty ziemne 

prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte 

na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie koparką, a w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie.  W miejscach gdzie budowane będzie 

więcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym. 

Układanie  kanału  projektuje  się  w  wykopach  o  szerokości  1,2  mb,  o  ścianach  pionowych 

umacnianych  szalunkami  inwentaryzowanymi  wielokrotnego  użytku.  Przyłącza  prowadzić  w 

wykopie na 10 cm podsypce piaskowej zagęszczonej do 97% wg Proctora. Roboty prowadzić 

zgodnie z PN-B-10736 – Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład. W przypadku 

natrafienia  na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić  użytkownika 

uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.
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3.1.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie ułożonej sieci należy wykonywać  spongu warstw drogowych. Zasypkę  wykopu 

wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 

20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i okruchów 

skalnych  nie  większych niż  60mm.  W przypadku  wykopów umocnionych  -  szalunki  należy 

wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- poniżej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 97% ZMP.

3.1.5 Skrzy żowania z infrastruktur ą podziemn ą

Wykonanie  sieci  poprzedzić  przekopami  kontrolnymi  ręcznymi  celem  zidentyfikowania 

uzbrojenia podziemnego. Istniejące sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesić 

do poprzecznie ułożonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne, 

stanowiące ryzyko porażenia.

Zgodnie z Rozporz ądzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodark i Morskiej z dnia 25  

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznyc h  warunków  posadawiania  obiektów  

budowlanych, projektowany obiekt   zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.  

3.2 Wymagania materiałów

Zasuwy

Zaprojektowano  zasuwy  kołnierzowe  w  wykonaniu  zabudowy  krótkiej  F-4  wewnątrz  i  na 

zewnątrz  epoksydowane.  Obudowa  i  głowica  z  żeliwa  sferoidalnego  GGG-50  z  ochroną 

antykorozyjną z proszków epoksydowych (grubość powłoki min. 250µm, nie więcej niż 800µm). 

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą uszczelki zagłębionej w korpusie. Trzpień ze stali 

nierdzewnej  walcowanej  z  uszczelnieniem  potrójnym,  trzpień  łączący  teleskopowy,  oryginalny 

producenta  zasuwy.  Klin  zasuwy  z  żeliwa  sferoidalnego  lub  mosiądzu  z  pełnym  przelotem, 

nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach 

będących integralną częścią korpusu zasuwy.

Hydranty:

Hydranty zaprojektować z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563, ciśnienie 

nominalne min. PN10 lub PN16. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powłoki jak dla 

kształtek  z  żeliwa  sferoidalnego):  zewnętrznie  –  metodą  proszkową  przy  użyciu  farby 

epoksydowej, wewnętrznie – metodą proszkową lub przy użyciu farby epoksydowej. 

Tłok  uszczelniający  (grzybek)  wykonany  z  żeliwa  sferoidalnego,  całkowicie  pokryty 

nieścieralnym,  odpornym  na  starzenie  tworzywem  sztucznym  z  elastomerem,  wrzeciono  i 

trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca 

tłok  uszczelniający  wykonana  z  mosiądzu  utwardzonego  powierzchniowo.  Uszczelnienie 

dławicy typu o-ring (co najmniej podwójne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant  winien  posiadać  samo oczyszczający  system odwadniający.  Odwodnienie  powinno 

działać  tylko  przy  pełnym  zamknięciu  hydrantu,  w  położeniach  pośrednich  i  przy  otwarciu 

odwodnienie  powinno  być  szczelne.  Króciec  do  odwodnienia  hydrantu  należy  umieścić  w 
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warstwie żwiru (50x50x30cm) o granulacji 2-16mm. Należy stosować otulinę podziemnej części 

hydrantu. 

Zamknięcie  przepływu  wody  w  hydrancie  musi  odbywać  się  poprzez  tłok  lub  grzybek 

uszczelniający,  który  blokuje  przepływ  w  tulei  (gnieździe).  Grzybek  wykonany  z  mosiądzu 

utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązania, gdzie gumowy tłok (grzybek) 

zamyka przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

W chodnikach  i  poboczach,  położonych bezpośrednio  przy  pasach jezdni  należy stosować 

hydranty łamane, w pozostałych przypadkach hydranty sztywne. Hydranty należy montować na 

sieci wodociągowej za pomocą trójników żeliwnych kołnierzowych.

Hydranty  winny  mieć  oznakowane  w  formie  odlewu  w  widocznym  miejscu  korpusu  klasę 

żeliwną, nazwę producenta, średnicę oraz ciśnienie nominalne.

Wszystkie  montowane  hydranty  muszą  posiadać  świadectwo  dopuszczenia  wydane  przez 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka.

.4.   UWAGI KOŃCOWE   

• Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  technicznymi,  warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP

• Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów 

wyrobów a także do obowiązujących norm PN,EN.

• Skrzyżowania  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  tyczyć  pod  nadzorem  właścicieli 

uzbrojenia

• Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem

• Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  atesty  i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

• Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem.

• Istniejące sieci i  urządzenia wodociągowe zlokalizowane w działkach prywatnych, po 

przejęciu ich funkcji przez wybudowany wodociąg w nowych lokalizacjach wg projektu, 

trwale  unieczynnić;  urządzenia  wodociągowe  –  hydranty  itp.  w  miarę  technicznych 

możliwości zdemontować.

Niniejszy tom projektu nale ży rozpatrywa ć  z uwzgl ędnieniem pozostałych składowych 
dokumentacji wielobran żowej.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: droga gminna 

m. Bydlino, Strzelinko

dz. 117/2 126/6 126/7 obręb 0006 Bydlino, 141/2 obręb 0025 Strzelinko, Gmina Redzikowo

INWESTOR: Gmina Redzikowo

ul. Sportowa 34

76-200 Słupsk

NAZWA
OPRACOWANIA:

Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul. 

Polnej w Strzelinku wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia 

ulicznego, sieci wodociągowej, kanału technologicznego

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant Wojciech PIOTROWSKI 3939/Gd/89
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1)  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne - wykonanie wykopów 

• ułożenie studzienek i rurociągów

• roboty porządkowe

2) wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

− sieć wodociągową, 

− sieć gazową

− sieć kanalizacyjną,

− sieć energetyczną,

− kable teletechniczne,

3)  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  kt óre  mog ą  stwarza ć  zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

• roboty prowadzone w strefie czynnych gazociągów

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu

• czynny ruch kołowy

• głębokie wykopy, 

4) przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość  przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

5)  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do  realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 
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poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

− Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w  danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników  z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów  i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i  sposobu zabezpieczenia terenu realizacji  robót  przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących  realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

• Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp  dla  prac  z  azbestem,  odpowiada  wykonawca.  Do  obowiązków  wykonawcy, 

zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem 

MGiP z  14  października  2005 r.  w sprawie  zasad  bezpieczeństwa i  higieny  pracy przy 

zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w 

zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i  uzupełnienie w miarę  potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi,  wykorzystywanych  do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż  w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą  posiadać  specjalistyczne uprawnienia.  Na budowie 

powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie,  w tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2.  przewidywane roboty budowlane mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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