
Samolicz
sykal.pl

KOSZTORYS  ŚLEPY    374-02-010

CPV: 45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania 
scieków

Budowa: KROTOSZYN ul. Przemysłowa
Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami
Rodzaj robót: Sanitarne

Zamawiający: Miasto i gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................



Samolicz
sykal.pl

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  ŚLEPY    374-02-010

CPV: 45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania 
scieków

Budowa: KROTOSZYN ul. Przemysłowa
Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami
Rodzaj robót: Sanitarne

Zamawiający: Miasto i gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

KOSZTORYS  374-02-010 Strona 1 06-03-2018
SYKAL-002177

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Etap I ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

1.1 Sieć kanalizacji deszczowej ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.1.1 Rozbiórka nawierzchni - 

wszystkie poz. STI 01.00
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.1.2 Roboty ziemne - wszystkie 
poz. STI 01.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.1.3 Roboty montażowe - 
wszystkie poz. STI 02.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

1.2 Przyłącza do płotu lub granicy 
działki

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.2.1 Rozbiórka nawierzchni - 
wszystkie poz. STI 01.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.2.2 Roboty ziemne - wszystkie 
poz. STI 01.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.2.3 Roboty montażowe - 
wszystkie poz. STI 02.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

1.3 Przyłącza od płotu lub granicy 
działki

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.3.2 Roboty ziemne - wszystkie 
poz. STI 01.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.3.3 Roboty montażowe - 
wszystkie poz. STI 02.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 
 

2 Etap II ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2.1 Sieć kanalizacji deszczowej ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.1.1 Rozbiórka nawierzchni - 

wszystkie poz. STI 01.00
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.1.2 Roboty ziemne - wszystkie 
poz. STI 01.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.1.3 Roboty montażowe - 
wszystkie poz. STI 02.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2.2 Przyłącza do wpustów ulicznych ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........



KOSZTORYS  374-02-010 Strona 2 06-03-2018
SYKAL-002177

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

2.2.1 Rozbiórka nawierzchni - 
wszystkie poz. STI 01.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.2.2 Roboty ziemne - wszystkie 
poz. STI 01.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.2.3 Roboty montażowe - 
wszystkie poz. STI 02.00

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........



Samolicz
sykal.pl

KOSZTORYS  ŚLEPY    374-02-010

CPV: 45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania 
scieków

Budowa: KROTOSZYN ul. Przemysłowa
Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami
Rodzaj robót: Sanitarne

Zamawiający: Miasto i gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn

KOSZTORYS  374-02-010 Strona 1 06-03-2018
SYKAL-002177

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Etap I
 

 

1.1 Sieć kanalizacji deszczowej
 

 

1.1.1 Rozbiórka nawierzchni - wszystkie poz. STI 01.00
 

 

1.1.1 10  000-00-00-04-00+
Mechaniczne cięcie asfaltu metr 1101,000 .............. ..............

 

1.1.1 20 N006-08-02-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m² 964,500 .............. ..............

 

1.1.1 30 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (3 cm) m² 2893,500 .............. ..............

 

1.1.1 40 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 67,500 .............. ..............

 

1.1.1 50 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 67,500 .............. ..............

 

1.1.1 60 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 4 km m³ 270,000 .............. ..............

 

1.1.1 70 N006-08-01-02-00 
Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 964,500 .............. ..............

 

1.1.1 80 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek tłucznia koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach 
na zmianę roboczą m³ 144,700 .............. ..............

 

1.1.1 90 KNR  404-11-03-04-00 
Transport tłucznia samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 144,700 .............. ..............

 

1.1.1 100 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu tłucznia samochodem wywrotką - 4 km m³ 578,800 .............. ..............

 
 

 

1.1.2 Roboty ziemne - wszystkie poz. STI 01.00
 

 

1.1.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji w terenie równinnym metr 635,500 .............. ..............

 

1.1.2 20 KNNR N001-02-02-04-00 
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - na 
tymczasowe składowisko m³ 1804,500 .............. ..............

 

1.1.2 30 KNNR N001-02-08-02-00 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych - 2 km m³ 3609,000 .............. ..............
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1.1.2 40 KNNR N001-03-07-04-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku m³ 442,000 .............. ..............

 

1.1.2 50 KNNR N001-03-07-06-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 6,0 m w 
gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku m³ 9,000 .............. ..............

 

1.1.2 60 KNNR N001-02-06-02-00 
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kategorii 1-3
z transportem urobku wywrotką 5 MG na tymczasowe składowisko m³ 451,000 .............. ..............

 

1.1.2 70 KNNR N001-02-08-02-00 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych - 2 km m³ 902,000 .............. ..............

 

1.1.2 80 KNNR N001-03-13-02-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 
1,0 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 1-4 m² 89,000 .............. ..............

 

1.1.2 90 KNNR N001-03-13-06-00 
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m szer i 
głęb do 6,0 m wykopu w gruncie kat 1-4 m² 44,500 .............. ..............

 

1.1.2 100 KNNR N001-03-13-06-00 
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 2,0 m szer i 
głęb do 6,0 m wykopu w gruncie kat 1-4 m² 44,500 .............. ..............

 

1.1.2 110 KNNR N001-03-13-01-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 
1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2601,500 .............. ..............

 

1.1.2 120 KNNR N001-03-13-05-00 
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m szer i 
głęb do 3,0 m wykopu w gruncie kat 1-4 m² 1301,000 .............. ..............

 

1.1.2 130 KNNR N001-03-13-05-00 
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 2,0 m szer i 
głęb do 3,0 m wykopu w gruncie kat 1-4 m² 263,500 .............. ..............

 

1.1.2 140 KNNR N001-06-05-05-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 6,0 m szt 607,000 .............. ..............

 

1.1.2 150 KNNR N001-06-03-01-00 
Pompowanie - ilość godzin rozliczyć wg dziennika budowy m-godz 1,000 .............. ..............

 

1.1.2 160 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 11,000 .............. ..............

 

1.1.2 170 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 11,000 .............. ..............

 

1.1.2 180 KNNR N001-05-29-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 11,000 .............. ..............

 

1.1.2 190 KNNR N001-05-29-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 11,000 .............. ..............

 

1.1.2 200 KNNR N004-14-10-02-01 
Podłoża betonowe B-10 grub 10 cm m³ 90,500 .............. ..............

 

1.1.2 210 KNNR N004-14-11-02-00 
Podłoże pod kanały z piasku grub 15 cm m³ 13,000 .............. ..............

 

1.1.2 220 KNNR N004-14-11-03-00 
Nadsypka nad kanały z piasku grub 30 cm nad wierzch rury m³ 700,000 .............. ..............

 

1.1.2 230 KNNR N001-02-02-04-00 
Załadunek i dowóz gruntu kop podsięb 0,25 m³ kat 3-4 z transportem 
wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km z tymczasowego składowiska m³ 1213,500 .............. ..............

 

1.1.2 240 KNNR N001-02-08-01-00 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie 
po drogach gruntowych - 2 km m³ 2427,000 .............. ..............

 

1.1.2 250 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasyp spycharką 75 KM z zagęsz 30 cm spychark 75 KM kat 3-4 m³ 1213,500 .............. ..............
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1.1.3 Roboty montażowe - wszystkie poz. STI 02.00
 

 

1.1.3 10 KNNR N004-13-08-05-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 72,500 .............. ..............

 

1.1.3 20 KNNR N004-13-12-05-11 
Kanał z rur betonowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową ø 600 w 
wykopie umocnionym metr 565,000 .............. ..............

 

1.1.3 30 KNNR N004-13-21-08-10 
Montaż korków PVC kanalizacyjnych na wcisk ø 600 w wykopie 
umocnionym szt 1,000 .............. ..............

 

1.1.3 40 KNNR N002-01-04-04-01 
Zbrojenie podłoża pod studnie prętami żebrowanymi ø do 14 kg 272,000 .............. ..............

 

1.1.3 50 KNNR N004-14-10-02-01 
Podłoża żelbetowe B-10 pod studnie rewizyjne grub 10 cm m³ 31,620 .............. ..............

 

1.1.3 60 KNNR N004-14-13-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m szt 4,000 .............. ..............

 

1.1.3 70 KNNR N004-14-13-04-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 - za każde 0,5 m różnicy 
głębokości szt -7,000 .............. ..............

 

1.1.3 80 MAT 5190754+
Studnia betonowa prefabr.ø 1200 h=2,10 m szt 4,000 .............. ..............

 

1.1.3 90 KNNR N004-14-13-05-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 głębokości 3 m szt 24,000 .............. ..............

 

1.1.3 100 KNNR N004-14-13-06-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 - za każde 0,5 m różnicy 
głębokości szt -27,000 .............. ..............

 

1.1.3 110 MAT 5190755+
Studnia betonowa prefabr.ø 1500 h=2,40 m szt 24,000 .............. ..............

 

1.1.3 120 KNNR N002-01-01-02-00 
Deskowanie tradycyjne wylotu do rowu m² 5,500 .............. ..............

 

1.1.3 130 KNNR N002-01-04-01-00 
Zbrojenie wylotu do rowu prętami gładkimi ø 8 mm kg 30,000 .............. ..............

 

1.1.3 140 KNNR N002-01-07-01-02 
Betonowanie wylotu do rowu zbroj w desk tradycyjnym B-15 m³ 1,000 .............. ..............

 

1.1.3 150 KNNR N002-13-01-05-00 
Wyroby stalowe różne - krata kg 5,000 .............. ..............

 

1.1.3 160 KNNR N002-01-04-04-01 
Zbrojenie podłoża pod separator i osadnik prętami żebrowanymi ø do 14 kg 25,000 .............. ..............

 

1.1.3 170 KNNR N004-14-10-03-02 
Podłoża betonowe B-15 grub 15 cm pod separator i osadnik m³ 1,110 .............. ..............

 

1.1.3 180 KNNR N004-14-13-01-00 
Separator ECOL-UNICON  EOW-2L 40/400 kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.1.3 190 KNNR N004-16-10-04-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m) szt 1,450 .............. ..............

 

1.1.3 200 KNNR N004-16-10-07-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m) szt 11,300 .............. ..............

 
 

 

1.2 Przyłącza do płotu lub granicy działki
 

 

1.2.1 Rozbiórka nawierzchni - wszystkie poz. STI 01.00
 



KOSZTORYS  374-02-010 Strona 4 06-03-2018
SYKAL-002177

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1.2.1 10  000-00-00-04-00+
Mechaniczne cięcie asfaltu metr 118,000 .............. ..............

 

1.2.1 20 N006-08-02-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m² 71,000 .............. ..............

 

1.2.1 30 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (3 cm) m² 213,000 .............. ..............

 

1.2.1 40 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 5,000 .............. ..............

 

1.2.1 50 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 5,000 .............. ..............

 

1.2.1 60 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 4 km m³ 20,000 .............. ..............

 

1.2.1 70 N006-08-01-02-00 
Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 71,000 .............. ..............

 

1.2.1 80 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek tłucznia koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach 
na zmianę roboczą m³ 10,600 .............. ..............

 

1.2.1 90 KNR  404-11-03-04-00 
Transport tłucznia samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 10,600 .............. ..............

 

1.2.1 100 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu tłucznia samochodem wywrotką - 4 km m³ 42,400 .............. ..............

 
 

 

1.2.2 Roboty ziemne - wszystkie poz. STI 01.00
 

 

1.2.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji w terenie równinnym metr 137,000 .............. ..............

 

1.2.2 20 KNNR N001-02-10-03-00 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w 
gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład m³ 221,000 .............. ..............

 

1.2.2 30 KNNR N001-03-07-04-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku m³ 55,000 .............. ..............

 

1.2.2 40 KNNR N001-03-13-02-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 
1,0 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 1-4 m² 552,000 .............. ..............

 

1.2.2 50 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 15,000 .............. ..............

 

1.2.2 60 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 15,000 .............. ..............

 

1.2.2 70 KNNR N001-05-29-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 18,000 .............. ..............

 

1.2.2 80 KNNR N001-05-29-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 18,000 .............. ..............

 

1.2.2 90 KNNR N004-14-11-02-00 
Podłoże pod kanały z piasku grub 15 cm m³ 20,500 .............. ..............

 

1.2.2 100 KNNR N004-14-11-03-00 
Nadsypka nad kanały z piasku grub 30 cm nad wierzch rury m³ 64,000 .............. ..............

 

1.2.2 110 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasyp spycharką 75 KM z zagęsz 30 cm spychark 75 KM kat 3-4 m³ 191,500 .............. ..............

 
 

 

1.2.3 Roboty montażowe - wszystkie poz. STI 02.00
 



KOSZTORYS  374-02-010 Strona 5 06-03-2018
SYKAL-002177

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1.2.3 10 KNNR N004-13-08-02-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 98,000 .............. ..............

 

1.2.3 20 KNNR N004-13-08-03-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 40,000 .............. ..............

 

1.2.3 30 KNNR N004-14-24-02-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu szt 18,000 .............. ..............

 

1.2.3 40 KNNR N004-16-10-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych do ø 150 (długość 50 m) szt 1,960 .............. ..............

 

1.2.3 50 KNNR N004-16-10-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 0,800 .............. ..............

 
 

 

1.3 Przyłącza od płotu lub granicy działki
 

 

1.3.2 Roboty ziemne - wszystkie poz. STI 01.00
 

 

1.3.2 10 KNNR N001-02-10-03-00 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w 
gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład m³ 77,000 .............. ..............

 

1.3.2 20 KNNR N001-03-07-04-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku m³ 19,000 .............. ..............

 

1.3.2 30 KNNR N001-03-13-04-00 
Umocnienie ażurowe wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do
1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 m² 196,000 .............. ..............

 

1.3.2 40 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 2,000 .............. ..............

 

1.3.2 50 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 2,000 .............. ..............

 

1.3.2 60 KNNR N001-05-29-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 4,000 .............. ..............

 

1.3.2 70 KNNR N001-05-29-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 4,000 .............. ..............

 

1.3.2 80 KNNR N004-14-11-02-00 
Podłoże pod kanały z piasku grub 15 cm m³ 7,500 .............. ..............

 

1.3.2 90 KNNR N004-14-11-03-00 
Nadsypka nad kanały z piasku grub 30 cm nad wierzch rury m³ 21,500 .............. ..............

 

1.3.2 100 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasyp spycharką 75 KM z zagęsz 30 cm spychark 75 KM kat 3-4 m³ 69,000 .............. ..............

 
 

 

1.3.3 Roboty montażowe - wszystkie poz. STI 02.00
 

 

1.3.3 10 KNNR N004-13-08-02-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 48,000 .............. ..............

 

1.3.3 20 KNNR N004-14-17-02-01 
Studzienka "TEGRA" ø 600 z regulatorem przepływu szt 19,000 .............. ..............

 

1.3.3 30 KNNR N004-16-10-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych do ø 150 (długość 50 m) szt 1,000 .............. ..............
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2 Etap II
 

 

2.1 Sieć kanalizacji deszczowej
 

 

2.1.1 Rozbiórka nawierzchni - wszystkie poz. STI 01.00
 

 

2.1.1 10  000-00-00-04-00+
Mechaniczne cięcie asfaltu metr 1515,500 .............. ..............

 

2.1.1 20 N006-08-02-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m² 1155,500 .............. ..............

 

2.1.1 30 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (3 cm) m² 3466,500 .............. ..............

 

2.1.1 40 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 81,000 .............. ..............

 

2.1.1 50 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 81,000 .............. ..............

 

2.1.1 60 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 4 km m³ 324,000 .............. ..............

 

2.1.1 70 N006-08-01-02-00 
Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 1155,500 .............. ..............

 

2.1.1 80 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek tłucznia koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach 
na zmianę roboczą m³ 173,300 .............. ..............

 

2.1.1 90 KNR  404-11-03-04-00 
Transport tłucznia samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 173,300 .............. ..............

 

2.1.1 100 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu tłucznia samochodem wywrotką - 4 km m³ 693,200 .............. ..............

 
 

 

2.1.2 Roboty ziemne - wszystkie poz. STI 01.00
 

 

2.1.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji w terenie równinnym metr 758,000 .............. ..............

 

2.1.2 20 KNNR N001-02-02-04-00 
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - na 
tymczasowe składowisko m³ 2003,500 .............. ..............

 

2.1.2 30 KNNR N001-02-08-02-00 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych - 2 km m³ 4007,000 .............. ..............

 

2.1.2 40 KNNR N001-03-07-06-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 6,0 m w 
gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku m³ 500,500 .............. ..............

 

2.1.2 50 KNNR N001-02-06-02-00 
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kategorii 1-3
z transportem urobku wywrotką 5 MG na tymczasowe składowisko m³ 500,500 .............. ..............

 

2.1.2 60 KNNR N001-02-08-02-00 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych - 2 km m³ 1001,000 .............. ..............

 

2.1.2 70 KNNR N001-03-13-01-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 
1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 3597,500 .............. ..............

 

2.1.2 80 KNNR N001-03-13-05-00 
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m szer i 
głęb do 3,0 m wykopu w gruncie kat 1-4 m² 1790,000 .............. ..............
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2.1.2 90 KNNR N001-03-13-05-00 
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 2,0 m szer i 
głęb do 3,0 m wykopu w gruncie kat 1-4 m² 224,000 .............. ..............

 

2.1.2 100 KNNR N001-06-05-05-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 6,0 m szt 757,000 .............. ..............

 

2.1.2 110 KNNR N001-06-03-01-00 
Pompowanie - ilość godzin rozliczyć wg dziennika budowy m-godz 1,000 .............. ..............

 

2.1.2 120 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 .............. ..............

 

2.1.2 130 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 .............. ..............

 

2.1.2 140 KNNR N001-05-29-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 6,000 .............. ..............

 

2.1.2 150 KNNR N001-05-29-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 6,000 .............. ..............

 

2.1.2 160 KNNR N004-14-10-02-01 
Podłoża betonowe B-10 grub 10 cm m³ 72,500 .............. ..............

 

2.1.2 170 KNNR N004-14-11-02-00 
Podłoże pod kanały z piasku grub 15 cm m³ 41,500 .............. ..............

 

2.1.2 180 KNNR N004-14-11-03-00 
Nadsypka nad kanały z piasku grub 30 cm nad wierzch rury m³ 617,000 .............. ..............

 

2.1.2 190 KNNR N001-02-02-04-00 
Załadunek i dowóz gruntu kop podsięb 0,25 m³ kat 3-4 z transportem 
wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km z tymczasowego składowiska m³ 1667,500 .............. ..............

 

2.1.2 200 KNNR N001-02-08-01-00 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie 
po drogach gruntowych - 2 km m³ 3335,000 .............. ..............

 

2.1.2 210 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasyp spycharką 75 KM z zagęsz 30 cm spychark 75 KM kat 3-4 m³ 1667,500 .............. ..............

 
 

 

2.1.3 Roboty montażowe - wszystkie poz. STI 02.00
 

 

2.1.3 10 KNNR N004-13-08-05-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 230,500 .............. ..............

 

2.1.3 20 KNNR N004-13-12-03-11 
Kanał z rur betonowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową ø 400 w 
wykopie umocnionym metr 222,500 .............. ..............

 

2.1.3 30 KNNR N004-13-12-04-11 
Kanał z rur betonowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową ø 500 w 
wykopie umocnionym metr 276,000 .............. ..............

 

2.1.3 40 KNNR N004-13-12-05-11 
Kanał z rur betonowych WIPRO łączonych na uszczelkę gumową ø 600 w 
wykopie umocnionym metr 28,500 .............. ..............

 

2.1.3 50 KNNR N002-01-04-04-01 
Zbrojenie podłoża pod studnie prętami żebrowanymi ø do 14 kg 192,000 .............. ..............

 

2.1.3 60 KNNR N004-14-10-02-01 
Podłoża żelbetowe B-10 pod studnie rewizyjne grub 10 cm m³ 5,200 .............. ..............

 

2.1.3 70 KNNR N004-14-13-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m szt 9,000 .............. ..............

 

2.1.3 80 KNNR N004-14-13-04-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 - za każde 0,5 m różnicy 
głębokości szt -10,000 .............. ..............

 

2.1.3 90 MAT 5190754+
Studnia betonowa prefabr.ø 1200 h=2,40 m szt 9,000 .............. ..............



KOSZTORYS  374-02-010 Strona 8 06-03-2018
SYKAL-002177

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2.1.3 100 KNNR N004-14-13-05-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 głębokości 3 m szt 12,000 .............. ..............

 

2.1.3 110 KNNR N004-14-13-06-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 - za każde 0,5 m różnicy 
głębokości szt -2,000 .............. ..............

 

2.1.3 120 MAT 5190755+
Studnia betonowa prefabr.ø 1500 h=2,90 m szt 12,000 .............. ..............

 

2.1.3 130 KNNR N004-16-10-04-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m) szt 4,610 .............. ..............

 

2.1.3 140 KNNR N004-16-10-05-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m) szt 4,450 .............. ..............

 

2.1.3 150 KNNR N004-16-10-06-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 500 (długość 50 m) szt 5,520 .............. ..............

 

2.1.3 160 KNNR N004-16-10-07-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m) szt 0,570 .............. ..............

 
 

 

2.2 Przyłącza do wpustów ulicznych
 

 

2.2.1 Rozbiórka nawierzchni - wszystkie poz. STI 01.00
 

 

2.2.1 10  000-00-00-04-00+
Mechaniczne cięcie asfaltu metr 260,000 .............. ..............

 

2.2.1 20 N006-08-02-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m² 156,000 .............. ..............

 

2.2.1 30 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (3 cm) m² 468,000 .............. ..............

 

2.2.1 40 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 11,000 .............. ..............

 

2.2.1 50 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 11,000 .............. ..............

 

2.2.1 60 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 4 km m³ 44,000 .............. ..............

 

2.2.1 70 N006-08-01-02-00 
Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 156,000 .............. ..............

 

2.2.1 80 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek tłucznia koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach 
na zmianę roboczą m³ 23,500 .............. ..............

 

2.2.1 90 KNR  404-11-03-04-00 
Transport tłucznia samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 23,500 .............. ..............

 

2.2.1 100 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu tłucznia samochodem wywrotką - 4 km m³ 94,000 .............. ..............

 
 

 

2.2.2 Roboty ziemne - wszystkie poz. STI 01.00
 

 

2.2.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji w terenie równinnym metr 156,000 .............. ..............

 

2.2.2 20 KNNR N001-02-10-03-00 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w 
gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład m³ 260,500 .............. ..............

 

2.2.2 30 KNNR N001-03-07-06-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 6,0 m w 
gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku m³ 65,000 .............. ..............
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2.2.2 40 KNNR N001-03-13-02-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 
1,0 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 1-4 m² 651,000 .............. ..............

 

2.2.2 50 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 .............. ..............

 

2.2.2 60 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 .............. ..............

 

2.2.2 70 KNNR N001-05-29-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 2,000 .............. ..............

 

2.2.2 80 KNNR N001-05-29-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 2,000 .............. ..............

 

2.2.2 90 KNNR N004-14-11-02-00 
Podłoże pod kanały z piasku grub 15 cm m³ 23,500 .............. ..............

 

2.2.2 100 KNNR N004-14-11-03-00 
Nadsypka nad kanały z piasku grub 30 cm nad wierzch rury m³ 78,000 .............. ..............

 

2.2.2 110 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasyp spycharką 75 KM z zagęsz 30 cm spychark 75 KM kat 3-4 m³ 212,000 .............. ..............

 
 

 

2.2.3 Roboty montażowe - wszystkie poz. STI 02.00
 

 

2.2.3 10 KNNR N004-13-08-03-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 156,000 .............. ..............

 

2.2.3 20 KNNR N004-14-24-02-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu szt 26,000 .............. ..............

 

2.2.3 30 KNNR N004-16-10-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych do ø 150 (długość 50 m) szt 3,120 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  374-02-010 ..............
 



Samolicz
sykal.pl

LIMIT ILO ŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS  ŚLEPY    374-02-010

CPV: 45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania 
scieków

Budowa: KROTOSZYN ul. Przemysłowa
Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami
Rodzaj robót: Sanitarne

Zamawiający: Miasto i gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 886,26 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 7,80 ........ ........
3 999 Robotnik budowlany r-godz 31284,92 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1102111 Walcówka okrągła gładka ø 8 kg 37,73 ........ ........
2 1102311 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8 kg 491,93 ........ ........
3 1120438 Drut stal ciągnione CZ ø 5,0 kg 288,00 ........ ........
4 1121699 Pale szalunkowe Mg 5,52 ........ ........
5 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 991,87 ........ ........
6 1369999 Wyroby warsztatowe różne kg 5,00 ........ ........
7 1601099 Piaski do betonów m³ 0,88 ........ ........
8 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 1935,53 ........ ........
9 1602099 Pospółki m³ 3,80 ........ ........

10 1640901 Żwirek filtracyjny Mg 176,77 ........ ........
11 1640910 Piasek filtracyjny Mg 103,12 ........ ........
12 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,31 ........ ........
13 2302301 Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 205,32 ........ ........
14 2302321 Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 377,24 ........ ........
15 2370600 Beton żwirowy B-7,5 m³ 19,02 ........ ........
16 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 246,70 ........ ........
17 2370630 Beton żwirowy B-15 m³ 1,13 ........ ........
18 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 1,27 ........ ........
19 2380823 Zaprawa cementowa M-7 m³ 2,84 ........ ........
20 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 3,03 ........ ........
21 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01 ........ ........
22 2640021 Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 8,02 ........ ........
23 2642013 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 1,62 ........ ........
24 2643020 Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 2,77 ........ ........
25 2647299 Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 14,49 ........ ........
26 2793011 Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 7,20 ........ ........
27 3930000 Woda przemysłowa m³ 313,75 ........ ........
28 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,37 ........ ........
29 3951330 Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,19 ........ ........
30 5050113 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 52,17 ........ ........
31 5190001 Igłofiltry ø 50 szt 139,13 ........ ........
32 5190509 Kolektor stalowy ø 200 metr 68,20 ........ ........
33 5190754+ Studnia betonowa prefabr.ø 1200 h=2,10 m szt 4,00 ........ ........
34 5190754+ Studnia betonowa prefabr.ø 1200 h=2,40 m szt 9,00 ........ ........
35 5190755+ Studnia betonowa prefabr.ø 1500 h=2,40 m szt 24,00 ........ ........
36 5190755+ Studnia betonowa prefabr.ø 1500 h=2,90 m szt 12,00 ........ ........
37 5430006 Kręgi betonowe ø 1200 L=500 szt 48,00 ........ ........
38 5430007 Kręgi betonowe ø 1500 L=500 szt 151,00 ........ ........
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39 5430803 Rura betonowa ze stopką WIPRO ø 400 metr 226,95 ........ ........
40 5430804 Rura betonowa ze stopką WIPRO ø 500 metr 281,52 ........ ........
41 5430805 Rura betonowa ze stopką WIPRO ø 600 metr 605,37 ........ ........
42 5432103 Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1400/600 szt 13,00 ........ ........
43 5432104 Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1600/600 szt 36,00 ........ ........
44 5432310 Pierścienie żelbetowe odcinające szt 44,00 ........ ........
45 5432320 Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 44,00 ........ ........
46 5450201 Nadstawka betonowa ściekowa ø 500 szt 44,00 ........ ........
47 5450301 Osadnik betonowy ø 500 szt 44,00 ........ ........
48 5450331+ Separator EOW-2L 40/400 ø 2000 szt 1,00 ........ ........
49 5631522 Rura kanal PVC-U kielich kl S ø 160x4,7 metr 148,92 ........ ........
50 5631530 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 200 metr 40,80 ........ ........
51 5631532 Rura kanal PVC-U kielich kl S ø 200x5,9 metr 159,12 ........ ........
52 5631564 Rura kanal PVC-U kielich kl S ø 315x9,2 metr 309,06 ........ ........
53 5644609 Korek kanal ø 600 szt 1,00 ........ ........
54 5654595+ Studzienka TEGRA 600 szt 19,00 ........ ........
55 5654596+ Regulator przepływu WAWIN Orifice szt 19,00 ........ ........
56 5780007 Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 272,80 ........ ........
57 6340899 Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 313,80 ........ ........
58 6341799 Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki szt 49,00 ........ ........
59 6343101 Wpust ściekowy uliczny 67BK szt 44,00 ........ ........
60 6801207 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-20 kg 149,24 ........ ........
61 6801505 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 545,60 ........ ........
62 6810013 Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 6,08 ........ ........
63 6810014 Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,80 ........ ........
64 6810016 Uszczelka gumowa płaska ø 300 szt 6,06 ........ ........
65 6810018 Uszczelka gumowa płaska ø 400 szt 4,45 ........ ........
66 6810021 Uszczelka gumowa płaska ø 500 szt 5,52 ........ ........
67 6810022 Uszczelka gumowa płaska ø 600 szt 11,87 ........ ........
68 6810404 Uszczelka gumowa do rur WIPRO ø 400 szt 89,00 ........ ........
69 6810405 Uszczelka gumowa do rur WIPRO ø 500 szt 115,92 ........ ........
70 6810406 Uszczelka gumowa do rur WIPRO ø 600 szt 249,27 ........ ........
71 8431201 Konstrukcja podwieszeń l=4,0 m kmpl 2,05 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 73,87 ........ ........
2 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 719,00 ........ ........
3 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 145,37 ........ ........
4 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 30,07 ........ ........
5 11711 Zrywarka przyczepna m-godz 18,54 ........ ........
6 12521 Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 1082,00 ........ ........
7 14251 Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m³/h m-godz 2,00 ........ ........
8 14253 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 545,60 ........ ........
9 31100 Żuraw samochodowy m-godz 77,90 ........ ........

10 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 181,51 ........ ........
11 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 538,52 ........ ........
12 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2,53 ........ ........
13 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 741,09 ........ ........
14 39531 Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 80,96 ........ ........
15 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 124,72 ........ ........
16 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 2774,24 ........ ........
17 52601 Przecinarka do asfaltu Norton m-godz 694,72 ........ ........
18 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 2,50 ........ ........
19 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 3,01 ........ ........
20 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 2,20 ........ ........
21 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 339,14 ........ ........

R A Z E M : ........


