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 PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ
 w Krotoszynie

 BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ
 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

 K O S Z T O R Y S     O F E R T O W Y
 AKTUALIZACJA - maj 2021 r.

 UWAGA  -  nie ujęto robót związanych z rozbiórką ogrodzeń 
                    oraz innych elementów zagospodarowania terenu
                    znajdujących się na terenie posesji
                                         

Waluta: złoty

Nr Nazwa Jednostka
miary

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

Identyfikator kosztorysu: KROTOSZYN KS 2021 KO

Stawka robocizny:  

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                
     Kod CPV - grupa 451

1

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w granicach 
pasa drogowego - trasa dróg w terenie równinnym

1 0,90km

Razem rozdział 1: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE                   
     Kod CPV - grupa 451

2

KNNR 6 802-4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjęto gr. 8 
cm, mechaniczne [R=2;S=2]

2 11m2

KNNR 6 803-8
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej (analogia)

3 145m2

KNNR 6 801-2
Rozebranie istniejącej podbudowy, przyjęto gr. 20 cm, mechaniczne

4 158m2

KNR 2-01  129-9
Rozebranie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych o pow. 1 szt do 3 
m2

5 142m2

KNNR 6 802-4
Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych,
przyjęto grubość 6 cm

6 11m2

KNR 2-31 813-4
Rozebranie krawęŜników betonowych o wym. 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

7 14m

KNR 2-31 812-3
Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu

8 1,1m3

KNNR 6 806-8
Rozebranie obrzeŜy betonowych na podsypce piaskowej

9 15m

KNR 4-04 1103-1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu

10 46,5m3

KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem 
samowyładowczym na odl. 1 km

11 46,5m3
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KNR 4-04 1103-5
Wywiezienie gruzu - nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy 
rozpoczęty 
km odl. transportu ponad 1 km (odległość wg oferenta)

12 46,5m3

 2-2
Opłata za składowanie gruzu

13u 46,5m3

Razem rozdział 2: II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE                   
III. ROBOTY ZIEMNE 
     Kod CPV - grupa 451

3

KNNR 1 202-6
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III-IV 
(wywóz gruntu na składowisko wraz z opłatą za składowanie - przyjęto
90%)

14 4 880m3

KNNR 1 301-2
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. 
gruntu III 
(przyjęto 10%)

15 542m3

KNNR 1 208-1
Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. 
transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, kat. gruntu I-IV (odległość wg 
oferenta) 

16 5 422m3

KNR 2-01  322-2
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, gł. wykopu do 3 m,  kat. gruntu 
III-IV, 
umocnienie pełne

17 5 676m2

KNNR 1 214-4
Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym 
ubijakami, gr. zagęszczanej warstwy 
w stanie luźnym 35 cm, kat. gruntu I-II (przyjęto 90%)

18 4 089m3

KNNR 1 318-3
Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głęb. wykopu 
do 3.0 m, 
grunt. kat. I-III (przyjęto 10%)

19 454m3

KNNR 1 201-5
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki, grunt kat. I-II 
(dowóz gruntu kwalifikowanego na zasypkę)

20 4 543m3

KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. 
transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, kat. gruntu I-IV (odległość wg 
oferenta)

21 4 543m3

 0-0
Zakup piasku na zasypkę

22 4 543m3

KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 605-5
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 
6,0 m

23 576szt

KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 603-1
Pompowanie - ilość godzin rozliczyć wg dziennika budowy

24 1godz.

Razem rozdział 3: III. ROBOTY ZIEMNE 
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IV. ROBOTY MONTAśOWE       
     Kod CPV - grupa 452

4

KNR 2-18 501-2
PodłoŜa z materiałów sypkich o gr. 15 cm

25 1 419m2

KNNR 4 1308-5
Kanał z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 315 mm

26 14m

KNNR 4 1308-4
Kanał z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 250 mm

27 680m

KNNR 4 1308-2
Przyłącza z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 160 mm

28 207m

KNR 2-18 613-1
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o 
średnicy 1000 mm 

29 39studnia

 1-3
Studnia betonowa prefabrykowana o średnicy 1000 mm (h=3,30 m)
- wycena własna

30u 1kpl.

KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1322-4
Kształtki z PVC kanalizacyjne - montaŜ trójnika łączonego na wcisk 
250/160 mm

31 5szt

KNR 2-18 804-1
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm

32 207m

KNR 2-18 804-3
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 250 mm

33 680m

KNR 2-18 804-4
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 315 mm

34 14m

 1-4
MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych 
(wycena własna)

35u 50szt.

 1-5
MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń ruruciągów i kanałów
(wycena własna)

36u 50szt.

Razem rozdział 4: IV. ROBOTY MONTAśOWE       
V. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
     Kod CPV - grupa 452

5

KNR 2-31 402-4
Ława betonowa z oporem pod krawęŜnik

37 4,1m3

KNR 2-31 403-4
KrawęŜnik betonowy wystający o wym. 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
- krawęŜnik z odzysku

38 46m

KNR 2-31 407-5
ObrzeŜe betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej             

39 15m

KNNR 6 103-3
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI

40 287m2

KNNR 6 109-3
Warstwa wzmacniająca podłoŜe z gruntu stab. cementem o Rm=5,0 
MPa, pielęgnacja 
piaskiem i wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

41 95m2

KNNR 6 113-2
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ciągłym, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

42 95m2
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KNNR 6 502-3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm,  wypełnienie spoin piaskiem,
(kostka z odzysku)

43 95m2

KNNR 6 502-3
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
gr. 6 cm,  wypełnienie spoin piaskiem,
(odtworzenie chodnika) [M=2]

44 50m2

KNR 2-01  129-6
UłoŜenie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych z odzysku 
- układanie płyt pełnych o pow. 1 szt ponad 3 m2

45 142m2

Razem rozdział 5: V. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Razem kosztorys:                           
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VAT (23%)  
Razem kosztorys + VAT  


