

RG. 271.9. 2020

podpis

### Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego:

#### **„BUDOWA OŚRODKA KULTURALNO-SPORTOWEGO - PRACE INSTALACYJNO - WYKOŃCZENIOWE” w Dębowcu”.**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że: do załącznika nr 4 „kosztorysy i przedmiary” wprowadza się **przedmiar nr (4) „Roboty wykończeniowe w kotłowniach”** w zakresie jak niżej.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), (w związku z modyfikacją SIWZ), przedłuża termin składania ofert do **dnia 06 listopada 2020 roku**, w związku z tym ulega zmianie:

#### **1. SIWZ rozdz. XI ust. 1 pkt 1.2 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Termin składania ofert upływa dnia 06 listopada 2020 roku o godz. 10<sup>00</sup>. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

#### **2. SIWZ rozdz. XI ust. 2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 listopada 2020 roku o godz. 12<sup>15</sup>**, w Urzędzie Gminy Dębowiec w Dębowcu - pok. nr 6 (aula na parterze budynku).

Działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający informuje, że zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu nr 595933-N-2020 z dnia 12.10.2020 roku w zakresie pkt. IV. 6.2)

**Z up. Wójta**  
*Piotr Zoła*  
**SEKRETARZ GMINY**