KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg.. ROBOTY BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI  :  kopuchowo, gm. Murowana Goslina, dziatka nr 10/7

INWESTOR : Gmina Murowana Goslina

ADRES INWESTORA  :  62-095 Murowana Goslina, Plac Powstancéw Wielkopolskich 9

BRANZA : budowlana

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt



Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1 Roboty ziemne 0,00
2 Roboty fundamentowe 0,00
3 |Sciany fundamentowe wraz z izolacja 0,00
4 Stupy, belki, stropy i wience zelbetowe 0,00
5 Konstrukcja ze stali walcowanej 0,00
6 Dach 0,00
7 [Sciany murowane 0,00
8 Okladziny scian 0,00
9 Posadzki 0,00
9.1 |Podtoga na gruncie B1 0,00
9.2 |Podtoga na gruncie B2 0,00
10 |Sufity 0,00
11 |Stolarka 0,00
11.1 |Stolarka okienna 0,00
11.2 |Stolarka drzwiowa 0,00
12 |Elewacja 0,00
13 |Wyposazenie 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174




Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1{0121-01 botach ziemnych
analogia przedmiar = 0,060 ha
-R--
1* robocizna r-g 2,0055 0,000 0,00
35*0,955=33,425 r-g/ha
- M-
2" stupki drewniane iglaste sr.70mm’ m3 0,0042 0,000 0,00
0,07 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste sr.120mm’ m3 0,0024 0,000 0,00
0,04 m3/ha
-S -
4* samochdéd dostawczy m-g 0,0918 0,000 0,00
1,53 m-g/ha
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 600,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,1518 0,000 0,00
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2
-8 -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,5000 0,000 0,00
0,0025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
przedmiar = 600,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,2664 0,000 0,00
0,0019*0,955*3=0,005444 r-g/m2
-8 -
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,4400 0,000 0,00
0,0008*3=0,0024 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1/0205-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km
przedmiar = 59,634 m3
-R--
1* robocizna r-g 14,9085 0,000 0,00
0,25 r-g/ms3
-8 -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7,0726 0,000 0,00
0,1186 m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 14,9801 0,000 0,00
0,2512 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1/0310-02 0 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztoze-
niem urobku na odktad (kat.gr.Il)
przedmiar = 7,843 m3
-R--
1* robocizna r-g 18,0511 0,000 0,00
2,41*0,955=2,30155 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-3-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1]/0230-02 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
analogia cie kat. IV
przedmiar = 33,706 m3
M --
1* piasek m3 33,7060 0,000 0,00
1 m3/m3
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4651 0,000 0,00
0,0138 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 64,820 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Roboty fundamentowe
7/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01 przedmiar = 7,130 m3
-R--
1* robocizna r-g 37,5038 0,000 0,00
5,26 r-g/ms3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 7,3439 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2|0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu C20/25
przedmiar = 23,880 m3
-R--
1* robocizna r-g 111,9447 0,000 0,00
4,6878 r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 24,2382 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0955 0,000 0,00
0,004 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2866 0,000 0,00
0,007+0,005=0,012 m3/m3
5* gwozdzie budowlane gote kg 12,6564 0,000 0,00
0,53 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7" Srodek transportowy m-g 1,1940 0,000 0,00
0,05 m-g/m3
8" pompa do betonu na samochodzie m-g 1,9104 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o | m3
d.2/0204-03 objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu C20/25 - poszerzenia taw funda-
mentowych
przedmiar = 2,048 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,5491 0,000 0,00
3,1978 r-g/m3
- M-
2r beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 2,0787 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0041 0,000 0,00
0,002 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0,0123 0,000 0,00
0,003+0,003=0,006 m3/m3
5* gwozdzie budowlane gote kg 0,2458 0,000 0,00
0,12 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0,0410 0,000 0,00
0,02 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1434 0,000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z




Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4,1161 0,000 0,00
0,0635 r-g/m2
- M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 19,4460 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4~ wyciag m-g 0,0324 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0259 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2/0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = 64,820 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8049 0,000 0,00
0,0587 r-g/m?2
M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 16,2050 0,000 0,00
0,25 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S -
4~ wyciag m-g 0,0259 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0259 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 79,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,6894 0,000 0,00
0,0966 r-g/m2
M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 27,8600 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4 Srodek transportowy m-g 0,0398 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = 79,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,5272 0,000 0,00
0,082 r-g/m2
M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 23,8800 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4 Srodek transportowy m-g 0,0318 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-6 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2|/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0,996 t
-R--
1* robocizna r-g 47,5590 0,000 0,00
47,75 r-git
- M-
2" prety zebrowane 8-14 mm t 1,0159 0,000 0,00
1,02 t/t
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 4,7808 0,000 0,00
4,8 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 6,3744 0,000 0,00
6,4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 5,3784 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 wycigg m-g 0,9960 0,000 0,00
1 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 1,7928 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Roboty fundamentowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174



1,5 %(od M)

-8 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Sciany fundamentowe wraz z izolacja
15/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m2
d.3|0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej
przedmiar = 36,234 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,6234 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M-
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 41,6691 0,000 0,00
osnowie z wtokniny poliestrowej
1,15 m2/m2
3 gaz propan-butan kg 3,6234 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,1087 0,000 0,00
0,003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/ NNRNKB 202 |(z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 | m2
d.3/0137-02 m i grubosci 25 cm na zaprawie cementowej
przedmiar = 76,860 m2
-R--
1* robocizna r-g 142,9596 0,000 0,00
1,86 r-g/m2
- M-
2" bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. | 1 .898,4420 0,000 0,00
24,7 szt./m2
3 zaprawa m3 3,0744 0,000 0,00
0,04 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Deite-
man superflex 10
przedmiar = 153,720 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,8494 0,000 0,00
0,0966 r-g/mz2
- M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 58,8020 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0769 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa -
Deiteman superflex 10
przedmiar = 153,720 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,6050 0,000 0,00
0,082 r-g/m2
- M-
2" emulsja asfaltowa izolacyjna kg 46,1160 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00




przedmiar = 36,234 m2

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Srodek transportowy m-g 0,0615 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.3/2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian Styropian wodoodpony gr. 15 cm
przedmiar = 69,720 m2
-R--
1* robocizna r-g 92,6579 0,000 0,00
1,329 r-g/m?2
- M --
2 ptyty styropianowe styropian wodoodpony gr. m3 10,6323 0,000 0,00
15¢cm
0,1525 m3/mz2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 418,3200 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,9412 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,6972 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.3/2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
przedmiar = 69,720 m2
-R--
1* robocizna r-g 42,6129 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
- M-
2" uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 278,8800 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/mz2
3 siatka z widkna szklanego' m2 79,1322 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,4880 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,3625 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR 2-02 Folia kubetkowa m2
d.3/0616-04 przedmiar = 69,720 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,6841 0,000 0,00
0,1389 r-g/m2
- M --
2" folia kubetkowa m2 80,1780 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,2998 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0767 0,000 0,00
0,0011 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian funda- | m2
d.3|0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 3,6234 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 41,6691 0,000 0,00
osnowie z wtdkniny poliestrowej
1,15 m2/mz2
3* gaz propan-butan kg 3,6234 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,1087 0,000 0,00
0,003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw zy- | m2
d.3|0933-01 wicznych wyk. recznie na uprzednio przyg.
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
przedmiar = 34,860 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,6603 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M --
2 podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 10,4580 0,000 0,00
LAST'
0,3 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0139 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynku zy- m2
d.3]/0933-04 wicznego wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - cokot
przedmiar = 34,860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 55,7133 0,000 0,00
1,5982 r-g/m2
M-
2 tynk zywiczny' kg 115,0380 0,000 0,00
3,3 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,2231 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,3137 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Sciany fundamentowe wraz z izolacjg
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174




1,5 %(od M)

-11 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Stupy, belki, stropy i wience zelbetowe
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.4/0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
C20/25
przedmiar = 11,491 m3
-R--
1* robocizna r-g 221,3167 0,000 0,00
19,26 r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 11,7208 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2298 0,000 0,00
0,02 m3/m3
4 gwozdzie budowlane gote kg 7,2393 0,000 0,00
0,63 kg/m3
5* drut stalowy okragty' kg 20,6838 0,000 0,00
1,8 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 20,1093 0,000 0,00
1,75 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0,6895 0,000 0,00
0,06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego | m3
d.4/0210-04 obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem
pompy do betonu C20/25
przedmiar = 2,344 m3
-R--
1* robocizna r-g 66,7782 0,000 0,00
28,489 r-g/ms3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 2,3909 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0633 0,000 0,00
0,027 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,4665 0,000 0,00
0,101+0,098=0,199 m3/m3
5* gwozdzie budowlane gote kg 12,8920 0,000 0,00
5,5 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 3,9991 0,000 0,00
1,7061 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0,5626 0,000 0,00
0,24 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1875 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm m2
d.4/0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05 przedmiar = 8,915 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,7261 0,000 0,00
1,98834 r-g/mz2
- M-
2r beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 1,0912 0,000 0,00
0,153-3*0,0102=0,1224 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0296 0,000 0,00
0,00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0,0515 0,000 0,00
0,00106+0,00472=0,00578 m3/m2
5* gwozdzie budowlane gote kg 3,6195 0,000 0,00
0,406 kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
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-8 -
7" wyciag m-g 0,6943 0,000 0,00
0,099452-3*0,007191=0,077879 m-g/m?2
8 Srodek transportowy m-g 0,1498 0,000 0,00
0,0168 m-g/m2
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0981 0,000 0,00
0,014-3*0,001=0,011 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 13-15¢cm | m2
d.4/0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05 przedmiar = 8,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,0583 0,000 0,00
2,007284 r-g/mz2
- M-
2r beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 1,1424 0,000 0,00
0,153-1*0,0102=0,1428 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0266 0,000 0,00
0,00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0,0462 0,000 0,00
0,00106+0,00472=0,00578 m3/m2
5* gwozdzie budowlane gote kg 3,2480 0,000 0,00
0,406 kg/mz2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 wycigg m-g 0,7381 0,000 0,00
0,099452-1*0,007191=0,092261 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0,1344 0,000 0,00
0,0168 m-g/m2
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1040 0,000 0,00
0,014-1*0,001=0,013 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR 2-02 Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 - ele
d.4/0302-02 montaz m.
analogia przedmiar = 29,000 elem.
-R--
1* robocizna r-g 32,4800 0,000 0,00
1,12 r-g/elem.
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0,3628 0,000 0,00
0,01251 t/elem.
3 beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 2,0300 0,000 0,00
0,07 m3/elem.
4 zaprawa cementowa M 12 m3 1,3920 0,000 0,00
0,048 m3/elem.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" zuraw wiezowy torowy m-g 9,8600 0,000 0,00
0,34 m-g/elem.
7" Srodek transportowy m-g 0,5800 0,000 0,00
0,02 m-g/elem.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30|KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/120/918cm - dostawa | ele
d.4/0302-02 przedmiar = 15,000 elem. m.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 16,8000 0,000 0,00
1,12 r-g/elem.
- M-
2r Plyty stropowe SPK 26,5/120/918cm - szt. 15,0000 0,000 0,00
dostawa'
1 szt./elem.
-8 -
-12 -
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3 zuraw wiezowy torowy m-g 5,1000 0,000 0,00
0,34 m-g/elem.
4 Srodek transportowy m-g 0,3000 0,000 0,00
0,02 m-g/elem.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/120/1021cm - dosta- | ele
d.4/0302-02 wa m.
analogia przedmiar = 11,000 elem.
~-R--
1* robocizna r-g 12,3200 0,000 0,00
1,12 r-g/elem.
M-
2r Plyty stropowe SPK 26,5/120/1021cm - dosta- | szt. 11,0000 0,000 0,00
wa
1 szt./elem.
~-S -
3 zuraw wiezowy torowy m-g 3,7400 0,000 0,00
0,34 m-g/elem.
4 Srodek transportowy m-g 0,2200 0,000 0,00
0,02 m-g/elem.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/87/1021cm - dostawa | ele
d.4/0302-02 przedmiar = 1,000 elem. m.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1,1200 0,000 0,00
1,12 r-g/elem.
M-
2 Plyty stropowe SPK 26,5/87/1021cm - dostawa | szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./elem.
S -
3* zuraw wiezowy torowy m-g 0,3400 0,000 0,00
0,34 m-g/elem.
4* Srodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/elem.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33/KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/120/647cm - dostawa | ele
d.4/0302-02 przedmiar = 1,000 elem. m.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,1200 0,000 0,00
1,12 r-g/elem.
M --
2 Ptyty stropowe SPK 26,5/120/647cm - dostawa | szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./elem.
~-S--
3 zuraw wiezowy torowy m-g 0,3400 0,000 0,00
0,34 m-g/elem.
4 Srodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/elem.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|KNR 2-02 Ptyty stropowe SPK 26,5/80/647cm - dostawa | ele
d.4/0302-02 przedmiar = 1,000 elem. m.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1,1200 0,000 0,00
1,12 r-g/elem.
M-
2" Ptyty stropowe SPK 26,5/80/647cm - dostawa | szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./elem.
S -
-13-
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3 zuraw wiezowy torowy m-g 0,3400 0,000 0,00
0,34 m-g/elem.
4 Srodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/elem.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach C20/25 m3
d.4|0212-12 przedmiar = 7,879 m3
-R--
1* robocizna r-g 92,2631 0,000 0,00
11,71 r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 8,0366 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,5909 0,000 0,00
0,048+0,027=0,075 m3/m3
4 gwozdzie budowlane gote kg 33,8797 0,000 0,00
4,3 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 7,5638 0,000 0,00
0,96 m-g/m3
7" Srodek transportowy m-g 1,4182 0,000 0,00
0,18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
przedmiar = 3,200 t
-R--
1* robocizna r-g 152,8000 0,000 0,00
47,75 r-git
- M-
2" prety zebrowane 8-14 mm t 3,2640 0,000 0,00
1,02 t/t
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 15,3600 0,000 0,00
4,8 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 20,4800 0,000 0,00
6,4 m-g/t
6" gietarka do pretéw m-g 17,2800 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 wycigg m-g 3,2000 0,000 0,00
1 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 5,7600 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Stupy, belki, stropy i wience zelbetowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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5 Konstrukcja ze stali walcowanej
37|KNR 2-05 Podkonstrukcja pod agregat zabezpieczona t
d.5/0208-05 antykorozyjnie
przedmiar = 0,093 t
-R--
1* robocizna r-g 6,3094 0,000 0,00
71,04*0,955=67,8432 r-g/t
- M-
2" farba olejna do gruntowania dm3 0,0177 0,000 0,00
0,19 dm3/t
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 2,3250 0,000 0,00
25 szt./t
4~ tlen techniczny m3 0,1674 0,000 0,00
1,8 m3/t
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0558 0,000 0,00
0,6 kg/t
6* stal profilowana zabezpieczona antykorozyjnie | t 0,0949 0,000 0,00
1,02 t/t
-S -
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,1023 0,000 0,00
1,1 m-g/t
8" ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,1767 0,000 0,00
1,9 m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,1767 0,000 0,00
1,9 m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,7763 0,000 0,00
19,1 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38/KNR 2-05 Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjna za- t
d.5/0208-05 bezpieczona antykorozyjnie
przedmiar = 0,174t
-R--
1* robocizna r-g 11,8047 0,000 0,00
71,04*0,955=67,8432 r-g/t
- M --
2 farba olejna do gruntowania dms3 0,0331 0,000 0,00
0,19 dm3/t
3 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 4,3500 0,000 0,00
25 szt./t
4 tlen techniczny m3 0,3132 0,000 0,00
1,8 m3/t
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1044 0,000 0,00
0,6 kg/t
6" stal profilowana zabezpieczona antykorozyjnie | t 0,1775 0,000 0,00
1,02 t/t
-8 -
7" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,1914 0,000 0,00
1,1 m-g/t
8 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,3306 0,000 0,00
1,9 m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,3306 0,000 0,00
1,9 m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 3,3234 0,000 0,00
19,1 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Konstrukcja ze stali walcowanej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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6 Dach
39|KNR 2-02 Folia paroizolacyjna m2
d.6/0607-02 przedmiar = 329,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 58,7437 0,000 0,00
0,1633 r-g/mz2
- M --
2 Folia paroizolacyjna m2 427,8430 0,000 0,00
1,3 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,1646 0,000 0,00
0,0005 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.6/0609-03 ropianowych gr. 20 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 329,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 29,3237 0,000 0,00
0,0891 r-g/m?2
- M --
2 ptyty styropianowe gr. 20 cm dachowa m2 345,5655 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 1,0532 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,5468 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.6/0609-04 ropianowych gr. 15 cm poziome na wierzchu
konstrukgji na sucho - kazda nastepna warst-
wa
przedmiar = 329,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,7947 0,000 0,00
0,0723 r-g/m?2
- M-
2" ptyty styropianowe gr. 15 cm dachowe m2 345,5655 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 1,0532 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,5468 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.6/0609-04 ropianowych gr. 5 cm - warstwa spadkowa po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaz-
da nastepna warstwa
przedmiar = 329,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,7947 0,000 0,00
0,0723 r-g/m?2
- M --
2 ptyty styropianowe gr. 5 cm spadkowe m2 345,5655 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
-16 -
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 1,0532 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,5468 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.6{1106-02 na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem siat-
1106-07 ka stalowg
przedmiar = 329,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 388,4156 0,000 0,00
1,1802 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 8,9518 0,000 0,00
0,0272 m3/m2
3 cement 25 z dodatkami t 0,3620 0,000 0,00
0,0011 t/m2
4 masa asfaltowa izolacyjna kg 27,9744 0,000 0,00
0,085 kg/m?2
5* drewno opatowe kg 49,3665 0,000 0,00
0,15 kg/m2
6" siatka tkana Rabitza m2 335,6922 0,000 0,00
1,02 m2/m2
7" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 13,3619 0,000 0,00
0,0395+0,0011=0,0406 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1,0202 0,000 0,00
0,0014+0,0017=0,0031 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.6/1106-03 - pogrubienie posadzki 0 1 cm
Krotnosé = 2,5
przedmiar = 329,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 49,5311 0,000 0,00
0,0602*2,5=0,1505 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 8,6391 0,000 0,00
0,0105*2,5=0,02625 m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 12,2593 0,000 0,00
0,0149*2,5=0,03725 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45|/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jedno-| m2
d.6|0504-01 warstwowe podktadowa nad wejsciami
przedmiar = 8,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,7280 0,000 0,00
0,216 r-g/m2
- M-
2" papa termozgrzewalna podktadowa m2 9,2000 0,000 0,00
1,15 m2/mz2
3* gaz propan-butan kg 1,8400 0,000 0,00
0,23 kg/m2
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2,4000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-17 -




Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
6* wyciag m-g 0,0384 0,000 0,00
0,0048 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0,0976 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jedno-| m2
d.6/0504-01 warstwowe podktadowa
przedmiar = 329,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 71,0878 0,000 0,00
0,216 r-g/m2
- M-
2 papa termozgrzewalna podktadowa m?2 378,4765 0,000 0,00
1,15 m2/mz2
3* gaz propan-butan kg 75,6953 0,000 0,00
0,23 kg/m2
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 98,7330 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 1,5797 0,000 0,00
0,0048 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 4,0151 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47|/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jedno-| m2
d.6|0504-01 warstwowe
przedmiar = 337,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 72,8158 0,000 0,00
0,216 r-g/m2
- M --
2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 387,6765 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3 gaz propan-butan kg 77,5353 0,000 0,00
0,23 kg/m2
4 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 101,1330 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1,6181 0,000 0,00
0,0048 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 41127 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - ob- | m2
d.6/0504-03 rébki z papy nawierzchniowej
przedmiar = 80,640 m2
-R--
1* robocizna r-g 47,0938 0,000 0,00
0,584 r-g/m2
- M-
2" papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 98,3808 0,000 0,00
1,22 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 30,6432 0,000 0,00
0,38 kg/m2
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 37,0944 0,000 0,00
0,46 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
-18 -
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jedn.
6" wyciag m-g 0,4113 0,000 0,00
0,0051 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 1,0483 0,000 0,00
0,013 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.6/0515-02 25 cm - z blachy z powlekanej
przedmiar = 69,513 m2
-R--
1* robocizna r-g 109,1354 0,000 0,00
1,57 r-g/m2
- M-
2 blacha powlekana kg 369,8092 0,000 0,00
5,32 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3,8927 0,000 0,00
0,056 kg/mz2
4 kotki rozporowe plastikowe szt. | 465,7371 0,000 0,00
6,7 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,4727 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej | szt.
d.6/0520-08 przedmiar = 9,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,9100 0,000 0,00
0,99 r-g/szt.
- M-
2 blacha powlekana kg 29,3400 0,000 0,00
3,26 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,9000 0,000 0,00
0,1 kg/szt.
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0315 0,000 0,00
0,0035 m-g/szt.
6* wycigg m-g 0,0180 0,000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m
d.6|0527-02 powlekane;j
przedmiar = 47,600 m
-R--
1* robocizna r-g 36,7472 0,000 0,00
0,772 r-g/m
- M --
2 blacha powlekana kg 92,3440 0,000 0,00
1,94 kg/m
3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,7612 0,000 0,00
0,037 kg/m
4 uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 15,7080 0,000 0,00
0,33 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,1142 0,000 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Dach
|  RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM{ -




Dach
| RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet |
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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pustakéw
przedmiar = 11,000 szt
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jedn.
7 Sciany murowane
52|/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1- mz2
d.7/0104-07 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej) - zewnetrzne
przedmiar = 382,504 m2
-R--
1* robocizna r-g 390,1541 0,000 0,00
1,02 r-g/m2
- M --
2" bloki SILKA M24' szt. | 5852,3112 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg | 1373,1894 0,000 0,00
3,59 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
53|/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1- mz2
d.7/0104-07 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej) - zewnetrzne mur ogniowy
przedmiar = 64,180 m2
-R--
1* robocizna r-g 65,4636 0,000 0,00
1,02 r-g/m2
- M --
2" bloki SILKA M24' szt.| 981,9540 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 230,4062 0,000 0,00
3,59 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54 KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1- mz2
d.7/0104-07 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej) - wewnetrzne
przedmiar = 64,232 m2
-R--
1* robocizna r-g 65,5166 0,000 0,00
1,02 r-g/m2
- M --
2" bloki SILKA M24' szt.| 982,7496 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 230,5929 0,000 0,00
3,59 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.7/0126-05 prozy prefabrykowanych
przedmiar = 37,800 m
-R--
1* robocizna r-g 7,5600 0,000 0,00
0,2 r-g/m
- M-
2 nadproza prefabrykowane m 38,5560 0,000 0,00
1,02 m/m
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0,7560 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.7/0126-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
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-R--
1* robocizna r-g 17,0500 0,000 0,00
1,55 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.7|/0126-02 $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
przedmiar = 7,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 14,9800 0,000 0,00
2,14 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M10 o wys. | m2
d.7|/0105-06 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejo-
wej)
przedmiar = 179,648 m2
-R--
1* robocizna r-g 149,1078 0,000 0,00
0,83 r-g/m?2
M --
2 bloki SILKA M10 szt. | 2748,6144 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 395,2256 0,000 0,00
2,2 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 23,3542 0,000 0,00
0,13 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do| m2
d.7|/0105-02 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
przedmiar = 22,680 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,0100 0,000 0,00
0,75 r-g/m2
- M-
2r bloki SILKA M8 szt.| 347,0040 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 33,3396 0,000 0,00
1,47 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 2,7216 0,000 0,00
0,12 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60|KNR-W 2-02 |[Scianki giszetowe o wysokosci 2m z drzwiami | m2
d.7/1029-05 przedmiar = 32,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 126,6840 0,000 0,00
3,91 r-g/m2
- M-
2" farba olejna do gruntowania dm3 8,4240 0,000 0,00
0,26 dm3/m2
3" farba olejna nawierzchniowa dm3 8,1000 0,000 0,00
0,25 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dms3 7,1280 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(0d M2+M3+M4)
6" Scianki giszetowe o wysokosci 2m z drzwiami | m2 32,4000 0,000 0,00
1 m2/mz2
-22-
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jedn.
~-S--
7* wyciag m-g 1,6200 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1,9440 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Sciany murowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 Oktadziny scian
61/KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwyklte kat. IV wykonywane | m2
d.8|0804-01 mechanicznie na $cianach i stupach
przedmiar = 980,584 m2
-R--
1* robocizna r-g 467,7386 0,000 0,00
0,477 r-g/m2
- M-
2" zaprawa wapienna M 0.6 m3 2,9418 0,000 0,00
0,003 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 23,1418 0,000 0,00
0,0214+0,0022=0,0236 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S -
5% agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 52,3632 0,000 0,00
0,0534 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.8/2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = 782,866 m2
-R--
1* robocizna r-g 190,2364 0,000 0,00
0,243 r-g/m2
- M-
2" gips budowlany szpachlowy' t 2,5600 0,000 0,00
0,00327 t/m2
3" woda m3 1,6675 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 3,1315 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6* wyciag m-g 15,6573 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2,5052 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.8/2011-07 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na scianach - dodatek za pogru-
bienie 0 2 mm
przedmiar = 782,866 m?2
-R--
1* robocizna r-g 124,4757 0,000 0,00
0,159 r-g/m2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy' t 1,6440 0,000 0,00
0,0021 t/m2
3" woda ms3 1,0725 0,000 0,00
0,00137 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 1,5657 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
6" wyciag m-g 10,9601 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 1,5657 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.8/0602-02 przedmiar = 8,000 m2
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,7840 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 folia ptynna dms3 7,6800 0,000 0,00
0,96 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0080 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie m
d.8/0602-04 tasmy uszczelniajgcej pionowej
przedmiar = 4,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,3840 0,000 0,00
0,096 r-g/m
- M-
2" folia ptynna dms3 1,6800 0,000 0,00
0,42 dm3/m
3* tasma uszczelniajgca m 4,3200 0,000 0,00
1,08 m/m
4 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
66|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.8/0829-04 cm - na klej
przedmiar = 181,248 m2
-R--
1* robocizna r-g 274,0470 0,000 0,00
1,512 r-g/m2
- M --
2 ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 184,8730 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3 zaprawa klejaca kg 942,4896 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4 zaprawa spoinujgca kg 99,6864 0,000 0,00
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 6,7062 0,000 0,00
0,037 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 4,3500 0,000 0,00
0,024 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
67|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw zy- | m2
d.8|0933-01 wicznych wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
przedmiar = 16,470 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,7294 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M-
2 podkladowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 4,9410 0,000 0,00
LAST'
0,3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0066 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
-05 -
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jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynku zy- m2
d.8|/0933-04 wicznego wyk. recznie na uprzednio przyg.
podfozu - cokot
przedmiar = 16,470 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,3224 0,000 0,00
1,5982 r-g/m2
M --
2" tynk zywiczny' kg 54,3510 0,000 0,00
3,3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S -
4 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1054 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,1482 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.8/1510-03 z.sz. |powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
5.3 wych z gruntowaniem - klatki schodowe - kory-
tarze
przedmiar = 782,866 m2
~-R--
1* robocizna r-g 158,4521 0,000 0,00
0,176*1,15=0,2024 r-g/m2
M-
2r farba emulsyjna dm3| 216,0710 0,000 0,00
0,276 dm3/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2349 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Oktadziny $cian
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastep-
na warstwa
przedmiar = 144,190 m2
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9 Posadzki
9.1 Podtoga na gruncie B1
70/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na pod- | m3
d.9.1/1101-07 fozu gruntowym
przedmiar = 21,629 m3
-R--
1* robocizna r-g 93,4373 0,000 0,00
4,32 r-g/m3
- M --
2 kruszywo lekkie Keramzyt m3 23,3593 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B- | m3
d.9.1/1101-01 10
przedmiar = 14,419 m3
-R--
1* robocizna r-g 75,8439 0,000 0,00
5,26 r-g/ms3
M-
2" beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3 14,8516 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72/KNR 2-02 Folia polietylowa m2
d.9.1/0607-02 przedmiar = 144,190 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,5462 0,000 0,00
0,1633 r-g/m2
- M-
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 187,4470 0,000 0,00
1,3 m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0721 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.9.1/0609-03 ropianowych gr. 6 cm EPS 100 poziome na
wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 144,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,8473 0,000 0,00
0,0891 r-g/mz2
M-
2r ptyty styropianowe gr. 6 cm EPS 100 m2 151,3995 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4 wyciag m-g 0,4614 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,6777 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.9.1/0609-04 ropianowych gr. 6 cm EPS 100 poziome na




0,0105*2,5=0,02625 m3/m2
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-R--
1* robocizna r-g 10,4249 0,000 0,00
0,0723 r-g/m?2
- M --
2 ptyty styropianowe gr. 6 cm EPS 100 m2 151,3995 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0,4614 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,6777 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75|KNR 2-02 Folia izolacyjna m2
d.9.1/0607-02 przedmiar = 144,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,5462 0,000 0,00
0,1633 r-g/m2
- M --
2 folia paroszczelna m2 187,4470 0,000 0,00
1,3 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0721 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.9.1/1106-02 na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem siat-
1106-07 ka stalowg
przedmiar = 144,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 170,1730 0,000 0,00
1,1802 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 3,9220 0,000 0,00
0,0272 m3/m2
3 cement 25 z dodatkami t 0,1586 0,000 0,00
0,0011 t/m2
4 masa asfaltowa izolacyjna kg 12,2562 0,000 0,00
0,085 kg/m2
5* drewno opatowe kg 21,6285 0,000 0,00
0,15 kg/m2
6" siatka tkana Rabitza m2 147,0738 0,000 0,00
1,02 m2/m2
7" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8" wyciag m-g 5,8541 0,000 0,00
0,0395+0,0011=0,0406 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,4470 0,000 0,00
0,0014+0,0017=0,0031 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.9.1/1106-03 - pogrubienie posadzki 0 1 cm
Krotnosé = 2,5
przedmiar = 144,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,7006 0,000 0,00
0,0602*2,5=0,1505 r-g/m2
M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 3,7850 0,000 0,00




1,5 %(od M)
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 5,3711 0,000 0,00
0,0149*2,5=0,03725 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
78|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.9.1{0602-01 przedmiar = 58,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,9880 0,000 0,00
0,086 r-g/m2
- M --
2 folia ptynna dms3 58,3600 0,000 0,00
0,92 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S -
4 Srodek transportowy m-g 0,0580 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
79|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie m
d.9.1/0602-03 tasmy uszczelniajgcej poziomej
przedmiar = 68,440 m
~-R--
1* robocizna r-g 5,7490 0,000 0,00
0,084 r-g/m
M-
2" folia ptynna dms3 21,9008 0,000 0,00
0,32 dm3/m
3* tasma uszczelniajgca m 73,9152 0,000 0,00
1,08 m/m
4 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80|KNR K-04 Woykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.9.1/0602-02 przedmiar = 20,532 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,0121 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
M-
2" folia ptynna dms3 19,7107 0,000 0,00
0,96 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0205 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
81 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.9.1/1118-03 uktadanych metodg zwykig
przedmiar = 144,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 357,4758 0,000 0,00
2,4792 r-g/m?2
M --
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 147,0738 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3 zaprawa klejaca kg 684,9025 0,000 0,00
4,75 kg/m?2
4 zaprawa spoinujgca kg 79,3045 0,000 0,00
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
6" wyciag m-g 8,3630 0,000 0,00
0,058 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 5,6378 0,000 0,00
0,0391 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
82|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
d.9.1/1119-02 sokosci cokolika rownej 10 cm
przedmiar = 101,704 m
~-R--
1* robocizna r-g 55,0320 0,000 0,00
0,5411 r-g/m
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 7,6278 0,000 0,00
0,075 m2/m
3* zaprawa klejgca 79,3291 0,000 0,00
0,78 kg/m
4* zaprawa spoinujgca 8,3906 0,000 0,00
0,0825 kg/m
5* materiaty pomocnicze 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wycigg m-g 0,5899 0,000 0,00
0,0058 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,3865 0,000 0,00
0,0038 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Podtoga na gruncie B1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-30 -
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wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastep-
na warstwa
przedmiar = 162,000 m2
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9.2 Podtoga na gruncie B2
83|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na pod- | m3
d.9.2/1101-07 fozu gruntowym
przedmiar = 24,300 m3
-R--
1* robocizna r-g 104,9760 0,000 0,00
4,32 r-g/m3
- M-
2" kruszywo lekkie Keramzyt m3 26,2440 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym B- | m3
d.9.2/1101-01 10
przedmiar = 16,200 m3
-R--
1* robocizna r-g 85,2120 0,000 0,00
5,26 r-g/ms3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 16,6860 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
85|KNR 2-02 Folia izolacyjna m2
d.9.2|/0607-02 Krotnosé = 2
przedmiar = 162,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 52,9092 0,000 0,00
0,1633*2=0,3266 r-g/m2
- M-
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 421,2000 0,000 0,00
1,3"2=2,6 m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,1620 0,000 0,00
0,0005*2=0,001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.9.2/0609-03 ropianowych gr. 6 cm EPS 100 poziome na
wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 162,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,4342 0,000 0,00
0,0891 r-g/mz2
M-
2r ptyty styropianowe gr. 6 cm EPS 100 m2 170,1000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0,5184 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,7614 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.9.2|/0609-04 ropianowych gr. 6 cm EPS 100 poziome na




0,01055,5=0,05775 m3/m2
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-R--
1* robocizna r-g 11,7126 0,000 0,00
0,0723 r-g/m?2
- M --
2 ptyty styropianowe gr. 6 cm EPS 100 m2 170,1000 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0,5184 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,7614 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
88|KNR 2-02 Folia izolacyjna m2
d.9.2/0607-02 przedmiar = 44,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,1852 0,000 0,00
0,1633 r-g/m2
- M --
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 57,2000 0,000 0,00
1,3 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0220 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
89|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.9.2/1106-02 na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem siat-
1106-07 ka stalowg
przedmiar = 162,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 191,1924 0,000 0,00
1,1802 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 4,4064 0,000 0,00
0,0272 m3/m2
3 cement 25 z dodatkami t 0,1782 0,000 0,00
0,0011 t/m2
4 masa asfaltowa izolacyjna kg 13,7700 0,000 0,00
0,085 kg/m2
5* drewno opatowe kg 24,3000 0,000 0,00
0,15 kg/m2
6" siatka tkana Rabitza m2 165,2400 0,000 0,00
1,02 m2/m2
7" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 6,5772 0,000 0,00
0,0395+0,0011=0,0406 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,5022 0,000 0,00
0,0014+0,0017=0,0031 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
90|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.9.2|/1106-03 - pogrubienie posadzki 0 1 cm
Krotnosé = 5,5
przedmiar = 162,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 53,6382 0,000 0,00
0,0602*5,5=0,3311 r-g/m2
M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 9,3555 0,000 0,00
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3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 13,2759 0,000 0,00
0,0149*5,5=0,08195 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
91 Podtoga sportowa powierzchniowo elastyczna | m2
d.9.2|kalk. wtasna |w systemie ptywajgcym wg projektu:
- pianka poliuretanowa gr. 15mm, warstwa pa-
roizolacyjna z folii polietylenowej o gr. 0,2mm
- sklejka z drzew lisciastych gr. 15mm wilgocio-
woodporna na piéro wpust
- naturalne linoleum sportowe gr. 4 mm
przedmiar = 162,000 m2
- M --
1* Podtoga sportowa powierzchniowo elastyczna | m2 162,0000 0,000 0,00
w systemie ptywajacym wg projektu:
- pianka poliuretanowa gr. 15mm, warstwa pa-
roizolacyjna z folii polietylenowej o gr. 0,2mm
- sklejka z drzew lisciastych gr. 15mm wilgocio-
woodporna na piéro wpust
- naturalne linoleum sportowe gr. 4 mm
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
92 Tuleje pod stupki do gier zespotowych osadzo- | szt
d.9.2|kalk. wtasna |ne w posadzce - dostawa i montaz
przedmiar = 6,000 szt
M-
1* Tuleje pod stupki do gier zespotowych osadzo- | szt 6,0000 0,000 0,00
ne w posadzce - dostawa i montaz
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Podtoga na gruncie B2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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10 Sufity
93|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.10/0201-01 wych NIDA (system NIDA Sufit) na metalowej
analogia konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomo-
wej, jedna warstwa pokrycia 15-01, - stelarz
konstrukcji wzmocniony i zageszczonony x2
przedmiar = 162,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 696,6000 0,000 0,00
2,15*2=4,3 r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm m2 166,8600 0,000 0,00
(1,03/2=0,515)*2=1,03 m2/m2
3 profile stalowe NIDA 60CD m | 1224,7200 0,000 0,00
3,78*2=7,56 m/mz2
4 profil przyscienny NIDA 60UD m 178,2000 0,000 0,00
0,55*2=1,1 m/mz2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt. | 664,2000 0,000 0,00
2,05*2=4,1 szt./m2
6" wieszak gérny noniusza szt. | 664,2000 0,000 0,00
2,05*2=4,1 szt./m2
7" tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt. | 1 652,4000 0,000 0,00
NIDA 60CD
5,1*2=10,2 szt./m2
8" tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt.| 200,8800 0,000 0,00
0,62*2=1,24 szt./m2
9* przetyczka do noniusza szt. | 1 .321,9200 0,000 0,00
4,08*2=8,16 szt./m2
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 6 156,0000 0,000 0,00
19*2=38 szt./m2
11* kotwy metalowe szt.| 667,4400 0,000 0,00
2,062=4,12 szt./m2
12* tasma zbrojgca LNG m 205,7400 0,000 0,00
(1,27/2=0,635)*2=1,27 m/m2
13* gips budowlany szpachlowy' t 0,0697 0,000 0,00
(0,00013/2+0,0003/2=0,000215)*2=0,00043 t/
m2
14* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
15* wyciag m-g 14,5800 0,000 0,00
0,045*2=0,09 m-g/m2
16 Srodek transportowy m-g 4,5360 0,000 0,00
0,014*2=0,028 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
94|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.10/0201-01 wych NIDA (system NIDA Sufit) na metalowej
konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomo-
wej, jedna warstwa pokrycia 15-01,
przedmiar = 86,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 185,3085 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
- M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm m2 88,7757 0,000 0,00
1,03 m2/mz2
3" profile stalowe NIDA 60CD m 325,7982 0,000 0,00
3,78 m/mz2
4 profil przyscienny NIDA 60UD m 47,4045 0,000 0,00
0,55 m/mz2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt. 176,6895 0,000 0,00
2,05 szt./m2
6" wieszak gorny noniusza szt. 176,6895 0,000 0,00
2,05 szt./m2
7 tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt. 439,5690 0,000 0,00
NIDA 60CD
5,1 szt./m2
8 tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 53,4378 0,000 0,00
0,62 szt./m2
9* przetyczka do noniusza szt. | 351,6552 0,000 0,00
4,08 szt./m2
-34 -
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10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 1637,6100 0,000 0,00
19 szt./m2
11 kotwy metalowe szt. 177,5514 0,000 0,00
2,06 szt./m2
12* tasma zbrojgca LNG m 109,4613 0,000 0,00
1,27 m/mz2
13* gips budowlany szpachlowy' t 0,0371 0,000 0,00
0,00013+0,0003=0,00043 t/m2
14* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
15* wyciag m-g 3,8786 0,000 0,00
0,045 m-g/m2
16 Srodek transportowy m-g 1,2067 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
95|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono- m2
d.10/0201-01 wych NIDA (system NIDA Sufit) na metalowej
konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomo-
wej, jedna warstwa pokrycia 15-01, - plyta GK
wodoodporna
przedmiar = 58,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 124,7000 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm m2 59,7400 0,000 0,00
1,03 m2/mz2
3 profile stalowe NIDA 60CD m 219,2400 0,000 0,00
3,78 m/mz2
4 profil przyscienny NIDA 60UD m 31,9000 0,000 0,00
0,55 m/mz2
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt. 118,9000 0,000 0,00
2,05 szt./m2
6* wieszak gérny noniusza szt. 118,9000 0,000 0,00
2,05 szt./m2
7" tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt.| 295,8000 0,000 0,00
NIDA 60CD
5,1 szt./m2
8" tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 35,9600 0,000 0,00
0,62 szt./m2
9* przetyczka do noniusza szt. 236,6400 0,000 0,00
4,08 szt./m2
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 1 102,0000 0,000 0,00
19 szt./m2
11* kotwy metalowe szt. 119,4800 0,000 0,00
2,06 szt./m2
12* tasma zbrojgca LNG m 73,6600 0,000 0,00
1,27 m/mz2
13* gips budowlany szpachlowy' t 0,0249 0,000 0,00
0,00013+0,0003=0,00043 t/m2
14* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
15* wyciag m-g 2,6100 0,000 0,00
0,045 m-g/m2
16* Srodek transportowy m-g 0,8120 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
96| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.10(2011-04 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = 306,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 83,5899 0,000 0,00
0,273 r-g/m2
- M-
2" gips budowlany szpachlowy' t 1,0288 0,000 0,00
0,00336 t/m2
-35-
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3" woda m3 0,6675 0,000 0,00
0,00218 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 1,2248 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6" wyciag m-g 6,1238 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 1,0104 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
97|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.10/2011-08 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach - dodatek za pogru-
bienie 0 2 mm
przedmiar = 306,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 52,0523 0,000 0,00
0,17 r-g/m2
- M-
2" gips budowlany szpachlowy' t 0,6675 0,000 0,00
0,00218 t/m2
3" woda m3 0,4348 0,000 0,00
0,00142 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 0,6124 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
6* wycigg m-g 4,8990 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,6430 0,000 0,00
0,0021 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
98|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.10{1510-03 z.sz. |powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
5.3 wych z gruntowaniem
przedmiar = 306,190 m2
-R--
1* robocizna r-g 61,9729 0,000 0,00
0,176"1,15=0,2024 r-g/m2
- M -
2" farba emulsyjna dms3 84,5084 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0919 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Sufity
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11 Stolarka
11.1 Stolarka okienna
99|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 | m2
d.11./1024-01 wg projektu
1 przedmiar = 5,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 22,4640 0,000 0,00
4,16 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt. 48,0060 0,000 0,00
8,89 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 2,2140 0,000 0,00
0,41 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* okna aluminiowe m2 5,4000 0,000 0,00
1 m2/m2
-8 -
6* wyciag m-g 0,1620 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0,2700 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
100|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 | m2
d.11.{1024-02 wg projektu
1 przedmiar = 3,960 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,0680 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
- M-
2 kotwy stalowe szt. 30,0168 0,000 0,00
7,58 szt./m2
3" pianka poliuretanowa dm3 1,3464 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* okna aluminiowe m?2 3,9600 0,000 0,00
1 m2/mz2
-8 -
6* wycigg m-g 0,1188 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,1980 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
101|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 | m2
d.11./1024-05 m2 wg projektu
1 przedmiar = 35,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 65,5040 0,000 0,00
1,84 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt. 138,4840 0,000 0,00
3,89 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 7,1200 0,000 0,00
0,2 dm3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* okna aluminiowe m2 35,6000 0,000 0,00
1 m2/m2
-8 -
6* wyciag m-g 1,4240 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 2,1360 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-37-
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102|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do | szt.
d.11./0321-03 1.5 m w $cianach z cegiet - wewnetrzne
1 przedmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13,9800 0,000 0,00
2,33 r-g/szt.
- M-
2" cement 25 z dodatkami t 0,0414 0,000 0,00
0,0069 t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0,1080 0,000 0,00
0,018 m3/szt.
4~ woda m3 0,0480 0,000 0,00
0,008 m3/szt.
5* parapet z konglomeratu do 1 m szt 6,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1800 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
8* wycigg m-g 0,9000 0,000 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
103|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu szt.
d.11./0321-04 ponad 1.5 m w $cianach z cegiet - wewnetrzne
1 przedmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14,5500 0,000 0,00
2,91 r-g/szt.
- M --
2 cement 25 z dodatkami t 0,0432 0,000 0,00
0,00863 t/szt.
3 piasek do zapraw m3 0,1100 0,000 0,00
0,022 m3/szt.
4 woda m3 0,0550 0,000 0,00
0,011 m3/szt.
5* parapet z konglomeratu ponad 1 m szt 5,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2000 0,000 0,00
0,04 m-g/szt.
8 wyciag m-g 1,0500 0,000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
104|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.11./0515-02 przedmiar = 6,757 m2
1|analogia
-R--
1* robocizna r-g 10,6085 0,000 0,00
1,57 r-g/m2
- M-
2" blacha stalowa powlekana kg 35,9472 0,000 0,00
5,32 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,3784 0,000 0,00
0,056 kg/mz2
4 kotki rozporowe plastikowe szt. 45,2719 0,000 0,00
6,7 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0459 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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11.2 Stolarka drzwiowa
105|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | m2
d.11.{1024-06 zewnetrznych wg projektu
2 przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,0880 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
- M-
2" kotwy stalowe szt. 12,6960 0,000 0,00
5,29 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0,6960 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne | m2 2,4000 0,000 0,00
1 m2/mz2
-S -
6* wycigg m-g 0,1200 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,1440 0,000 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
106 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne zewnetrzne ocieplane wg | m2
d.11./1203-02 projektu
2|analogia przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,8800 0,000 0,00
2,9 r-g/m2
- M --
2 Drzwi stalowe petne zewnetrzne ocieplane m2 7,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
3 farba olejna do gruntowania dms3 1,3680 0,000 0,00
0,19 dm3/m2
4 farba olejna nawierzchniowa dms3 1,2960 0,000 0,00
0,18 dm3/m2
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0720 0,000 0,00
0,01 m3/m2
6" papier scierny m2 0,5760 0,000 0,00
0,08 m2/m2
7" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Srodek transportowy m-g 0,2160 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
107|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.11.{1024-08 wewnetrznych wg projektu
2 przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,4400 0,000 0,00
3,1 r-g/m2
- M-
2" kotwy stalowe szt. 11,4240 0,000 0,00
4,76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0,5760 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne | m2 2,4000 0,000 0,00
1 m2/mz2
-8 -
6* wycigg m-g 0,1200 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,1440 0,000 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
- 40 -
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108/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednos- m2
d.11.{1027-02 krzydtowe wg projektu
2|analogia przedmiar = 12,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 48,7620 0,000 0,00
3,87 r-g/m2
- M-
2" farba olejna do gruntowania dm3 2,7720 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3" farba olejna nawierzchniowa dm3 2,6460 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dms3 2,5200 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
5* pianka poliuretanowa kg 0,5040 0,000 0,00
0,04 kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednos- m?2 12,6000 0,000 0,00
krzydtowe
1 m2/m2
-8 -
8" wyciag m-g 0,6300 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,7560 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
109|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednos- m2
d.11./1027-02 krzydtowe z odcieciem wentylacyjnym wg pro-
2|analogia jektu
przedmiar = 12,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 48,7620 0,000 0,00
3,87 r-g/m?2
- M --
2 farba olejna do gruntowania dms3 2,7720 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 farba olejna nawierzchniowa dms3 2,6460 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
4 szpachléwka celulozowa dms3 2,5200 0,000 0,00
0,2 dm3/mz2
5* pianka poliuretanowa kg 0,5040 0,000 0,00
0,04 kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednos- m2 12,6000 0,000 0,00
krzydtowe z odcieciem wentylacyjnym
1 m2/m2
-8 -
8* wycigg m-g 0,6300 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,7560 0,000 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
110|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe wg projek- | m2
d.11./1203-02 tu
2|analogia przedmiar = 5,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,0800 0,000 0,00
2,9 r-g/m2
- M --
2 drzwi stalowe petne rozwierane m2 5,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
3 farba olejna do gruntowania dms3 0,9880 0,000 0,00
0,19 dm3/m2
4 farba olejna nawierzchniowa dms3 0,9360 0,000 0,00
0,18 dm3/m2
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0520 0,000 0,00
0,01 m3/m2




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6" papier scierny m2 0,4160 0,000 0,00
0,08 m2/m2
7" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8 Srodek transportowy m-g 0,1560 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
przedmiar =1 836,240 szt
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12 Elewacja
111|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie meto- | m2
d.12(2611-02 dg lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie
emulsjg
przedmiar = 481,948 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,9050 0,000 0,00
0,0662 r-g/m?2
- M --
2 emulsja gruntujgca kg 96,3896 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0482 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
112|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12|2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian gr. 25 cm lambda 0,031
przedmiar = 459,060 m2
-R--
1* robocizna r-g 610,0907 0,000 0,00
1,329 r-g/m?2
- M --
2 ptyty styropianowe gr. 25 cm lambda 0,031 m3 115,9127 0,000 0,00
0,2525 m3/mz2
3 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 2 754,3600 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 6,1973 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 4,5906 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12(2612-02 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy gr. 2 cm lambda 0,031
przedmiar = 22,888 m2
-R--
1* robocizna r-g 36,5064 0,000 0,00
1,595 r-g/m?2
- M-
2 ptyty styropianowe gr. 2 cm lambda 0,031 m3 0,5150 0,000 0,00
0,0225 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 137,3280 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3090 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,2289 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
114|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt
d.12|2612-05 wymi - przymocowanie ptyt styropianowych za




Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 148,5518 0,000 0,00
0,0809 r-g/szt
- M --
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 1909,6896 0,000 0,00
1,04 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3672 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,3672 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
115|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-| m
d.12(2612-08 wymi - ochrona naroznikdw wypuktych katowni-
kiem metalowym
przedmiar = 129,350 m
-R--
1* robocizna r-g 28,4570 0,000 0,00
0,22 r-g/m
- M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 116,4150 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
0,9 kg/m
3" katownik aluminiowy ochronny m 152,1156 0,000 0,00
1,176 m/m
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0905 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0647 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12|2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
przedmiar = 459,060 m2
-R--
1* robocizna r-g 280,5775 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 1 836,2400 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/mz2
3* siatka z widkna szklanego' m2 521,0331 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3,2134 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,3871 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
117|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12(2612-07 wymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
przedmiar = 22,888 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,6312 0,000 0,00
1,382 r-g/mz2
- M-
2" uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 91,5520 0,000 0,00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
- 44 -
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3 siatka z widkna szklanego' m2 37,6050 0,000 0,00
1,643 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1602 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,1190 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
118|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.12]0932-01 akrylowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
przedmiar = 481,948 m2
-R--
1* robocizna r-g 50,6045 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M-
2 podkladowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 144,5844 0,000 0,00
LAST'
0,3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,1928 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
119|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.12]0932-03 silikonowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do
15¢cm
przedmiar = 22,888 m2
-R--
1* robocizna r-g 50,1591 0,000 0,00
2,1915 r-g/mz2
- M-
2 tynk silikonowy" kg 100,7072 0,000 0,00
4,4 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,1945 0,000 0,00
0,0085 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,2632 0,000 0,00
0,0115 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
120|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku| m2
d.12|0932-02 silikonowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 459,060 m2
-R--
1* robocizna r-g 235,3142 0,000 0,00
0,5126 r-g/mz2
- M --
2" tynk silikonowy" kg | 1836,2400 0,000 0,00
4 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,9020 0,000 0,00
0,0085 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 5,2792 0,000 0,00
0,0115 m-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
121|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.12/1603-03 do 20 m
przedmiar = 549,040 m2
-R--
1* robocizna r-g 343,1500 0,000 0,00
0,625 r-g/m2
- M -
2" ptyty pomostowe robocze m2 8,4552 0,000 0,00
0,0154 m2/m2
3" ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m?2 0,2196 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4~ ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m?2 0,1098 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.11 m3 0,0055 0,000 0,00
0,00001 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0,1153 0,000 0,00
0,00002+0,00019=0,00021 m3/m?2
7 haki do muru kg 6,5885 0,000 0,00
0,012 kg/m2
8* drut stalowy okragty' kg 4,9414 0,000 0,00
0,009 kg/mz2
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S -
10* rusztowanie rurowe m-g 97,1801 0,000 0,00
0,177 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
122|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12{16 z.sz.5.15 |(poz.:
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120)
-8 -
1* rusztowanie m-g| 375,9493 0,00
1503,79731/(0,8*5)=375,9493 m-g
Razem z narzutami:
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
13 Wyposazenie
123 Dostawa i montaz uchwytéw przy toalecie dla | kpl
d.13|kalk. wtasna |niepetnosprawnych
przedmiar = 1,000 kpl
- M-
1* Dostawa i montaz uchwytéw przy toalecie, kpl 1,0000 0,000 0,00
uchwytu
1 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
124 Dostawa wyposazenia zaplecza kuchennego | kpl
d.13|kalk. wtasna |przedmiar = 1,000 kpl
- M --
1* .szafka zamykana narozna 90x90cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
2 .stét odktadczy z otworem wrzutowym+ pojem- | szt 1,0000 0,000 0,00
niik na odpady - 90x60cm
1 szt/kpl
3" .zmywarka gastronomiczna do naczyn podbla- | szt 1,0000 0,000 0,00
towa temp. wyp. 82-85st
1 szt/kpl
4~ .szafa niska otwarta 120x60cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
5* .stét z szafg otwartg 90x60cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
6" .zlew gastronomiczny ze stali nierdzewnej z szt 1,0000 0,000 0,00
baterig zlewozmywakowa z wyciggang wylew-
kg 80x60cm
1 szt/kpl
7" .umywalka do rak kuchenna bezdotykowa szt 1,0000 0,000 0,00
50cm
1 szt/kpl
8" .szafka wiszgca otwarta 160x30cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
9* .podest na termosy 140x60x30cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
10* .kuchnia gastronomiczna elektryczna 4-ptytowa| szt 1,0000 0,000 0,00
z piekarnikiem np. HENDE225936 60x60cm
1 szt/kpl
11 .szafa wysoka na zastawe stotowg 60x60cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
12* .szafka z szufladami 60x60cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
13* .chtodziarko-zamrazarka np. Liebherr szt 1,0000 0,000 0,00
GCv4060 - 60x60x200cm
1 szt/kpl
14* .szafa na $rodki czystosci 60x50x200cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
15* .szafa odziezowa 60x50x200cm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
16 .regat wysoki szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl
17* .zlew gospodarczy 50x34cm stalowy niskowi- | szt 1,0000 0,000 0,00
szacy z baterig zlewozmywakowg z wyciggang
wylewkag
1 szt/kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
125 Wiata smietnikowa o wymiarach 3,5x,37 m i kpl
d.13|kalk. wtasna |wysokosci 2,6m o konstrukcji stalowej $cia-
nach i dachu z blachy trapezowej powlekanej w
kolorze grafitowym wg projektu - dostawa i
montaz
przedmiar = 1,000 kpl
- M-
1* Wiata smietnikowa o wymiarach 3,5x,37 m i szt 1,0000 0,000 0,00
wysokosci 2,6m o konstrukcji stalowej Scia-
nach i dachu z blachy trapezowej powlekanej w
kolorze grafitowym wg projektu - dostawa i
montaz
1 szt/kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174

Wyposazenie

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. |robocizna r-g 9 028,2935 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1. |.chtodziarko-zamrazarka np. Liebherr GCv4060 - 60x60x200cm szt 1,0000 0,00 0,00
2. |.kuchnia gastronomiczna elekiryczna 4-ptytowa z piekarnikiem np. szt 1,0000 0,00 0,00
HENDE225936 60x60cm
3. |.podest na termosy 140x60x30cm szt 1,0000 0,00 0,00
4. |.regat wysoki szt 1,0000 0,00 0,00
5. |.stot odkladczy z otworem wrzutowym+ pojemniik na odpady - szt 1,0000 0,00 0,00
90x60cm
6. |.stot z szafg otwartg 90x60cm szt 1,0000 0,00 0,00
7. |.szafa na $rodki czystosci 60x50x200cm szt 1,0000 0,00 0,00
8. |.szafa niska otwarta 120x60cm szt 1,0000 0,00 0,00
9. |.szafa odziezowa 60x50x200cm szt 1,0000 0,00 0,00
10. |.szafa wysoka na zastawe stotowg 60x60cm szt 1,0000 0,00 0,00
11. |.szafka wiszgca otwarta 160x30cm szt 1,0000 0,00 0,00
12. |.szafka z szufladami 60x60cm szt 1,0000 0,00 0,00
13. |.szafka zamykana narozna 90x90cm szt 1,0000 0,00 0,00
14. |.umywalka do ragk kuchenna bezdotykowa 50cm szt 1,0000 0,00 0,00
15. |.zlew gastronomiczny ze stali nierdzewnej z baterig zlewozmywako- | szt 1,0000 0,00 0,00
wa z wyciggang wylewkg 80x60cm
16. |.zlew gospodarczy 50x34cm stalowy niskowiszacy z baterig zlewoz-| szt 1,0000 0,00 0,00
mywakowg z wyciggang wylewkag
17. |.zmywarka gastronomiczna do naczyn podblatowa temp. wyp. 82- szt 1,0000 0,00 0,00
85st
18. |acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1602 0,00 0,00
19. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,0055 0,00 0,00
20. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 38,8815 0,00 0,00
21. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 52,7288 0,00 0,00
22. |blacha powlekana kg 491,4932 0,00 0,00
23. |blacha stalowa powlekana kg 35,9472 0,00 0,00
24. |blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 8 895,6100 0,00 0,00
25. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 1 898,4420 0,00 0,00
26. |bloki SILKA M10 szt. 2748,6144 0,00 0,00
27. |bloki SILKA M24' szt. 7817,0148 0,00 0,00
28. |bloki SILKA M8 szt. 347,0040 0,00 0,00
29. |cement 25 z dodatkami t 0,7834 0,00 0,00
30. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,7991 0,00 0,00
31. |Dostawa i montaz uchwytéw przy toalecie, uchwytu kpl 1,0000 0,00 0,00
32. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,2191 0,00 0,00
33. |drewno opatowe kg 95,2950 0,00 0,00
34. |drut stalowy okragty' kg 25,6252 0,00 0,00
35. |drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m2 2,4000 0,00 0,00
36. |drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne m2 2,4000 0,00 0,00
37. |drzwi stalowe petne rozwierane m2 5,2000 0,00 0,00
38. |Drzwi stalowe petne zewnetrzne ocieplane m2 7,2000 0,00 0,00
39. |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe m2 12,6000 0,00 0,00
40. |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe z odcieciem m2 12,6000 0,00 0,00
wentylacyjnym
41. |dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1 909,6896 0,00 0,00
42. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 6,6750 0,00 0,00
43. |emulsja asfaltowa izolacyjna kg 187,3090 0,00 0,00
44. |emulsja gruntujgca kg 96,3896 0,00 0,00
45. |farba emulsyjna dm3 300,5795 0,00 0,00
46. |farba olejna do gruntowania dm3 16,3747 0,00 0,00
47. |farba olejna nawierzchniowa dm3 15,6240 0,00 0,00
48. |folia kubetkowa m2 80,1780 0,00 0,00
49. |Folia paroizolacyjna m?2 427,8430 0,00 0,00
50. |folia paroszczelna m?2 187,4470 0,00 0,00
51. |folia ptynna dm3 104,3315 0,00 0,00
52. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 665,8470 0,00 0,00
53. |gaz propan-butan kg 192,9606 0,00 0,00
54. |gips budowlany szpachlowy' t 6,0319 0,00 0,00
55. |gwozdzie budowlane gote kg 73,7807 0,00 0,00
56. |haki do muru kg 6,5885 0,00 0,00
57. |katownik aluminiowy ochronny m 152,1156 0,00 0,00
58. |kotki rozporowe plastikowe szt. 511,0090 0,00 0,00
59. |kotwy metalowe szt. 964,4714 0,00 0,00
60. |kotwy stalowe szt. 240,6268 0,00 0,00
61. |kruszywo lekkie Keramzyt m3 49,6033 0,00 0,00
62. |tgcznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD szt. 2 387,7690 0,00 0,00
63. |tgcznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 290,2778 0,00 0,00
64. |masa asfaltowa izolacyjna kg 54,0005 0,00 0,00
65. |nadproza prefabrykowane m 38,5560 0,00 0,00
66. |okna aluminiowe m2 44,9600 0,00 0,00
67. |papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 486,0573 0,00 0,00
68. |papa termozgrzewalna podktadowa m2 387,6765 0,00 0,00
69. |papier $cierny m?2 0,9920 0,00 0,00
70. |parapet z konglomeratu do 1 m szt 6,0000 0,00 0,00
71. |parapet z konglomeratu ponad 1 m szt 5,0000 0,00 0,00
72. |pianka poliuretanowa dm3 11,9524 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
73. |pianka poliuretanowa kg 1,0080 0,00 0,00
74. |piasek m3 33,7060 0,00 0,00
75. |piasek do zapraw m3 0,2180 0,00 0,00
76. |ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 184,8730 0,00 0,00
77. |ptytki z kamieni sztucznych m2 154,7016 0,00 0,00
78. |ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm m2 315,3757 0,00 0,00
79. |ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,2196 0,00 0,00
80. |ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,1098 0,00 0,00
81. |ptyty pomostowe robocze m2 8,4552 0,00 0,00
82. |Plyty stropowe SPK 26,5/120/1021cm - dostawa szt. 11,0000 0,00 0,00
83. |Plyty stropowe SPK 26,5/120/647cm - dostawa szt. 1,0000 0,00 0,00
84. |Plyty stropowe SPK 26,5/120/918cm - dostawa’ szt. 15,0000 0,00 0,00
85. |Plyty stropowe SPK 26,5/80/647cm - dostawa szt. 1,0000 0,00 0,00
86. |Plyty stropowe SPK 26,5/87/1021cm - dostawa szt. 1,0000 0,00 0,00
87. |ptyty styropianowe gr. 2 cm lambda 0,031 m3 0,5150 0,00 0,00
88. |ptyty styropianowe gr. 25 cm lambda 0,031 m3 115,9127 0,00 0,00
89. |ptyty styropianowe gr. 15 cm dachowe m2 345,5655 0,00 0,00
90. |ptyty styropianowe gr. 20 cm dachowa m2 345,5655 0,00 0,00
91. |ptyty styropianowe gr. 5 cm spadkowe m2 345,5655 0,00 0,00
92. |ptyty styropianowe gr. 6 cm EPS 100 m2 642,9990 0,00 0,00
93. |ptyty styropianowe styropian wodoodpony gr. 15 cm m3 10,6323 0,00 0,00
94. |podkiadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST' kg 159,9834 0,00 0,00
95. |Podtoga sportowa powierzchniowo elastyczna w systemie ptywaja- m2 162,0000 0,00 0,00

cym wg projektu:

- pianka poliuretanowa gr. 15mm, warstwa paroizolacyjna z folii po-

lietylenowej o gr. 0,2mm

- sklejka z drzew lisciastych gr. 15mm wilgociowoodporna na piéro

wpust

- naturalne linoleum sportowe gr. 4 mm
96. |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z widkniny po- m2 83,3382 0,00 0,00

liestrowej
97. |prety zebrowane 8-14 mm t 4,6427 0,00 0,00
98. |profil przyscienny NIDA 60UD m 257,5045 0,00 0,00
99. |profile stalowe NIDA 60CD m 1769,7582 0,00 0,00
100. |przetyczka do noniusza szt. 1910,2152 0,00 0,00
101. |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 239,3604 0,00 0,00
102. |siatka tkana Rabitza m?2 648,0060 0,00 0,00
103. |siatka z wibkna szklanego' m?2 637,7703 0,00 0,00
104. |stupki drewniane iglaste $r.120mm’ m3 0,0024 0,00 0,00
105. |stupki drewniane iglaste $r.70mm’ m3 0,0042 0,00 0,00
106. |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6,9323 0,00 0,00
107. |stal profilowana zabezpieczona antykorozyjnie t 0,2723 0,00 0,00
108. s;pachléwka celulozowa dm3 12,1680 0,00 0,00
109. |Scianki giszetowe o wysokosci 2m z drzwiami m?2 32,4000 0,00 0,00
110. [tasma uszczelniajgca m 78,2352 0,00 0,00
111. |tasma zbrojgca LNG m 388,8613 0,00 0,00
112. |tlen techniczny m3 0,4806 0,00 0,00
113. |Tuleje pod stupki do gier zespotowych osadzone w posadzce - do- szt 6,0000 0,00 0,00

stawa i montaz
114. |tynk silikonowy" kg 1 .936,9472 0,00 0,00
115. |tynk zywiczny' kg 169,3890 0,00 0,00
116. |uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 15,7080 0,00 0,00
117. |uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ATLAS STOP-| kg 5 633,0950 0,00 0,00

TER K-20
118. |Wiata $mietnikowa o wymiarach 3,5x,37 m i wysokosci 2,6m o kon- szt 1,0000 0,00 0,00

strukciji stalowej Scianach i dachu z blachy trapezowej powlekanej w

kolorze grafitowym wg projektu - dostawa i montaz
119. |wieszak gérny noniusza szt. 959,7895 0,00 0,00
120. |wieszak obrotowy noniuszowy szt. 959,7895 0,00 0,00
121. |woda m3 3,9453 0,00 0,00
122. |zaprawa m3 3,0744 0,00 0,00
123. |zaprawa cementowa M 12' m3 40,5758 0,00 0,00
124. |zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 23,1418 0,00 0,00
125. |zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 2 262,7536 0,00 0,00
126. |zaprawa klejgca kg 1706,7212 0,00 0,00
127. |zaprawa spoinujgca kg 187,3815 0,00 0,00
128. |zaprawa wapienna M 0.6 m3 2,9418 0,00 0,00
129. |materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-51 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23174




Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 52,3632 0,00 0,00
2. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3800 0,00 0,00
3. |ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,5073 0,00 0,00
4. |gietarka do pretéw m-g 22,6584 0,00 0,00
5. |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7,0726 0,00 0,00
6. |mieszarka do zapraw m-g 6,5343 0,00 0,00
7. |nozyce do pretéw m-g 26,8544 0,00 0,00
8. |pompa do betonu na samochodzie m-g 2,4433 0,00 0,00
9. |prosciarka do pretow m-g 20,1408 0,00 0,00
10. |przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,5073 0,00 0,00
11. |rusztowanie m-g 375,9493 0,00 0,00
12. |rusztowanie rurowe m-g 97,1801 0,00 0,00
13. |samochdéd dostawczy m-g 0,0918 0,00 0,00
14. |samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 14,9801 0,00 0,00
15. |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5,0997 0,00 0,00
16. |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,4051 0,00 0,00
17. |$rodek transportowy m-g 78,2468 0,00 0,00
18. |wyciag m-g 211,1174 0,00 0,00
19. |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 16,1921 0,00 0,00
20. |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,2937 0,00 0,00
21. |zuraw wiezowy torowy m-g 19,7200 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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